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Entre el [LUIS TRUJILLO OSORIO identificado con cédula de ciudadania
nimero 17.672.500, expedida en San Vicente del Caguan - Caqueta en su
calidad de Alcalde, segun escritura publica No 00000535 del 29 Diciembre de
2023, debidamente facultado para contratar de conformidad con lo preceptuado
en el articulo 313 numeral 3 de la Constitucién Politica de Colombia de 1991 y
en el articulo 11 de la ley 80 de 1993, actuando en nombre y representacion]
de [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] (en adelante la “Entidad”), por
una parte; y, por la otra, [HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO identificado con
cedula de ciudadania N° 1.075.260.877 de Neiva] [en calidad de representante
legal de CONSTRUCTORA LERC ZOMAC S.A.S. con NIT 901690497-4] (en
adelante el “"Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 - Carta de
Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato,
previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante Resolucién No. [301 del 07 de abril de 2026] la Entidad
abrid el Proceso de Contratacién nimero [001-LP-2026]

II. Que mediante Resolucién No. [395 del 08 de mayo de 2026] la Entidad
adjudicé el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el
presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de
2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el
Cddigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o
sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser
entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 5 - Glosario del
Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros
términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015.
Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO
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El objeto del Contrato es [CONSTRUCCION D E AULA Y BATERIAS
SANITARIAS EN ALGUNAS INSTITUCIONES D E L A ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA].

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las

= especificaciones y caracteristicas técnicas senaladas en los Documentos del
=) Proceso de Contratacion No. [001-LP-2026], los cuales hacen parte integral del
o presente contrato.
i
<Et El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en
B la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios,
< equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y
B administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las cantidades de
, obra que se detallan en su propuesta econdmica, conforme lo sefialé en el
<Zt Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial.
=2
ESPECIFICACIONES
iTEM DE p VALOR
Neo PAGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
GENERAL | PARTICULAR
1 X PRELIMINARES Y EXCAVACION
1,1 X Localizacién y Replanteo M2 93,1
1,2 X Descapote y nivelacion M2 93,1
Excav. manual (Mat. Com. y cong.
13 X Inc. ret. de escomb. H=<1.5m) M3 29,51
1,4 X Relleno manual con material comun M3 17,15
1,5 X Cerramiento en lona h=2,0 m ML 46,6
Subtotal
ESTRUCTURAS EN CONCRETO,
2 X MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS
NO ESTRUCTURALES
Concreto para solados y atraque
21 X f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI M2 8
Concreto ciclépeo 60% f'c=210
22 X kgf/lcm2 de 3000 PSI y 40% Piedra M3 178
Zapatas de 1,00*1,00%0.30 ref 1/2
2,3 X ¢/0,15 mts f'c=210 kgf/cm2 de 3000 UND 8
PSI
Viga de cimentacion de 0.30*0.30
24 X f'c=210 kgf/lcm2 de 3000 PSI ML 296
Columnas de 0.30*0.30 f'¢c=210
25 X kgf/cm?2 de 3000 PSI ML 31,54
2,6 X Muros en Ladrillo E=0.10 M. M2 81,48

Versién: 2 del 21 de agosto de 2025



MUNICIPIO DE

3

SAN VICENTE ,
DEL CAGUAN

NIT: 800095785-2

4k

ok
* %
*

I

) ANEXO 4 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Viga aérea de 0.30*0.30 f'c=210
27 kgf/lcm2 de 3000 PSI ML 35,2
Cinta de amarre sobre el muro de
2,8 0.12*0.10 Ref. 2N°3 gancho N°2 ML 20,94
C/0.20M
2.9 Panete _ 1:4 _ im;_)ermeabilizado M2 185,59
(Incluye filos y dilataciones).
Bordillo de confinamiento de
21 0,10x0,3m en cto f'c= 210 kgf/lcm?2 ML 38,6
Subtotal
3 X PISOS Y ENCHAPES
Piso en concreto E=0,08M (Incl
3.1 Juntas dilat. Y Malla Elect.). M2 92,38
3,2 Enchape para pisos M2 57,16
3,3 Bocapuerta en Granito Pulido M2 0,2
Subtotal
4 X INSTALACIONES HIDRAULICAS
Y SANITARIAS
41 Bajante de aguas lluvia PVCS 4 in ML 20
Subtotal
5 X INSTALACIONES ELECTRICAS
5.1 Acometida eléctrica UND 1
Salida de alumbrado incluye
5.2 interruptor, a 110 Voltios. UND 6
53 Salida de tomacorriente. UND 6
Subtotal
6 X PINTURA
6,1 Estuco sobre parietes M2 182,83
6,2 Pintura en vinilo tipo 1 M2 182,83
6.3 PintL’Jr_a en esmaltg sobre_Carpinterl’a M2 32.32
metdlica, (Inc. anticorrosivo).
Subtotal
7 x CARPINTERIA METALICA
71 P_uer}a metalica cal. 20 (Segun M2 5.4
disefio).
7,2 Ventana embarrotada. M2 9,6
7,3 Sum. e inst. de vidrios de 4 MM. M2 12
7,4 Persiana metdlica para aireacion M2 4,56
75 Canal en lamina en cal. 22 de 0,60m ML 19.6
de desarrollo
Subtotal
8 X CUBIERTA
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8,1 X Perfil metalico tubular 40*100*2 mm ML 88,2
Cubierta en teja metdlica
8,2 X arquitectonica tipo mastermil, Color M2 102,9
Azul
Subtotal
9 x ACARREO
91 X Acarreo de material a san juan del TON 930297
’ lozada ’
Subtotal

Costo directo

1 X PRELIMINARES Y EXCAVACION
1,1 X Localizacién y Replanteo M2 19,84
1,2 X Descapote y nivelacion M2 19,84
Excav. manual (Mat. Com. y cong.
13 X Inc. ret. de escomb. H=<1.5m) M3 41.21
1,4 X Relleno manual con material comun M3 5,95
1,5 X Cerramiento en lona h=2,0 m ML 25,84
Subtotal
ESTRUCTURAS EN CONCRETO,
2 X MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS
NO ESTRUCTURALES
Concreto para solados y atraque
21 X f'c=210 kgf/lcm2 de 3000 PSI M2 4
Concreto ciclépeo 60% f'c=210
2.2 X kgf/cm2 de 3000 PSI y 40% Piedra M3 1,91
Zapatas de 0.80*0.80*0.30 ref 1/2
2,3 X ¢/0,15 mts f'c=210 kgf/cm2 de 3000 UND 4
PSI
24 x Viga de cimentacion de 0.25%0.20 ML 14,42

f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI

Columnas de 0.20*0.10 f'¢c=210
25 X kgf/cm2 de 3000 PSI ML 21,99

2,6 X Muros en Ladrillo E=0.10 M. M2 33,95

Viga aérea de 0.20*0.10 f'c=210

27 X kgflcm2 de 3000 PSI

ML 11,44

Panete 1:4 impermeabilizado

2.9 X (Incluye filos y dilataciones).

M2 67,9

Bordillo de confinamiento de
2.1 X 0,10x0,3m en cto fc= 210 kgflcm2 ML 17,84
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Meson en cto fc= 210fgflcm2
2m x E=0.08 m R. No. 3 ¢/0.20 m. M2 0.6
Zapatas de 1,2*1,2*0.40 Refuerzo @
212 x 1/2" ¢/.20m. UND 1
Columnas de 0.30*0.30 Ref. 4 No. 4
2,13 X E No. 3 ¢/0,10 m y C/0,15m en los ML 4
tercios segun disefio
Placa en concreto de 3.000PSI para
2,14 X tanque elevado, incluye refuerzo en M2 1,44
1/2" cada 0.10 m en ambos sentidos
Subtotal
3 X PISOS Y ENCHAPES
Piso en concreto E=0,08M (Incl
3.1 X Juntas dilat. Y Malla Elect.). M2 193
3,2 X Enchape para pisos M2 3,4
3,3 X Bocapuerta en Granito Pulido M2 0,18
3,4 X Enchape para muros M2 27,64
Subtotal
4 X INSTALACIONES HIDRAULICAS
Y SANITARIAS
41 X Bajante de aguas lluvia PVCS 4" ML 16
42 M ium. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ ML 57,66
43 M Suum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ ML 549
4.4 X Punto sanitario de 4". UND 2
4.5 X Punto sanitario de 2". UND 5
Sum. e inst tuberia PVCP @=1/2"
4,6 X RDE-09. ML 20
4.7 X Punto hidraulico de 1/2". UND
Caja de inspeccion de 0,80 X 0,80
4,8 X X0.80. UND 2
Suministro e instalacion tanque de
4.9 X almacenamiento de 1.000 Litros UND 1
Sistema Séptico Conico 1000 Litros
41 X + Filtro Anaeroblo +lTrampa Grasas UND 1
+ tuberia y accesorios y campo de
infiltracién en espiga.
Subtotal
5 X INSTALACIONES ELECTRICAS
Salida de alumbrado incluye
5.2 X interruptor, a 110 Voltios. UND 2
Subtotal
6 X PINTURA
6,1 X Estuco sobre parietes M2 40,26
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6,2 X Pintura en vinilo tipo 1 M2 40,26
6.3 N PintL’Jr_a en esmalte_; sobre_Carpinteria M2 10,24
metdlica, (Inc. anticorrosivo).
Subtotal
7 x CARPINTERIA METALICA
71 M P_uen:ta metalica cal. 20 (Segun M2 3.6
disefio).
75 M Canal en lamina en cal. 22 de 0,60m ML 9.36
de desarrollo
Subtotal
8 X CUBIERTA
8,1 X Perfil metalico tubular 40*100*2 mm ML 18,72
Cubierta en teja metdlica
8,2 X arquitectonica tipo mastermil, Color M2 22,46
Azul
Subtotal
9 X APARATOS SANITARIOS
9.1 M Suministro e instalacion  de UN 2
lavamanos
9.2 M Sun_1ini_stro e instalacion de UN 2
sanitarios
9,3 X Suministro e instalacion de ducha UN 1
9,4 X Suministro e Instalacién alberca UN 19,9385
Subtotal
10 X ACARREO
10,1 X Acarreo de material a Heliconias TON 9,46925
Subtotal
Costo directo
1 X PRELIMINARES Y EXCAVACION
1,1 X Localizacién y Replanteo M2 19,84
1,2 X Descapote y nivelacion M2 19,84
Excav. manual (Mat. Com. y cong.
13 X Inc. ret. de escomb. H=<1.5m) M3 41,21
1,4 X Relleno manual con material comun M3 5,95
1,5 X Cerramiento en lona h=2,0 m ML 25,84
Subtotal
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ESTRUCTURAS EN CONCRETO,
2 X MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS
NO ESTRUCTURALES
Concreto para solados y atraque
2.1 X f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI M2 4
Concreto cicléopeo 60% f'c=210
22 X kgf/lcm2 de 3000 PSI y 40% Piedra M3 1.91
Zapatas de 0.80*0.80*0.30 ref 1/2
2,3 X ¢/0,15 mts f'c=210 kgf/cm2 de 3000 UND 4
PSI
Viga de cimentacion de 0.25*0.20
24 X f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI ML 14,42
Columnas de 0.20*0.10 f'¢c=210
25 X kgf/cm?2 de 3000 PSI ML 21,99
2,6 X Muros en Ladrillo E=0.10 M. M2 33,95
Viga aérea de 0.20*0.10 f'c=210
27 X kgflcm2 de 3000 PSI ML 11,44
2.9 X Panete _ 1:4 _ impermeabilizado M2 67.9
(Incluye filos y dilataciones).
Bordillo de confinamiento de
21 X 0,10x0,3m en cto f'c= 210 kgf/cm2 ML 17,84
Meson en cto fc= 210fgflcm2
2n X E=0.08 m R. No. 3 ¢/0.20 m. M2 0.6
Zapatas de 1,2*1,2*0.40 Refuerzo @
212 X 1/2" ¢/.20m. UND !
Columnas de 0.30*0.30 Ref. 4 No. 4
2,13 X E No. 3 ¢/0,10 m y C/0,15m en los ML 4
tercios segun disefio
Placa en concreto de 3.000PSI para
2,14 X tanque elevado, incluye refuerzo en M2 1,44
1/2" cada 0.10 m en ambos sentidos
Subtotal
3 X PISOS Y ENCHAPES
Piso en concreto E=0,08M (Incl
3.1 X Juntas dilat. Y Malla Elect.). M2 193
3,2 X Enchape para pisos M2 3,4
3,3 X Bocapuerta en Granito Pulido M2 0,18
3,4 X Enchape para muros M2 27,64
Subtotal
4 X INSTALACIONES HIDRAULICAS
Y SANITARIAS
41 X Bajante de aguas lluvia PVCS 4" ML 16
42 M fuum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ ML 57,66
43 M Suum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ ML 549
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4.4 X Punto sanitario de 4". UND 2
4.5 Punto sanitario de 2". UND 5
Sum. e inst tuberia PVCP @=1/2"
4,6 X RDE-09. ML 20
4.7 X Punto hidraulico de 1/2". UND 8
Caja de inspeccion de 0,80 X 0,80
4,8 X X0.80. UND 2
Suministro e instalacion tanque de
4.9 X almacenamiento de 1.000 Litros UND 1
Sistema Séptico Conico 1000 Litros
41 X + Filtro Anaeroblo +lTrampa Grasas UND 1
+ tuberia y accesorios y campo de
infiltracién en espiga.
Subtotal
5 X INSTALACIONES ELECTRICAS
Salida de alumbrado incluye
5.2 X interruptor, a 110 Voltios. UND 2
Subtotal
6 X PINTURA
6,1 X Estuco sobre parietes M2 40,26
6,2 X Pintura en vinilo tipo 1 M2 40,26
6.3 X PintL’Jr_a en esmaltg sobre_Carpinterl’a M2 10,24
metdlica, (Inc. anticorrosivo).
Subtotal
7 x CARPINTERIA METALICA
71 M P_uer~ta metalica cal. 20 (Segun M2 3.6
disefio).
75 X Canal en lamina en cal. 22 de 0,60m ML 936
de desarrollo
Subtotal
8 X CUBIERTA
8,1 X Perfil metalico tubular 40*100*2 mm ML 18,72
Cubierta en teja metdlica
8,2 X arquitectonica tipo mastermil, Color M2 22,46
Azul
Subtotal

Version: 2 del 21 de agosto de 2025
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9 X APARATOS SANITARIOS
9.1 N Suministro e instalacion  de UN 9
lavamanos
9.2 N Suqﬂm§vo e instalacion de UN 9
sanitarios
9,3 X Suministro e instalacion de ducha UN 1
9,4 X Suministro e Instalacién alberca UN 19,9385
Subtotal
10 X ACARREO
10,1 X Acarreo de material a Heliconias TON 9,46925
Subtotal
Costo directo
1 X PRELIMINARES Y EXCAVACION
1,1 X Localizaciéon y Replanteo M2 19,84
1,2 X Descapote y nivelacion M2 19,84
Excav. manual (Mat. Com. y cong.
13 X Inc. ret. de escomb. H=<1.5m) M3 41.21
1,4 X Relleno manual con material comun M3 5,95
1,5 X Cerramiento en lona h=2,0 m ML 25,84
Subtotal
ESTRUCTURAS EN CONCRETO,
2 X MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS
NO ESTRUCTURALES
Concreto para solados y atraque
2.1 X f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI M2 4
Concreto ciclépeo 60% f'c=210
22 X kgf/lcm2 de 3000 PSI y 40% Piedra M3 1.91
Zapatas de 0.80*0.80*0.30 ref 1/2
2,3 X ¢/0,15 mts f'c=210 kgf/cm2 de 3000 UND 4
PSI
Viga de cimentacion de 0.25*0.20
24 X f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI ML 14,42
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Columnas de 0.20*0.10 f'¢c=210

25 X kgflcm2 de 3000 PSI ML 21,99

2,6 X Muros en Ladrillo E=0.10 M. M2 33,95
Viga aérea de 0.20*0.10 f'c=210

27 X kgflcm2 de 3000 PSI ML 11,44

2.9 X Panete _ 1:4 _ impermeabilizado M2 67.9
(Incluye filos y dilataciones).
Bordillo de confinamiento de

21 X 0,10x0,3m en cto f'c= 210 kgf/cm2 ML 17,84
Meson en cto fc= 210fgflcm2

2m x E=0.08 m R. No. 3 ¢/0.20 m. M2 0.6
Zapatas de 1,2*1,2*0.40 Refuerzo @

212 X 1/2" ¢/.20m. UND !
Columnas de 0.30*0.30 Ref. 4 No. 4

2,13 X E No. 3 ¢/0,10 m y C/0,15m en los ML 4
tercios segun disefio
Placa en concreto de 3.000PSI para

2,14 X tanque elevado, incluye refuerzo en M2 1,44
1/2" cada 0.10 m en ambos sentidos

Subtotal
3 X PISOS Y ENCHAPES

Piso en concreto E=0,08M (Incl

3.1 X Juntas dilat. Y Malla Elect.). M2 193

3,2 X Enchape para pisos M2 3,4

3,3 X Bocapuerta en Granito Pulido M2 0,18

3,4 X Enchape para muros M2 27,64

Subtotal
4 X INSTALACIONES HIDRAULICAS

Y SANITARIAS

41 X Bajante de aguas lluvia PVCS 4" ML 16

42 M fuum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ ML 57,66

43 M Suum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ ML 549

4.4 X Punto sanitario de 4". UND 2

4.5 X Punto sanitario de 2". UND 5
Sum. e inst tuberia PVCP @=1/2"

4,6 X RDE-09. ML 20

47 X Punto hidraulico de 1/2". UND 8
Caja de inspeccion de 0,80 X 0,80

4,8 X X0.80. UND 2

Version: 2 del 21 de agosto de 2025
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Suministro e instalacion tanque de
4.9 almacenamiento de 1.000 Litros UND 1
Sistema Séptico Conico 1000 Litros
41 + Filtro Anaeroblo +lTrampa Grasas UND 1
+ tuberia y accesorios y campo de
infiltracién en espiga.
Subtotal
5 X INSTALACIONES ELECTRICAS
Salida de alumbrado incluye
5.2 interruptor, a 110 Voltios. UND 2
Subtotal
6 X PINTURA
6,1 Estuco sobre parietes M2 40,26
6,2 Pintura en vinilo tipo 1 M2 40,26
6.3 PintL’Jr_a en esmaltg sobre_Carpinterl’a M2 10,24
metdlica, (Inc. anticorrosivo).
Subtotal
7 x CARPINTERIA METALICA
71 P_uer~ta metalica cal. 20 (Segun M2 3.6
disefio).
75 Canal en lamina en cal. 22 de 0,60m ML 936
de desarrollo
Subtotal
8 X CUBIERTA
8,1 Perfil metalico tubular 40*100*2 mm ML 18,72
Cubierta en teja metdlica
8,2 arquitectonica tipo mastermil, Color M2 22,46
Azul
Subtotal
9 X APARATOS SANITARIOS
9.1 Suministro e instalacion  de UN 2
lavamanos
9.2 Sun_1|n|_stro e instalacion de UN 2
sanitarios
9,3 Suministro e instalacion de ducha UN 1
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9,4 X Suministro e Instalacién alberca UN 19,9385
Subtotal
10 X ACARREO
10,1 X Acarreo de material a Heliconias TON 9,46925
Subtotal
Costo directo
2
=
n<: SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE
o IVA)
11}
D pa
| ADMINISTRACION
=z
<L
o}
(U] IMPREVISTO
<
(&)
-
L UTILIDAD
(m]
L
=
E VALOR TOTAL
o
>
=
<
(/2]
dN::I.I\ L]J-: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor DESCRIPCION PORCENTAJE
o
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se ;
aproximara por exceso al nUmero entero siguiente del peso y cuando la ADMINISTRACION A= 24%
fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al
numero entero del peso.
NOTA 3: El A.I.U y su discriminacién deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= 1%
UTILIDAD U= 5%
TOTAL A.I.U A.I.U.= 30%
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El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3
- Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacién de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato sera de [cuatro (04)
meses], contados a partir de [la suscripcion del acta de inicio], previo el
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién y aprobacién
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de [QUINIENTOS CINCO MILLONES
QUINIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TRES, CON SESENTA
CENTAVOS ($505.517.203,60) MCTE], equivalentes a [288,717] SMLMV
para el ano de suscripcidn del contrato [2026] suma que se discrimina de la
siguiente manera:

iTEM DE
PAGO

N°o

ESPECIFICACIONES
VALOR

UNITARIO

GENERAL | PARTICULAR

1 X PRELIMINARES Y EXCAVACION
L $ $
1,1 X Localizacién y Replanteo M2 93,1 4.563,00 424.815,00
. . $ $
1,2 X Descapote y nivelacion M2 93,1 5.205,00 484.586,00
Excav. manual (Mat. Com. y cong. $ $
1.3 X Inc. ret. de escomb. H=<1.5m) M3 29,51 48.051,00 1.417.985,00
1,4 X Relleno manual con material comdn M3 17,15 $ $
! ! 41.901,00 718.602,00
) _ $ $
1,5 X Cerramiento en lona h=2,0 m ML 46,6 19.699,00 917.973,00
$
Subtotal 3.963.961,00
ESTRUCTURAS EN CONCRETO,
2 X MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS
NO ESTRUCTURALES
21 N Concreto para solados y atraque M2 8 $ $
’ f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI 40.340,00 322.720,00
29 N Concreto ciclépeo 60% f'c=210 M3 178 $ $
i kgf/lcm2 de 3000 PSly 40% Piedra ’ 1.169.334,00 2.081.415,00

Versién: 2 del 21 de agosto de 2025
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Zapatas de 1,00*1,00%0.30 ref 1/2 $ $
2,3 X (';/(S)i15 mts f'c=210 kgf/cm2 de 3000 UND 8 806.756,00 6.454.048,00
Viga de cimentacion de 0.30*0.30 $ $
24 X f'c=210 kgf/lcm2 de 3000 PSI ML 296 254.260,00 7.526.096,00
Columnas de 0.30*0.30 f'c=210 $ $
25 X kgf/lcm2 de 3000 PSI ML 31,54 301.259,00 9.501.709,00
o $ $
2,6 X Muros en Ladrillo E=0.10 M. M2 81,48 123.167,00 10.035.647,00
Viga aérea de 0.30*0.30 f'c=210 $ $
27 X kgf/lcm2 de 3000 PSI ML 35,2 289.365,00 10.185.648,00
Cinta de amarre sobre el muro de $ $
2,8 X 0.12*0.10 Ref. 2N°3 gancho N°2 ML 20,94
C/0.20M 119.188,00 2.495.797,00
Pariete 1:4 impermeabilizado $ $
29 X (Incluye filos y dilataciones). M2 185,59 66.002,00 12.249.311,00
Bordilo de confinamiento de $ $
2.1 X 0,10x0,3m en cto f'c= 210 kgf/cm?2 ML 38,6 69.175,00 2.670.155,00
$
Subtotal 63.522.546,00
3 X PISOS Y ENCHAPES
Piso en concreto E=0,08M (Incl $ $
3.1 X Juntas dilat. Y Malla Elect.). M2 92,38 168.502,00 15.566.215,00
3,2 X Enchape para pisos M2 57,16 $ $
’ ! 120.490,00 6.887.208,00
. ) $ $
3,3 X Bocapuerta en Granito Pulido M2 0,2 201.338,00 40.268,00
Subtotal $
22.493.691,00
4 X INSTALACIONES HIDRAULICAS
Y SANITARIAS
. . . $ $
41 X Bajante de aguas lluvia PVCS 4 in ML 20 45.220,00 904.400,00
$
Subtotal 904.400,00
5 X INSTALACIONES ELECTRICAS
: o $ $
5.1 X Acometida eléctrica UND 1 1.325.542,00 1.325.542,00
Salida de alumbrado incluye $ $
5.2 X interruptor, a 110 Voltios. UND 6 181.981,00 1.091.886,00
. i $ $
53 X Salida de tomacorriente. UND 6 251.820,00 1.510.920,00
$
Subtotal 3.928.348,00
6 X PINTURA
6,1 X Estuco sobre parietes M2 182,83 $ $
i ’ 20.160,00 3.685.853,00
. . $ $
6,2 X Pintura en vinilo tipo 1 M2 182,83 24.455,00 4.471.108,00
Pintura en esmalte sobre Carpinteria $ $
6.3 X metdlica, (Inc. anticorrosivo). M2 32,32 37.390,00 1.208.445,00
$
Subtotal 9.365.406,00
7 x CARPINTERIA METALICA
Puerta metalica cal. 20 (Segun $ $
7.1 X disefio). M2 5.4 547.671,00 2.957.423,00
$ $
7,2 X Ventana embarrotada. M2 9,6 320.210,00 3.074.016,00
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) - $ $
7,3 X Sum. e inst. de vidrios de 4 MM. M2 12 135.680,00 1.628.160,00
. . s $ $
7.4 X Persiana metdlica para aireacion M2 4,56 388.052,00 1.769.517,00
Canal en lamina en cal. 22 de 0,60m $ $
7.5 X de desarrollo ML 19.6 110.051,00 2.157.000,00
$
Subtotal 11.586.116,00
8 X CUBIERTA
) o . $ $
8,1 X Perfil metalico tubular 40*100*2 mm ML 88,2 95.966,00 8.464.201,00
Cubierta en teja metdlica $ $
8,2 X Zrzqutiltectonlca tipo mastermil, Color M2 102,9 123.521,00 12.710.311,00
Subtotal $
21.174.512,00
9 X ACARREO
Acarreo de material a san juan del $ $
9.1 X lozada TON 23,0297 168.956,00 3.891.005,99
$
Subtotal 3.891.005,99
. $
Costo directo 140.829.985,99
1 X PRELIMINARES Y EXCAVACION
1.1 X Localizacién y Replanteo M2 19,84 $ $
’ ! 4.563,00 90.530,00
. . $ $
1,2 X Descapote y nivelacion M2 19,84 5.205,00 103.267,00
Excav. manual (Mat. Com. y cong. $ $
1.3 X Inc. ret. de escomb. H=<1.5m) M3 “a. 48.051,00 1.980.182,00
) ; $ $
1,4 X Relleno manual con material comun M3 5,95 41.901,00 249.311,00
) _ $ $
1,5 X Cerramiento en lona h=2,0 m ML 25,84 19.699,00 509.022,00
$
Subtotal 2.932.312,00
ESTRUCTURAS EN CONCRETO,
2 X MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS
NO ESTRUCTURALES
21 N Concreto para solados y atraque M2 4 $ $
i f'c=210 kgf/lcm2 de 3000 PSI 40.340,00 161.360,00
29 N Concreto ciclépeo 60% f'c=210 M3 191 $ $
’ kgf/lcm2 de 3000 PSly 40% Piedra ’ 1.169.334,00 2.233.428,00
Zapatas de 0.80*0.80*0.30 ref 1/2 $ $
2,3 X (';/gi15 mts f'c=210 kgf/cm2 de 3000 UND 4 698.395,00 2.793.580,00
Viga de cimentacion de 0.25*0.20 $ $
24 X f'c=210 kgf/lcm2 de 3000 PSI ML 14,42 219.304,00 3.162.364,00
Columnas de 0.20*0.10 f'c=210 $ $
25 X kgf/lcm2 de 3000 PSI ML 21,99 237.447,00 5.221.460,00
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G $ $
2,6 X Muros en Ladrillo E=0.10 M. M2 33,95 123.167,00 4.181.520,00
Viga aérea de 0.20*0.10 f'c=210 $ $
27 X kgf/lcm2 de 3000 PSI ML 1144 224.831,00 2.572.067,00
Pariete 1:4 impermeabilizado $ $
2.9 X (Incluye filos y dilataciones). M2 67,9 66.002,00 4.481.536,00
Bordilo de confinamiento de $ $
2.1 X 0,10x0,3m en cto f'c= 210 kgf/cm2 ML 17,84 69.175,00 1.234.082,00
Meson en cto fc= 210fgf/lcm2 $ $
21 X E=0.08 m R. No. 3 ¢/0.20 m. M2 06 322.177,00 193.306,00
Zapatas de 1,2*1,2*0.40 Refuerzo @ $ $
212 X 1/2" ¢/.20m. UND 1 1.122.016,00 1.122.016,00
Columnas de 0.30*0.30 Ref. 4 No. 4 $ $
2,13 X E N_o. 3 C/Q,10_m y C/0,15m en los ML 4 355.976,00 1.423.904.00
tercios segun disefio
Placa en concreto de 3.000PSI para $ $
2,14 X tanque elevado, incluye refuerzo en M2 1,44
1/2" cada 0.10 m en ambos sentidos 655.248,00 943.557,00
$
Subtotal 29.724.180,00
3 X PISOS Y ENCHAPES
Piso en concreto E=0,08M (Incl $ $
3.1 X Juntas dilat. Y Malla Elect.). M2 19,3 168.502,00 3.252.089,00
. $ $
3,2 X Enchape para pisos M2 3,4 120.490,00 409.666,00
. ) $ $
3,3 X Bocapuerta en Granito Pulido M2 0,18 201.338,00 36.241,00
$ $
3,4 X Enchape para muros M2 27,64 112.462,00 3.108.450,00
$
Subtotal 6.806.446,00
4 X INSTALACIONES HIDRAULICAS
Y SANITARIAS
41 X Bajante de aguas lluvia PVCS 4" ML 16 $ $
’ 45.220,00 723.520,00
Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ $ $
4.2 X 4" ML 57,66 45.220,00 2.607.385,00
Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ $ $
4.3 X 2" ML 549 29.007,00 159.248,00
- " $ $
4.4 X Punto sanitario de 4". UND 2 78.440,00 156.880,00
- " $ $
4.5 X Punto sanitario de 2". UND 5 59.225,00 296.125,00
Sum. e inst tuberia PVCP @=1/2" $ $
4.6 X RDE-09. ML 20 13.258,00 265.160,00
. . $ $
47 X Punto hidraulico de 1/2". UND 8 32.929,00 263.432,00
Caja de inspeccion de 0,80 X 0,80 $ $
4.8 X X0,80. UND 2 731.221,00 1.462.442,00
49 M Suministro e instalacion tanque de UND 1 $ $
’ almacenamiento de 1.000 Litros 872.453,00 872.453,00
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Sistema Séptico Conico 1000 Litros
41 M + Filtro Anaerobio + Trampa Grasas UND 1 $ $
’ + tuberia y accesorios y campo de 4.939.757,00 4.939.757,00
infiltracién en espiga.
$
Subtotal 11.746.402,00
5 X INSTALACIONES ELECTRICAS
Salida de alumbrado incluye $ $
5.2 X interruptor, a 110 Voltios. UND 2 181.981,00 363.962,00
Subtotal $
363.962,00
6 X PINTURA
- $ $
6,1 X Estuco sobre parietes M2 40,26 20.160,00 811.642,00
. . $ $
6,2 X Pintura en vinilo tipo 1 M2 40,26 24.455,00 984.558,00
Pintura en esmalte sobre Carpinteria $ $
6.3 X metdlica, (Inc. anticorrosivo). M2 10,24 37.390,00 382.874,00
$
Subtotal 2.179.074,00
7 x CARPINTERIA METALICA
Puerta metalica cal. 20 (Segun $ $
7.1 X disefio). M2 3.6 547.671,00 1.971.616,00
Canal en lamina en cal. 22 de 0,60m $ $
7.5 X de desarrollo ML 9,36 110.051,00 1.030.077,00
$
Subtotal 3.001.693,00
8 X CUBIERTA
) o . $ $
8,1 X Perfil metalico tubular 40*100*2 mm ML 18,72 95.966,00 1.796.484,00
Cubierta en teja metdlica $ $
8,2 X :rzqutiltectonlca tipo mastermil, Color M2 22,46 123.521,00 2.774.282,00
Subtotal $
4.570.766,00
9 X APARATOS SANITARIOS
Suministro e instalaciéon  de $ $
9.1 X lavamanos UN 2 597.806,00 1.195.612,00
Suministro e instalaciéon  de $ $
9.2 X sanitarios UN 2 519.647,00 1.039.294,00
L . - $ $
9,3 X Suministro e instalacion de ducha UN 1 168.347,00 168.347,00
. ., $ $
9,4 X Suministro e Instalacién alberca UN 19,9385 809.690,00 16.144.004,00
$
Subtotal 18.547.257,00
10 X ACARREO
10,1 X Acarreo de material a Heliconias TON 9,46925 $ $
’ ’ 211.556,00 2.003.276,65
$
Subtotal 2.003.276,65
. $
Costo directo 81.875.368,65
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1 X PRELIMINARES Y EXCAVACION
1.1 X Localizacién y Replanteo M2 19,84 $ $
i ! 4.563,00 90.530,00
. . $ $
1,2 X Descapote y nivelacion M2 19,84 5.205,00 103.267,00
Excav. manual (Mat. Com. y cong. $ $
1.3 X Inc. ret. de escomb. H=<1.5m) M3 “a. 48.051,00 1.980.182,00
) ; $ $
1,4 X Relleno manual con material comun M3 5,95 41.901,00 249.311,00
. _ $ $
1,5 X Cerramiento en lona h=2,0 m ML 25,84 19.699,00 509.022,00
Subtotal $
2.932.312,00
ESTRUCTURAS EN CONCRETO,
2 X MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS
NO ESTRUCTURALES
21 N Concreto para solados y atraque M2 4 $ $
’ f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI 40.340,00 161.360,00
29 N Concreto ciclépeo 60% f'c=210 M3 191 $ $
’ kgf/lcm2 de 3000 PSly 40% Piedra ’ 1.169.334,00 2.233.428,00
Zapatas de 0.80*0.80*0.30 ref 1/2 $ $
2,3 X (';/gi15 mts f'c=210 kgf/cm2 de 3000 UND 4 698.395,00 2.793.580,00
Viga de cimentacion de 0.25*0.20 $ $
24 X f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI ML 14,42 219.304,00 3.162.364,00
Columnas de 0.20*0.10 f'c=210 $ $
25 X kgf/lcm2 de 3000 PSI ML 21,99 237.447,00 5.221.460,00
— $ $
2,6 X Muros en Ladrillo E=0.10 M. M2 33,95 123.167,00 4.181.520,00
Viga aérea de 0.20*0.10 f'c=210 $ $
27 X kgf/lcm2 de 3000 PSI ML .44 224.831,00 2.572.067,00
Pariete 1:4 impermeabilizado $ $
2.9 X (Incluye filos y dilataciones). M2 67,9 66.002,00 4.481.536,00
Bordilo de confinamiento de $ $
2.1 X 0,10x0,3m en cto f'c= 210 kgf/cm2 ML 17,84 69.175,00 1.234.082,00
Meson en cto fc= 210fgf/lcm2 $ $
211 X E=0.08 m R. No. 3 ¢/0.20 m. M2 06 322.177,00 193.306,00
Zapatas de 1,2*1,2*0.40 Refuerzo @ $ $
2,12 X 1/2" ¢/.20m. UND 1 1.122.016,00 1.122.016,00
Columnas de 0.30%0.30 Ref. 4 No. 4 $ $
2,13 X E N_o. 3 C/Q,10_m y C/0,15m en los ML 4 355.976,00 1.423.904.00
tercios segun disefio
Placa en concreto de 3.000PSI para $ $
2,14 X tanque elevado, incluye refuerzo en M2 1,44
1/2" cada 0.10 m en ambos sentidos 655.248,00 943.557,00
$
Subtotal 29.724.180,00
3 X PISOS Y ENCHAPES
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Piso en concreto E=0,08M (Incl $ $
3.1 X Juntas dilat. Y Malla Elect.). M2 19.3 168.502,00 3.252.089,00
. $ $
3,2 X Enchape para pisos M2 3,4 120.490,00 409.666,00
. . $ $
3,3 X Bocapuerta en Granito Pulido M2 0,18 201.338,00 36.241,00
$ $
3,4 X Enchape para muros M2 27,64 112.462,00 3.108.450,00
Subtotal 6.806.446,00
4 X INSTALACIONES HIDRAULICAS
Y SANITARIAS
41 X Bajante de aguas lluvia PVCS 4" ML 16 $ $
’ 45.220,00 723.520,00
Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ $ $
4.2 X 4" ML 57,66 45.220,00 2.607.385,00
Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ $ $
43 X 2" ML 549 29.007,00 159.248,00
4.4 X Punto sanitario de 4" UND 2 $ $
i ) 78.440,00 156.880,00
- " $ $
4.5 X Punto sanitario de 2". UND 5 59.225,00 296.125,00
Sum. e inst tuberia PVCP @=1/2" $ $
46 X RDE-09. ML 20 13.258,00 265.160,00
. . $ $
47 X Punto hidraulico de 1/2". UND 8 32.929,00 263.432,00
Caja de inspeccion de 0,80 X 0,80 $ $
4.8 X X0,80. UND 2 731.221,00 1.462.442,00
49 Suministro e instalacion tanque de UND 1 $ $
’ almacenamiento de 1.000 Litros 872.453,00 872.453,00
Sistema Séptico Conico 1000 Litros
41 + Filtro Anaerobio + Trampa Grasas UND 1 $ $
’ + tuberia y accesorios y campo de 4.939.757,00 4.939.757,00
infiltracién en espiga.
$
Subtotal 11.746.402,00
5 X INSTALACIONES ELECTRICAS
Salida de alumbrado incluye $ $
5.2 interruptor, a 110 Voltios. UND 2 181.981,00 363.962,00
Subtotal $
363.962,00
6 X PINTURA
6,1 Estuco sobre parietes M2 40,26 $ $
i i 20.160,00 811.642,00
; L $ $
6,2 Pintura en vinilo tipo 1 M2 40,26 24.455,00 984.558,00
Pintura en esmalte sobre Carpinteria $ $
6.3 metdlica, (Inc. anticorrosivo). M2 10,24 37.390,00 382.874,00
Subtotal $
2.179.074,00
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7 x CARPINTERIA METALICA
Puerta metalica cal. 20 (Segun $ $
7.1 X disefio). M2 3.6 547.671,00 1.971.616,00
Canal en lamina en cal. 22 de 0,60m $ $
7.5 X de desarrollo ML 9,36 110.051,00 1.030.077,00
Subtotal $
3.001.693,00
8 X CUBIERTA
) . e $ $
8,1 X Perfil metalico tubular 40*100*2 mm ML 18,72 95.966.00 1.796.484.00
Cubierta en teja metdlica $ $
8,2 X arquitectonica tipo mastermil, Color M2 22,46 123.521 00 2 774.282 00
Azul e e
Subtotal $
4.570.766,00
9 X APARATOS SANITARIOS
Suministro e instalaciéon  de $ $
9.1 X lavamanos UN 2 597.806,00 1.195.612,00
Suministro e instalaciéon  de $ $
9.2 X sanitarios UN 2 519.647,00 1.039.294,00
L . - $ $
9,3 X Suministro e instalacion de ducha UN 1 168.347.00 168.347.00
9,4 X Suministro e Instalacién alberca UN 19,9385 8$09 690 00 1% 144.004.00
Subtotal $
18.547.257,00
10 X ACARREO
. . $ $
10,1 X Acarreo de material a Heliconias TON 9,46925 281.156.00 2 662.336 45
Subtotal $
2.662.336,45
Costo directo $
82.534.428,45
1 X PRELIMINARES Y EXCAVACION
1,1 X Localizacién y Replanteo M2 19,84 4$563 00 9$0 53000
1,2 X Descapote y nivelacion M2 19,84 5$205 00 1$03 267.00
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Excav. manual (Mat. Com. y cong. $ $
1.3 X Inc. ret. de escomb. H=<1.5m) M3 “a. 48.051,00 1.980.182,00
1,4 X Relleno manual con material comdn M3 5,95 $ $
’ ’ 41.901,00 249.311,00
1,5 X Cerramiento en lona h=2,0 m ML 25,84 5 $
’ ’ ’ 19.699,00 509.022,00
Subtotal $
2.932.312,00
ESTRUCTURAS EN CONCRETO,
2 X MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS
NO ESTRUCTURALES
21 M Concreto para solados y atraque M2 4 $ $
’ f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI 40.340,00 161.360,00
29 M Concreto cicléopeo 60% f'c=210 M3 191 $ $
’ kgf/lcm2 de 3000 PSI y 40% Piedra ’ 1.169.334,00 2.233.428,00
Zapatas de 0.80*0.80*0.30 ref 1/2 $ $
2,3 X (';/(S)i15 mts f'c=210 kgf/cm2 de 3000 UND 4 698.395,00 2.793.580,00
Viga de cimentacion de 0.25*0.20 $ $
24 X f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI ML 14,42 219.304,00 3.162.364,00
Columnas de 0.20*0.10 f'c=210 $ $
25 X kgf/lcm2 de 3000 PSI ML 21,99 237.447,00 5.221.460,00
2,6 X Muros en Ladrillo E=0.10 M M2 33,95 $ $
’ ) ) ’ 123.167,00 4.181.520,00
Viga aérea de 0.20*0.10 f'c=210 $ $
27 X kgf/lcm2 de 3000 PSI ML 1144 224.831,00 2.572.067,00
Pariete 1:4 impermeabilizado $ $
2.9 X (Incluye filos y dilataciones). M2 67,9 66.002,00 4.481.536,00
Bordilo de confinamiento de $ $
2.1 X 0,10x0,3m en cto f'c= 210 kgf/cm?2 ML 17,84 69.175,00 1.234.082,00
Meson en cto fc= 210fgf/lcm2 $ $
21 X E=0.08 m R. No. 3 ¢/0.20 m. M2 06 322.177,00 193.306,00
Zapatas de 1,2*1,2*0.40 Refuerzo @ $ $
2,12 X 1/2" ¢/.20m. UND 1 1.122.016,00 1.122.016,00
Columnas de 0.30*0.30 Ref. 4 No. 4 $ $
2,13 X E N_o. 3 C/Q,10_m y C/0,15m en los ML 4 355.976,00 1.423.904,00
tercios segun disefio
Placa en concreto de 3.000PSI para $ $
2,14 X tanque elevado, incluye refuerzo en M2 1,44
1/2" cada 0.10 m en ambos sentidos 655.248,00 943.557,00
Subtotal $
29.724.180,00
3 X PISOS Y ENCHAPES
Piso en concreto E=0,08M (Incl $ $
3.1 X Juntas dilat. Y Malla Elect.). M2 19.3 168.502,00 3.252.089,00
3,2 X Enchape para pisos M2 3,4 $ $
’ ’ 120.490,00 409.666,00
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. ) $ $
3,3 Bocapuerta en Granito Pulido M2 0,18 201.338,00 36.241,00
3,4 Enchape para muros M2 27,64 $ $
’ ’ 112.462,00 3.108.450,00
Subtotal $
6.806.446,00
4 X INSTALACIONES HIDRAULICAS
Y SANITARIAS
. . " $
41 Bajante de aguas lluvia PVCS 4 ML 16 45.220,00 723.520,00
Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ $ $
4.2 4" ML 57,66 45.220,00 2.607.385,00
Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ $ $
4.3 2", ML 549 29.007,00 159.248,00
- " $ $
4.4 Punto sanitario de 4". UND 2 78.440,00 156.880,00
- " $ $
4.5 Punto sanitario de 2". UND 5 59.225,00 296.125,00
Sum. e inst tuberia PVCP @=1/2" $ $
46 RDE-09. ML 20 13.258,00 265.160,00
. . $ $
47 Punto hidraulico de 1/2". UND 8 32.929,00 263.432,00
Caja de inspeccion de 0,80 X 0,80 $ $
4.8 X0,80. UND 2 731.221,00 1.462.442,00
49 Suministro e instalacion tanque de UND 1 $ $
’ almacenamiento de 1.000 Litros 872.453,00 872.453,00
Sistema Séptico Conico 1000 Litros
41 + Filtro Anaerobio + Trampa Grasas UND 1 $ $
’ + tuberia y accesorios y campo de 4.939.757,00 4.939.757,00
infiltracién en espiga.
Subtotal $
11.746.402,00
5 X INSTALACIONES ELECTRICAS
Salida de alumbrado incluye $ $
5.2 interruptor, a 110 Voltios. UND 2 181.981,00 363.962,00
Subtotal $
363.962,00
6 X PINTURA
6,1 Estuco sobre parietes M2 40,26 $ $
’ ’ 20.160,00 811.642,00
. L $ $
6,2 Pintura en vinilo tipo 1 M2 40,26 24.455,00 984.558,00
Pintura en esmalte sobre Carpinteria $ $
6.3 metdlica, (Inc. anticorrosivo). M2 10,24 37.390,00 382.874,00
Subtotal $
2.179.074,00
7 x CARPINTERIA METALICA
Puerta metalica cal. 20 (Segun $ $
7.1 disefio). M2 3.6 547.671,00 1.971.616,00
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Canal en lamina en cal. 22 de 0,60m $ $
7.5 X de desarrollo ML 9,36 110.051,00 1.030.077,00
Subtotal $
3.001.693,00
8 X CUBIERTA
8,1 X Perfil metalico tubular 40*100*2 mm ML 18,72 $ $
’ ’ 95.966,00 1.796.484,00
Cubierta en teja metalica $ $
8,2 X i;quulnectomca tipo mastermil, Color M2 22,46 123.521,00 2.774.282.00
Subtotal $
4.570.766,00
9 X APARATOS SANITARIOS
Suministro e instalacién  de $ $
9.1 X lavamanos UN 2 597.806,00 1.195.612,00
Suministro e instalacién  de $ $
9.2 X sanitarios UN 2 519.647,00 1.039.294,00
9,3 X Suministro e instalacion de ducha UN 1 $ $
’ 168.347,00 168.347,00
. - $ $
9,4 X Suministro e Instalacion alberca UN 19,9385 809.690,00 16.144.004,00
Subtotal $
18.547.257,00
10 X ACARREO
. - $ $
10,1 X Acarreo de material a Heliconias TON 9,46925 395.756,00 3.747.512,50
$
Subtotal 3.747.512,50
. $
Costo directo 83.619.604,50

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE
IVA)

$
388.859.387,60

4 $
ADMINISTRACION 93.326.253,00
IMPREVISTO $

3.888.594,00
UTILIDAD $

19.442.969,00
VALOR TOTAL
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ge?;l:l-l\ L:IJ.: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor DESCRIPCION PORCENTAJE

NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a 5 se ;

aproximara por exceso al nUmero entero siguiente del peso y cuando la ADMINISTRACION A= 24%

fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al

numero entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminacién deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= 1%

UTILIDAD U= 5%

TOTAL A.I.U A.I.U.= 30%

ACALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - DEPARTAME

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que
el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya
sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

La Entidad entregara el [40%] bajo las siguientes condiciones:

El [anticipo] se tramitard previa solicitud del Contratista y aceptacion de las
condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el [anticipo] estara
sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja
(PAC).

La iniciaciéon de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estan supeditadas en ningun caso a la entrega del [anticipo].

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de
inversion del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de
anticipo, el Contratista constituird un patrimonio auténomo irrevocable a nombre
del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL
CAGUAN], el cual serd vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente,
ningun pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la
autorizacién expresa y escrita del Interventor, quien velard asi porque todo
desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de
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acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El
costo de la comisién fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El
Contratista presentard la respectiva minuta del contrato de fiducia para
aprobacion previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad
seran reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique.
Copia de la consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precisién
que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo
otorgado, el numero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autdnomo se presentan excedentes
de recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria
consignara el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga,
informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista y el
concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor
por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificaciéon expedida por la entidad fiduciaria con
la informacidn necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las
siguientes reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria
autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios
autéonomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta
la utilizacién de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autonomo deben ser
invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se
destinan al cumplimiento del plan de inversiéon del mismo aprobado por el
Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio
auténomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben
ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo
cual debe ser verificado por el Interventor.

e La Entidad remitird a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo
aprobado y le informara sobre la persona natural o juridica que actuara como
Interventor. Asi mismo, la Entidad informard a la fiduciaria sobre las
suspensiones y reanudaciones en la ejecucién del contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada
del mismo, la entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en
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la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad,
una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente
ejecutoriado.

e La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor
y al Contratista, dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes,
un informe de gestién sobre el manejo del anticipo en el patrimonio
autonomo, el cual contendrd como minimo la siguiente informacion: el
numero y ano del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones
realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al ultimo dia del
ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de [las actas mensuales de
obra], situacién que deberd ser controlada por la interventoria. La cuota de
amortizacion se determinard multiplicando el valor de la respectiva acta por la
relaciéon que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato.
Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado.
Su amortizacién total deberd realizarse por lo menos un (1) mes antes del
vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato
supere los seis (6) meses), situacion que deberd ser controlada por la
interventoria.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion
presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal:

TR €T Fecha certificado Valor certificado de

disponibilidad presupuestal | disponibilidad presupuestal

disponibilidad
presupuestal

[265] [06/02/2026] [505.517.203,60]

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

[La Entidad podra escoger alguna de las siguientes formas de pago o configurar
la que considere conveniente para cancelar el valor del contrato al Contratista.
En todo caso, esta cldusula debe incluir todos los documentos y plazos
necesarios para el pago, incluyendo el pago anticipado del contrato, en caso de
que se haya pactado]

[En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrénicamente, la
entidad contratante incluird la obligacion de presentar la factura electrénica
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validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago,
conforme a las disposiciones sefaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de
2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0165 del 1 de
noviembre de 2023 y demdas normas que los modifiquen, complementen o
sustituyan]

La Entidad entregara un anticipo y posteriormente hara pagos parciales con su
respectiva amortizacion, todo lo cual se regira por las siguientes reglas:

La entidad efectuara al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de
acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas
y recibidas a satisfaccion por la interventoria en el mes inmediatamente anterior,
las cuales ademas deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en
Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU
pactado.

Paragrafo 1. La entidad realizara al Contratista el ultimo pago, cuyo valor no
podra ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se
hara a la terminacion de los trabajos recibidos a entera satisfaccién de la entidad.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensaciéon Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las
obligaciones y condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas
Documentos del Proceso y de las establecidas en [el estudio previo], vigente
durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en
un porcentaje no inferior [al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el
contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad] de acuerdo
con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucién del contrato. En
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todo caso, [el cinco por ciento (5 %), sin perjuicio de establecer un porcentaje
superior, de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la
region, que no podra superar el treinta por ciento (30 %)] de la mano de obra no
calificada de la regidén seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos
domiciliados por al menos el Ultimo afo, contado a partir de la fecha del cierre
del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia la
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar
personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista
acredite su debida diligencia, mediante la realizaciéon de actuaciones dirigidas a
lograr la destinacién minima del personal requerido para la ejecucion del
contrato.

2. [Previo analisis de oportunidad y conveniencia que se plasmard en los
Documentos del Proceso, la Entidad Estatal incluird la siguiente obligacién].
Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del [cinco por ciento (5 %)
sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido
por la Entidad], la provisién de bienes o servicios por parte de alguno o algunos
de los siguientes sujetos de especial proteccién constitucional: poblacién en
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracidon o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres
cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicidon de discapacidad, asi
como la poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato
deberd mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido
en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al
inicio y durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales
enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentara la
documentacién respectiva que acredite la condicion de los sujetos mencionados
y la forma en la que participaran durante la ejecucién del contrato. El
cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al Interventor dentro de
los [cinco (05)] dias siguientes contados a partir de [acta de inicio].
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Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en
condiciéon de discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo
dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que
lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacion
en pobreza extrema se constatard en las bases de datos del Sistema de
Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la
condicién de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera
demostrarse con el certificado de inclusidon en el Registro Unico de Victimas -
RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se
encuentre definida en esta cldusula debera ser acreditada por el contratista de
conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de
norma aplicable.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacién.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad,
y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus
obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique
intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la
ejecucion del contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el
sitio de la obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta
de presentaciéon de la oferta.

10.Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el contrato.

Version: 2 del 21 de agosto de 2025



ACALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - DEPARTAMENTO DEL

3

MUNICIPIO DE

SAN VICENTE ,
DEL CAGUAN

NIT: 800095785-2

4%k

ok
* %
*

) ANEXO 4 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

11.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del Contrato.

12.Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccién personal (EPP).

13.Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona
juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o
no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal
de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
SOCiOs 0 accionistas.

14.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y
con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de
acuerdo con su labor.

15.Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se
tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista.

16.El contratista presentard el plan de calidad especifica para el proyecto,
elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO
10005:2018 en los [cinco (05)] habiles siguientes a la suscripcion del
contrato.

17.El contratista, previo al inicio de ejecucién de las obras, en conjunto con el
interventor de la obra, establecera los indicadores de referencia para medir
el cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se haya
comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.

18.Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto
de criterios sociales y ambientales definido en el nhumeral 4.2.4 del Pliego de
Condiciones] El contratista se compromete a realizar durante toda la
ejecucion del contrato las siguientes actividades:
[La entidad debera indicar aqui las actividades a las que se comprometio el
proponente adjudicatario mediante el Formato 12 - Criterios socio
ambientales presentado con su oferta.]

19.El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera
que el disefio entregado es idéneo y adecuado para que sea la base para la
ejecucion de la obra contratada por la entidad.
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20.El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes
definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En
consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en
el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucién del
contrato.

21.Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la
fecha de adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este
verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de
Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

22.El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecucién de la obra evidencia
la presencia de grupos étnicos debera informar a la entidad su presencia con
el fin de no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21
de 1991, convenio 169 de la OIT y demas normas que lo modifiquen,
complementen o sustituyan

23.[La entidad debera incluir las obligaciones que se deriven del articulo 80 de
la Ley 2294 de 2023 cuando aplique]

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Cumplir a cabalidad el objeto contractual en los términos pactados en
defensa de los intereses juridicos, econdmicos o de cualquier naturaleza
del contratante y aportar capacidades, conocimientos y aptitudes con la
debida diligencia, oportunidad y confidencialidad.

2. Realizar la "CONSTRUCCION DE AULA Y BATERIAS SANITARIAS EN
ALGUNAS INSTITUCIONES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE
SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA”

3. Cumplir con las caracteristicas técnica y responder por la buena calidad
de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto
del contrato y demas condiciones establecidas.

4. Disponer de su infraestructura y capacidad administrativa y técnica para
garantizar un equipo de trabajo idéneo que permita concluir en debida
forma, la ejecucién de los trabajos a realizar.

5. EL CONTRATISTA presentara a la Interventoria, para el control de la
ejecucion de la obra los documentos que se relacionan a continuacién,
debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de condiciones:
1. Hojas de vida del personal profesional; 2. Relaciéon del equipo minimo
obligatorio; 3. Analisis de precios unitarios correspondientes a la
propuesta econdmica; 4. Programa de obra; 5. Los demds que puedan
exigirse en el pliego de condiciones, cronograma de actividades.
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Paragrafo: si durante la ejecucidon del contrato se requiere el cambio de
alguno de los perfiles, deberd remplazarse por otro de igual o mayor
calidad previamente aprobado por la interventoria y Entidad Territorial.
El CONTRATISTA debera controlar la permanencia en los frentes de obra,
del director de obra, los ingenieros residentes y de todo el personal
requerido que haya sido ofertado por el mismo. La presencia del maestro
general no reemplaza a ninguno de los anteriores. Si por algin motivo se
programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas
no laborables, deberd contarse con la presencia de los ingenieros
residentes y auxiliares de ingenieria.

Realizar aquellos tramites, permisos y compensaciones establecidas ante
las corporaciones ambientales, permisos de paso ante particulares y
tramites de consulta previa y de cabildos indigenas si son requeridos
durante la ejecucion del contrato.

El contratista debera cumplir las normas de construccién corresponden a
las especificaciones.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e
insumos en el término senalado en la programacién detallada del
proyecto, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos con el envio y
recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para
el cumplimiento del objeto del contrato. Los materiales que el Contratista
emplee en la ejecucién de los trabajos y que se encuentren deficientes
podran ser rechazados por el Interventor cuando no los encontrare
convenientemente adecuados, en caso de estar en desacuerdo con la
decisiéon de éste, la Supervisién delegada revisara la situacién, y la
respuesta sera acatada por el Contratista.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las
demads pruebas que se requieran y/o soliciten durante la obra, para
verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se
requieran.

La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecucion
de la obra es de su responsabilidad exclusiva, por lo tanto, debera
disponer de todos los mecanismos que sean hecesarios para evitar hurtos,
pérdidas y dafios; por lo mismo no podra hacer reclamaciones al Municipio
por estos hechos.

El plazo maximo para la ejecucion del contrato de obra sera el estipulado
por la entidad.
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El contratista debera instalar una valla informativa corresponderd a la
vigente establecida por el Ministerio de Transporte.

El personal que labore en el proyecto deber cumplir en todo momento con
la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo,
en materia de dotacién de seguridad, cumplimiento estricto en las
afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social y allegara los soportes
de dichas afiliaciones y pagos, cuando sean requeridos para validacién por
parte de la Interventoria.

No revelar a terceros ni hacer uso directo o indirecto de la informacion
confidencial a la que tuviere acceso durante el desarrollo del contrato.
Solicitar a la Interventoria, autorizacidn expresa cuando considere
necesario subcontratar servicios o mano de obra para la ejecucion del
contrato.

Estar en continua comunicaciéon con el interventor del contrato para
garantizar su visto bueno en la realizacién de todas las actividades.

El contratista deberd Ejecutar las obras, las cuales deben cumplir con las
Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones
Generales de Construccién.

Responder por las reclamaciones que su personal o el personal de sus
contratistas instaure o impulse por causa o con ocasion del contrato.
Evitar la contaminacion con desechos materiales resultantes de la
ejecucidon de obra, razéon por la que deberd realizar una disposicién
adecuada del material sobrante en los sitios de trabajo.

Realizar y presentar el cronograma de trabajo y conforme a este, informar
peridodicamente avance de las actividades a la Interventoria del contrato.
Garantizar la buena calidad de los equipos, materiales, insumos vy
elementos objeto de la obra para el cumplimiento del contrato.

El contratista deberd informar al interventor cuando pretenda iniciar
actividades.

El contratista debera cumplir con la ejecucidon de la obra en el tiempo,
pactado en el contrato, en el caso de incumplimiento la entidad realizara,
el respectivo procedimiento de que trata el estatuto general de
contratacion y demas normas que regulen la materia.

El contratista debe tener un plan de transito, con fin de evitar accidentes,
avalado por la interventoria.

Cooperar en todo momento con el interventor del contrato para ejecutar
cabalmente el alcance y objeto del contrato.

El contratista, debera Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos
de laboratorio y demas pruebas que se soliciten para verificar la calidad
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de los materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de
Construccion, para lo cual deberd cuando la interventoria lo disponga en
el plazo previsto por las mismas, entregar los correspondientes informes
y documentos técnicos expedidos por el laboratorio ofrecido al momento
de la presentacidon de la propuesta en los cuales se acredite y certifique
las especificaciones y calidad de los materiales utilizados;

El CONTRATISTA debera presentar periédicamente a la INTERVENTORIA
los documentos que certifiguen el cumplimiento de las obligaciones
laborales y parafiscales del personal vinculado durante la ejecucién del
contrato

Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del
contrato

Indemnizar y/o asumir todo dafo que se cause a terceros, a bienes
propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecucién del
contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del mismo.

El contratista propendera la inclusion de personal perteneciente a la
poblacidn beneficiaria de los programas de prosperidad social (familias en
accion, jovenes en accién y/o estrategia unidos y mujeres que residan en
la zona de influencia de la obra; para ello, el contratista debera solicitar
al municipio el listado de personas pertenecientes a dichos programas,
proveniente de prosperidad social.

Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones
sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en
la ejecucién la consultoria, quedando claro que no existe ningun tipo de
vinculo laboral de tal personal con Administracion Municipal, ni
responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratacion;

El CONTRATISTA deberda cumplir y garantizar el cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad de conformidad con la normatividad vigente.

El CONTRATISTA debera cumplir con los aportes a los Sistemas Generales
de Seguridad Social y aportes Parafiscales del personal que tenga en
desarrollo del objeto contractual, en los términos de la Ley 789 de 2002,
el Decreto 1703 de 2002 y demds normas concordantes, requisito que
deberd tener en cuenta durante el inicio, la ejecucion y liquidacion del
contrato.

Realizar las demas actividades que se requieran para el cabal
cumplimiento del objeto contractual.

El contratista deberd estar presto a cualquier solicitud por parte de la
interventoria.
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Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que
instaure, impulse o en la que coadyuve al personal o los subcontratistas
contra el Municipio, por causa o con ocasion del contrato.

Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del Contrato, utilizando para
ello los frentes de obra que sean necesarios de conformidad con el articulo
17 de la Ley 1682 de 2013.

Poner en practica procedimientos adecuados de construccion y proteccion
de las obras contra cualquier dafo o deterioro que pueda afectar su
calidad, estabilidad o acabados. Asi mismo deberd tomar las debidas
precauciones a fin de conservar el estado de los inmuebles aledafios, las
estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y subterraneas
existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su
exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales
inmuebles estructuras o instalaciones.

Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el Interventor,
relacionadas con el cambio de procedimientos o equipos de construccion
la imposiciéon de medidas que este considere necesaria para garantizar la
buena calidad y correcta ejecucién de las obras.

Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad,
especificamente las relacionadas con el manejo de escombros,
sefalizacién de seguridad para el area de influencia de la obra y planes
de manejo trafico.

Adelantar las gestiones pertinentes para la obtencién de todas las
Licencias o Permisos requeridos para la ejecucion de la obra ante la
entidad competente bajo su propia cuenta.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en
perfecto estado y limpieza.

Mantener tanto al personal de vigilancia como las medidas de seguridad
en las areas de intervencion donde se ejecute la obra.

Reparar las vias de acceso al sitio de la obra, cuando se deterioran como
consecuencia de la ejecucién de las obras contratadas.

Ejecutar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como
consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que
presenten deterioro, incluso dentro del término de la garantia de
estabilidad de la obra.

Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los analisis de
laboratorio antes de iniciar las obras y en el transcurso de ejecucién de
las mismas, segun requerimiento de interventoria o el municipio.
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49. Ubicar la sefalizacidn preventiva necesaria para la circulacién en
condiciones de seguridad de los personales de obra, vecinos y terceros.

50. Llevar una bitacora de obra, donde se deberan consignar todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucién de los
trabajos, asi como de las érdenes de interventoria, de manera que se
logre la comprension de la ejecucion de la obra

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso
de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de
calidad ofrecido en la etapa de seleccién que permita su implementacién
oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas
en el contrato. Ademas, respondera por los dafos generados a la Entidad en la
ejecucion del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus
subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

[[El Contratista se obliga a mantener indemne al Municipio de cualquier dano o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del
presente contrato.

El Contratista mantendra indemne al Municipio por cualquier obligacién de

caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las
obligaciones laborales que la Contratista asume frente al personal, subordinados
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o terceros que se vinculen a la ejecucidon de las obligaciones derivadas del
presente Contrato]

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el [30%] de mano de obra
no calificada de la region causara multas equivalentes a [1 SMMLV 6 % del
contrato] por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el
porcentaje minimo de vinculaciéon de mujeres durante la ejecucion del contrato,
de conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes
al [1% del valor total del contrato].

2. [La Entidad Estatal incluird esta multa si del analisis de conveniencia y
oportunidad decide incluir la obligacion relacionada con la provisién de bienes y
servicios por parte de sujetos de especial proteccion constitucional] 1. Incumplir
la obligacion de destinar minimamente el [5%] de la provisiéon de bienes o
servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblaciéon en
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracidon o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional
mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato”, causara
multas equivalentes a [1 SMMLV] por cada dia de incumplimiento. La imposicion
de esta multa no procedera en aquellos casos en que dicha obligacién se hace
imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que
debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

3. [En caso de que el contratista haya obtenido puntos por criterios
socioambientales, debera incluirse lo siguiente: Para el criterio social: Por
cada dia de incumplimiento de la obligacién de vincular, durante toda la
ejecucidon del contrato, a personas pertenecientes a uno o varios de los
siguientes grupos poblacionales, se entendera como un incumplimiento
contractual: 1. Mujeres cabeza de familia. 2. Mujeres victimas de violencia
intrafamiliar. 3.Personas que no sean beneficiarias de pension de vejez, familiar
0 de sobrevivencia y que hayan cumplido con el requisito de edad para
pensionarse, segun lo establecido en la ley. 4. Personas pertenecientes a
comunidades indigenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras o del
pueblo Rrom (gitano). 5. Personas en proceso de reintegracion o reincorporacion
y miembros o exmiembros de la fuerza publica comparecientes ante la
Jurisdiccién Especial para la Paz- JEP. 6. Personas pospenadas, o aquellas que
se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o
suspensién provisional de pena con autorizaciéon de trabajo. 7. Victimas del
conflicto armado. 8.Sujetos de especial proteccion constitucional. 9. Personas
en condicion de pobreza extrema. [se debe seleccionar de acuerdo con lo
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ofertado por el proponente] Para el criterio ambiental: Debera incluirse por
cada dia de incumplimiento correspondiente al criterio ambiental por el cual se
otorgd puntaje en el proceso de seleccién.]

causara multas equivalentes a [1 SMMLV 6 % del contrato] por cada dia de
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con la obligaciéon contenida en el
numeral 15 o 18 segun la opcidn que corresponda de la clausula novena durante
la ejecucidén del contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada,
causara multas equivalentes al [1% del valor total del contrato].]

Se causaran multas equivalentes a [1 SMMLV], por cada dia calendario
transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique
la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no
podra ser superior al [cinco por ciento 5%] del valor del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A -
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondra una
multa equivalente a [ SMMLV] cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el humeral 4.3.1. del
documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al
Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales
relevantes y este omita presentarla, se causaran multas equivalentes a [1
SMMLV] por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al
momento en que se hizo el requerimiento.

[La Entidad podra seleccionar alguna de las siguientes opciones de clausula de
multas, combinarlas o construir la que considere conveniente, atendiendo a las
obligaciones contractuales, por lo que podra establecer multas relacionadas con
el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones, aplicando los paragrafos si
lo considera conveniente. El monto de las multas se podra fijar en un porcentaje
del contrato, en salarios minimos diarios 0 mensuales vigentes o empleando otro
parametro]:

Si durante la ejecucidn del Contrato se generaran incumplimientos del
Contratista, se causaran las siguientes multas:

Causales:
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1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa
equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa
siguiente, corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en la cldusula [19], de acuerdo al contrato inicial o sus
modificaciones, se causara una multa equivalente al [1%] del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio
de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el
interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos
y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente
al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar
la ejecucion en la fecha pactada], se causara una multa diaria equivalente al
[0,3%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancién se aplicard en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con
la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara
acreedor a una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara
acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada
orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al [0,5%] del valor del
contrato, [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacién].

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion
previa de esta, al Contratista se le impondra una multa equivalente al [0,5%]
del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la
seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondra una
multa equivalente a [1] salarios minimos [mensuales] legales vigentes, [por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién].

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de
sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada
de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.
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Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de
multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la
misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al
Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de
cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas,
no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las
demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de
una o de varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario
o Mensual Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del
contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de
multa, aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva.
Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio
para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la cldusula penal no exime el
cumplimiento de las obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la
pena y la indemnizacién de perijuicios.

Opcioén 1:

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo
de cinco (5) dias habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin
necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento,
por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las
obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista
pagara a la Entidad, una suma equivalente al [treinta por ciento (30%) del valor
del contrato]. La presente clausula penal no tiene el caracter de estimacién
anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las

obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del presente contrato. En
consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la
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Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacidon de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento
tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el
valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las
deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud
de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito
entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad
del contrato.

CLAUSULA 17.CLAUSULA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

[Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad
Estatal Contratante con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prorroga
o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con
el presente Contrato, serdan sometidas a la revisiéon de las partes para buscar un
arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la
existencia de una diferencia y la explique someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes,
se resolveran mediante: Las controversias que no puedan ser resueltas de forma
directa entre las partes, se resolveran mediante: Conciliacién: Cuando la
controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un
procedimiento conciliatorio que se surtird ante el centro de conciliacion mas
cercano, previa solicitud de conciliacion elevada individual o conjuntamente por
las Partes. Si en el término de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del tramite
de la conciliacidn, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera citacién
a las Partes que haga el centro de conciliacién, las Partes no llegan a un acuerdo
para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccion contencioso
administrativa o al Tribunal de Arbitramento pactado]

CLAUSULA 18.CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cldusulas excepcionales a que se
refiere el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 19. GARANTIAS

Version: 2 del 21 de agosto de 2025



ACALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - DEPARTAMENTO DEL

MUNICIPIO DE

O SAN VICENTE _ Trie
€5 Y DEL CAGUAN A
2] NIT: 800095785-2

) ANEXO 4 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

[En esta clausula las entidades podran incluir garantias adicionales a las
establecidas en el Decreto 1082 de 2015, que hayan sido contempladas desde
la etapa precontractual y se hayan indicado en el documento base del proceso.]

19.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera
presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los
[cinco (05)] dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y
requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendrd las siguientes
caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
Contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades,
(ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ [Municipio de San Vicente del Caguan] identificada con el
beneficiario NIT [800095785-2]

Cumplimiento Hasta la| [10%]
general del Contrato y | liquidacién del
el pago de las multas y | Contrato
la clausula penal
pecuniaria que se le
Amparos, impongan
vigencia y || Buen manejo y | Hasta la | [cien por ciento
valores correcta inversion | [liquidacion (100%) de la suma
asegurados del anticipo del Contrato o | establecida  como
hasta la | anticipo]
amortizacion
del anticipo]
Devolucion del pago | Hasta la | No aplica
anticipado [liquidacion
del Contrato o
hasta que la
Entidad

Clase
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verifique el
cumplimiento
de todas las
actividades o
la entrega de

todos los
bienes o]
servicios
asociados al
pago

anticipado],
de acuerdo
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con lo que

determine la

Entidad
Pago de salarios, | Plazo del [5% del valor del
prestaciones contrato y contrato]
sociales legales e |tres (3) anos

indemnizaciones
laborales del personal
que el contratista haya
de utilizar en el
territorio nacional para
la ejecucién del
contrato

mas.

Estabilidad y calidad
de las obras
ejecutadas entregadas
a satisfaccién

[Cinco (5) afos
contados del acta
del recibo final del

contrato]

[Diez por ciento
(10%) del monto
del contrato]

Tomador

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse
con el nombre o razdn social y tipo societario que figura
en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento
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se exprese que la sociedad podrd denominarse de esa
manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante
legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Cuando el contratista sea una uniéon temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes del Contratista, para
lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacidn y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e NuUmero y ano del Contrato

Informacion e Objeto del Contrato

necesaria e Firma del representante legal del Contratista

dentro de la|e En caso de no usar centavos, los valores deben
poliza aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se
vea reducida por razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a
ampliar las garantias en los eventos de adicidn y/o prérroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o
prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

19.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serda responsable de la reparacion de todos los defectos que
puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del
Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcciéon y mano de
obra deficientes utilizados en la construccién. El Contratista se obliga a llevar a
cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de [cinco (05) afios] contados
a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista
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procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale
en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la
garantia respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los
términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista serd responsable de los
dafnos que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe
duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la
eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificaciéon escrita que le
enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o
terminacion de las reparaciones.

19.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicidén
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] identificada

con NIT [900.540.933] y el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera
tomarse con el nombre o razoén social y tipo societario
que figura en el Certificado de Existencia vy
Representacidon Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la
sociedad podrad denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante
legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Cuando el Contratista sea una unidon temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT vy
porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura
plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes de la estructura
plural, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacion y porcentaje de

Asegurados

Tomador
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participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.
[[200 SMMLV] En igual sentido la entidad debera fijar el
valor o porcentaje a asegurar de los amparos descritos
Valor en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.]

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Terceros afectados y [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL
CAGUAN] identificada con NIT [800.095.785-2]

Beneficiarios

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad,
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
Contratista o Subcontratistas autorizados. La Entidad
contratante deberd establecer y discriminar los amparos
Amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del
Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y
plazo requerido por cada uno. [Ejem: Amparo: Cobertura
expresa de perjuicios por dafo emergente y lucro
cesante. Plazo: xxxx Valor del amparo: Xxxxx]

Numero y afio del contrato
Objeto del contrato

Informacion Firma del representante legal del Contratista
necesaria dentro En caso de no usar centavos, los valores deben

de la péliza aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del
diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan
ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad,
dentro del mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulaciéon que
conlleven asuncién de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran
admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
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El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista
no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la
Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su
cargo.

CLAUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA
ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena
autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién
del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los
requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el
Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera
verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad
Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la
Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las
responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por las demas
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira relacién
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista
la terminaciéon del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su
juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 22.CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del
Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta
reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesidn se efectuard
de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en
concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 23.LIQUIDACION
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El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las
normas que regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato serd
de [SEIS (06) MESES]

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacién de la garantia, si es del
caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a
la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las
partes no llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por
medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo,
y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relaciéon con los aspectos
gue no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda
contener decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 24.SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos
al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del
caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su
ejecuciéon, la aprobacién de las garantias, y el Registro Presupuestal
correspondiente.

CLAUSULA 25.LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en
[INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JUAN DEL LOZADA SEDE PRINCIPAL,
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL VILLA CARMONA SEDE LAS HELICONIAS,
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL VILLA CARMONA SEDE LA LIBERTAD N°2,
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BELLAVISTA SEDE SINGAPUR] y el domicilio
contractual es [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN].

CLAUSULA 26.DOCUMENTOS
Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del
presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo
aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones

juridicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
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ACALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - DEPARTAMENTO DEL
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) ANEXO 4 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2. Pliego de condiciones,

Formularios.

u bW

Adendas, Anexos, Formatos, Matrices,

. Propuesta presentada por el Contratista.
. Las garantias debidamente aprobadas.
. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el

término de ejecucién del Contrato.

En constancia se aprueba en el SECOP II, el [quince (15) de mayo de 2026]

Por la Entidad,

LUIS TRUJILLO OSORIO
Alcalde Municipal

Proyecto:
DUBERNEY ROJAS RAIGOSA
Asesor de Contratacion

Por el Contratista,

HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO

CC N° 1.075.260.877 de Neiva]
representante legal

CONSTRUCTORA LERC ZOMAC S.A.S.

Versién: 2 del 21 de agosto de 2025



