San Juan de Pasto, mayo 15 de 2026

Dra:
DIANA CAROLINA MOSQUERA CALONGE
Directora Deparmtamento Admistrativo de Contratacion Publica
Alcaldía Municipal de San Juan de Pasto
Ciudad

Referencia: Proceso de contratación número SA-2026-5

OBJETO: El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar la obra, "MEJORAMIENTO CON ANDENES DIAGONAL 16 ENTRE CALLE 16 A Y CALLE 18 BARRIO FIGUEROA Y MEJORAMIENTO CON ADOQUIN VIAS CONTORNO MANZANA A BARRIO SAN SEBASTIAN DE LA CIUDAD DE PASTO" a precios unitarios fijos (SU-36847-005).

Asunto: Solicitud de adenda del presupuesto oficial del proceso.

Cordial saludo.

Por medio del presente y teniendo en cuenta los plazos previstos dentro del presente proceso de selección abreviada de menor cuantía de obra pública del asunto, se solicita publicar la siguiente aclaración:

Una vez revisada la documentación publicada en la Plataforma SECOP II, se verifica que efectivamente está publicado un archivo con nombre: **Formulario 1 Oferta Figueroa y San Sebastian.xlsx,** formato en Excel que sirve de guía a discreción de los posibles oferentes, para la elaboración de la respectiva oferta económica, adicionalmente se verifica que está publicado el presupuesto oficial en formato PDF en un archivo con nombre: **PRESUPUESTO SA-2026-5.pdf**

Realizando la comparación de los dos (2) archivos antes mencionados, se encuentra que en el presupuesto firmado en formato PDF, aparecen dos (2) ítems con cantidad cero (0) y valor total cero (0), si bien estos ítems no suman al presupuesto oficial, no están

relacionados en el formato guía en el archivo tipo Excel, en consecuencia, esto podría generar confusión e inducir al error a los posibles oferentes, por tal razón se publica nuevamente el formato del presupuesto oficial del proceso en formato PDF, debidamente firmado, el cual es similar al modelo guía publicado en formato Excel, así se anticipan posibles observaciones y se corrige la diferencia entre los formatos.

Ítems en cero en el actual formato en PDF publicado en SECOP II:

UN		SUMIDE	Sumidero convencional tipo Empopasto	UN	0.00	$ 3,443,272.00	$ 0.00
ML		TUB10P	Tubería PVC diámetro 10" alcantarillado de pared estructural, exterior corrugado, suministro e instalación.	ML	0.00	$ 159,891.00	$ 0.00

Se adjunta a la presente solicitud el formato del presupuesto oficial en PDF, y se solicita realizar las debidas publicaciones en la plataforma SECOP II del presente oficio en aras de garantizar la debida publicidad de la adenda solicitada.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,

ING. JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA
Secretaria de Infraestructura y Valorización

Revisó: Anyela Burbano
Apoyo jurídico SIMV

Proyectó: Jorge Andrés Rodríguez Toro
Profesional Universitario

PROCESO No. SA-2026-5

OBJETO: *"El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar la obra, "MEJORAMIENTO CON ANDENES DIAGONAL 16 ENTRE CALLE 16 A Y CALLE 18 BARRIO FIGUEROA Y MEJORAMIENTO CON ADOQUIN VIAS CONTORNO MANZANA A BARRIO SAN SEBASTIAN DE LA CIUDAD DE PASTO" a precios unitarios fijos (SU-36847-005)."*

ADENDA No. 1

San Juan de Pasto, a los quince (15) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026)

CONSIDERACIONES

Que, mediante Aviso del 20 de abril de 2026, publicado oportunamente en el SECOP II, este Departamento informó lo referente al respectivo proceso contractual, efectuando la publicación del proyecto de pliego de condiciones, conforme al cronograma propuesto.

Que, de acuerdo con el cronograma del proceso se debían presentar observaciones hasta el día 27 de abril del año en curso, sin embargo, no se presentó ninguna observación, únicamente cuatro solicitudes de limitación a mipymes, quienes cumplían con los requisitos, limitando el proceso a mipymes territoriales en el municipio de Pasto.

Que el 4 de mayo de 2026 se dio apertura al proceso mediante Resolución 98, publicando el pliego definitivo.

Que el día 8 de mayo de 2026 se realizo el sorteo, donde se seleccionaron a los 10 posibles oferentes dentro del proceso.

Que la Secretaria de infraestructura y valorización, mediante oficio del día 15 de mayo del año en curso, solicito al Departamento Administrativo de Contratación Pública, realizar una aclaración en anexos relacionados al proceso, informando lo siguiente:

> "Una vez revisada la documentación publicada en la Plataforma SECOP II, se verifica que efectivamente está publicado un archivo con nombre: Formulario 1 Oferta Figueroa y San Sebastian.xlsx, formato en Excel que sirve de guía a discreción de los posibles oferentes, para la elaboración de la respectiva oferta económica, adicionalmente se verifica que está publicado el presupuesto oficial en formato PDF en un archivo con nombre: PRESUPUESTO SA-2026-5.pdf
>
> Realizando la comparación de los dos (2) archivos antes mencionados, se encuentra que en el presupuesto firmado en formato PDF, aparecen dos (2) ítems con cantidad cero (0) y valor total cero (0), si bien estos ítems no suman al presupuesto oficial, no están relacionados en el formato guía en el archivo tipo Excel, en consecuencia, esto podría generar confusión e inducir al error a los posibles oferentes, por tal razón se publica nuevamente el formato del presupuesto oficial del proceso en formato PDF, debidamente firmado, el cual es similar al modelo guía publicado en formato Excel, así se anticipan posibles observaciones y se corrige la diferencia entre los formatos. Ítems en cero en el actual formato en PDF publicado en SECOP II:

UN		SUMIDE	Sumidero convencional tipo Empopasto	UN	0.00	$ 3,443,272.00	$ 0.00
ML		TUB10P	Tubería PVC diámetro 10" alcantarillado de pared estructural, exterior corrugado, suministro e instalación.	ML	0.00	$ 159,891.00	$ 0.00

Se anexa a la solicitud y al presente documento, el formato corregido.

Que teniendo en cuenta que nos encontramos dentro de la fecha para expedición de adendas, se realiza la presente comunicación aclarando uno de los documentos del proceso.

DIANA CAROLINA MOSQUERA CALONGE
Directora
Departamento Administrativo de Contratación Pública.

Proyecto: Karol Escobar
Abogada contratista DACP

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2			
Código	CCE-EICP	Versión	2

FORMULARIO 1

MEJORAMIENTO CON ANDENES DIAGONAL 16 ENTRE CALLE 16 A Y CALLE 18 BARRIO FIGUEROA Y MEJORAMIENTO CON ADOQUIN VIAS CONTORNO MANZANA A BARRIO SAN SEBASTIAN DE LA CIUDAD DE PASTO

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1. OBRAS PRELIMINARES								
	M3		DEMRIG	Demolición concreto hidráulico	M3	53.00	$ 264,981.00	$ 14,043,993.00
	M3		EXCMAN	Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco	M3	316.00	$ 37,026.00	$ 11,700,216.00
	M3		RELMAN	Relleno con material prestamo, compactación manual	M3	13.00	$ 118,824.00	$ 1,544,712.00
	M3		RETMAT	Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera.	M3	455.00	$ 48,161.00	$ 21,913,255.00
	ML		LOCREP	Localización y replanteo para pavimentación de vias	ML	54.00	$ 9,999.00	$ 539,946.00
	ML		CERRAM	Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento h=2 m	ML	128.00	$ 15,407.00	$ 1,972,096.00
	M3		EXCMEC	Excavación mecánica en materiales varios sin clasificar.	M3	86.00	$ 17,107.00	$ 1,471,202.00
Subtotal								**$ 53,185,420.00**
2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO								
	M3		SUBBAS	Subbase granular SBG con CBR entre 20-30 %	M3	172.00	$ 198,986.00	$ 34,225,592.00
	M2		AND10C	Andén en concreto, espesor 10 cm, resistencia 21 Mpa (3000 PSI)	M2	983.00	$ 110,319.00	$ 108,443,577.00
	KG		ACERO	Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa	KG	57.00	$ 11,433.00	$ 651,681.00
	ML		BOR40	Bordillos fundidos en sitio con concreto de 17.5 Mpa (2500 PSI), altura 40 cm y espesor de 15 cm	ML	153.00	$ 126,420.00	$ 19,342,260.00
	M2		COMRAS	Compactación subrasante	M2	167.00	$ 2,531.00	$ 422,677.00
	M3		BASGRA	Base granular	M3	25.00	$ 214,945.00	$ 5,373,625.00
	M2		ADOQ10	Adoquín en concreto tipo cruz, 10 cm de espesor incluye suministro, instalación y base arena de 5cm.	M2	159.00	$ 179,836.00	$ 28,593,924.00
	ML		VIGADO	Viga de confinamiento transversal adoquín, concreto 21 Mpa (3000 PSI),1 varilla de 1", Tuberia PVC 1/2" , sección 30X15 cm	ML	18.00	$ 84,919.00	$ 1,528,542.00
Subtotal								**$ 198,581,878.00**
3. OBRAS DRENAJE Y CONTENCIÓN								
	M3		MURCIC	Muro de contención en concreto Clase G ciclopeo de proporcion 60% de concreto resistencia 17.5 Mpa (2500 PSI) y 40% piedra	M3	32.00	$ 926,101.00	$ 29,635,232.00
	UN		RECCCIL	Reconstrucción de cámaras cilíndrica diámetro=1.7m.	UN	1.00	$ 1,457,245.00	$ 1,457,245.00
Subtotal								**$ 31,092,477.00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 282,859,775.00**

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2			
Código	CCE-EICP	Versión	2

FORMULARIO 1

MEJORAMIENTO CON ANDENES DIAGONAL 16 ENTRE CALLE 16 A Y CALLE 18 BARRIO FIGUEROA Y MEJORAMIENTO CON ADOQUIN VIAS CONTORNO MANZANA A BARRIO SAN SEBASTIAN DE LA CIUDAD DE PASTO

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				TOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 282,859,775.00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACION**	**A=**	24%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	3%
	UTILIDAD	**U=**	5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	32%

Proyectó:

ING. JOHN BYRON GUEVARA SOLARTE
Profesional Universitario Infraestructura

Revisó:

ING. EDWIN ORLANDO MUÑOZ MUÑOZ
Subsecretario de Infraestructura Urbana

Aprobó:

ING. JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA
Secretaria de Infraestructura y Valorización