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Clausula VIGESIMA TERCERA - COMITE OPERATIVO:

1. El Coordinador(a) del Grupo de Territorios Bioculturales,
Creativos y de los Saberes de la Direccion de Estrategia,
Desarrollo y Emprendimiento o quien haga sus veces o
quien designe el ordenador del gasto o a quien esta
designe.

Dos (2) funcionarios o contratistas designados por el
Director(a) de la Direccion de Estrategia, Desarrollo y
Emprendimiento.

El Representante Legal del Consejo Regional Indigena del
Huila — CRIHU o quien este delegue.

4. El Coordinador(a) del proyecto.
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3. Un tercer desembolso por la suma VEINTIUN
MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($21.040.000) equivalente al 10% del valor de
los aportes del Ministerio, previa aprobacién y certificacion por parte de la supervision, sujeto a
la entrega de los productos finales correspondientes: 1. Documento final técnico que evidencie
de forma cualitativa y cuantitativa el desarrollo de: a). Las capacitaciones, talleres de estrategias
de comercializaciéon y de la calidad de cada producto correspondientes a los espacios de
encuentros de saberes de tejido y mingas de pensamiento y b). Relacién total de las personas
beneficiadas. y c). Pueblos indigenas beneficiados. 2. Documento final de la ruta de
fortalecimiento dialogada y acordada con las coordinadoras zonales de tejido para el seguimiento
del proceso en la vigencia 2026. Previamente se deberan tener en cuenta las recomendaciones
brindadas por el equipo técnico del MinCulturas-DEDE. 3. Informe final técnico cualitativo y
cuantitativo que contenga: a). Descripcion de la culminacion de las actividades realizadas en cada
uno de los recorridos a los territorios. b). NUmero de personas beneficiadas. ¢). Relaciéon de los
pueblos indigenas beneficiados. d). Relacion final de la identificacion de maestros y maestras
tejedores, productos artesanales, técnicas empleadas, disefios, materiales empleados y formas
de comercializacién. e). Descripcidn del desarrollo del mambeo de la palabra (Asamblea de cierre.
f). Descripcion de la socializacion de resultados y g). Impacto, aprendizajes, logros vy
recomendaciones. 4. Enlace de la pagina web Artesanias CRIHU actualizada con la integracién de
los nuevos productos artesanales identificados en los recorridos, encuentros de saberes de tejido
y espacios de mingas de pensamiento y mambeo de la palabra (Asamblea de cierre). 5. Soportes
del desarrollo del mambeo de la palabra (Asamblea de cierre): a). Registro audiovisual (fotos o
videos). b). Listados de asistencia escaneados y sistematizados empleados para la jornada y c).
Actas de satisfaccion. 6. Informe final financiero que evidencie la ejecucion de la totalidad del de
lo desembolsado con sus respectivos soportes.




3.

4.

Actividad No. 3s Mambeo de la palabra (Asamblea
De Cierre). Ruta de fortalecimiento y socializacién de
resultados.

28/11/2025s CRIHU remite primera wversién
entregables tercer desembolso (10% - $21.040.000).

06/12/2025: Envio de retroalimentaciones — Primera
version.

11/12/2025: CRIHU remite las subsanaciones.



CLAUSULA SEXTA- ENTREGA DE LOS APORTES:

1. Primer Desembolso (50%) - $105.200.000
2. $egundo Desembolso (40%) - $84.160.000
3. Tercer Degsembolso (10%) - $21.040.000

Notas Importante revisar paragrafos.
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1fe MinCulturas = DEDE: Retroalimentacion sobre lo
allegado el 11/12/2025

2. Consejeria de Mujer y Familia -~ CRIHU:
Ajustes finales, si aplica.

3. Consejeria de Mujer y Familia = CRIHU:
Informe Financiero Final.

4. Finalizacion convenio 15/12/2025.

OCTAVA - DURACION: El plazo del
convenio sera hasta el 15 de diciembre de 2025, contados a partir del cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.




15/12/2025: El equipo técnico de la Direccién
realizard la revision técnica y emitird la
retroalimentacion correspondiente o el visto
bueno, segln aplique.

22/12/2025: Recepcion de los entregables

finales, de conformidad con lo establecido en
el clausulado.

Durante la semana del 15/12/2025, se revisardn
las posibilidades para la entrega del Informe
Final Financiero, asi como las rutas internas
correspondientes, tanto por parte del CRIHU
como del Ministerio de las Culturas, las Artes y
los Saberes.
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