AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Cartagena de Indias, 15-05-2026

No 2026140410023391-ALRCA-CT-CTR-14041

AL: Señores
PARTICIPANTES / INTERESADOS EN GENERAL

ASUNTO: Informe de Reevaluación Final de la oferta presentada en el Proceso de Contratación Mínima Cuantía **No. MC 005-036-2026** cuyo objeto es: "**PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL A TODO COSTO PARA LA DESINSTALACIÓN, TRASLADO, TRANSPORTE, ADECUACIÓN DEL SITIO DE DESTINO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASÍ COMO LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA PERTENECIENTE A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – REGIONAL CARIBE, GARANTIZANDO SU CORRECTA OPERACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS**"

Con el fin de dar cumplimiento a la Invitación Pública No **No. MC 005-036-2026**, leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, decretos reglamentarios y demás normas vigentes, se procedió a realizar Reevaluación por los comités evaluadores de las ofertas presentadas para determinar el cumplimiento de los requisitos técnicos, jurídicos y económicos solicitados por la entidad.

Estos informes son publicados en el portal único de contratación www.contratos.gov.co, los cuales podrán ser consultados por los oferentes e interesados.

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN INICIAL

OFERENTES	EVALUACION ECONOMICA	EVALUACION TECNICA	EVALUACION JURIDICA	CONCLUSION
CONSTRUCCIONES WILLIAM P SAS	POR SUBSANAR	NO CUMPLE	POR SUBSANAR	**POR SUBSANAR**
CONSTRUCCIONES ELGUEDO P SAS	HABILITADO	NO CUMPLE	POR SUBSANAR	**POR SUBSANAR**
JOCAR CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	POR SUBSANAR	NO CUMPLE	POR SUBSANAR	**POR SUBSANAR**
SII SAS.	POR SUBSANAR	NO CUMPLE	POR SUBSANAR	**POR SUBSANAR**
E & S INTEGRALES SAS	POR SUBSANAR	NO CUMPLE	POR SUBSANAR	**POR SUBSANAR**

Que el día 13 de mayo se realizó adenda ampliando plazo para observaciones y/o subsanaciones hasta el 14 de mayo de 2026, hasta las 16:30 horas.

Que de conformidad con la invitación pública y sus respectivas adendas el oferente contara con un plazo para hacerle observaciones al informe de evaluación y presentar subsanaciones, **HASTA LAS 16:30 HORAS DEL CATORCE (14) DE MAYO DE 2026.**

Que una vez que se cumplió el termino de traslado de los oferentes para presentar las subsanaciones solicitadas en el informe de evaluación inicial los comités realizan las evaluaciones respectivas.

Que una vez consolidadas las respectivas reevaluaciones, los comités concluyeron lo siguiente:

CUADRO RESUMEN DE REEVALUACIÓN FINAL

OFERENTES	EVALUACION ECONOMICA	EVALUACION TECNICA	EVALUACION JURIDICA	CONCLUSION
CONSTRUCCIONES WILLIAM P SAS	INHABILITADO	NO CUMPLE	RECHAZADO	**INHABILITADO**
CONSTRUCCIONES ELGUEDO P SAS	HABILITADO	CUMPLE	HABILITADO	**HABILITADO**
JOCAR CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	INHABILITADO	NO CUMPLE	RECHAZADO	**INHABILITADO**
SII SAS.	HABILITADO	NO CUMPLE	RECHAZADO	**INHABILITADO**
E & S INTEGRALES SAS	INHABILITADO	NO CUMPLE	RECHAZADO	**INHABILITADO**

Capitán de Navío (R) **ATALIBAR HERNÁNDEZ MURILLO**
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Caribe

Elaboró: TSD Victoria Hernandez Sierra
Técnico Grupo Contratos ALRCA

Revisó: Ingrid Ruge Silgado
Abogada Grupo Contratos ALRCA

Aprobó: PD. Irina Bolemo Garrido
Coordinadora Grupo Contratos ALRCA