MUNICIPIO DE POPAYAN
PROCESO No. MP-SG-LP- 002-2025
OBJETO: REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS PLAZAS DE MERCADO, EL EDIFICIO EL CAM, LAS COMISARÍAS DE FAMILIA, LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DAFE, EL CENTRO COMERCIAL EMPEDRADO Y LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS, DE LOS BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN" Y "CONFORMACIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

Certificación de contratos para acreditación de experiencia

INTEGRANTE **COLOMBIA GRAMAS SAS**

Contrato No	Contratos relacionados con la actividad exigida según los códigos Clasificador UNSPSC del RUP (en SMMLV)	Participación del proponente en el contratista plural	Valor del SMMLV	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación)
1	530	100%	1.423.500	$ 754.455.000,00
2	200	100%	1.423.500	$ 284.700.000,00
3	594,82	100%	1.423.500	$ 846.726.270,00
4	300	100%	1.423.500	$ 427.050.000,00
5	28,56	100%	1.423.500	$ 40.655.160,00
6	132,08	100%	1.423.500	$ 188.015.880,00
7	205,05	100%	1.423.500	$ 291.888.675,00
8	1021,47	100%	1.423.500	$ 1.454.062.545,00
9	1116,77	100%	1.423.500	$ 1.589.722.095,00
10	350	100%	1.423.500	$ 498.225.000,00
11	330,79	100%	1.423.500	$ 470.879.565,00
		Total		**$ 6.846.380.190,00**

En constancia de lo anterior firmo este documento a los

Firma representante legal



COLOMBIA GRAMAS SAS
LUIS ALBERTO
LLOREDA PRECIADO
CC. 1106739230
CR 12 19 SUR O7
proyectocolombiagram as@gmail.com
GUADALAJARA DE BUG



CONTADOR PUBLICO
BRAYAN STIVEN SALAZAR
CC 1115092293
TP 310145-T

MUNICIPIO DE POPAYAN
PROCESO No. MP-SG-LP-001-2025
OBJETO: REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS PLAZAS DE MERCADO, EL EDIFICIO EL CAM, LAS COMISARÍAS DE FAMILIA, LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DAFE, EL CENTRO COMERCIAL EMPEDRADO Y LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS

FORMULARIO 1
Certificación de la Capacidad Técnica

INTEGRANTE **COLOMBIA GRAMAS SAS**

Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería o geología	Profesión	N° de matrícula profesional	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales	Vigencia del Contrato
DANILO ARZAYUS AYORA	ARQUITECTO	7670048921VLL	CIO-004	INDEFINIDO

En constancia de lo anterior firmo este documento a los



COLOMBIA GRAMAS SAS
901366092
LUIS ALBERTO LLOREDA PRECIADO
CC. 1106739230
CR 12 19 SUR O7
proyectocolombiagramas@gmail.com
GUADALAJARA DE BUG



CONTADOR PUBLICO
BRAYAN STIVEN SALAZAR
CC 1115092293
TP 310145-T

MUNICIPIO DE POPAYAN
PROCESO No. MP-SG-LP- 002-2025
OBJETO: REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS PLAZAS DE MERCADO, EL EDIFICIO EL CAM, LAS COMISARÍAS DE FAMILIA, LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DAFE, EL CENTRO COMERCIAL EMPEDRADO Y LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS, DE LOS BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN" Y "CONFORMACIÓN DE LAS COMISARÍAS DE

INFORMACION FINANCIERA

INTEGRANTE **COLOMBIA GRAMAS SAS**

NOMBRE PARTICIPANTE PROPONENTE PLURAL	AÑO DE INFORMACION	INGRESOS OPERACIONALES	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE
COLOMBIA GRAMAS SAS	2024	962.520.476	1.235.687.697	61.444.711

En constancia de lo anterior firmo este documento a los



COLOMBIA GRAMAS SAS
901366092
LUIS ALBERTO LLOREDA PRECIADO
CC. 1106739230
CR 12 19 SUR O7
proyectocolombiagramas@gmail.com
GUADALAJARA DE BUG



CONTADOR PUBLICO
BRAYAN STIVEN SALAZAR
CC 1115092293
TP 310145-T

MUNICIPIO DE POPAYAN

Licitacion Publica No. MP-SG-LP- 002-2025

OBJETO: REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS PLAZAS DE MERCADO, EL EDIFICIO EL CAM, LAS COMISARÍAS DE FAMILIA, LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DAFE, EL CENTRO COMERCIAL EMPEDRADO Y LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO,

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE)

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la contratación de obras (CR), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes téminos:

Información de Contratos Vigentes

ID No.	Objeto Contrato	Número de Contrato	Entidad Contratante	FORMAS DE EJECUCION		Valor del contrato n_i (incluido IVA y adiciones)	PLAZO	FECHA DE INICIO	TOTAL SUSPENSIONES	FECHA DE SUSPENSION	DIAS POR EJECUTAR
				I,C,UT, OTRA	%	(Pesos $)	MESES	D/M/A	DIAS	D/M/A	DIAS
1	REALIZAR OBRAS DE RECUBRIMIENTO ACRILICO, EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN	20251800044807	ALCALDIA DE POPAYAN	UT	10%	$548.112.860	3,2	26-dic-25	52	30-dic-25	39
.											

NOTA: La fecha de inicio de las obras objeto de los contratos adjudicados y la fecha de reinicio de los contratos suspendidos se tomará para efectos de claridad al proceso la fecha de cierre del proceso.

COLOMBIA GRAMAS SAS
901366092
LUIS ALBERTO LLOREDA PRECIADO
CC. 1106739230
CR 12 19 SUR O7
proyectocolombiagramas@gmail.com
GUADALAJARA DE BUG

CONTADOR PUBLICO
BRAYAN STIVEN SALAZAR
CC 1115092293
TP 310145-T