
MUNICIPIO DE POPAYAN
PROCESO No. MP-SG-LP- 002-2025

INTEGRANTE VITA CORPORACION SAS

Contrato No

Contratos relacionados 
con la actividad exigida 

según los códigos 
Clasificador UNSPSC del 

RUP (en SMMLV)

Participación del proponente 
en el contratista plural Valor del SMMLV Valor total de los contratos ejecutados (valor 

del contrato ponderado por la participación)

1 452,054 100% $ 1.750.905 $ 791.503.800,11
2 1306,052 100% $ 1.750.905 $ 2.286.772.137,55
3 2250,582 100% $ 1.750.905 $ 3.940.555.140,35
4 422,646 100% $ 1.750.905 $ 740.013.174,48
5 51,379 100% $ 1.750.905 $ 89.960.291,38
6 67,845 100% $ 1.750.905 $ 118.789.847,84
7 43,072 100% $ 1.750.905 $ 75.414.196,78
8 108,968 100% $ 1.750.905 $ 190.792.112,72
9 412,232 100% $ 1.750.905 $ 721.778.356,01
10 133,801 100% $ 1.750.905 $ 234.273.353,10
11 125,000 100% $ 1.750.905 $ 218.863.125,00
12 156,737 100% $ 1.750.905 $ 274.432.291,43
13 966,048 100% $ 1.750.905 $ 1.691.458.684,53
14 473,605 100% $ 1.750.905 $ 829.237.099,39
15 364,546 100% $ 1.750.905 $ 638.286.266,96
16 284,802 100% $ 1.750.905 $ 498.661.146,07
17 603,780 100% $ 1.750.905 $ 1.057.161.677,83
18 125,254 100% $ 1.750.905 $ 219.307.281,36
19 89,470 100% $ 1.750.905 $ 156.652.863,57
20 2173,609 100% $ 1.750.905 $ 3.805.782.040,20
21 233,621 100% $ 1.750.905 $ 409.047.633,62
22 474,437 100% $ 1.750.905 $ 830.693.545,09
23 205,285 100% $ 1.750.905 $ 359.434.970,46
24 332,803 100% $ 1.750.905 $ 582.707.150,92
25 28,448 100% $ 1.750.905 $ 49.810.228,45
26 100,000 100% $ 1.750.905 $ 175.090.500,00
27 297,851 100% $ 1.750.905 $ 521.508.638,72
28 54,154 100% $ 1.750.905 $ 94.818.240,00
29 98,298 100% $ 1.750.905 $ 172.111.076,53
30 63,124 100% $ 1.750.905 $ 110.523.321,80
31 39,226 100% $ 1.750.905 $ 68.680.343,61
32 117,762 100% $ 1.750.905 $ 206.189.266,50
33 266,448 100% $ 1.750.905 $ 466.525.347,00
34 91,319 100% $ 1.750.905 $ 159.890.089,28
35 70,248 100% $ 1.750.905 $ 122.996.699,79
36 45,932 100% $ 1.750.905 $ 80.422.626,27
37 64,543 95% $ 1.750.905 $ 107.358.925,19
38 71,400 95% $ 1.750.905 $ 118.764.018,19
39 51,902 95% $ 1.750.905 $ 86.332.173,32
40 210,493 100% $ 1.750.905 $ 368.553.559,20
41 27,142 100% $ 1.750.905 $ 47.522.406,69

Total $ 808.953.708,87

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 

Firma representante legal

___________________________
_____

FRANCISCO JAVIER AGUIRRE 
CC 1115089293

CONTADOR PUBLICO 
TP 321597-T

OBJETO: REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS PLAZAS DE 
MERCADO, EL EDIFICIO EL CAM, LAS COMISARÍAS DE FAMILIA, LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DAFE, EL CENTRO 
COMERCIAL EMPEDRADO Y LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 
DENOMINADOS: "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS, DE 
LOS BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN" Y "CONFORMACIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA EN EL
MUNICIPIO DE POPAYÁN"

 Certificación de contratos para acreditación de experiencia

___________________________
KARINA TASCON SAAVEDRA 

CC 1115086550
VITA CORPORACION SAS

NIT 901082292-3



MUNICIPIO DE POPAYAN
PROCESO No. MP-SG-LP-001-2025

INTEGRANTE

N° de matrícula 
profesional

Vigencia del 
Contrato

1720209860 INDEFINIDO

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 

Profesión

INGENIERO CIVIL 

OBJETO: REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS PLAZAS DE
MERCADO, EL EDIFICIO EL CAM, LAS COMISARÍAS DE FAMILIA, LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DAFE, EL CENTRO
COMERCIAL EMPEDRADO Y LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS
DENOMINADOS: "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS,
DE LOS BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN" Y "CONFORMACIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA EN EL

 Certificación de la Capacidad Técnica
FORMULARIO 1

Número y año del Contrato 
laboral o de prestación de 

servicios profesionales

12025

VITA CORPORACION SAS

Nombre del socio y/o profesional de la 
arquitectura, ingeniería o geología

ARTURO JURADO ALVARAN

________________________________
FRANCISCO JAVIER AGUIRRE 

CC 1115089293
CONTADOR PUBLICO 

TP 321597-T

__________________________
_

KARINA TASCON SAAVEDRA 
CC 1115086550

VITA CORPORACION SAS
NIT 901082292-3



MUNICIPIO DE POPAYAN
PROCESO No. MP-SG-LP- 002-2025

INTEGRANTE

INGRESOS 
OPERACIONALES

PASIVO 
CORRIENTE

1.059.024.495 37.963.872

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 

________________________________
FRANCISCO JAVIER AGUIRRE 

CC 1115089293
CONTADOR PUBLICO 

TP 321597-T

OBJETO: REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS PLAZAS
DE MERCADO, EL EDIFICIO EL CAM, LAS COMISARÍAS DE FAMILIA, LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DAFE, EL
CENTRO COMERCIAL EMPEDRADO Y LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DE LOS
PROYECTOS DENOMINADOS: "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS
ESPACIOS FÍSICOS, DE LOS BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN" Y "CONFORMACIÓN DE LAS COMISARÍAS DE
FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

INFORMACION FINANCIERA

NOMBRE PARTICIPANTE PROPONENTE 
PLURAL

AÑO DE 
INFORMACION ACTIVO CORRIENTE

VITA CORPORACION SAS 2024 1.235.687.697

VITA CORPORACION SAS

___________________________
KARINA TASCON SAAVEDRA 

CC 1115086550
VITA CORPORACION SAS

NIT 901082292-3



ID
Valor del  contrato ni 

(incluido IVA y 
adiciones)

PLAZO FECHA DE 
INICIO

TOTAL 
SUSPENSIONES

FECHA DE 
SUSPENSION

DIAS POR 
EJECUTAR

No. I,C,UT, 
OTRA % (Pesos $) MESES D/M/A DIAS D/M/A DIAS

1 NO PRESENTA CONTRATOS EN EJECUCION

.

___________________________
KARINA TASCON SAAVEDRA 

CC 1115086550
VITA CORPORACION SAS

NIT 901082292-3

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la contratación de obras (CR), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes téminos:

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE)

MUNICIPIO DE POPAYAN

Licitacion Publica No. MP-SG-LP- 002-2025

OBJETO: REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS PLAZAS DE MERCADO, EL EDIFICIO EL CAM, LAS COMISARÍAS DE FAMILIA, LAS INSTALACIONES DE LA 
SECRETARÍA DAFE, EL CENTRO COMERCIAL EMPEDRADO Y LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, 

________________________________
FRANCISCO JAVIER AGUIRRE 

CC 1115089293
CONTADOR PUBLICO 

TP 321597-T

Información de Contratos Vigentes 

NOTA: La fecha de inicio de las obras objeto de los contratos adjudicados y la fecha de reinicio de los contratos suspendidos se tomará para efectos de claridad al proceso la fecha de cierre del proceso.

Objeto Contrato Número de 
Contrato Entidad Contratante

FORMAS DE 
EJECUCION


