MUNICIPIO DE POPAYAN
PROCESO No. MP-SG-LP- 002-2025
OBJETO: REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS PLAZAS DE MERCADO, EL EDIFICIO EL CAM, LAS COMISARÍAS DE FAMILIA, LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DAFE, EL CENTRO COMERCIAL EMPEDRADO Y LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS, DE LOS BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN" Y "CONFORMACIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

Certificación de contratos para acreditación de experiencia

INTEGRANTE **VITA CORPORACION SAS**

Contrato No	Contratos relacionados con la actividad exigida según los códigos Clasificador UNSPSC del RUP (en SMMLV)	Participación del proponente en el contratista plural	Valor del SMMLV	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación)
1	452,054	100%	$ 1.750.905	$ 791.503.800,11
2	1306,052	100%	$ 1.750.905	$ 2.286.772.137,55
3	2250,582	100%	$ 1.750.905	$ 3.940.555.140,35
4	422,646	100%	$ 1.750.905	$ 740.013.174,48
5	51,379	100%	$ 1.750.905	$ 89.960.291,38
6	67,845	100%	$ 1.750.905	$ 118.789.847,84
7	43,072	100%	$ 1.750.905	$ 75.414.196,78
8	108,968	100%	$ 1.750.905	$ 190.792.112,72
9	412,232	100%	$ 1.750.905	$ 721.778.356,01
10	133,801	100%	$ 1.750.905	$ 234.273.353,10
11	125,000	100%	$ 1.750.905	$ 218.863.125,00
12	156,737	100%	$ 1.750.905	$ 274.432.291,43
13	966,048	100%	$ 1.750.905	$ 1.691.458.684,53
14	473,605	100%	$ 1.750.905	$ 829.237.099,39
15	364,546	100%	$ 1.750.905	$ 638.286.266,96
16	284,802	100%	$ 1.750.905	$ 498.661.146,07
17	603,780	100%	$ 1.750.905	$ 1.057.161.677,83
18	125,254	100%	$ 1.750.905	$ 219.307.281,36
19	89,470	100%	$ 1.750.905	$ 156.652.863,57
20	2173,609	100%	$ 1.750.905	$ 3.805.782.040,20
21	233,621	100%	$ 1.750.905	$ 409.047.633,62
22	474,437	100%	$ 1.750.905	$ 830.693.545,09
23	205,285	100%	$ 1.750.905	$ 359.434.970,46
24	332,803	100%	$ 1.750.905	$ 582.707.150,92
25	28,448	100%	$ 1.750.905	$ 49.810.228,45
26	100,000	100%	$ 1.750.905	$ 175.090.500,00
27	297,851	100%	$ 1.750.905	$ 521.508.638,72
28	54,154	100%	$ 1.750.905	$ 94.818.240,00
29	98,298	100%	$ 1.750.905	$ 172.111.076,53
30	63,124	100%	$ 1.750.905	$ 110.523.321,80
31	39,226	100%	$ 1.750.905	$ 68.680.343,61
32	117,762	100%	$ 1.750.905	$ 206.189.266,50
33	266,448	100%	$ 1.750.905	$ 466.525.347,00
34	91,319	100%	$ 1.750.905	$ 159.890.089,28
35	70,248	100%	$ 1.750.905	$ 122.996.699,79
36	45,932	100%	$ 1.750.905	$ 80.422.626,27
37	64,543	95%	$ 1.750.905	$ 107.358.925,19
38	71,400	95%	$ 1.750.905	$ 118.764.018,19
39	51,902	95%	$ 1.750.905	$ 86.332.173,32
40	210,493	100%	$ 1.750.905	$ 368.553.559,20
41	27,142	100%	$ 1.750.905	$ 47.522.406,69
		Total		**$ 808.953.708,87**

En constancia de lo anterior firmo este documento a los

Firma representante legal



KARINA TASCON SAAVEDRA
CC 1115086550
VITA CORPORACION SAS
NIT 901082292-3



FRANCISCO JAVIER AGUIRRE
CC 1115089293
CONTADOR PUBLICO
TP 321597-T

MUNICIPIO DE POPAYAN
PROCESO No. MP-SG-LP-001-2025
OBJETO: REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS PLAZAS DE MERCADO, EL EDIFICIO EL CAM, LAS COMISARÍAS DE FAMILIA, LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DAFE, EL CENTRO COMERCIAL EMPEDRADO Y LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS,

FORMULARIO 1
Certificación de la Capacidad Técnica

INTEGRANTE **VITA CORPORACION SAS**

Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería o geología	Profesión	N° de matrícula profesional	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales	Vigencia del Contrato
ARTURO JURADO ALVARAN	INGENIERO CIVIL	1720209860	12025	INDEFINIDO

En constancia de lo anterior firmo este documento a los

KARINA TASCON SAAVEDRA
CC 1115086550
VITA CORPORACION SAS
NIT 901082292-3

FRANCISCO JAVIER AGUIRRE
CC 1115089293
CONTADOR PUBLICO
TP 321597-T

MUNICIPIO DE POPAYAN
PROCESO No. MP-SG-LP- 002-2025
OBJETO: REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS PLAZAS DE MERCADO, EL EDIFICIO EL CAM, LAS COMISARÍAS DE FAMILIA, LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DAFE, EL CENTRO COMERCIAL EMPEDRADO Y LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS, DE LOS BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN" Y "CONFORMACIÓN DE LAS COMISARÍAS DE

INFORMACION FINANCIERA

INTEGRANTE **VITA CORPORACION SAS**

NOMBRE PARTICIPANTE PROPONENTE PLURAL	AÑO DE INFORMACION	INGRESOS OPERACIONALES	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE
VITA CORPORACION SAS	2024	1.059.024.495	1.235.687.697	37.963.872

En constancia de lo anterior firmo este documento a los

KARINA TASCON SAAVEDRA
CC 1115086550
VITA CORPORACION SAS
NIT 901082292-3

FRANCISCO JAVIER AGUIRRE
CC 1115089293
CONTADOR PUBLICO
TP 321597-T

MUNICIPIO DE POPAYAN

Licitacion Publica No. MP-SG-LP- 002-2025

OBJETO: REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS PLAZAS DE MERCADO, EL EDIFICIO EL CAM, LAS COMISARÍAS DE FAMILIA, LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DAFE, EL CENTRO COMERCIAL EMPEDRADO Y LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO,

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE)

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la contratación de obras (CR), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes téminos:

Información de Contratos Vigentes

ID No.	Objeto Contrato	Número de Contrato	Entidad Contratante	FORMAS DE EJECUCION		Valor del contrato n_i (incluido IVA y adiciones)	PLAZO	FECHA DE INICIO	TOTAL SUSPENSIONES	FECHA DE SUSPENSION	DIAS POR EJECUTAR
				I,C,UT, OTRA	%	(Pesos $)	MESES	D/M/A	DIAS	D/M/A	DIAS
1	NO PRESENTA CONTRATOS EN EJECUCION										
.											

NOTA: La fecha de inicio de las obras objeto de los contratos adjudicados y la fecha de reinicio de los contratos suspendidos se tomará para efectos de claridad al proceso la fecha de cierre del proceso.

KARINA TASCON SAAVEDRA
CC 1115086550
VITA CORPORACION SAS
NIT 901082292-3

FRANCISCO JAVIER AGUIRRE
CC 1115089293
CONTADOR PUBLICO
TP 321597-T