MUNICIPIO DE POPAYAN

PROCESO No. MP-SG-LP- 002-2025

OBJETO: REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LAS PLAZAS
DE MERCADO, EL EDIFICIO EL CAM, LAS COMISARIAS DE FAMILIA, LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DAFE, EL
CENTRO COMERCIAL EMPEDRADO Y LA SECRETARIA DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, EN EL MARCO DE LOS
PROYECTOS DENOMINADOS: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE LOS
ESPACIOS FiSICOS, DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN" Y "CONFORMACION DE LAS COMISARIAS DE
FAMILIA EN EL

MUNICIPIO DE POPAYAN"

Certificacion de contratos para acreditacion de experiencia

INTEGRANTE AGTA INGENIERIA SAS
Cont.raftos rele_lc!onados con la Participacién del :
actividad exigida segun los Valor total de los contratos ejecutados (valor del
Contrato No 1 P proponente en el Valor del SMMLV L
codigos Clasificador UNSPSC s e contrato ponderado por la participacion)
del RUP (en SMMLYV)
1 3460,957603 100% 1.750.905 $6.059.807.972,59
2 8362,501723 30% 1.750.905 $4.392.583.823,89
3 3388,616082 100% 1.750.905 $5.933.144.840,29
4 2119,532305 34% 1.750.905 $1.261.773.901,36
5 847,3644872 100% 1.750.905 $1.483.654.717,46
6 2867,883518 50% 1.750.905 $2.510.695.795,78
7 4586,407627 50% 1.750.905 $4.015.182.022,75
8 5261,08381 32% 1.750.905 $2.947.730.543,55
9 3276,839635 100% 1.750.905 $5.737.434.900,64
10 321,264934 100% 1.750.905 $ 562.504.379,23
11 1144,003304 50% 1.750.905 $1.001.520.552,43
12 1017,811705 100% 1.750.905 $1.782.091.603,05
13 1070,690328 100% 1.750.905 $1.874.677.048,14
14 805,6771635 100% 1.750.905 $1.410.664.173,90
15 510,7272581 100% 1.750.905 $ 894.234.909,89
16 2106,009198 100% 1.750.905 $3.687.422.035,31
17 920,602825 100% 1.750.905 $1.611.888.089,31
18 2602,549437 100% 1.750.905 $4.556.816.822,11
19 125,2536725 100% 1.750.905 $219.307.281,36
20 3199,997833 95% 1.750.905 $5.322.747.595,88
Total $ 57.265.883.008,91

En constancia de lo anterior firmo este documento a los

Firma representante legal

PF
Oncisco

O\ CONTADOR PUBLICO

BRAYAN STIVEN
SALAZAR
AGUIRRE CC 1115092293
CC 1115089293 TP 310145-T

AGTA INGENIERIA SAS
NIT 902027609 - 4



MUNICIPIO DE POPAYAN

PROCESO No. MP-SG-LP-001-2025

OBJETO: REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LAS PLAZAS DE
MERCADO, EL EDIFICIO EL CAM, LAS COMISARIAS DE FAMILIA, LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DAFE, EL CENTRO
COMERCIAL EMPEDRADO Y LA SECRETARIA DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS
DENOMINADOS: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE LOS ESPACIOS

FORMULARIO 1
Certificacion de la Capacidad Técnica

INTEGRANTE AGTA INGENIERIA SAS

Numero y afio del Contrato

Nombre del socio y/o profesional de la i N° de matricula L Vigencia del
. : ., . Profesion ; laboral o de prestacion de
arquitectura, ingenieria o geologia profesional servicios profesionales Contrato
DANILO ARZAYUS AYORA ARQUITECTO 7670048921VLL ClO-004 INDEFINIDO

En constancia de lo anterior firmo este documento a los

F\}}
e isco

CONTADOR
AGUIRRE PUBLICO
CC 1115089293 BRAYAN STIVEN
SALAZAR

AGTA INGENIERIA SAS CC 1115092293
NIT 902027609 - 4 TP 310145-T




MUNICIPIO DE POPAYAN

PROCESO No. MP-SG-LP- 002-2025

OBJETO: REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LAS PLAZAS
DE MERCADO, EL EDIFICIO EL CAM, LAS COMISARIAS DE FAMILIA, LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DAFE, EL
CENTRO COMERCIAL EMPEDRADO Y LA SECRETARIA DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, EN EL MARCO DE LOS
PROYECTOS DENOMINADOS: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE LOS
ESPACIOS FiSICOS, DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN" Y "CONFORMACION DE LAS COMISARIAS DE

INFORMACION FINANCIERA

INTEGRANTE AGTA INGENIERIA SAS
NOMBRE PARTICIPANTE PROPONENTE ARO DE INGRESOS PASIVO
PLURAL INFORMACION | OPERACIONALEs | ACTIVO CORRIENTE | coppienTE
AGTA INGENIERIA SAS 2026 511.708.497 50.000.000 0

En constancia de lo anterior firmo este documento a los

?
‘e i1sco

FRANCIS VIER AGUIRRE CONTADOR PUBLICO

CC 1115089293 BRAYAN STIVEN
AGTA INGENIERIA SAS SALAZAR

CC 1115092293

NIT 902027609 - 4 TP 310145-T




MUNICIPIO DE POPAYAN
Licitacion Publica No. MP-SG-LP- 002-2025

OBJETO: REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LAS PLAZAS DE MERCADO, EL EDIFICIO EL CAM, LAS COMISARIAS DE FAMILIA, LAS INSTALACIONES DE LA
SECRETARIA DAFE, EL CENTRO COMERCIAL EMPEDRADO Y LA SECRETARIA DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO,

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la contratacién de obras (CR), a continuacién nos permitimos relacionar los contratos en ejecucién que afectan mi capacidad, en los siguientes téminos:

Informacién de Contratos Vigentes

Valor del contrato n;

D N a FORMAS DE (incluido IVA y PLAZO FECHA DE TOTAL FECHA DE DIAS POR
: umero de .
Objeto Contrato Contrato Entidad Contratante| EYECUCION adiciones) INICIO | SUSPENSIONES | SUSPENSION | EJECUTAR
1,C,UT,
N omma | % (Pesos $) MESES DIM/A DIAS DIMIA DIAS

1 NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCION

NOTA: La fecha de inicio de las obras objeto de los contratos adjudicados y la fecha de reinicio de los contratos suspendidos se tomara para efectos de claridad al proceso la fecha de cierre del proceso.

CONTADOR PUBLICO
CC 1115089293 BRAYAN STIVEN SALAZAR
AGTA INGENIERIA SAS CC 1115092293
TP 310145-T

NIT 902027609 - 4




