
MUNICIPIO DE POPAYAN

PROCESO No. MP-SG-LP- 002-2025

INTEGRANTE AGTA INGENIERIA SAS 

Contrato No

Contratos relacionados con la 
actividad exigida según los 

códigos Clasificador UNSPSC 
del RUP (en SMMLV)

Participación del 
proponente en el 
contratista plural

Valor del SMMLV Valor total de los contratos ejecutados (valor del 
contrato ponderado por la participación)

1 3460,957603 100% 1.750.905 $ 6.059.807.972,59
2 8362,501723 30% 1.750.905 $ 4.392.583.823,89
3 3388,616082 100% 1.750.905 $ 5.933.144.840,29
4 2119,532305 34% 1.750.905 $ 1.261.773.901,36
5 847,3644872 100% 1.750.905 $ 1.483.654.717,46
6 2867,883518 50% 1.750.905 $ 2.510.695.795,78
7 4586,407627 50% 1.750.905 $ 4.015.182.022,75
8 5261,08381 32% 1.750.905 $ 2.947.730.543,55
9 3276,839635 100% 1.750.905 $ 5.737.434.900,64
10 321,264934 100% 1.750.905 $ 562.504.379,23
11 1144,003304 50% 1.750.905 $ 1.001.520.552,43
12 1017,811705 100% 1.750.905 $ 1.782.091.603,05
13 1070,690328 100% 1.750.905 $ 1.874.677.048,14
14 805,6771635 100% 1.750.905 $ 1.410.664.173,90
15 510,7272581 100% 1.750.905 $ 894.234.909,89
16 2106,009198 100% 1.750.905 $ 3.687.422.035,31
17 920,602825 100% 1.750.905 $ 1.611.888.089,31
18 2602,549437 100% 1.750.905 $ 4.556.816.822,11
19 125,2536725 100% 1.750.905 $ 219.307.281,36
20 3199,997833 95% 1.750.905 $ 5.322.747.595,88

Total $ 57.265.883.008,91

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 

Firma representante legal

FRANCISCO JAVIER 
AGUIRRE

CC 1115089293
AGTA INGENIERIA SAS 

NIT 902027609 - 4

OBJETO: REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS PLAZAS 
DE MERCADO, EL EDIFICIO EL CAM, LAS COMISARÍAS DE FAMILIA, LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DAFE, EL 
CENTRO COMERCIAL EMPEDRADO Y LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DE LOS 
PROYECTOS DENOMINADOS: "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS 
ESPACIOS FÍSICOS, DE LOS BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN" Y "CONFORMACIÓN DE LAS COMISARÍAS DE 
FAMILIA EN EL
MUNICIPIO DE POPAYÁN"

 Certificación de contratos para acreditación de experiencia

CONTADOR PUBLICO
BRAYAN STIVEN 

SALAZAR 
CC 1115092293

TP 310145-T



MUNICIPIO DE POPAYAN
PROCESO No. MP-SG-LP-001-2025

INTEGRANTE

N° de matrícula 
profesional

Vigencia del 
Contrato

7670048921VLL INDEFINIDO

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 

CONTADOR 
PUBLICO

BRAYAN STIVEN 
SALAZAR 

CC 1115092293
TP 310145-T

FRANCISCO JAVIER 
AGUIRRE

CC 1115089293
AGTA INGENIERIA SAS 

NIT 902027609 - 4

Profesión

ARQUITECTO

OBJETO: REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS PLAZAS DE
MERCADO, EL EDIFICIO EL CAM, LAS COMISARÍAS DE FAMILIA, LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DAFE, EL CENTRO
COMERCIAL EMPEDRADO Y LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS
DENOMINADOS: "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS
FÍSICOS, DE LOS BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN" Y "CONFORMACIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA EN EL

 Certificación de la Capacidad Técnica
FORMULARIO 1

Número y año del Contrato 
laboral o de prestación de 

servicios profesionales

CIO-004

AGTA INGENIERIA SAS 

Nombre del socio y/o profesional de la 
arquitectura, ingeniería o geología

DANILO ARZAYUS AYORA



MUNICIPIO DE POPAYAN
PROCESO No. MP-SG-LP- 002-2025

INTEGRANTE

INGRESOS 
OPERACIONALES

PASIVO 
CORRIENTE

511.708.497 0

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 

FRANCISCO JAVIER AGUIRRE
CC 1115089293

AGTA INGENIERIA SAS 
NIT 902027609 - 4

CONTADOR PUBLICO
BRAYAN STIVEN 

SALAZAR 
CC 1115092293

TP 310145-T

OBJETO: REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS PLAZAS
DE MERCADO, EL EDIFICIO EL CAM, LAS COMISARÍAS DE FAMILIA, LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DAFE, EL
CENTRO COMERCIAL EMPEDRADO Y LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DE LOS
PROYECTOS DENOMINADOS: "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS
ESPACIOS FÍSICOS, DE LOS BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN" Y "CONFORMACIÓN DE LAS COMISARÍAS DE
FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

INFORMACION FINANCIERA

NOMBRE PARTICIPANTE PROPONENTE 
PLURAL

AÑO DE 
INFORMACION ACTIVO CORRIENTE

AGTA INGENIERIA SAS 2026 50.000.000

AGTA INGENIERIA SAS 



ID
Valor del  contrato ni 

(incluido IVA y 
adiciones)

PLAZO FECHA DE 
INICIO

TOTAL 
SUSPENSIONES

FECHA DE 
SUSPENSION

DIAS POR 
EJECUTAR

No. I,C,UT, 
OTRA % (Pesos $) MESES D/M/A DIAS D/M/A DIAS

1 NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCION 

.

FRANCISCO JAVIER AGUIRRE
CC 1115089293

AGTA INGENIERIA SAS 
NIT 902027609 - 4

CONTADOR PUBLICO
BRAYAN STIVEN SALAZAR 

CC 1115092293
TP 310145-T

Información de Contratos Vigentes 

NOTA: La fecha de inicio de las obras objeto de los contratos adjudicados y la fecha de reinicio de los contratos suspendidos se tomará para efectos de claridad al proceso la fecha de cierre del proceso.

Objeto Contrato Número de 
Contrato Entidad Contratante

FORMAS DE 
EJECUCION

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la contratación de obras (CR), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes téminos:

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE)

MUNICIPIO DE POPAYAN

Licitacion Publica No. MP-SG-LP- 002-2025

OBJETO: REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS PLAZAS DE MERCADO, EL EDIFICIO EL CAM, LAS COMISARÍAS DE FAMILIA, LAS INSTALACIONES DE LA 
SECRETARÍA DAFE, EL CENTRO COMERCIAL EMPEDRADO Y LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, 


