MUNICIPIO DE POPAYAN

PROCESO No. MP-SG-LP- 002-2025
OBJETO: REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS PLAZAS DE MERCADO, EL EDIFICIO EL CAM, LAS COMISARÍAS DE FAMILIA, LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DAFE, EL CENTRO COMERCIAL EMPEDRADO Y LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS, DE LOS BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN" Y "CONFORMACIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA EN EL
MUNICIPIO DE POPAYÁN"

Certificación de contratos para acreditación de experiencia

INTEGRANTE **AGTA INGENIERIA SAS**

Contrato No	Contratos relacionados con la actividad exigida según los códigos Clasificador UNSPSC del RUP (en SMMLV)	Participación del proponente en el contratista plural	Valor del SMMLV	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación)
1	3460,957603	100%	1.750.905	$ 6.059.807.972,59
2	8362,501723	30%	1.750.905	$ 4.392.583.823,89
3	3388,616082	100%	1.750.905	$ 5.933.144.840,29
4	2119,532305	34%	1.750.905	$ 1.261.773.901,36
5	847,3644872	100%	1.750.905	$ 1.483.654.717,46
6	2867,883518	50%	1.750.905	$ 2.510.695.795,78
7	4586,407627	50%	1.750.905	$ 4.015.182.022,75
8	5261,08381	32%	1.750.905	$ 2.947.730.543,55
9	3276,839635	100%	1.750.905	$ 5.737.434.900,64
10	321,264934	100%	1.750.905	$ 562.504.379,23
11	1144,003304	50%	1.750.905	$ 1.001.520.552,43
12	1017,811705	100%	1.750.905	$ 1.782.091.603,05
13	1070,690328	100%	1.750.905	$ 1.874.677.048,14
14	805,6771635	100%	1.750.905	$ 1.410.664.173,90
15	510,7272581	100%	1.750.905	$ 894.234.909,89
16	2106,009198	100%	1.750.905	$ 3.687.422.035,31
17	920,602825	100%	1.750.905	$ 1.611.888.089,31
18	2602,549437	100%	1.750.905	$ 4.556.816.822,11
19	125,2536725	100%	1.750.905	$ 219.307.281,36
20	3199,997833	95%	1.750.905	$ 5.322.747.595,88
		Total		**$ 57.265.883.008,91**

En constancia de lo anterior firmo este documento a los

Firma representante legal



FRANCISCO JAVIER AGUIRRE
CC 1115089293
AGTA INGENIERIA SAS
NIT 902027609 - 4



CONTADOR PUBLICO
BRAYAN STIVEN SALAZAR
CC 1115092293
TP 310145-T


MUNICIPIO DE POPAYAN
PROCESO No. MP-SG-LP-001-2025
OBJETO: REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS PLAZAS DE MERCADO, EL EDIFICIO EL CAM, LAS COMISARÍAS DE FAMILIA, LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DAFE, EL CENTRO COMERCIAL EMPEDRADO Y LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS

FORMULARIO 1
Certificación de la Capacidad Técnica

INTEGRANTE **AGTA INGENIERIA SAS**

Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería o geología	Profesión	N° de matrícula profesional	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales	Vigencia del Contrato
DANILO ARZAYUS AYORA	ARQUITECTO	7670048921VLL	CIO-004	INDEFINIDO

En constancia de lo anterior firmo este documento a los



FRANCISCO JAVIER AGUIRRE
CC 1115089293
AGTA INGENIERIA SAS
NIT 902027609 - 4



CONTADOR PUBLICO
BRAYAN STIVEN SALAZAR
CC 1115092293
TP 310145-T

MUNICIPIO DE POPAYAN

PROCESO No. MP-SG-LP- 002-2025

OBJETO: REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS PLAZAS DE MERCADO, EL EDIFICIO EL CAM, LAS COMISARÍAS DE FAMILIA, LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DAFE, EL CENTRO COMERCIAL EMPEDRADO Y LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS, DE LOS BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN" Y "CONFORMACIÓN DE LAS COMISARÍAS DE

INFORMACION FINANCIERA

INTEGRANTE **AGTA INGENIERIA SAS**

NOMBRE PARTICIPANTE PROPONENTE PLURAL	AÑO DE INFORMACION	INGRESOS OPERACIONALES	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE
AGTA INGENIERIA SAS	2026	511.708.497	50.000.000	0

En constancia de lo anterior firmo este documento a los

FRANCISCO JAVIER AGUIRRE
CC 1115089293
AGTA INGENIERIA SAS
NIT 902027609 - 4

CONTADOR PUBLICO
BRAYAN STIVEN
SALAZAR
CC 1115092293
TP 310145-T

MUNICIPIO DE POPAYAN

Licitacion Publica No. MP-SG-LP- 002-2025

OBJETO: REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS PLAZAS DE MERCADO, EL EDIFICIO EL CAM, LAS COMISARÍAS DE FAMILIA, LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DAFE, EL CENTRO COMERCIAL EMPEDRADO Y LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO,

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE)

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la contratación de obras (CR), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes téminos:

Información de Contratos Vigentes

ID No.	Objeto Contrato	Número de Contrato	Entidad Contratante	FORMAS DE EJECUCION		Valor del contrato n_i (incluido IVA y adiciones) (Pesos $)	PLAZO MESES	FECHA DE INICIO D/M/A	TOTAL SUSPENSIONES DIAS	FECHA DE SUSPENSION D/M/A	DIAS POR EJECUTAR DIAS
				I,C,UT, OTRA	%						
1	NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCION										
.											

NOTA: La fecha de inicio de las obras objeto de los contratos adjudicados y la fecha de reinicio de los contratos suspendidos se tomará para efectos de claridad al proceso la fecha de cierre del proceso.

FRANCISCO JAVIER AGUIRRE
CC 1115089293
AGTA INGENIERIA SAS
NIT 902027609 - 4

CONTADOR PUBLICO
BRAYAN STIVEN SALAZAR
CC 1115092293
TP 310145-T