F-GC-PRC-26
ALCALDIA DE POPAYAN

Version: 02
Péagina 1 de 2

(>
01D rat

INFORME DE EVALUACION

INFORME DE EVALUACION DE REQUISITOS JURIDICOS

CONTRATO DE OBRA No. 20251800044357 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2025
PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
No. MP-SG-LP-002 DE 2025

OBJETO: REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACI‘ON Y PRESERVACION DE LAS
PLAZAS DE MERCADO, EL EDIFICIO EL CAM, LAS COMISARIAS DE FAMILIA, LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA
DAFE, EL CENTRO COMERCIAL EMPEDRADO Y LA SECRETARIA DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, EN EL
MARCO DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACION Y
CONSERVACION DE LOS ESPACIOS FISICOS, DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN" Y
"CONFORMACION DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN"

VALOR DEL PROCESO: MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.926.943.284)

En atenciodn a la solicitud de cesién entregada por el contratista CONSORCIO MANTENIMIENTOS DEL CAUCA CP
identificado con NIT No. 902014630-3 representado legalmente por el sefior FABER ERNESTO MURNOZ ESPINOSA
identificado con cédula de ciudadania No. 10.304.298; el oficio con Radicado No. 20251400760723 del 30 de
diciembre de 2025, en el que el supervisor del contrato JOSE GABRIEL CALVO VALENZUELA solicita la designacion
del Comité Evaluador para revisar la capacidad técnica, financiera y juridica; y, el memorando de designacién del
Comité Evaluador expedido por el Secretario General delegado en materia de contratacién a través del Decreto

No. No. 20251000000655 del 10 de marzo de 2025, se procede a la verificacién del cumplimiento de los requisitos
juridicos:

CONSORCIO ADECUACIONES PLAZAS DE MERCADO

NIT/C.C. Integrantes Representante Legal :‘;ﬁ:;:ﬁ:: Usuario de SECOP Il
NIT 901366092-7 | COLOMBIA GRAMAS SAS | LUIS ALBERTO LLOREDA PRECIADO 50%
NIT 901082292-3 | VITA CORPORACION SAS | KARINA TASCON SAAVEDRA 10% *wm ORI ADKCUACIONGS FLAZKR O;
NIT 902027609-4 | AGTA INGENIERIA SAS FRANCISCO JAVIER AGUIRRE 40% Mmm i
Ingeniero Civil que avala la propuesta ARTURO JURADO ALVARAN m

CC. No. 10.240.890 de Manizales Integrantes propoaente plural
T.P. 1720209860CLO e de grupo.
AGTA l)‘fﬁgﬂ!ERM SAS (49.00%;)
Certificado Vigencia de Matricula Vigente o
COLOMBIA GRAMAS 5.A §. (50.00%)
Representante legal Luis Alberto Lloreda Preciado - C.C. No. 1.106.739.230
Suplente Karina Tascon Saavedra - C.C. No. 1.115.086.550
EVALUACION
CUMPLE/
NO
REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES CUMPLE/ OBSERVACION
NO
APLICA
Carta de presentacién de la oferta Anexo No. 1 CUMPLE
Certificado de inhabilidades e incompatibilidades CUMPLE
Presentar la cédula de ciudadania del representante legal en caso de
o CUMPLE
personas juridicas y/o persona natural,
Copia del RUT de | tural o el
juc‘tz‘?cae e |a persona natural o el representante legal de la persona CUMPLE
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Copia libreta militar (varones menores de 50 afios CUMPLE
Certificado de antecedentes disciplinarios (Del Representante legal y de |a
S CUMPLE
persona juridica).
Certificado de antecedentes judiciales. CUMPLE
Certificado de antecedentes fiscales CUMPLE
Registro Nacional de Medidas Correctivas. CUMPLE
Certificado Inhabilidades - Delitos sexuales cometidos contra menores de 18 CUMPLE | Se It iataf
afios - Ley 1918 de 2018, e consultaron en plataforma
Certificado de Registro de Deudores Morosos - REDAM CUMPLE
Fecha de expedicién del certificado no mayor a 30 NO
dias calendario anteriores a la fecha de cierre. APLICA
Certificado de ng ‘el objeto de .Ia sociedad pgrmita ejecutar las NG
existencia y actividades descritas en el objeto del presente APLICA
representacion legal | Proceso .
Que la vigenciz de la persona juridica nacional o NO
extranjera no sea inferior a la del plazo del contrato
Z . APLICA
y un afio adicional.
Creacion de usuario como proponente plural en
| SECOP Il CUMPLE
Documento de conformacidn de consorcio o unidn CUMPLE
temporal
Nombramiento de un representante y un suplente | CUMPLE
Aportar fotocopia de la cédula de ciudadania del
representante principal y suplente de |a estructura | CUMPLE
Proponente plural plural.
Acreditar que |z vigencia de la estructura plural no
sea inferior a la del plazo del contrato y dos afios | CUMPLE
adicionales
El Proponente Plural debe sefialar expresamente
cudl es el porcentaje de participacion de cada uno
. A . CUMPLE
de sus miembros, La sumatoria del porcentaje de
participacién nc podré ser diferente al 100%.
Pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral CUMPLE

RESULTADO DE LA EVALUACION

HABIL

Terminado el proceso de evaluacién juridica, el comité evaluador designado para verificar y evaluar los aspectos
técnicos del cedente se encuentra que el mismo es HABIL y es pertinente proceder con el trédmite de Cesién de
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EVALUACION EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Licitacion pablica No. MP-SG-LP-002-2025

REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LAS PLAZAS DE MERCADO, EL EDIFICIO EL CAM, LAS COMISARIAS
Objeto: DE FAMILIA, LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DAFE, EL CEN,TRO COMERCIAL EMPEDRADO Y LA SECRETAF}I’A DE TRANSITO DFL MUNICIPIO DE POPAYAN, EN
EL MARCO DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: “IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE LOS ESPACIOS FISICOS, DE
LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN" Y "CONFORMACION DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN
Fecha de evaluacion: 16/04/2026
Presupuesto total oficial: $1.926.943.284
SMMLV 2025: $ 1.423.500,00
Presupuesto oficial 1.353,67
# PROPONENTE REPRESENTANTE LEGAL HABIL EXPERIENCIA HABIL CAP FINANCIERA HABIL CAP. JURIDICA HABIL / NO HABIL
CONSORCIO LUIS ALBERTO LLOREDA
1 ADECUACIONES PLAZAS DE PRECIADO CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL
MERCADO 2
C.C. N° 1.106.739.230 de Ibagué




LICITACION DE OBRA PUBLICA N° MP-SG-LP-002-2025

MUNICIPIO DE POPAYAN
SECRETARIA GENERAL
EVALUACION TECNICA - INFORME PRELIMINAR

acondicionamiento de edificaciones en
general, donde  haya
desempefado el cargo de inspector

SISO

OBIJETO REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LAS PLAZAS DE MERCADO, EL EDIFICIO EL CAM, LAS COMISARIAS DE FAMILIA, LAS INSTALACIONES DE LA
SECRETARIA DAFE, EL CENTRO COMERCIAL EMPEDRADO Y LA SECRETARIA DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: "IMPLEMENTACION DEL
PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE LOS ESPACIOS FiSICOS, DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN" Y "CONFORMACION DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA EN EL
MUNICIPIO DE POPAYAN"

Fecha de evaluacién: 16/04/2026
PRESUPUESTO OFICIAL: $1.926.943.284
SMMLV 2025: $1.423.500
PRESUPUESTO OFICIAL SMLMV: 1353,67
FACTORES DE SELECCION
FACTOR TECNICO
E FACTOR DE CALIDAD] REDUCCION.DE
QPO DETRABAIO (FACTOR De CALIDAD) OBRAS CIVILES | PUNTAJE POR
o i 5.9 Mixi23:26 Pf‘"‘”" " . INCONCLUSAS | INCUMPLIM. DE
irector de Obra - Max. 5,? Puntos Res:den(e de Obra - Max.Ts.B Puntos :egstr: de Obra - Méx. 5,94 Puntos (Ley 2020 de CONTRATOS
Profesional en Salud y Seguridad en el Trabajo - Max. 5,94 Puntos ENRENDT 2020) (Ley 2195 de
UN (1) DIRECTOR DE OBRA DOS (2) RESIDENTES DE OBRA TRES (3) MAESTROS DE OBRA UN (1) INSPECTOR SISO APOYO A LA ":‘:“iﬁm 2022)
Ingeniero Civil 0 Arquitecto - Ingeniero Civil. Maestro de obra; Técnico (1) Profesional en Salud ocupacionalo | o jcroin VINCULACION DE ‘oveuas.
- Especishsta en ingenieria de la |- afos de experiencia general Constructor o Tecndlogo en obras civies [ profesional con posgrado. en NNCIONAL PERSONAS CON Rssapimit PUNTAJE CBSERVACIORES
Construccion - Experiencia especifica: Acreditar S afios de experiencia general Sistemas Integrados de Gestion de la = DISCAPACIDAD SISTEMA TOTAL
i 10 afos de experiencia general experiencia minima en un (1) - Experiencia especifica: Acreditar calidad o en dreas de Seguridad y Mix. 10 Mix. 1 Puntos
MAYOR NUMERO DE - 2 PROTECCION IC8F
- Experiencia especifica: Acreditar  |contrato, cuyo  objeto  esté experiencia minima en un (1) salud en el trabajo. Puntos g
CUADRILLAS experiencia minima en un (1) relacionado con el mantenimiento o | contrato, cuyo  objeto  esté - licencia en Seguridad y Salud en el P" )
. (Méx. 15 Puntos) contrito, Guyo objets esté 6 o on el % trabajo Vgente MRS
N PROPONENTE 5
Tres cuadrillas (S Puntos) Cuatro |relacionado con el mantenimiento o |reparacion o o o ° - Curso de coordinador de trabajo
cuadrillas (10 Puntos) Cinco o o o adecuacén o reparacion o rehabilitacion o seguro en afturas vigente
cuadrillas (15 Puntos) reparacion ) o '. o de en o adecuacion o 5 Elpfrlenc\a .espedﬁn‘ Acreditar (Si aplica)
remodelacién o adecuacion o  |general, donde  haya acondicionamiento de edificaciones en experiencia minima en un (1)
acondicionamiento de edificaciones en | desempefiado el cargo de residente de |general, donde  haya desempeadoel [contrato, cuyo objeto  esté (20 puntos del
general, donde  haya obra. cargo de maestro de obra relacionado con el mantenimiento o total de puntos
desempefado el cargo de director de mejoramiento 0 construccién o establecidos)
obra o como contratista de obra reparacion o rehabilitacion o (si aplica) (-1
remodelacion o adecuacion o punto)




Lt
ANDRES FELIPE HINCAPIE MURGUEITIO o —— 2 N(;R‘VU(:SA:::S;:S::SQ/UH 1 MARTHA GISEL BANGUERA CASTILLO
2. IVAN ALFONSO RUBIO VILLEGAS :
3. ROMULO RENGIFO GIRON
* Ingeniero Civil con tarjeta 1. OMAR JOSE ALEGRIA PINO 1. LUIS ALBEIRO HENAO * Profesional adminsitradora publica
profesional N* 19202-099193 y * Ingeniero Ciil con tarjeta * Maestro de obra con certificado de (30/10/2020)
certificacion  COPNIA  del profesional N*19202-31031 y matricula N° 63420-04350 y . en dela
17/07/2003 certificacibn  COPNIA  del COPNIA del 17/07/2008 seguridad y salud en el trabajo
* Especialista en Ingenieria de la 16/02/1989. 2. HENRY CASASBUENAS VASQUEZ * Presenta licencia en Seguridad y Salud
Construccién 2. IVAN ALFONSO RUBIO VILLEGAS * Maestro de obra con certificado de en el trabajo vigente.
El proponente presenta en debida * Presenta carta de compromiso en * Ingeniero Civil con tarjeta matricula N* 08 ficacion * Presenta i de curso de
forma el formato dispuesto por la | debida forma. profesional N* 76202-02342 y [COPNIA del 16/08/2018 coordinador  de trabajo seguro en
Entidad, donde oferta 5 cuadillas *  Acredita experiencia especifica |certificacion COPNIA  del 06/08/1980 3. JOSE ANIBAL SALAMANCA MENDOZA atturas vigente.
adicionales mediante 2 certificaciones de i Presentan carta  de * Maestro de obra con certificado de *  Acredita experiencia especifica

experiencia. compromiso en debida forma. matricula N* 21-3030 y certificacion imediante 2 certificaciones de CUMPLE WA CUMPLE N/A N/A

* Cada uno acredita experiencia [COPNIA del 1/10/1996 experiencia

especifica mediante 2 certificaciones de  |* Presentan carta de compromiso en debida

experiencia. forma.

* Cada uno acredita experiencia
1 | consorcio adecuaciones especifica mediante 2 certificaciones de 29,00
PLAZAS DE MERCADO experiencia.
CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
15 594 594 5,94 5.94 10 o 0,24 o 0
. \ \]
. >

RICARDO CASTILLO
INGENIERO CIVIL CONTRATISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

JOSE GABRIEL CALVO VALENZUELA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA




MUNICIPIO DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
EVALUACION TECNICA - INFORME TECNICO PARA CESION
LICITACION DE OBRA PUBLICA N* MP-5G-LP-002-2025
OBIETO: | hAL12AR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACIGN DE LAS PLAZAS DE MERCADO, EL EDIFICIO EL CAM, LAS COMISARIAS DE FAMILIA, LAS INSTALACIONES D LA SECRETARIA DAFE, EL CENTRO COMERCIAL EMPEDRADO Y LA SECRETARIA DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, EN EL MARCO
DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE LOS ESPACIOS FISICOS, DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN" Y "CONFORMACION DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN"
FECHA DE EVALUACION: 16/04/2026
PRESUPUESTO OFICIAL: $1.926.943.284
SMMLV 2025: $ 1.423.500 [15% prmT
PRESUPUESTO OFICIAL: 135367 1 sa0305
: El proponente deberd presentar para la experiencia general maximo: Un (1) contrato de obra, cuyo objeto esté relaci el imiento y/o iento /o reparacién y/o ion y/o vio 6ny/o ion y/o ionamiento y/o iento de edificaci idenciales en
Expenienca general; ejecutado y terminado; cuyo valor sea mayor o igual al presupuesto oficial, expresado en S.M.M.LV. Dicha experiencia acreditada por el Proponente deberd estar inscrita en el RUP y estar dlasificado con todos los siguientes codigos del Clasificador de Bienes y Servicios: 72101500,72121100;72102900, Lo anterior se acreditard
general con la informacion que conste en el RUP de los proponentes, el cual se debe encontrar en firme y renovado.
€l proponente debers acreditar experiencia con MAXIMO UN (01) CONTRATO DE OBRA, diferentes a los aportados para acreditar la experiencia general, cuyos objetos estén relaci conel imiento y/o mejoramiento /o reparacion y/o ion y/o ion y/o iento de edificios publicos, cuya sumatoria
experiencia sea igual 0 mayor al ficial de la presente 6
especifica
Entiéndase por edificios piblicos, tipologias como: Oficinas, museos, auditorios, estaciones, centros culturales, sociales, deportivos, politicos, sanitarios, religiosos, etc., que constituyen el equi parala
VERIFICACION EXPERIENCIA GENERAL VERIFICACION EXPERIENCIA ESPECIFICA
N PROPONENTE REPRESENTANTE INTEGRANTES % PARTICIPACION PROMEDIO DE
LEGAL INFORMACION DEL CONTRATO | CONSOUDADO | g namia N DEL CONTRATO | FACTURACION MeNsUAL | CONSOLIDADO CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION 2 80%PO ($1.541.554.627,2) CUMPLIMIENTO
EXP. GENERAL PEMT SIS POM EXP. ESPECIFICA REQUISITOS TECNICOS
POM:= 135,37
CONTRATO: No. 5561
CONTRATANTE: UNIVERSIDAD CONTRATO: No. 114 DE 2018
TECNOLOGICA DE PEREIRA CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL
OBJETO: CONSTRUCCION DE DEL ESTADO HOSPITAL SAN PEDRO Y
NUEVOS ESCENARIOS SAN PABLO LA VIRGINIA RISARALDA
DEPORTIVOS (PISCINA, OBJETO: MEJORAMIENTO
GIMNASIO Y AREAS ESTRUCTURAL DE LA PLANTA FISICA Y
COMPLEMENTARIAS) ETAPA | REMODELACION DEL AREA DE
EN EL CAMPUS DE LA URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL SAN
UNIVERSIDAD TECNOLGGICA DE PEDRO Y SAN PABLO DEL MUNICIPIO
PEREIRA DE LA VIRGINIA, RISARALDA
AGTA INGENIERIA SAS 40% ANO: 2018: $ 4.110.179.638 ANO: 2020: $ 2.808.967.699 $3.921.475.264,20
SMMLV: 5261,084 SMMLV: 3200
PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE PARTICIPACION:
PARTICIPACION: 32% 95%
LUIS ALBERTO CONSECUTIVO: 008 (DEL RUP) CONSECUTIVO: 020 (DEL RUP)
CONSORCIO LLOREDA PRECIADO CODIGOS UNSPSC: 72101500, CODIGOS UNSPSC: 72101500,
1 ADECUACIONES 72121100, 72102900 CUMPLE  {72121100, 72102900 SEBE3 SNV =005 cumpLe HABIL
PLAZAS DE MERCADO | C.C. N* 1.106.739.230 CONSORCIADO O ASOCIADO CONSORCIADO O ASOCIADO QUE Sy
de Ibagué QUE APORTA LA EXPERIENCIA: APORTA LA EXPERIENCIA: ARTURO
|ARTURO JURADO ALVARAN JURADO ALVARAN (ACCIONISTA
(ACCIONISTA AGTA INGENIERIA AGTA INGENIERIA SAS)
SAS)
COLOMBIA GRAMAS SAS| % iGsss S50
CUMPLE
VITA CORPORACION SAS| 10% CUMPLE e
Pz . : ' ' Ry G QuoV. :
oo conmaTsta ety
SECRETARM OF mERALSTRUCTURA SECRTTARMA OF BHFRAESTRUCTURA




EVALUACION CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION
OBRA PUBLICA N* M
Objeto: REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LAS PLAZAS DE MERCADO, EL EDIFICIO EL CAM, LAS COMISARIAS DE FAMILIA, LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DAFE, EL CENTRO COMERCIAL EMPEDRADO Y LA SECRETARIA DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, EN EL MARCO DE LOS PROYECT 05: ! JON DEL PLAN DE MEJORAMIENTO,
: ADECUACION Y CONSERVACION DE LOS ESPACIOS FISICOS, DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN™ Y “CONFORMACION DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN
Fecha de evaluacion: 16/4/2026
Presupuesto total oficial : $1.926.943.284,00
SMLMV 2025 $1.423.500,00
Presupuesto oficial SMLMV: $135367
CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATAGION - CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
CAPACIDAD RESIDUAL DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION SERA DEL 80% DEL PRESUPUESTO OFICIAL
e IAL DEL L L
Capacidad residual del proceso de contratacién: I $ 1581554627
* Capacidad de organizacién Experiencia | C2Packxd i6n Habilitado por capacidad residual
w 3 ? P x paci e > ——
Proponentes Representante Legal cc.onT Integrantes ccont p (o) © lhw(::]hu @ sce) Capacidad residual del proponente Sumatoria § L541554.627,20 Obises
AGTA INGENIERIA SAS s02027609-4 | ao% §511.708.497,00 120 “ 1 0,00 552107529460
CONSORCIO ADECUACIONES | LUIS ALBERTO COLOMBIA GRAMAS 545
prrepeR (O PR CanG]| (1108733230 9013660927 so% 5962520476 100 « 2 $22267.085,00 $1517.765.676,60 $3921.475266,20 cumPLE
1
VITA CORPORACION SAS 010822923 10% 51059.026.495 50 © 20 000 $1.482.634.293,00
.
RICAROG.CASTRLD) s v e O v N
INGENIERO CIVIL CONTRATISTA ROESONALNGEIARIO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA




EVALUACION FINANCIERA

Licitacién pablica No. MP-SG-LP-002-2025

OBJETO:

POPAYAN

REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LAS PLAZAS DE MERCADO, EL EDIFICIO EL CAM, LAS COMISARIAS DE FAMILIA, LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DAFE, EL CENTRO COMERCIAL EMPEDRADO Y LA SECRETARIA DE TRANSITO DEL MUNICIPIO
DE POPAYAN, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE LOS ESPACIOS FISICOS, DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN" Y "CONFORMACION DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE

Fecha de evaluacion: 16 de abril de 2026
Presupuesto total oficial: $ 1.926.943.284,00
SMLMV 2025: $ 1.423.500,00
Presupuesto oficial SMLMV: $1.35367
CAPACIDAD FINANCIERA
i D‘mg; T it $1.541.554.627
1 uauioez "RAZON COBERTURA RENT. PATRIMONIO RENT. ACTIVO
—— — WFORMAGN FINANCIERA - frekones e e . - —
gual o mayora2s - Mayor o igual a LS Mayor o igual 2 0.21 Mayor o igual 20.20
Activo Corriente $ 1.235.687.697,00
Activo Total $ 1.466.532.785,00
Pasivo Corriente $ 61.444.711,00
COLOMBIA GRAMAS SAS Pasivo Total $61.444.711,00
Patrimonio $ 1.405.088.074,00
Utilidad Operacional $229.351.459,00
Gastos de Intereses $ 1.604.437,00
Activo Corriente $ 50.000.000,00
Activo Total $ 50.000.000,00
CONSORCIO ADECUACIONES Pasto Corrente 3:00
biAA% F MERCAD. AGTA INGENIERIA SAS Pasivo Total $ 00 $2.245.303.609,00 CUMPLE $23,59 CUMPLE $0,04 CUMPLE $592,87 CUMPLE 5037 CUMPLE 5036 CUMPLE
Patrimonio $ 50.000.000,00
Utilidad Operacional $-00
Gastos de Intereses $-00
Activo Corriente $ 1.059.024.495,00
Activo Total §$ 1.153.624.495,00
Pasivo Corriente $ 37.963.872,00
VITA CORPORACION SAS Pasivo Total $ 37.963.872,00
Patrimonio $ 1.115.660.623,00
Utilidad Operacional $ 721.877.447,00
Gagtos de Intereses . $ 00

PrenerALBERTO PEREZ 10AQU
CONTADOR PYBLICO CONTRATISTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA




EVALUACION FINANCIERA

Licitacién pablica No. MP-SG-LP-002-2025

REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LAS PLAZAS DE MERCADO, EL EDIFICIO EL CAM, LAS COMISARIAS DE FAMILIA, LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DAFE, EL CENTRO COMERCIAL EMPEDRADO Y LA SECRETARIA DE TRANSITO DEL MUNICIPIO
OBJETO: DE POPAYAN, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE LOS ESPACIOS FISICOS, DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN" Y "CONFORMACIGN DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE
POPAYAN
Fecha de evaluacion: 16 de abril de 2026
Presupuesto total oficial: $1.926.943.284,00
SMLMV 2025: S 1.423.500,00
Presupuesto oficial SMLMV: $1.353,67
CAPACIDAD FINANCIERA
CAPITAL nzﬂﬂwwod= u.“c,rmz CTd dénde o,
RAZ0W COBERTURA RENT. PETRIMONIO RENT. ATV
Proponentes Integrantes INFORMACIGN FINANCIERA & ;T;:;: :rn:‘,ﬁ 565 Adive. m’ - KW:SE.E:.\?::W “";:’"::‘V “‘"“:‘ ::::‘"‘"’ "““‘;’_’::::"“"
Igual o mayorals e Mayor oiguala LS Mayor o igual 20.21 Mayor o igual 2 0.20
Activo Corriente $ 1.235.687.697,00
Activo Total $ 1.466.532.785,00
Pasivo Corriente $ 61.444.711,00
COLOMBIA GRAMAS SAS Pasivo Total $ 61.444.711,00
Patrimonio $ 1.405.088.074,00
Utilidad Operacional $ 229.351.459,00 ° h
Gastos de Intereses $1.604.437,00
Activo Corriente $ 50.000.000,00
Active Total $ 50.000.000,00
Pasivo Corriente 5-00
TONSORCIOADECUACIONES AGTA INGENIERIA SAS Pasivo Total $-00 $2.245.303.609,00 CUMPLE $2359 CUMPLE $004 CUMPLE 592,87 CUMPLE 5037 CUMPLE 5036 CUMPLE
PLAZAS DE MERCADO < 4 . . <
Patrimonio $ 50.000.000,00
Utilidad Operacional §-00
Gastos de Intereses $-00
Activo Corriente $ 1.058.024.495,00
Active Total $ 1.153.624.495,00
Pasivo Corriente $ 37.963.872,00
VITA CORPORACION SAS . Pasiva Total S 37.963.872,00
Patrimonio $ 1.115.660.623,00
Utilidad Operacional $ 721.877.447,00
Gastos de Intereses o $-00

P, RTO PEREZ JOAQUI
CONTADOR PYBLICO CONTRATISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ZRIA GENERAL
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Popayan, 22 de abril de 2026

Doctor:

EDWIN HEIVER MUNOZ VASQUEZ
Secretario General

Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM

ASUNTO: Remision de balance de ejecucion de contrato de obra 20251800044357 de 2025.

REFERENCIA: Contrato de Obra No. 20251800044357 de 2025, cuyo objeto es: REALIZAR OBRAS
PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LAS PLAZAS DE
MERCADO, EL EDIFICIO EL CAM, LAS COMISARIAS DE FAMILIA, LAS INSTALACIONES DE LA
SECRETARIA DAFE, EL CENTRO COMERCIAL EMPEDRADO Y LA SECRETARIA DE TRANSITO DEL
MUNICIPIO DE POPAYAN, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: "IMPLEMENTACION
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE LOS ESPACIOS FISICOS, DE LOS
BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN" Y "CONFORMACION DE LAS COMISARIAS DE
FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN”

Cordial saludo

En el marco del tramite de cesion solicitada mediante oficio de fecha 15 de abril de 2025 desde el
CONSORCIO MANTENIMIENTOS DEL CAUCA CP al CONSORCIO ADECUACIONES PLAZAS DE
MERCADO, nos permitimos certificar que a la fecha el valor de obra ejecutada asciende a CIENTO
OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (186’000.000,00), presentando el siguiente balance de
ejecucion:

VALOR DEL CONTRATO $ 1.856.644.488

VALOR EJECUTADO $ 186.000.000
VALOR POR EJECUTAR $ 1.670.644.488
SUMAS IGUALES $1.856.644.488| $ 1.856.644.488

Para constancia se firma a los veintidos (22) dias del mes de abril de 2026.

Cordialmente,

e |
Jox’ (’JQE( 3, ch\b’@ \/

JOSE GABRIEL CALVO VALENZUELA CESAR AUGUSTO ALVARADO

Supervisor contrato de obra Interventor de obra

Proyectd: Juan Pablo Colonia — Contratista Sec. Infraestructura
Reviso: José Gabriel Calvo — Profesional Universitario

Nota: Los valores reportados corresponden a ejecucion fisica, a la fecha no se ha tramitado proceso
de cobro alguno

Popayan © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Codigo Postal: 190003, Tel: (057+2) 8243075
Conmutador 8333033, www.popayan.gov.co, e-mail, atencionalciudadano@popayan.gov.co.
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