Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE
AREA DE ORTOPEDIA
EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA INICIAL - INVITACION A COTIZAR 092 DE 2020

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE

1. AMAREY

No	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR	OBSERVACION
1	HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDOMONCALEANO	SUMINISTRO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO -OSTEOSINTEIS	22/02/2017	21/02/2017	$ 200.000.000	
2	SUBRED NORTE	SUMINISTRO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO -OSTEOSINTEIS	23/10/2015	22/05/2016	$ 820.000.000	
3	SUBRED SUR	SUMINISTRO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO -OSTEOSINTEIS	04/04/2017	15/01/2018	$ 360.000.000	
VALOR TOTAL CERIFICACIONES					**$ 1.380.000.000**	
RESULTADO			**CUMPLE**			

2.DIPROMEDICOS

No	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR	OBSERVACION
1	CLINICA SANTA ANA	MATERIL DE OSTEOSINTESIS USO HOSPITSLATIO	01/01/2018	31/12/2018	$ 112.234.922	
			01/01/2019	31/12/2019	$ 908.591.518	
2	SUBRED SUROCCIDENTE	MATERIAL DEOSTEOSINTEIS	04/04/2017	08-abr-18	$ 259.000.000	
		MATERIAL DEOSTEOSINTEIS	13/05/2019	28/11/2019	$ 259.000.000	
VALOR TOTAL CERIFICACIONES					**$ 1.538.826.440**	
RESULTADO			**CUMPLE**			

3.DISORTHO

No	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR	OBSERVACION
1	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LS SAMARITANA	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	24/08/2018	03/04/2019	$ 901.911.596	
2	SUVBRED NORTE	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	01/09/2018	28/09/2018	$ 781.000.000	
VALOR TOTAL CERIFICACIONES					**$ 1.682.911.596**	
RESULTADO			**CUMPLE**			

4.EXEL						
No	**CONTRATISTA**	**OBJETO DEL CONTRATO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**	**VALOR**	**OBSERVACION**
1	CLINICAL MEDICAL	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	01/01/2019	31/12/2019	$ 870.057.900	
2	MEDERI	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	01/12/2019	31/12/2019	$ 1.006.000.000	
VALOR TOTAL CERIFICACIONES					**$ 1.876.057.900**	
RESULTADO			**CUMPLE**			

5.FIXMEDICAL						
No	**CONTRATISTA**	**OBJETO DEL CONTRATO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**	**VALOR**	**OBSERVACION**
1	SUBRED CENTRO ORIENTE	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	07/12/2018	31/07/2019	$ 110.880	EL VALOR TOTAL DE LAS CERTIFICACIONES, NO ES IGUAL O SUPERIOR AL PRESUPUESTO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE INVITACION A COTIZAR.
			27/12/2017	31/07/2019	$ 364.206.955	
			12/11/2019	31/07/2020	$ 66.183.312	
2	HOSPITAL DE LA POLICIA	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	27/12/2018	10/10/2019	$ 7.250.320	
3	FEDERICO LLERAS ACOSTA	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	NO RELACIONA, NO CUMPLE	NO RELACIONA, NO CUMPLE	$ 64.234.694	
VALOR TOTAL CERIFICACIONES					**$ 501.986.161**	
RESULTADO			**NO CUMPLE**			

6.IHS						
No	**CONTRATISTA**	**OBJETO DEL CONTRATO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**	**VALOR**	**OBSERVACION**
1	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTEAL DE NARIÑO	SUMINISTRO DE MNATERIAL DE OSTEOSINTESIS	01/01/2018	31/12/2018	$ 2.902.036.948	
VALOR TOTAL CERIFICACIONES					**$ 2.902.036.948**	
RESULTADO			**CUMPLE**			

7.INNOMED						
No	**CONTRATISTA**	**OBJETO DEL CONTRATO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**	**VALOR**	**OBSERVACION**
1	HOSPITAL DE FUSAGASUGA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	02/01/2016	21/09/2019	$ 1.918.119.952	
VALOR TOTAL CERIFICACIONES					**$ 1.918.119.952**	
RESULTADO			**CUMPLE**			

8.JOHNSON & JOHNSON						
No	**CONTRATISTA**	**OBJETO DEL CONTRATO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**	**VALOR**	**OBSERVACION**
1	HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	01-012017	04/04/2018	$ 1.088.797.459	
2	SUBRED SUR	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	24/03/2017	09/03/2017	$ 1.151.253.650	
VALOR TOTAL CERIFICACIONES					**$ 2.240.051.109**	
RESULTADO			**CUMPLE**			

9. LEPINE						
No	**CONTRATISTA**	**OBJETO DEL CONTRATO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**	**VALOR**	**OBSERVACION**
1					$ -	PRESENTA CERTIFICACION COMERCIAL, SIN EMBARGO, NO ESPECIFICA CONTRATISTA, OBJETO, FECHA DE INICIO, FECHA DE TERMINACION Y VALOR DEL CONTRATO.
VALOR TOTAL CERIFICACIONES					**$ -**	
RESULTADO			**NO CUMPLE**			

10.LH						
No	**CONTRATISTA**	**OBJETO DEL CONTRATO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**	**VALOR**	**OBSERVACION**
1	EMIRO QUINTERO CAÑIZALES	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	29/01/2018	29/03/2018	$ 115.000.000	
			18/03/2018	02/06/2018	$ 230.000.000	
			01/06/2018	07/08/2018	$ 150.000.000	
			18/10/2018	01/11/2018	$ 150.000.000	
			27/11/2018	27/12/2018	$ 149.990.000	
2	HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA (LERIDA)	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	04/01/2018	21/10/2018	$ 194.400.000	
			01/11/2018	31/12/2018	$ 38.000.000	
3	HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	12/01/2016	11/02/2016	$ 80.000.000	
			03/03/2016	02/11/2016	$ 202.500.000	
			13/12/2016	31/12/2016	$ 68.000.000	
VALOR TOTAL CERIFICACIONES					**$ 1.377.890.000**	
RESULTADO			**CUMPLE**			

11.MEDIHUMANA						
No	**CONTRATISTA**	**OBJETO DEL CONTRATO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**	**VALOR**	**OBSERVACION**
1	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	OTORINOLARINGOLOGIA	28/05/2018	30/06/2019	$ 1.100.578.084	
2	MEDIGLOBAL	OTORINOLARINGOLOGIA	02/01/2018	30/12/2018	$ 169.944.000	
3	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA	OTORINOLARINGOLOGIA	28/05/2018	31/12/2018	$ 200.154.400	
VALOR TOTAL CERIFICACIONES					**$ 1.470.676.484**	
RESULTADO			**CUMPLE**			

12.MEDIIMPLANTES						
No	**CONTRATISTA**	**OBJETO DEL CONTRATO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**	**VALOR**	**OBSERVACION**
1	SIMINEURO	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS			$ 3.332.137.077	666427415,3
2	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BUCAAMANGA	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	01/11/2008	31/08/2020	$ 785.066.374	157013274,8
VALOR TOTAL CERIFICACIONES					**$ 4.117.203.451**	
RESULTADO			**CUMPLE**			

13.MEDINISTROS						
No	**CONTRATISTA**	**OBJETO DEL CONTRATO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**	**VALOR**	**OBSERVACION**
1	COMPENSAR	SUMIONISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y EUIPOS DE POYO TECNOLOGOGICO	12/01/2017	12/01/2020	$ 10.798.965.697	
VALOR TOTAL CERIFICACIONES					**$ 10.798.965.697**	
RESULTADO			**CUMPLE**			

14. MEDIREX						
No	**CONTRATISTA**	**OBJETO DEL CONTRATO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**	**VALOR**	**OBSERVACION**
1	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	08-03.2019	15/05/2020	$ 1.199.729.625	
2	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NARIÑO	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	01/01/2019	31/12/2019	$ 258.211.535	
VALOR TOTAL CERIFICACIONES					**$ 1.457.941.160**	
RESULTADO			**CUMPLE**			

15.NEUROSPINE						
No	**CONTRATISTA**	**OBJETO DEL CONTRATO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**	**VALOR**	**OBSERVACION**
1	EU SALUD	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	01/01/2018	31/12/2018	$ 742.711.000	
			01/01/2017	01/12/2017	$ 545.757.861	
			01/01/2019	01/12/2019	$ 883.790.000	
VALOR TOTAL CERIFICACIONES					**$ 2.172.258.861**	
RESULTADO			**CUMPLE**			

17.PROMED						
No	**CONTRATISTA**	**OBJETO DEL CONTRATO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**	**VALOR**	**OBSERVACION**
1	SUBRED NORTE	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	05/04/2019	04/01/2020	$ 480.000.000	
		SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	17/12/2019	16/03/2020	$ 131.000.000	
2	SUBRED CENTRO ORIETNE	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	27/12/2017	31/03/2019	$ 1.249.070.800	
VALOR TOTAL CERIFICACIONES					**$ 1.860.070.800**	
RESULTADO			**CUMPLE**			

18.SAMPEDRO						
No	**CONTRATISTA**	**OBJETO DEL CONTRATO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**	**VALOR**	**OBSERVACION**
1	SURA	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	01/12/2015	01/12/2020	$ 1.604.187.180	
VALOR TOTAL CERIFICACIONES					**$ 1.604.187.180**	
RESULTADO			**CUMPLE**			

19.SMITH & NEPHEW						
No	**CONTRATISTA**	**OBJETO DEL CONTRATO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**	**VALOR**	**OBSERVACION**
1	SUBRED SUR	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	02/10/2018	15/05/2019	$ 680.235.288	
2	HOSPITAL DE LA SAMARITANA	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	05/05/2017	04/04/2018	$ 463.498.245	
3	SUBRED CENTRO ORIENTE	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	21/11/2018	31/07/2019	$ 382.666.050	
VALOR TOTAL CERIFICACIONES					**$ 1.526.399.583**	
RESULTADO			**CUMPLE**			

20. W LORENZ						
No	**CONTRATISTA**	**OBJETO DEL CONTRATO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**	**VALOR**	**OBSERVACION**
1	CONALMEDICAS	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	01/01/2018	31/12/2019	$ 2.349.708.471	
VALOR TOTAL CERIFICACIONES					**$ 2.349.708.471**	
RESULTADO			**CUMPLE**			

OBSERVACION:

NO SE EVALUA EL PROVEEDOR **PHARMABEST SAS** TENIENDO EN CUENTA QUE EN LA OFERTA DESCARGADA EN EL SECOP II, NO PRESENTA NINGUN DOCUMENTO TECNICO Y TAMPOCO PRESENTA EL ANEXO No. 5, MOTIVO POR EL CUAL NO SE EVALUA LA EXPERIENCIA.

EVALUADORES

ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
EDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ	**YEHIMMY KARINA MARTINEZ HURTADO**	**Dr. MANUEL VERGARA**	**Dr. RODOLFO BARRIOS**
Instrumentadora Quirúrgica Material de Osteosintesis e Insumos Especiales	Instrumentadora Quirúrgica	Médico Neurocirujano	Médico Crujano de Torax
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	
Dr. SAUL MARTINEZ	**Dr. EMILIO RIVEROS**	**Dr. CARLOS PAEZ**	
Médico Ortopedista	Médico Ortopedista	Especilista Maxilofacial	