



**CERTIFICADO DE INCLUSIÓN DE OBJETO EN EL PLAN ANUAL DE  
ADQUISICIONES**

**LA SUBDIRECTORA DEL CENTRO DE PRODUCCION Y TRANSFORMACION  
AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA.**

**DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – REGIONAL VICHADA**

**CERTIFICA**

Que una vez revisado el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2026, entregado a la Dirección de Formación Profesional, se verificó que la contratación para los Servicios Personales se encuentra incluido en éste:

**Adquisición de materiales de formación, con destino a la implementación de programas de (FEC PLACA HUELLA, FEC CONSTRUCCION, FEC TRANSFORMACION Y FEP) en el marco de la estrategia de Formación Continua Especial Campesina y Full Popular, desarrollada en el Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia**

Para mayor constancia se firma en Puerto Carreño- Vichada, a los diez (10) días del mes de abril de 2026.


**FIRMA**

  
Firmado digitalmente por CASTILLO  
MONGUI JENNY LILIANA  
Fecha: 2026.04.13 09:04:10 -05'00'

---

**JENNY LILIANA CASTILLO MONGUI**

**LA SUBDIRECTORA(E) DEL CENTRO DE PRODUCCION Y TRANSFORMACION  
AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA.**

Proyectó y Revisó: ANDRES FELIPE CRUZ MARTINEZ Líder del Plan de Adquisición y Compras. 



## PEGAR PANTALLAZO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Aut guardado AdquisicionesPAA\_810650\_1382681b-059b-41a2-9cad-76d2680573eb Pública

Archivo Inicio Insertar Dibujo Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Acrobat

Verdadera 10 A A Ajustar texto Fuente Alineación Formato condicional Dar formato Estilos de celda Insertar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Sensibilidad Complementos Copilot Crear PDF y compartir vinculo Crear PDF y compartir con Outlook

B007 Adquisición de materiales de formación, con destino a la implementación de programas de (FEC PLACA HUELLA, FEC CONSTRUCCION, FEC TRANSFORMACION Y FEP) en el marco de la estrategia de Formación Continua Especial Campesina y Full Popular, desarrollada en el Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia.

| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C | D |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 20142904;24101<br>507:27112001:2<br>7112002;401420<br>08:27112007;27<br>111504;3116200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Adquisición de equipos y herramientas menores, destinados a la implementación de los diferentes programas enmarcados bajo la estrategia de atención Formación Continua Especial Campesina y Full Popular, en el Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | 1 |
| 205<br>206<br>86101505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prestar servicios de apoyo a la gestión como instructor para desarrollar procesos formativos de Formación Continua Especial Campesina y Full Popular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | 1 |
| 30111601;111111<br>61111162;111113<br>0103605;301024<br>03:30264401;40<br>142008;2711220<br>2:27112201;411<br>13710;27111801<br>27111803;2711<br>1804;30102306;<br>24101507;47121<br>804;27112004;2<br>7112135;232314<br>02:27111602;27<br>111617;2711162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Adquisición de materiales de formación, con destino a la implementación de programas de (FEC PLACA HUELLA, FEC CONSTRUCCION, FEC TRANSFORMACION Y FEP) en el marco de la estrategia de Formación Continua Especial Campesina y Full Popular, desarrollada en el Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia.                                                                                                                                                                                                                  | 1 | 1 |
| 207<br>86101505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población relacionada con la economía popular, en concordancia con los lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía Popular. | 1 | 1 |
| 208<br>10111207;111111<br>605;10171505;2<br>4101507;211018<br>04;21101612;10<br>171702;1017160<br>8;10171607;101<br>91509;10151609<br>10151532;5040<br>6501;10151805;<br>10151507;50304<br>657;50401847;4<br>2171917;491215<br>03:39111610;60<br>131105;4111171<br>7:43191510;461<br>81546;25172108<br>14111207;111111<br>605;10171505;2<br>4101507;211018<br>04;21101612;10<br>171702;1017160<br>8;10171607;101<br>91509;10151609<br>10151532;5040<br>6501;10151805;<br>10151507;50304<br>657;50401847;4<br>2171917;491215<br>03:39111610;60<br>131105;4111171<br>7:43191510;461<br>81546;25172108 | Adquisición de materiales de formación, con destino a la implementación de programas de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía Popular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | 1 |

Adquisiciones archivo de datos

Lista Accesibilidad: es necesario investigar

| Adquisición de materiales de formación, con destino a la implementación de programas de (FEC PLACA HUELLA, FEC CONSTRUCCION, FEC TRANSFORMACION Y FEP) en el marco de la estrategia de Formación Continua Especial Campesina y Full Popular, desarrollada en el Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia |                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                  | W&M<br>SERVICIOS S.A.S. |                | CIVELCO<br>INGENIERIA & CONSTRUCCION |                | MEDIA          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                              | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO          | VALOR TOTAL    | VALOR UNITARIO                       | VALOR TOTAL    | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cemento gris para usoD5:D14 en la fabricación de morteros y concretos utilizados para construcción en general. Bulto x 50 Kg.                                                                                                                                            | 570      | BULTO            | \$ 80.000               | \$ 45.600.000  | \$ 84.000                            | \$ 47.880.000  | \$ 82.000      | \$ 46.740.000  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gravilla mixta para construcción de placa huella, agregado granular compuesto por arena mixta con piedras o fragmentos de roca, generalmente con un tamaño entre 2 y 120 mm.                                                                                             | 132      | M3               | \$ 180.000              | \$ 23.760.000  | \$ 200.000                           | \$ 26.400.000  | \$ 190.000     | \$ 25.080.000  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tabla chapa para encofrado, cepilladas de primera calidad. Medidas: 15cm de ancho x 2.5cm de espesor y 3.5m de largo.                                                                                                                                                    | 160      | UNIDAD           | \$ 50.000               | \$ 8.000.000   | \$ 70.000                            | \$ 11.200.000  | \$ 60.000      | \$ 9.600.000   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Varilla corrugada de 1/2", por 6 m de longitud y 5,9kg de peso, que cumpla con la norma NTC2289:2020.                                                                                                                                                                    | 450      | UNIDAD           | \$ 46.000               | \$ 20.700.000  | \$ 46.000                            | \$ 20.700.000  | \$ 46.000      | \$ 20.700.000  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Varilla corrugada de 3/8" (9 mm), por 6 m de longitud, para refuerzo de concreto, con rebordes o estrías para máxima adherencia al concreto. Fabricada en acero de alta resistencia, ideal para cimentaciones, columnas, vigas y losas en obras civiles y edificaciones. | 510      | UNIDAD           | \$ 43.000               | \$ 21.930.000  | \$ 43.000                            | \$ 21.930.000  | \$ 43.000      | \$ 21.930.000  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Alambre de Amarre No. 18, utilizado en construcción para amarres de varillas corrugadas en todo tipo de estructuras.                                                                                                                                                     | 120      | KG               | \$ 16.000               | \$ 1.920.000   | \$ 20.000                            | \$ 2.400.000   | \$ 18.000      | \$ 2.160.000   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Recebo; Mezcla de materiales granulares pétreos de origen natural (arena, limo, grava) utilizada para el relleno, nivelación y mejoramiento de subrasantes en vías, andenes y estructuras.                                                                               | 24       | M3               | \$ 170.000              | \$ 4.080.000   | \$ 170.000                           | \$ 4.080.000   | \$ 170.000     | \$ 4.080.000   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Material pétreo de cantera, tamaños promedio entre 20 y 40 cm, para construcción de cimientos, y conformación de vías.                                                                                                                                                   | 30       | M3               | \$ 305.000              | \$ 9.150.000   | \$ 305.000                           | \$ 9.150.000   | \$ 305.000     | \$ 9.150.000   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Puntilla de 2 pulg, de hierro liso con cabeza, especial para madera, fabricada con cabeza, de acuerdo con sus necesidades.                                                                                                                                               | 90       | KG               | \$ 14.000               | \$ 1.260.000   | \$ 14.000                            | \$ 1.260.000   | \$ 14.000      | \$ 1.260.000   |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rollo de manguera en polietileno ideal para sistemas de riego por gravedad, con motobombas o conducción de agua. Calibre 40 *Diámetro: 1 pulgada - 16mm *Longitud: 100 Metros.                                                                                           | 1        | ROLLO            | \$ 750.000              | \$ 750.000     | \$ 750.000                           | \$ 750.000     | \$ 750.000     | \$ 750.000     |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tanque para almacenamiento de agua, fabricado en polietileno negro de alta densidad, medidas: Ancho 156 cm, Alto 96 cm, Largo 156 cm, Diámetro 156 cm, capacidad para 1000 litros.                                                                                       | 1        | UNIDAD           | \$ 1.000.000            | \$ 1.000.000   | \$ 1.000.000                         | \$ 1.000.000   | \$ 1.000.000   | \$ 1.000.000   |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                  |                         | \$ 138.150.000 |                                      | \$ 146.750.000 |                | \$ 142.450.000 |

*Andrés F. Cruz*

**ANDRES FELIPE CRUZ MARTINEZ**  
**RESPONSABLE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS**



Puerto Carreño Vichada 10 de abril de 2025.

**Diego Fernando Sanabria**  
**Abogada Contractual**  
**Sena Regional Vichada La ciudad**

Asunto: Certificación de precios.

Cordial saludo,

Comendidamente me permito darle a conocer el estudio de mercado realizado con el objeto: **Adquisición de materiales de formación, con destino a la implementación de programas de (FEC PLACA HUELLA, FEC CONSTRUCCION, FEC TRANSFORMACION Y FEP) en el marco de la estrategia de Formación Continua Especial Campesina y Full Popular, desarrollada en el Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia, cuyo valor es CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$142.450.000) soportado en cotizaciones de las siguientes.**

- W&M SERVICIOS S.A.S.
- CIVELCO

**Nota:** El cálculo de los valores unitarios para cada uno de los ítems relacionados en el presupuesto, obedece a un análisis de costos / análisis de precios unitarios realizado por el equipo formulador mediante la solicitud de cotizaciones mediante la utilización de la plataforma SECOP II y correos institucionales. En el marco del Acuerdo No 58 de 2020, se declara que dichos análisis de costos / análisis de precios unitarios y sus respectivos soportes, reposan en los archivos de la entidad proponente y fundamentan el presupuesto de inversión. Así mismo, manifestamos la responsabilidad por la veracidad de cada uno de los documentos y datos registrados en el formato de presupuesto.

**Andres Felipe Cruz Martinez**  
**Plan Anual de Adquisiciones y Compras**

**Anexo:** Anexo cotizaciones, certificación PAA, estudio de mercado, publicación del proceso, solicitud de elementos y necesidad.

Revisó: **Jenny Liliana Castillo Mongui**

Cargo: subdirectora de Centro con funciones de directora regional.

Firmado digitalmente  
por CASTILLO  
JENNIFER LILIANA  
Fecha: 2026.04.13  
09:04:34 -05'00'



## PANTALLAZO PUBLICACIÓN COTIZACIONES PLATAFORMAS SECOP II

**Información general**

Número del proceso: SIP-VC0-014-2026

Nombre: adquisición de elementos de protección programas personales FIC

Descripción: Contratar la compra de EPPS para los aprendices beneficiarios con apoyos de sostenimiento regular para toda la vigencia 2026 según normatividad vigente

Relacionar con otro proceso: ☐ Si ☒ No

ID técnico: COT BDOS 10131539

Clasificación del bien o servicio

Código UNSPSC: 53102516 - Gomas

Lista adicional de códigos UNSPSC

Plan anual de adquisición

¿Es una adquisición del PAAT? ☐ Si ☒ No

Motivo de no tener adquisiciones asociadas existentes: ESTE PROCESO OBEDECE A UN PROCESO DE COTIZACIÓN

Información del contrato

### LINK PUBLICACIÓN DE LA PRECOTIZACIÓN:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.46786619&isFromPublicArea=True&isModal=False>

En cumplimiento de los principios de planeación, transparencia y selección objetiva previstos en la contratación estatal, y de conformidad con los lineamientos emitidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, la entidad realizó la solicitud de cotizaciones del objeto a contratar mediante publicación en la plataforma SECOP II, con el propósito de identificar las condiciones técnicas y económicas del mercado. Durante el término dispuesto para la recepción de cotizaciones no se presentaron propuestas a través de la plataforma; sin embargo, algunos proveedores remitieron sus cotizaciones al correo electrónico institucional señalado en la misma solicitud publicada. Dichas cotizaciones fueron tenidas en cuenta como insumo para la estructuración del estudio de mercado correspondiente. Las cotizaciones recibidas tienen un carácter meramente referencial para efectos de la estructuración del proceso y no generan compromiso contractual alguno ni limitan la participación de posibles oferentes dentro del presente proceso de mínima cuantía.

**COTIZACIÓN No. 001 – CIVELCO**

Puerto Carreño – Vichada, 06 de abril de 2026

**Señores:**

SENA

Puerto Carreño – Vichada

**PROCESO:** SIP-VCD-016-2026

**ASUNTO:**

**PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN DESTINADOS A PROGRAMAS FEC PLACA HUELLA, FEC CONSTRUCCIÓN, FEC TRANSFORMACIÓN Y FEP**

Cordial saludo,

En atención al proceso de solicitud de información a proveedores, **CIVELCO.**, representada legalmente por el señor **Johann Felipe Cordoba**, se permite presentar oferta económica para el suministro de materiales de formación requeridos para la implementación de los programas FEC Placa Huella, FEC Construcción, FEC Transformación y FEP, orientados al fortalecimiento de capacidades técnicas en contextos rurales y comunitarios.

Nuestra propuesta contempla el suministro oportuno en zona, garantizando condiciones de calidad, durabilidad y cumplimiento de especificaciones técnicas para uso en procesos formativos teórico-prácticos, particularmente en actividades asociadas a obra civil, mejoramiento vial, transformación de materiales y desarrollo comunitario.

**ALCANCE DEL SUMINISTRO**

Incluye el suministro de:

- Materiales para la construcción de placa huella (cemento, agregados, acero de refuerzo, formaletas, entre otros).
- Insumos para procesos constructivos en obra civil (mampostería, concretos, acabados y estructuras básicas).
- Materiales para procesos de transformación (según líneas productivas del programa FEC Transformación).
- Elementos e insumos requeridos para formación en programas FEP (Formación Empresarial Popular o Productiva).
- Materiales complementarios para prácticas pedagógicas en entornos rurales y comunitarios.

## CUADRO DE COTIZACIÓN

| Ítem  | Descripción                        | Unidad         | Cantidad | Valor Unitario (COP) | Subtotal (COP) |
|-------|------------------------------------|----------------|----------|----------------------|----------------|
| 1     | Cemento gris (bulto 50 kg)         | Bulto          | 570      | 84.000               | 47.880.000     |
| 2     | Gravilla mixta                     | m <sup>3</sup> | 132      | 200.000              | 26.400.000     |
| 3     | Tabla chapa para encofrado         | Und            | 160      | 70.000               | 11.200.000     |
| 4     | Varilla corrugada 1/2" (6 m)       | Und            | 450      | 46.000               | 20.700.000     |
| 5     | Varilla corrugada 3/8"             | Und            | 510      | 43.000               | 21.930.000     |
| 6     | Alambre de amarre No. 18           | Kg             | 120      | 20.000               | 2.400.000      |
| 7     | Recebo                             | m <sup>3</sup> | 24       | 170.000              | 4.080.000      |
| 8     | Piedra rajón                       | m <sup>3</sup> | 30       | 305.000              | 9.150.000      |
| 9     | Puntilla 2"                        | Kg             | 90       | 14.000               | 1.260.000      |
| 10    | Manguera polietileno (rollo 100 m) | Rollo          | 1        | 750.000              | 750.000        |
| 11    | Tanque almacenamiento 1000 L       | Und            | 1        | 1.000.000            | 1.000.000      |
| TOTAL |                                    |                |          |                      | 146.750.000    |

## CONDICIONES TÉCNICAS Y COMERCIALES

Calidad: Herramienta certificada para uso en formación técnica y trabajo en campo.

Cobertura: Entrega en Puerto Carreño – Vichada.

Transporte: Incluido dentro del valor ofertado.

Tiempo de entrega: 5 a 10 días hábiles posteriores a la aceptación.

Garantía: Por defectos de fabricación.

Forma de pago: A convenir.

Validez de la oferta: 30 días calendario.

### **OBSERVACIONES**

Oferta estructurada bajo condiciones reales de mercado en zonas de difícil acceso.

Valores coherentes para procesos de solicitud de información (RFI) del SENA.

No incluye IVA en caso de aplicar tratamiento diferencial (ajustable según requerimiento contractual).

*FELIPE*

**JOHANN FELIPE CORDOBA**

Representante Legal

**CIVELCO S.A.S.**

Dirección: Carrera 6 # 19-33

Teléfono: 3159267714

Correo: Afgd\_0404otmail.com





**COTIZACIÓN No. 001 – W&M SERVICIOS S.A.S.**

**SERVICIOS S.A.S.**  
Puerto Carreño – Vichada, 06 de abril de 2026

**Señores:**

SENA

Puerto Carreño – Vichada

**PROCESO:** SIP-VCD-016-2026

**ASUNTO:**

**PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN  
DESTINADOS A PROGRAMAS FEC PLACA HUELLA, FEC CONSTRUCCIÓN, FEC  
TRANSFORMACIÓN Y FEP**

Cordial saludo,

En atención al proceso de solicitud de información a proveedores, **W&M SERVICIOS S.A.S.**, representada legalmente por el señor **William León Dueñas**, se permite presentar oferta económica para el suministro de materiales de formación requeridos para la implementación de los programas FEC Placa Huella, FEC Construcción, FEC Transformación y FEP, orientados al fortalecimiento de capacidades técnicas en contextos rurales y comunitarios.

Nuestra propuesta contempla el suministro oportuno en zona, garantizando condiciones de calidad, durabilidad y cumplimiento de especificaciones técnicas para uso en procesos formativos teórico-prácticos, particularmente en actividades asociadas a obra civil, mejoramiento vial, transformación de materiales y desarrollo comunitario.

**ALCANCE DEL SUMINISTRO**

Incluye el suministro de:

- Materiales para la construcción de placa huella (cemento, agregados, acero de refuerzo, formaleas, entre otros).
- Insumos para procesos constructivos en obra civil (mampostería, concretos, acabados y estructuras básicas).
- Materiales para procesos de transformación (según líneas productivas del programa FEC Transformación).
- Elementos e insumos requeridos para formación en programas FEP (Formación Empresarial Popular o Productiva).
- Materiales complementarios para prácticas pedagógicas en entornos rurales y comunitarios.

| Ítem  | Descripción                        | Unidad         | Cantidad | Valor Unitario (COP) | Subtotal (COP) |
|-------|------------------------------------|----------------|----------|----------------------|----------------|
| 1     | Cemento gris (bulto 50 kg)         | Bulto          | 570      | 80.000               | 45.600.000     |
| 2     | Gravilla mixta                     | m <sup>3</sup> | 132      | 180.000              | 23.760.000     |
| 3     | Tabla chapa para encofrado         | Und            | 160      | 50.000               | 8.000.000      |
| 4     | Varilla corrugada 1/2" (6 m)       | Und            | 450      | 46.000               | 20.700.000     |
| 5     | Varilla corrugada 3/8"             | Und            | 510      | 43.000               | 21.930.000     |
| 6     | Alambre de amarre No. 18           | Kg             | 120      | 16.000               | 1.920.000      |
| 7     | Recebo                             | m <sup>3</sup> | 24       | 170.000              | 4.080.000      |
| 8     | Piedra rajón                       | m <sup>3</sup> | 30       | 305.000              | 9.150.000      |
| 9     | Puntilla 2"                        | Kg             | 90       | 14.000               | 1.260.000      |
| 10    | Manguera polietileno (rollo 100 m) | Rollo          | 1        | 750.000              | 750.000        |
| 11    | Tanque almacenamiento 1000 L       | Und            | 1        | 1.000.000            | 1.000.000      |
| TOTAL |                                    |                |          |                      | 138.150.000    |

### CONDICIONES TÉCNICAS Y COMERCIALES

Calidad: Herramienta certificada para uso en formación técnica y trabajo en campo.

Cobertura: Entrega en Puerto Carreño – Vichada.

Transporte: Incluido dentro del valor ofertado.

Tiempo de entrega: 5 a 10 días hábiles posteriores a la aceptación.

Garantía: Por defectos de fabricación.

Forma de pago: A convenir.

Validez de la oferta: 30 días calendario.



## OBSERVACIONES

Oferta estructurada bajo condiciones reales de mercado en zonas de difícil acceso.

Valores coherentes para procesos de solicitud de información (RFI) del SENA.

No incluye IVA en caso de aplicar tratamiento diferencial (ajustable según requerimiento contractual).

**WILLIAM LEON DUEÑAS**

Representante Legal

**W&M SERVICIOS S.A.S.**

Dirección: Carrera 6 # 19-33

Teléfono: 3133949004

Correo: Williamln998@gmail.com

