Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8478855
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22 días de tiempo transcurrido *(21/10/2025 3:22:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SG 0156 2025
Objeto del contrato	Aunar esfuerzos técnicos, contables, administrativos, jurídicos y financieros para la ejecución del proyecto mejoramiento de la vía terciaria entre el casco urbano de Hacarí y la vereda el valle en el marco de la implementación de los acuerdos de paz en el municipio de Hacarí, Norte de Santander.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	280 Días
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(10/11/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/08/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ART

COLOMBIA, Bogotá

1 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MUNICIPIO DE HACARI

COLOMBIA, Hacarí
Número de documento 800099241

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MUNICIPIO DE HACARI			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ROBEIRO MUÑOZ PEREZ* ***Fecha de aprobación:*** *21/10/2025 3:47:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Lilian Yaneth Rodriguez Florez* ***Fecha de aprobación:*** *21/10/2025 4:02:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8478855_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8478855
Proveedor MUNICIPIO DE HACARI
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	16. Acto administrativode justificacion.pdf	16. Acto administrativode justificacion.pdf	Descargar	Detalle
☐	17. SG 0156 2025CONVENIO HACARI.pdf	17. SG 0156 2025CONVENIO HACARI.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 7 No. 32 - 24 pisos 36 al 40
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 7 No. 32 - 24 pisos 36 al 40
Código postal 110911

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	hacari	COLOMBIA > Norte de Santander > Hacarí

1 CO1.PCCNTR.8478855

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							2.631.624.553,00	2.631.624.553,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		72141003	APORTE ART	1,00	UN	2.499.624.553,00	2.499.624.553,00	2.499.624.553,00	2.499.624.553,00
1		72141003	APORTE MUNICIPIO	1,00	UN	132.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
17. SG 0156 2025CONVENIO HACARI.pdf	17. SG 0156 2025CONVENIO HACARI.pdf	(detalle)
16. Acto administrativode justificacion.pdf	16. Acto administrativode justificacion.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Lilian Yaneth Rodriguez | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 30720910 | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Lilian Yaneth Rodriguez Florez	21 días de tiempo transcurrido *(21/10/2025 4:02:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Lilian Yaneth Rodriguez Florez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☑ Sí ☐ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Puntos del Acuerdo Punto 1. Reforma Rural Integral

Pilares 1.2. Infraestructura y adecuación de tierras

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	2.499.624.553
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	132.000.000
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	2.631.624.553

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 202300000000175	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 02-14-01

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐ 27325	CDP	Generado	411.986.633 COP	411.986.633 COP	02-14-01	Validado	Editar
☐ 22025057035	Vigencia futura ordinaria	No se ha iniciado			02-14-01	-	Editar
☐ 809	CDP	No se ha iniciado			02-14-01	-	Editar
☐ 009	Vigencia futura ordinaria	No se ha iniciado			02-14-01	-	Editar

Saldo de CDP 411.986.633 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 411.986.633 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 21/10/2025 3:33 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 188525	Presupuestal (CDP)	22/10/2025 12:00 AM	Generado	411.986.633 COP	411.986.633 COP	-	C-0212-1000-12-51202J-0212030-03	SIIF	Detalle Editar
☐ 2825	Presupuestal (CDP)	10/01/2025 12:00 AM	No se ha iniciado	2.087.637.920 COP	2.087.637.920 COP	-	A-02-02-02-006-004 A-02-02-02-010	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 2.499.624.553 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 2.499.624.553 COP

Última consulta a SIIF Error

Fecha de consulta SIIF 12/11/2025 3:53 PM