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INFORME DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIO DE LAVADO DE LA RED HIDROSANITARIA, TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE 
DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPOS DE AIRES 
ACONDICIONADOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y LAS REGIONALES PIEDECUESTA Y 
BARRANCABERMEJA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER. 

 
 MAYO DE 2026 

 
Con el fin de dar cumplimiento a lo contemplado por el artículo 25, numeral 12 de la Ley 80 de 
1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 nos permitimos dejar a consideración 
los estudios y documentos previos que sirven de soporte al proyecto para contratar LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE LA RED HIDROSANITARIA, TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE 
DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPOS DE AIRES 
ACONDICIONADOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y LAS REGIONALES PIEDECUESTA Y 
BARRANCABERMEJA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER, el cual es 
parte integral del proceso de selección y una herramienta de diagnóstico inicial, previa a la 
realización del mismo. 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
Las Unidades Tecnológicas de Santander en la sede principal cuenta con una infraestructura en 
uso que está formada por seis (06) edificaciones, en la Regional Piedecuesta cuenta con dos (02) 
edificios en uso y en la  Regional Barrancabermeja se cuenta con dos (02) sedes en uso, donde 
se tienen espacios para aulas, oficinas, laboratorios, talleres, bibliotecas, auditorios, baterías 
sanitarias y demás espacios académicos y administrativos, que requieren mantenerse en óptimas 
condiciones al igual que las instalaciones que la constituyen (hidráulica, sanitaria, eléctrica, contra 
incendio, voz y datos). 
 
Con este proceso se pretende abarcar el mantenimiento del sistema sanitario, el lavado de tanques 
de almacenamiento de agua (sistema hidráulico), desinfección de ductos de aires acondicionados 
centrales y la reubicación de equipos de aires acondicionados, velando por el mantenimiento y 
correcto funcionamiento de las instalaciones de los diferentes espacios que hacen parte de la 
infraestructura de la Institución y de esta manera contar con una infraestructura eficiente y 
funcional a la orden de las diferentes necesidades. 
 
La instalación sanitaria es un conjunto de sistemas que se prevén en las edificaciones para 
garantizar la salubridad de las mismas, además de brindar confort a los usuarios. La tubería es 
un componente de la instalación sanitaria cuya función es conducir el agua usada o agua residual 
hasta el punto de descarga al sistema de recolección público, este sistema se ve expuesto a 
problemas como taponamientos y su mal funcionamiento conlleva al escape de gases, vapores, 
olores indeseables desde la tubería, lo que constituye peligro de contaminación y riesgo a la salud, 
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por lo tanto, es preciso realizar mantenimientos preventivos y correctivos a cada uno de los 
elementos del sistema. 
 
En el mantenimiento preventivo y correctivo de la red sanitaria consistente en la intervención de 
los 750 puntos sanitarios (inodoros, lavamanos, sifones, orinales y lavatraperos), con los que 
cuentan las edificaciones de la sede principal y las Regionales Piedecuesta y Barrancabermeja, la 
actividad consiste en la succión, lavado y limpieza de toda la red sanitaria, mejorando su 
funcionamiento, previniendo taponamientos y posibles situaciones de insalubridad por 
desbordamiento de aguas residuales generando emergencias. 
 
En Colombia los procesos de lavado y desinfección de tanques de agua potable, están enmarcados 
dentro de normativas legales tales como la Resolución 2115 y Decreto 1575 de 2007 Artículo 10 
numeral 1, donde se estipula que los usuarios del servicio de agua potable tienen la obligación de 
lavar y desinfectar los tanques de almacenamiento de agua mínimo cada 6 meses. Entre la sede 
principal en Bucaramanga y las Regionales Piedecuesta y Barrancabermeja, se tienen 14 tanques 
de almacenamiento de agua, que se deben lavar y desinfectar dos (02) veces durante la vigencia, 
en cumplimiento de la normatividad vigente, esta actividad se realiza vaciando los tanques, 
recolectando los residuos, restregando las paredes interiores incluyendo la cubierta o tapa, 
enjuague, desinfección y enjuague final, se debe realizar además la toma y análisis de muestra 
de agua, para garantizar que es apta para consumo humano, evitando enfermedades y generando 
bienestar físico a las personas que conforman la comunidad educativa. 
 
La calidad del aire en espacios interiores tiene gran importancia para la salud de las personas que 
en ellos habitan, en espacios donde los estudiantes y funcionarios permanecen expuestos a estos 
a estos ambientes por tiempos prolongados. En los ductos de los sistemas de aire acondicionado 
se crea un ambiente en el que los microorganismos encuentran condiciones de humedad, 
temperatura y nutrientes favorables para su desarrollo y proliferación. 
 
La principal causa de enfermedades respiratorias se debe a la exposición de las personas a 
ambientes contaminados por virus, bacterias, hongos, polen, etc., situación especialmente crítica 
en espacios cerrados con sistemas de aire acondicionado.    
 
Con la desinfección de ductos de aires acondicionados centrales (Biblioteca, salas de tutorías, sala 
de lectura, entre otros), se busca la higienización de los ambientes y la destrucción de los 
microorganismos patógenos (bacterias, virus y hongos), a través de desinfectantes y productos 
de desinfección, esta actividad disminuye los riesgos de contagios de virus y bacterias presentes 
en estos espacios de afluencia permanente de estudiantes y personal administrativo y que tienen 
condiciones especiales de ventilación, proporcionando comodidad, confianza, mejores estados de 
ánimo, así como seguridad para el personal, aumentando la productividad. 
 
Las actividades contempladas en este proceso, tienen la finalidad de llevar a cabo medidas de 
control estándar que generen un ambiente de trabajo más seguro y saludable para el personal 
administrativo, docente, estudiantes y visitantes, generando mejor calidad en las condiciones 
biológicas y sanitarias dentro de la Institución, así como el cumplimiento de la normatividad 
sanitaria vigente en Colombia. 
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2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL 

CONTRATO A CELEBRAR 

 
 

ITEM 
CLASIFICACIÓN 

DE BIEN O 
SERVICIO 

IDENTIFICACIÓN 
ADICIONAL 
REQUERIDA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CALIDAD Y PATRONES DE 
DESEMPEÑO MÍNIMOS 

CANTIDAD 

1 72101510 

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de la red 
hidrosanitaria de los 
edificios A, B, C, D, 
E y F de la sede 
Principal y 
Regionales 
Barrancabermeja y 
Piedecuesta de las 
UTS 

Punto 

El servicio consiste en la intervención 
de todos los puntos sanitarios 
(lavamanos, lavatraperos, lavaplatos, 
orinales, sifón de piso, ducha, 
sanitarios, etc.), iniciando en el piso 

más alto de las edificaciones, 
realizando la succión, lavado y limpieza 
de toda la red sanitaria. El servicio 
incluye: 
 
 Limpieza y mantenimiento para 

sifones, lava traperos, lavamanos, 
orinales, lava platos y duchas. 

 Intervención a las baterías 
sanitarias para damas, caballeros y 
PMR de los cinco edificios, 
incluyendo cafeterías. 

 Informe técnico del sistema con 
recomendaciones y evidencias 
fotográficas, antes y después del 

servicio. 
 
Los equipos mínimos que debe 
garantizar el contratista son los 
siguientes: 
 
 Máquina seccional de limpieza de 

drenaje para líneas de drenaje de 
3/4" a 4": máquina de uso 
profesional, con capacidad para 
trabajar con tres tamaños distintos 
de cable. 

 Equipo succionador para extracción 
de sedimento y obstrucciones. 

 Propulsor de agua, limpia líneas de 
drenaje de 2” a 8” que proporcione 
una presión real de funcionamiento 
de hasta 3000 psi, y capacidad de 
sondeo de 90 mts lineales. 

 Boquillas: Boquillas de propulsión, 
Boquillas de penetración, Boquilla 
de cabeza articulada, Boquillas 
giratorias. 

 Hidro lavadora de hasta 3.000 psi. 
 Succionadora de líquidos para bajo 

caudal. 
 Equipo generador de Phi (Peróxido 

de Hidrogeno), para reducir el nivel 

750 
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de agentes infecciosos y de esta 
manera mitigar malos olores y 
contaminación cruzada durante el 
servicio. 

 
El ítem incluye todos los equipos, 
herramientas, materiales y mano 
de obra necesarios para su 
correcta ejecución. 

2 
72154055 

77101503 

Servicio de lavado, 
limpieza, y 

desinfección de 
tanques de agua 
potable en concreto 
(incluye 24 pruebas 
microbiológicas) 

Unidad 

El servicio incluye las siguientes 
actividades: 
 
 Secado de tanque: suprimiendo el 

ingreso de agua a los tanques, 
mediante el cerrado de las válvulas de 
corte para hacer uso del agua que se 
almacena en los tanques. 
 Limpieza y extracción de 
sedimentos: el remanente del agua 
(nivel mínimo) mediante el uso de 
equipo de bombeo. 
 Desinfección usando equipo 
aspersor se aplica el desinfectante 
líquido en las paredes y en el interior 
de la tapa. 
 Llenado de tanque, una vez 
realizada la desinfección se procede a 
llenar los tanques abriendo las 
válvulas. 
 
Los tanques a intervenir son doce (12) 
y la actividad se realizará dos (2) 
veces durante la ejecución del 
contrato. 
 
 Toma de muestra físico-química y 
microbiológica del agua de doce (12) 
tanques, posterior a cada una de sus 
dos (2) intervenciones, este 
procedimiento debe realizarse a través 
de un laboratorio certificado por el 
IDEAM, con el fin de obtener los 
soportes ante las entidades 
ambientales. 

 
 

El ítem incluye todos los equipos, 
herramientas, materiales y mano 
de obra necesarios para su 
correcta ejecución.  (incluye gastos 
de toma de muestras y análisis físico-
químicos y microbiológicos de los 
tanques intervenidos) 

24 

3 76111602 

Servicio de limpieza, 
desinfección y 
descontaminación 
al interior de ductos 

M2 
El servicio incluye las siguientes 
actividades: 
 

1570 



 
 

GESTIÓN JURÍDICA 
PÁGINA 5 

DE: 58 

         F - GJ -01 
INFORME DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA 

CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA 

VERSIÓN: 11.0 

 

  
de aires 
acondicionados 

 Inspección técnica de los ductos, 
donde se deben identificar puntos 
eléctricos, posibles accesos y sitios 
de instalación de los purificadores, 
se debe realizar registro fotográfico 
antes de realizar la intervención en 
los ductos y áreas a intervenir, así 
como de los procedimientos y 
hallazgos, los cuales se deben 
registrar en el informe final. 

 Desinfección antes de la limpieza, 
realizando una higienización 
continua al sistema durante la 

ejecución del servicio. 
 Desmonte y desinfección de 

rejillas, se debe realizar el 
desmonte de todas las rejillas 
existentes en el área a intervenir, 
teniendo en cuenta todas las 
medidas e implementos de 
seguridad, una vez desmontadas 
se debe realizar la limpieza y 
desinfección para ser nuevamente 
instaladas una vez se realice la 
limpieza de los ductos. 

 Limpieza de los ductos, para 
eliminar todo el polvo y suciedad, 
los cuales quedan atrapados en las 
tres fases de filtrado (carbono, 

electrostático y filtro HEPA). En 
este paso se debe instalar el equipo 
para encapsulamiento de material 
particulado, el cual se debe 
movilizar mientras se ejecuta el 
proceso de remoción a puntos 
estratégicos, se realiza la remoción 
de polvo y suciedad y se 
inspecciona el sistema por medio 
de registro fotográfico, verificando 
el estado óptimo en el que debe 
finalizar el procedimiento. 
La limpieza de los ductos se debe 
realizar cada 15 metros, sellando 
los conductos, a fin de no 
contaminar ni empujar la suciedad 
hacia las áreas que aún no se 
hayan aseado. 

 Finalmente, se realiza el desmonte 
de todos los equipos, el montaje de 
las rejillas, la limpieza, aseo 
general y satinización con equipo 
nebulizador de los espacios 
intervenidos. 

 Análisis microbiológicos, se toman 
las muestras (frotis de superficie 
microbiológicas), para realiza los 
análisis microbiológicos.  
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El ítem incluye todos los equipos, 
herramientas, materiales y mano 
de obra necesarios para su 
correcta ejecución.   
 
Para el procedimiento de limpieza, 
desinfección y descontaminación al 
interior de ductos de aires 
acondicionados se debe utilizar: 
 Desinfectante y limpiador de 

superficies en base amonio 
cuaternario de quinta generación  

 Mezcla glutaraldehido, detergente 
no – iónico, estabilizador de PH e 
inhibidor de corrosión  

4 76111602 

Servicio de 
desmonte y 
montaje de equipos 
de aires 
acondicionados 

Unidad 

Servicio de desmonte y montaje de 
equipos de aires acondicionados 
 

 Desmonte de equipos tipo 
ventana. 

 Suministro e instalación de 
tubería de cobre de 3/8 6 mts. 

 Suministro e instalación de 
Tubería de cobre de 7/8 6 
mts. 

 Suministro e instalación de 
manguera rubatex de 3/8 - 6 
mts. 

 Suministro e instalación de 
manguera rubatex de 7/8 6 
mts. 

 Suministro e instalación de 
cable encuachetado 3x12 6 
mts. 

 Suministro e instalación de 
cable encauchetado de 4x14 
6 mts. 

 Suministro e instalación de 
nitrógeno 1 mts3. 

 Suministro e instalación de 
refrigerante r410a 4 lbs. 

 Suministro e instalación de 
gases industriales 1 und. 

 Suministro e instalación de 

cinta 
espuma 1 und. 

 Suministro e instalación de 
boxer 1 und. 

 
El ítem incluye todos los equipos, 
herramientas, materiales y mano 
de obra necesarios para su 
correcta ejecución.   
 

3 
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DEFINICIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
Para el caso objeto se realizará un contrato de Prestación de Servicios. 

 
Conociendo el objeto se definirán las cláusulas de la naturaleza, las esenciales y las accesorias 
que el derecho civil y comercial recomienden, en relación con las reales condiciones del objeto.  

   
2.2 PLAZOS DEL CONTRATO 
 
El término dentro en el cual el contratista se compromete a LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 
LAVADO DE LA RED HIDROSANITARIA, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIO 
DE TRASLADO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y LAS 
REGIONALES PIEDECUESTA Y BARRANCABERMEJA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE 
SANTANDER, El tiempo estimado para la realización de las actividades es hasta el 31 de diciembre 
de 2026, a partir de la firma del acta de inicio. 
 
2.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
El desarrollo del objeto contractual se llevará a cabo en la sede de Bucaramanga de las Unidades 
Tecnológicas de Santander, ubicada en la Calle de los Estudiantes No. 9-82 de la Ciudadela Real 
de Minas, en campus de Piedecuesta y el campus de Barrancabermeja. 
 

2.4 FORMA DE PAGO 

 
Teniendo en cuenta el objeto, el valor y el cumplimiento por parte del oferente que llegue a salir 
favorecido, se pagará al contratista el valor del contrato resultante del presente proceso, de la 
siguiente manera: 
 
se realizarán pagos parciales, los cuales serán el resultado de los servicios prestados durante el 
periodo; además se requerirá certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor, pago 
de parafiscales, presentación de la factura por parte del contratista, los demás documentos que 
requiera la institución para realizar el correspondiente pago, dentro de los treinta días calendario 
siguientes a su presentación y disponibilidad del cupo PAC. 
 
NOTA 1: Para el trámite de pago, el contratista deberá adjuntar, además de los documentos 

exigidos por la entidad, los soportes y/o certificados que acrediten el pago previo de las 

estampillas departamentales, los cuales serán de su exclusiva responsabilidad conforme a las 

disposiciones legales vigentes. 

 
DE ACUERDO AL REGIMEN SE APLICA  RETEFUNTE  / ICA /RETE IVA 

DESCUENTOS ANTES DE IVA 

Estampilla Pro UIS  
2%  del valor del contrato antes de 

IVA 

(Se aplica a los 
contratos de monto 
superior a $4.270.500) 
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Estampilla Pro Hospital 
(2%) del valor del contrato antes de 

IVA  
  

Estampilla Pro Cultura 
(2%) del valor del contrato antes de 

IVA 
  

Estampilla Pro Adulto Mayor 
(2%) del valor del contrato antes de 

IVA 
  

Estampilla Pro Electrificación 
(2%) del valor del contrato antes de 

IVA 
  

Estampilla Pro Desarrollo 
(2%) del valor del contrato antes de 

IVA 
  

Tasa Pro Deporte 
(2%) del valor del contrato antes de 

IVA 
  

Estampilla Taza  bomberil  (10%) del impuesto ICA 
ICA en el caso que 
aplique  

 

Avisos y tablero  (15%) del impuesto ICA 
ICA en el caso que 
aplique  

 

CONTRIBUCION ESPECIAL                                       5%   
(solo para contratos de 
obra) 

 

INDUSTRIA Y COMERCIO  
DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD 
DEL RUT RANGO 3* 1000 A 
10*1000 

  

RETEIVA  
………………………..…... 

15% v/r IVA 
RETEIVA  
………………………. 

15% 
v/r 
IVA 

Retención en la Fuente  …… 

2.5% / 3.5% 

Retención en la Fuente 
de acuerdo a 
responsabilidades del 
contratista.   

 

4% 
Empresa Jurídica, 
dependiendo de la 
naturaleza del contrato 

 

6% 
Empresa Natural, 
dependiendo de la 
naturaleza del contrato 

 

 

Las Unidades Tecnológicas de Santander no reconocerá suma alguna por impuestos, a menos que 
éstos se establezcan con posterioridad al cierre del proceso de contratación. En materia de 
impuestos no se aceptarán salvedades de naturaleza alguna. 
 
2.5 ANTICIPO– PAGO ANTICIPADO 

 

La entidad no considera necesario entregar anticipo para la ejecución del presente proyecto.  
 
2.6 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
OBLIGACIONES GENERALES: 
 

1. Cumplir con los deberes establecidos en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, en 

consecuencia deberán: a) colaborar con la Entidad en lo que sea necesario para  que el 

objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; b) acatar las órdenes 

que durante el desarrollo del contrato la Entidad le imparta; c) obrar con lealtad y buena 

fe en las distintas etapas contractuales; d) garantizar la calidad de los bienes contratados 

y responder por ellos; e)  no acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por 

fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir  algún acto o hecho.  
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2. Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalización, en la oportunidad 

establecida para el efecto.  

 
3. Cumplir con las normas tributarias, pagando los impuestos y retenciones a que haya lugar 

de conformidad con el estatuto tributario.  

 
4. Cumplir con normas laborales establecidas en el código sustantivo del trabajo respecto 

del personal utilizado en el cumplimiento del objeto contractual.  

 
5. Garantizar el contrato, en los términos y vigencias establecidas en el contrato y efectuar 

las modificaciones necesarias dentro de la etapa de ejecución o liquidación. 

 
6. Cumplir con el objetivo del presente contrato y las especificaciones técnicas mínimas 

descritas en el estudio previo y la invitación pública. 

 
7. Mantener el precio pactado durante la ejecución del contrato.  

 
8. Tener en cuenta y atender las instrucciones del encargado de ejercer la supervisión en la 

ejecución del contrato, todo lo anterior, de acuerdo con el objeto y las especificaciones 

técnicas contratadas. 

 

9. Suscribir junto con el supervisor todas las actas que se surtan en el desarrollo del contrato.  

 
10. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales 

de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 100 de 1993, el artículo 23 de 

la ley 1150 de 2007 y el Decreto 3085 de 2007. 24.  

 
11. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el contrato. 

 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 
 

 Efectuar visita a las instalaciones de las UTS, para realizar el reconocimiento inicial, 
recolección de información y planificación de los trabajos.  

 Realizar un recorrido e identificación todos los puntos de la red hidrosanitaria que se van 
a intervenir.  

 El contratista debe contar con todos los equipos e insumos requeridos para la realización 
de los trabajos establecidos en el contrato.  

 Se debe garantizar la disponibilidad de personal idóneo y suficiente para realizar el 
mantenimiento en el término contractual establecido.  

 Realizar las actividades contempladas en el contrato de manera coordinada (horario y 
medidas de seguridad) con la Institución generando el mínimo de traumatismos con las 
labores desarrolladas. 

 Con relación al lavado de los tanques de agua, el contratista debe tomar muestra 
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microbiológica del agua en los tanques y debe enviarla a un laboratorio certificado por el 
IDEAM, posterior a la intervención, de modo que las UTS tenga su respectivo soporte ante 
las entidades ambientales locales.  

 Se debe contar con personal certificado en trabajo seguro en alturas y espacios 
confinados. 

 Presentar informe final de actividades con la descripción de los trabajos realizados, 
situaciones encontradas y recomendaciones finales. 

 
Obligaciones de las Unidades Tecnológicas de Santander 
  

1. Se obliga a efectuar los registros y operaciones presupuéstales y contables necesarios 

para cumplir cabalmente el presente contrato  

2. Suministrar al Contratista toda la información necesaria para la ejecución del contrato  

3. Resolver las dudas que llegaren a presentar el Contratista y/o el Interventor sobre los 

documentos suministrados por éste 

4. Pagar en forma oportuna. 

 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

Para la “LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE LA RED HIDROSANITARIA, TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE DUCTOS 
DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPOS DE AIRES 
ACONDICIONADOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y LAS REGIONALES PIEDECUESTA Y 
BARRANCABERMEJA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER”, la entidad se acude a 
la modalidad de selección abreviada, establecida en el artículo 2, numeral 2, literal a, de la Ley 
1150 de 2007, en la cual se establece como causal en el literal “a”, “La adquisición o suministro 
de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las 
entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con 
independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de 
desempeño y calidad objetivamente definidos. 
 
Para el presente proceso la entidad adelantará un proceso de contratación por selección 
abreviada, causal subasta inversa, de conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del 
Decreto 1082 del 2015, por tratarse de elementos que se pueden clasificar como bienes de 
características técnicas uniformes. 
 
Modalidad: SELECCIÓN ABREVIADA, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES, PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA. 
 
Justificación:  
Desde la perspectiva legal, resulta importante mencionar que la necesidad de la prestación del 
servicio de lavado de la red hidrosanitaria, debe adelantarse mediante un proceso de Selección 
Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes de 
conformidad a lo establecido en los artículos 2.2.1.2.1.2.1 al 2.2.1.2.1.2.6 del Decreto 1082 de 
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2015, los cuales establecen el procedimiento Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y 
Servicios de Características Técnicas Uniformes por Subasta Inversa.  

 
Por tratarse de bienes de características técnicas uniformes o de común utilización, se acude a la 
modalidad establecida en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se 
establece como causal en el literal a.  
 

“2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección 
objetiva prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, 
las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, 
puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión 
contractual. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 
Serán causales de selección abreviada las siguientes: 
1) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes 

y de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que 
poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus 
características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad 
objetivamente definidos. 

Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el 
reglamento así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de 
instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos 
marco de precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos;” 

 
Según lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales 
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, están obligadas a 
adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través 
de los Acuerdos Marco de Precios previamente justificados, diseñados, organizados y celebrados 
por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente.  
 
Los artículos 2.2.1.2.1.2.9 y 2.2.1.2.1.2.10 del Decreto en mención, establecen la procedencia, 
utilización y proceso de contratación del Acuerdo Marco de Precios, en los siguientes términos:  
 

“Artículo 2.2.1.2.1.2.9. Utilización del Acuerdo Marco de Precios. Colombia 
Compra Eficiente debe publicar el Catálogo para Acuerdos Marco de Precios, y la Entidad 
Estatal en la etapa de planeación del Proceso de Contratación está obligada a verificar si 
existe un Acuerdo Marco de Precios vigente con el cual la Entidad Estatal pueda satisfacer 
la necesidad identificada. 
Si el Catálogo para Acuerdos Marco de Precios contiene el bien o servicio requerido, la 
Entidad Estatal de que trata el inciso 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.7 del presente decreto está 
obligada a suscribir el Acuerdo Marco de Precios, en la forma que Colombia Compra 
Eficiente disponga, y luego puede colocar la orden de compra correspondiente en los 
términos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios. Las Entidades Estatales no deben 
exigir las garantías de que trata la Sección 3 del presente capítulo, que comprende los 
artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente decreto, en las órdenes de compra 
derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios 
respectivo disponga lo contrario.” 
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“Artículo 2.2.1.2.1.2.10. Proceso de contratación para un Acuerdo Marco de 
Precios. Colombia Compra Eficiente debe diseñar y organizar el Proceso de Contratación 
para los Acuerdos Marco de Precios y celebrar los Acuerdos Marco de Precios. 
El Acuerdo Marco de Precios debe establecer, entre otros aspectos, la forma de: a) evaluar 
el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los proveedores y de los compradores; b) 
proceder frente al incumplimiento de las órdenes de compra; y c) actuar frente a los 
reclamos de calidad y oportunidad de la prestación.” 

 
En consideración de lo anterior, la entidad consultó la página de la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano y a la fecha de elaboración del presente estudio previo, no está vigente Acuerdo 
Marco de Precios para la prestación del servicio”.  
 
De acuerdo con lo expuesto, se constituye la necesidad de adelantar un proceso de selección para 
la adquisición equipos audiovisuales a través de la modalidad de selección abreviada de subasta 
inversa. 
 
4. ANÁLISIS LEGAL, COMERCIAL, FINANCIERO, ORGANIZACIONAL Y TÉCNICO DEL 

SECTOR. 

 
OBJETO A CONTRATA: “LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE LA RED 
HIDROSANITARIA, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIO DE 
TRASLADO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y LAS 
REGIONALES PIEDECUESTA Y BARRANCABERMEJA DE LAS UNIDADES 
TECNOLÓGICAS DE SANTANDER.” 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, “La Entidad 
Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector 
relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de Análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este 
análisis en los Documentos del Proceso”. De acuerdo a lo expuesto y teniendo en cuenta la 
normatividad vigente y los parámetros establecidos por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública –Colombia Compra Eficiente–, se realiza el siguiente análisis de conformidad con la 
naturaleza del proceso. 
 
Aspectos generales del sector  
 
El mantenimiento de redes hidrosanitarias es el conjunto de acciones técnicas planificadas para 
asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas de suministro de agua potable y evacuación 
de aguas residuales. Para un administrador de, no es un gasto, es una inversión en prevención. 
Un concepto erróneo muy común es pensar que solo se debe actuar cuando hay una obstrucción 
o una fuga. La realidad es que un mantenimiento proactivo evita emergencias sanitarias, protege 
la infraestructura y garantiza el cumplimiento de la normativa ambiental. 
 
El resultado soñado para su copropiedad, institución o industria es un sistema hidráulico invisible 
y silencioso, que simplemente funciona. Es la tranquilidad de no recibir quejas por malos olores, 
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inundaciones o retornos de aguas negras. Se trata de transformar la gestión reactiva de crisis en 
un control preventivo y sostenible. Un mantenimiento profesional y con visión de futuro no solo 
limpia las tuberías, sino que optimiza el sistema, reduce los riesgos de contaminación y asegura 
el bienestar de los usuarios y el respeto por el medio ambiente. 
 

¿Cómo un mantenimiento preventivo redes hidrosanitarias evita emergencias? 

 
Un plan de mantenimiento preventivo redes hidrosanitarias es su principal herramienta para evitar 
las costosas y traumáticas emergencias. Este plan consiste en actividades programadas, como 
la limpieza de tuberías y sifones, y la inspección cámaras de alcantarillado, realizadas en intervalos 
definidos. El objetivo es remover la acumulación de grasas, sedimentos y otros residuos antes de 
que se conviertan en una obstrucción total. Esta acción proactiva es infinitamente más económica 
y menos disruptiva que tener que romper pisos o muros para solucionar un taponamiento que ha 
causado una inundación de aguas residuales. 
 
 
¿Cómo la biotecnología en aguas residuales ayuda al control de olores? 

 
El control de olores es uno de los mayores desafíos en la gestión de redes hidrosanitarias, 
especialmente en trampas de grasa y sistemas de alcantarillado. Los malos olores son producto 
de la descomposición anaeróbica de la materia orgánica, que genera gases como el ácido 
sulfhídrico. La biotecnología en aguas residuales ataca este problema de raíz. Al introducir cepas 
de microorganismos benéficos y enzimas específicas, se promueve un proceso de descomposición 
aeróbica, que es mucho más rápido y no genera gases malolientes. De esta manera, no se 
enmascara el olor, sino que se elimina el proceso biológico que lo causa, ofreciendo una solución 
duradera y ambientalmente segura. 
 
¿Qué exige la normativa ambiental en saneamiento en Colombia? 

 
La normativa ambiental en saneamiento en Colombia, liderada por resoluciones como la 
0631 de 2015 del Ministerio de Ambiente, establece los límites máximos permisibles para los 
vertimientos de aguas residuales a los cuerpos de agua o al alcantarillado público. Esto significa 
que industrias, centros comerciales o grandes conjuntos residenciales no pueden simplemente 
descargar sus aguas; deben asegurarse de que cumplen con ciertos parámetros de calidad. Un 
mantenimiento deficiente de las redes y, especialmente, de las trampas de grasa o sistemas de 
pretratamiento, puede llevar a que los vertimientos superen estos límites, acarreando multas y 
sanciones severas por parte de las autoridades ambientales. 
 
Encuesta Mensual de Servicios (EMS) 
 
En enero de 2026, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación 
positiva en los ingresos totales, en comparación con enero de 2025. 
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Gráfico 1. Variación anual de los ingresos nominales Total Nacional Enero (2026p - 
2025) 

 

 
Fuente: DANE – EMS p Cifra provisional 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-ems
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EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS SUBSECTORES DE SERVICIOS 

Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, según 
subsector de servicios (enero 2026p / enero 2025) 
 
En enero de 2026, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva 
en los ingresos totales, en comparación con enero de 2025. 
 
Tabla 1. Variación anual de los ingresos y contribución por tipo de ingresos, según 
subsector de servicios (enero 2026p / enero 2025) 
 

 

Fuente: DANE – EMS p Cifra provisional 

Variación anual del personal ocupado total y contribución por tipo de contratación, 
según subsector de servicios (enero 2026p / enero 2025) 

En enero de 2026, ocho de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva 
en el personal ocupado total, en comparación con enero de 2025. 

 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-ems
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Tabla 2. Variación anual del personal ocupado total y contribución por tipo de 
contratación, según subsector de servicios Total nacional (enero 2026p / enero 2025) 

 

Fuente: DANE – EMS p Cifra provisional 

Variación anual de los salarios y contribución por tipo de contratación, según 
subsector de servicios (enero 2026p / enero 2025) 

En enero de 2026, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en los salarios, 
en comparación con enero de 2025. 
 
 
 
 
 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-ems
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Tabla 3. Variación anual de los salarios y contribución por categoría de contratación, 
según subsector de servicios (enero 2026p / enero 2025) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE – EMS p Cifra provisional 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
 
El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el año 2025pr respecto al año 2024p 
 
Gráfico 2. Producto Interno Bruto Tasa de crecimiento en volumen1 2023-I / 2025pr 
-IV 
 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales pr preliminar 

PRODUCTO INTERNO BRUTO SERIES ENCADENADAS DE VOLUMEN CON AÑO DE 
REFERENCIA 2015 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-ems
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
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PIB desde el enfoque de la producción 
 
El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el año 2025pr respecto al año 2024p (ver tabla 1); las 
actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6% 
(contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual).  
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5% 
(contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual).  
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). 
 

En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% 
respecto al mismo periodo de 2024p. Las actividades económicas que más contribuyen a la 
dinámica del valor agregado son: 

 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% 
(contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual).  
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,4% 
(contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).  
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 11,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 
 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 
efecto estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas: 
 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 4,6%.  
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 
1,6%.  
• Explotación de minas y canteras crece 1,2%. 

 
Tabla 4. Valor agregado por actividad económica Tasas de crecimiento en volumen1 
Cuarto trimestre 2025pr 
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Fuente: DANE, Cuentas nacionales pr preliminar 
 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios 
 
Para el año 2025pr, el valor agregado de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 
y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de 
empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 9,9%, respecto al año 2024p. Esta dinámica se explica 
por los siguientes comportamientos. 
 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios 
crece 11,5%. 
• Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 1,6%. 

 
En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares 
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,5% en su serie original, respecto 
al mismo periodo de 2024p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos 

 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios 
crece 14,0%. • Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
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actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y 
servicios para uso propio decrece 1,7%. 
 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras 
actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios 
para uso propio crece en 4,6%, cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas: 

 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios 
crece 5,5%.  
• Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 1,2%. 

 
Tabla 5. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios1 Tasas de crecimiento en volumen2 Cuarto trimestre 2025pr  
 

 
 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales pr preliminar 

PIB desde el enfoque del gasto 
 
Desde el enfoque del gasto, el crecimiento del Producto Interno Bruto es de 2,6% en el año 
2025pr se explica por los siguientes comportamientos:  
 
 • Gasto en consumo final crece 4,2%.  

• Formación bruta de capital crece 2,1%.  
• Exportaciones crecen 1,8%.  
• Importaciones crecen 8,4%. 
 

En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 2,3% 
respecto al mismo periodo de 2024p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos 
del componente del gasto: 
 

• Gasto en consumo final crece 3,8%.  
• Formación bruta de capital decrece 9,3%.  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
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• Exportaciones crecen 1,2%.  
• Importaciones crecen 1,4%. 
 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto crece en 0,1%, en su 
serie ajustada por efecto estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus 
componentes: 
 

• Gasto en consumo final crece 0,4%.  
• Formación bruta de capital decrece 8,9%.  
• Exportaciones crecen 1,2%.  
• Importaciones decrecen 4,5% 

 
Tabla 6. Componentes del gasto Tasas de crecimiento en volumen1 Cuarto trimestre 
2025pr 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales pr preliminar 

Gasto de consumo final 
 
Para el año 2025pr el gasto de consumo final crece 4,2%, respecto al año 2024p. Los 
componentes del gasto que explican este comportamiento son: 
 

• Gasto de consumo final individual de los hogares crece 3,6%.  
• Gasto de consumo final del gobierno general crece 7,1% 

 
En el cuarto trimestre de 2025pr el gasto de consumo final crece 3,8% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2024p. Los componentes del gasto que explican este 
comportamiento son: 
 

• Gasto de consumo final individual de los hogares crece 3,1%.  
• Gasto de consumo final del gobierno general crece 5,9%. 
 
 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el gasto de consumo final crece en 0,4% en su 
serie ajustada por efecto estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus 
componentes: 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
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• Gasto de consumo final individual de los hogares crece 0,2%.  
• Gasto de consumo final del gobierno general crece 1,6%. 
 

Tabla 7. Gasto de consumo final Tasas de crecimiento en volumen1 Cuarto trimestre 
2025pr 

 
 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales pr preliminar 

 
Formación bruta de capital 
 
Para el año 2025pr, la formación bruta de capital crece 2,1%, respecto al año 2024p . En el cuarto 
trimestre de 2025pr, la formación bruta de capital decrece 9,3% en su serie original, respecto al 
mismo periodo de 2024p. Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, la formación 
bruta de capital decrece 8,9%, respecto al trimestre inmediatamente anterior. 
 
Tabla 8. Formación bruta de capital Tasas de crecimiento en volumen2 Cuarto 
trimestre 2025pr 
 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales pr preliminar 

 
Exportaciones 
 
Para el año 2025pr, las exportaciones crecen 1,8%, respecto al año 2024p . En el cuarto trimestre 
de 2025pr, las exportaciones crecen 1,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 
2024p . Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, las exportaciones crecen 1,2%, 
respecto al trimestre inmediatamente anterior. 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
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Tabla 9. Exportaciones Tasas de crecimiento en volumen1 Cuarto trimestre 2025pr 
 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales pr preliminar 

 
Importaciones 
 
Para el año 2025pr, las importaciones crecen 8,4%, respecto al año 2024p . En el cuarto trimestre 
de 2025pr, las importaciones crecen 1,4% en su serie original, respecto al mismo periodo de 
2024p. Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, las importaciones decrecen 4,5%, 
respecto al trimestre inmediatamente anterior. 
 
 
Tabla 10. Importaciones Tasas de crecimiento en volumen1 cuarto 2025pr 

 
 

 

 

 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales pr preliminar 

IPC - RESULTADOS DEL MES DE IPC 

RESULTADOS DEL MES DE MARZO 2026  
 

En marzo de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,78%, la variación año corrido fue 3,07% y 
la anual 5,56%. 

En marzo de 2026 la variación anual del IPC fue 5,56%, es decir, 0,47 puntos porcentuales mayor 
que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,09%. 

El comportamiento mensual del IPC total en marzo de 2026 (0,78%) se explicó principalmente 
por la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 
y Alimentos y bebidas no alcohólicas. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones 
Información y comunicación (2,96%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,27%). 

 
Gráfico 3.  Variación mensual y anual – total nacional 2025-2026 (marzo) 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
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 Fuente: DANE, IPC 
 
 
 
 
RESULTADOS DEL MES DE MARZO 2025  
 
Comportamiento de la variación mensual del IPC según divisiones y subclases 
 
Variación y contribución mensual por divisiones de gasto  

 

En el mes de marzo de 2026, el IPC registró una variación de 0,78% en comparación con febrero 
de 2026, ocho divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,78%): Información y 
comunicación (2,96%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,27%), Salud (1,06%), Bienes y 
servicios diversos (0,95%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del 
hogar (0,90%), Recreación y cultura (0,88%), Restaurantes y hoteles (0,86%) y por último, 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,85%). Por debajo se ubicaron: 
Prendas de vestir y calzado (0,19%), Educación (0,17%), Transporte (-0,22%) y por último,  
Bebidas alcohólicas y tabaco (-0,37%). 

 

Tabla 11. IPC Variación y contribución mensual Según divisiones de gasto marzo 2025 
- 2026 

 
  Fuente: DANE, IPC 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
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Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,78%), se ubicaron en las divisiones de: 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, 
Restaurantes y hoteles y Información y comunicación, las cuales aportaron 0,67 puntos 
porcentuales a la variación total. 
 
Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes 
 
En marzo de 2026 en comparación con febrero de 2026, la variación de las subclases que más 
aportaron al índice total fueron: frutas frescas (8,66%), electricidad (2,78%), servicios de 
comunicación fija y móvil y provisión a internet (3,15%), comidas en establecimientos de servicio 
a la mesa y autoservicio (0,93%), arriendo imputado (0,48%), arriendo efectivo (0,48%), tomate 
(13,58%), transporte urbano (0,64%), recogida de basuras (5,08%) y carne de res y derivados 
(0,97%). Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: combustibles para vehículos 
(-2,83%), whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, coñac, tequila, cremas de licor y aperitivos (-
2,42%), hortalizas y legumbres frescas (-1,59%), arroz (-0,81%) y dulces, confites, caramelos, 
bombones, chocolatinas, chicles, masmelos, cocadas para consumo en el hogar (-4,89%). 
 
Tabla 12. IPC Variación y contribución mensual por principales subclases marzo 
2026 
 

 
Fuente: DANE, IPC 

 
RESULTADO ANUAL 
 
Comportamiento de la variación año corrido del IPC según divisiones y subclases 
 
Variación y contribución año corrido por divisiones de gasto 
 
En lo corrido del año, (enero - marzo), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por 
encima del promedio nacional (3,07%): Educación (5,82%), Restaurantes y hoteles (5,26%), 
Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,29%), Muebles, artículos para el hogar y para la 
conservación ordinaria del hogar (3,67%) y por último, Salud (3,25%). El resto de las divisiones 
se ubicaron por debajo del promedio: Información y comunicación (3,03%), Transporte (3,01%), 
Bienes y servicios diversos (2,79%), Bebidas alcohólicas y tabaco (2,57%), Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (1,54%), Recreación y cultura (1,47%) y por último, 
Prendas de vestir y calzado (1,06%). 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
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Tabla 13. IPC Variación y contribución año corrido Según divisiones de gasto Marzo 
2025 - 2026 

 
 Fuente: DANE, IPC 

 
Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - marzo), se ubicaron en las 
divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles, Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles, Transporte y Educación, las cuales en conjunto 
contribuyeron con 2,52 puntos porcentuales a la variación total. 
 
Variaciones y contribuciones de las subclases en el año corrido  
 
En marzo de 2026 en comparación con diciembre de 2025, la variación de las subclases que más 
aportaron al acumulado del primer trimestre fueron: transporte urbano (9,89%), comidas en 
establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (5,57%), frutas frescas (14,64%), arriendo 
imputado (1,39%), arriendo efectivo (1,41%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo 
inmediato (4,89%), carne de res y derivados (4,68%), servicio doméstico (10,52%), tomate 
(53,83%) y educación preescolar y básica primaria (6,07%). Con contribución negativa a la 
variación se ubicaron: combustibles para vehículos (-4,55%), dulces, confites, caramelos, 
bombones, chocolatinas, chicles, masmelos, cocadas para consumo en el hogar (-15,30%), arroz 
(-1,86%), vehículo particular nuevo o usado (-0,65%) y paquetes turísticos completos (-1,96%). 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
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Tabla 14. Variación y contribución anual Por principales subclases marzo 2026 
 

 
  Fuente: DANE, IPC 
 
Grafica 4. Principales indicadores Económicos  
 

 
 
Fuente: Banco de la Republica 
 
Desde la Perspectiva Legal 
 
Normas aplicables a las diferentes etapas contractuales: 
 

 Constitución Política de Colombia de 1991  
 Código de Procedimiento Civil  
 Código de Comercio  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
https://suameca.banrep.gov.co/estadisticas-economicas/informacionSerie/1/tasa_cambio_peso_colombiano_trm_dolar_usd
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 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo  
 Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública 
 Ley 590 de 2000 Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las 

micro, pequeñas y medianas empresas 
 Ley 816 de 2003 Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la 

contratación pública 
 Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos 

 Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública 

 Ley 1480 de 2011 Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan 
otras disposiciones 

 Decreto 019 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

 Decreto 1082 de 2015 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del 
sector administrativo de planeación nacional. 

 Y demás normas concordantes 
 
Respecto de la modalidad de selección a aplicar, se considera la Selección Abreviada por Subasta 
Inversa, teniendo en cuenta el valor estimado y que el objeto del proceso contractual hace 
referencia a bienes de características técnicas uniformes y de común utilización. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta importante resaltar lo dispuesto en la normatividad vigente 
respecto del procedimiento propio de dicha modalidad.  
 
El Artículo 2.2.1.2.1.2.2 y siguientes del Decreto 1082 del 2015, citan lo siguiente:  

“Artículo 2.2.1.2.1.2.2 Procedimiento para la subasta inversa. Además de las reglas 
generales previstas en la ley y en el presente título, las siguientes reglas son aplicables a la subasta 
inversa: 

1. Los pliegos de condiciones deben indicar: a) la fecha y hora de inicio de la subasta; b) la 
periodicidad de los lances; y c) el margen mínimo para mejorar la oferta durante la subasta 
inversa. 

2. La oferta debe contener dos partes, la primera en la cual el interesado acredite su capacidad 
de participar en el proceso de contratación y acredite el cumplimiento de la Ficha Técnica; y la 
segunda parte debe contener el precio inicial propuesto por el oferente. 

3. La entidad estatal debe publicar un informe de habilitación de los oferentes, en el cual debe 
indicar si los bienes o servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ficha técnica y si el 
oferente se encuentra habilitado. 
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4. Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos bienes o 
servicios cumplen con la Ficha Técnica.  

5. Si en el proceso de contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios cumplen 
con la ficha técnica y está habilitado, la entidad estatal puede adjudicarle el contrato al único 
oferente si el valor de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, 
caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa. 

6. La subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los oferentes y en consecuencia, 
solamente serán válidos los lances efectuados durante la subasta inversa en los cuales la oferta 
sea mejorada en por lo menos el margen mínimo establecido. 

7. Si los oferentes no presentan lances durante la subasta, la entidad estatal debe adjudicar el 
contrato al oferente que haya presentado el precio inicial más bajo. 

8. Al terminar la presentación de cada lance, la entidad estatal debe informar el valor del lance 
más bajo. 

9. Si al terminar la subasta inversa hay empate, la entidad estatal debe seleccionar al oferente 
que presentó el menor precio inicial. En caso de persistir el empate la entidad estatal debe aplicar 
las reglas del numeral 1 al 5 del artículo 2.2.1.1.2.2.9 del presente decreto. 

Artículo 2.2.1.2.1.2.3 Información de los participantes en la subasta inversa. La entidad 
estatal debe estructurar la subasta inversa de manera que antes de la adjudicación, los 
participantes en la subasta no identifiquen las ofertas y los lances con el oferente que los presenta. 

Artículo 2.2.1.2.1.2.4 Terminación de la subasta y adjudicación. La subasta termina 
cuando los oferentes no hagan lances adicionales durante un período para la presentación de 
lances. La entidad estatal debe adjudicar el contrato al oferente que haya presentado el lance 
más bajo. En el acto de adjudicación, la entidad estatal indicará el nombre de los oferentes y el 
precio del último lance presentado por cada uno de ellos. 

Artículo 2.2.1.2.1.2.5 Subasta inversa electrónica o presencial. La entidad estatal puede 
escoger si adelanta la subasta inversa electrónica o presencialmente. 

Si la entidad estatal decide adelantar la subasta electrónicamente debe fijar en los pliegos de 
condiciones el sistema que utilizará para la subasta inversa y los mecanismos de seguridad para 
el intercambio de mensajes de datos. 

Artículo 2.2.1.2.1.2.6 Fallas técnicas durante la subasta inversa electrónica. Si en el 
curso de una subasta inversa electrónica se presentan fallas técnicas que impidan a los oferentes 
presentar sus lances, la subasta debe ser suspendida y cuando la falla técnica haya sido superada 
la entidad estatal debe reiniciar la subasta. 

Si por causas imputables al oferente o a su proveedor de soluciones de tecnología de la 
información y telecomunicaciones, durante la subasta inversa electrónica la conexión con el 
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sistema se pierde, la subasta continuará y la entidad estatal entiende que el proveedor que pierde 
su conexión ha desistido de participar en la misma”. 
 
Desde la Perspectiva Comercial 

 
A fin de estudiar el sector desde la perspectiva comercial y a fin de establecer los mecanismos 
adecuados tanto para seleccionar el contratista como para tener un punto de referencia respecto 
de las diferentes formas de contratación y ejecución de este tipo de proyectos, se verificaron los 
procesos adelantados en los últimos años por entidades estatales para satisfacer este tipo de 
necesidades y se encontró: 
 
Tabla 14. Procesos adelantados en los últimos años por entidades estatales 
 

NUMERO DE  
PROCESO 

MODALIDAD ENTIDAD OBJETO 
VALOR DEL 
CONTRATO 

PLAZO DE 
EJECUCION 

DEL 

CONTRATO 

013-2026 
 régimen 
especial 

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL EMIRO 
QUINTERO CAÑIZARES 12 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE 

MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA, ELECTRICA, EQUIPOS 
INDUSTRIALES DE LA E.S.E. HOSPITAL 
EMIRO QUINTERO CAÑIZARES, 

INCLUYENDO LAVADORAS Y SECADORAS 
INDUSTRIALES, SISTEMAS DE AIRE 

ACONDICIONADO, PLANTAS ELÉCTRICAS, 
SISTEMAS DE BOMBEO, REDES 

HIDROSANITARIAS, ELÉCTRICAS, EQUIPOS 
DE REFRIGERACIÓN, MUEBLES 
ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS, Y 

SISTEMAS DE LLAMADO DE ENFERMERÍA 

$ 753.471.000  90 (Días) 

IMPRENTA 
NACIONAL 
DE 
COLOMBIA 
IDIRSIN-
INC-177-
2025 

régimen 
especial 

IMPRENTA NACIONAL DE 
COLOMBIA 

PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE 

PRESIÓN ASOCIADOS A LA RED 
HIDROSANITARIA, AL SISTEMA EYECTOR 
DEL NIVEL FREÁTICO Y AL SISTEMA DE 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, 
INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS 

REPUESTOS, MATERIALES Y 
COMPONENTES NECESARIOS PARA 
GARANTIZAR SU ADECUADO 

FUNCIONAMIENTO. 

$ 39.997.001  12 (Meses) 

SDDE-
SAMC-002-
2025 

Selección 
abreviada 
menor cuantía 

SECRETARIA DISTRITAL 
DE DESARROLLO 
ECONOMICO - ALCALDIA 
BOGOTÁ 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA, RED 

HIDROSANITARIA, RED HIDRÁULICA Y RED 
CONTRAINCENDIOS, DE LOS INMUEBLES A 
CARGO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

$635.949.145 77 (Días) 

IMPRENTA 
NACIONAL 

DE 
COLOMBIA 
IDIRSIN-
INC-177-

2025 

régimen 
especial 

IMPRENTA NACIONAL DE 
COLOMBIA 

PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE 

PRESIÓN ASOCIADOS A LA RED 
HIDROSANITARIA, AL SISTEMA EYECTOR 

DEL NIVEL FREÁTICO Y AL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, 
INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS 

REPUESTOS, MATERIALES Y 
COMPONENTES NECESARIOS PARA 

GARANTIZAR SU ADECUADO 
FUNCIONAMIENTO. 

$39.997.001 12 (Meses) 
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NUMERO DE  
PROCESO 

MODALIDAD ENTIDAD OBJETO 
VALOR DEL 
CONTRATO 

PLAZO DE 

EJECUCION 
DEL 

CONTRATO 

MC-RDC-
CFAFC-
0019-2025 

Mínima cuantía 

SENA-GRUPO DE APOYO 
ADMINITRATIVO 
INTERCENTROS CGA Y 
CFAFC 

 CONTRATAR EL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED 
HIDROSANITARIA Y CUBIERTAS DEL 

CENTRO DE FORMACIÓN EN ACTIVIDAD 
FÍSICA Y CULTURA. 

$141.446.961 45 (Días) 

PN DEQUI 
MIC 045 

2025 
Mínima cuantía 

DEPARTAMENTO DE 
POLICIA QUINDIO 

SERVICIO DE LAVADO, LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE POZOS SÉPTICOS 

(INCLUYE CERTIFICADO Y DISPOSICIÓN 
FINAL), SONDEO DE RED 
HIDROSANITARIA, LAVADO Y 

DESINFECCIÓN DE TANQUES ELEVADOS Y 
SUBTERRÁNEOS DE AGUA POTABLE 

(INCLUYE CERTIFICADO DE LIMPIEZA), 
ESTUDIOS FÍSICO QUÍMICOS Y 
MICROBIOLÓGICOS DE AGUA POTABLE Y 

RESIDUAL, DE ALGUNOS PUNTOS DEL 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDÍO 

$ 141.000.000  50 (Días) 

SAMC-DC-
CTCM-011-

2025 

Selección 
abreviada 
menor cuantía 

SENA GRUPO DE APOYO 
ADMINISTRATIVO 
INTERCENTROS CAZUCA 

CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA, 

DEL SISTEMA DE BOMBEO Y DE LAS 
BATERIAS SANITARIAS DEL CENTRO DE 

TECNOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCION Y 
LA MADERA SENA- COMPLEJO CAZUCÁ. 

$ 850.000.000 180 (Días) 

SDA-SAMC-
03-2025 

Selección 
abreviada 
menor cuantía 

SECRETARIA DISTRITAL 
DE AMBIENTE 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS 
REDES HIDROSANITARIAS INCLUIDAS LAS 

BOMBAS ELÉCTRICAS, SISTEMAS DE 
LAVADO, EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 

LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO, 
UBICADOS EN LAS SEDES DE LA 
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE 

$ 593.780.857  3 (Meses) 

MC-GJR-
CAA-027-

2024 
Mínima cuantía 

SENA REGIONAL GUAJIRA 
Grupo Mixto de Apoyo 
Administrativo 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS 

DIFERENTES REDES HIDROSANITARIAS DE 
LOS EDIFICIOS DEL CAA 

$49.992.999 60 (Días) 

SASI-CLD-
CPIC-004-

2024 

Selección 
abreviada 
subasta inversa 

SENA REGIONAL CALDAS - 
CENTRO DE PROCESOS 
INDUSTRIALES Y 
CONSTRUCCIÓN 
(OFICIAL) 

COMPRA DE ELEMENTOS, MATERIALES Y 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA REALIZAR 

EL MANTENIMIENTO DE LA RED 
HIDROSANITARIA DEL CENTRO DE 
PROCESOS INDUSTRIALES Y 

CONSTRUCCIÓN. 

$278.613.001 60 (Días) 

 
Fuente: Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP (http://www.colombiacompra.gov.co/es/secop) 

 
De acuerdo con la muestra tomada anteriormente, se puede concluir que el diez por ciento (10%) 
de los procesos se contrataron mediante selección abreviada Subasta Inversa, el siguiente  treinta  
por ciento (30%) de los procesos para selección del contratista, se realizaron a través de la 
modalidad de  Selección abreviada menor cuantía el siguiente treinta  por ciento (30%) se contrató  
mediante  Mínima Cuantía  y el treinta por ciento (30%) restante mediante  Régimen Especial, 
por las características en monto, plazo y tipo de servicio. 

 

Estudio de la Demanda 
 
La Entidad ha adquirido en los últimos años los bienes objeto del presente análisis del sector, 
mediante los procesos de selección detallados y resumidos en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 15: Procesos adelantados por la Institución en los últimos años 
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NUMERO 
DEL 

PROCESO 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR DEL 
CONTRATO 

PLAZO DE 
EJECUCION 

FORMA DE PAGO 
OFERENTES 

QUE HAN 

PARTICIPADO 

CMC-022-
2019 

Mínima Cuantía 

PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE LA RED 

HIDROSANITARIA DEL 
EDIFICIO A Y DEL EDIFICIO 

B Y SERVICIO DE LAVADO Y 
DESINFECCIÓN DE 

TANQUES DE AGUA 
POTABLE EN CONCRETO EN 
LA SEDE PRINCIPAL DE LAS 

UNIDADES TECNOLÓGICAS 
DE SANTANDER 

$ 23,066,151  15 (días) 

CIEN POR CIENTO (100%) 
UNA VEZ HAYA SIDO 

PRESTADO EL SERVICIO 
DEL OBJETO 
CONTRATADO, PREVIA 

CERTIFICACIÓN DE 
RECIBO A SATISFACCIÓN 

POR PARTE DEL 
SUPERVISOR, PAGO DE 

PARAFISCALES, 
PRESENTACIÓN DE LA 
FACTURA POR PARTE DEL 

CONTRATISTA, LOS 
DEMÁS DOCUMENTOS QUE 

REQUIERA LA 
INSTITUCIÓN PARA 
REALIZAR EL 

CORRESPONDIENTE PAGO 
Y DISPONIBILIDAD DE 

CUPO EN EL PAC. 

SOLUCIONES 

MUNDO VERDE 
SAS 

 
HOA  

CONSULTORIA E 
INGENIERIA SAS 

CMC-
005-
2021 

Mínima Cuantía 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LA RED 
HIDRO-SANITARIA DE LOS 
EDIFICIOS A, B Y C, 

LAVADO Y DESINFECCIÓN 
DE TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO DE 
AGUA POTABLE EN 

CONCRETO EN LA SEDE 
PRINCIPAL DE LAS 
UNIDADES TECNOLÓGICAS 

DE SANTANDER 

$16,255,400 1 (MES) 

CIEN POR CIENTO (100%) 

UNA VEZ HAYA SIDO 
PRESTADO EL SERVICIO 
DEL OBJETO 

CONTRATADO, PREVIA 
CERTIFICACIÓN DE 

RECIBO A SATISFACCIÓN 
POR PARTE DEL 
SUPERVISOR, PAGO DE 

PARAFISCALES, 
PRESENTACIÓN DE LA 

FACTURA POR PARTE DEL 
CONTRATISTA, LOS 

DEMÁS DOCUMENTOS QUE 
REQUIERA LA 
INSTITUCIÓN PARA 

REALIZAR EL 
CORRESPONDIENTE PAGO 

Y DISPONIBILIDAD DE 
CUPO EN EL PAC. 

PB INGENIERIA 
SAS 

 
HOA  

CONSULTORIA E 
INGENIERIA SAS 

SA-016-
2023  

Selección 
abreviada 

subasta inversa 

LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIO DE LAVADO DE 
LA RED HIDROSANITARIA, 

TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE 

AGUA POTABLE, LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN DEL 
SISTEMA DE DUCTOS DE 

AIRE ACONDICIONADO Y 
SANITIZACIÓN DE 

OFICINAS EN LA SEDE 
PRINCIPAL Y CAMPUS 
PIEDECUESTA DE LAS 

UNIDADES TECNOLÓGICAS 
DE SANTANDER 

$64.580.437   

 SE REALIZARAN CORTES 
MENSUALES DE ACUERDO 

A LA RELACIÓN Y 
FORMATOS SOPORTES 
VERIFICADOS POR LA 

OFICINA SUPERVISORA Y 
EL PAGO SERÁ EL 

RESULTADO DE 
MULTIPLICAR EL NÚMERO 
DE CADA SERVICIO POR EL 

VALOR UNITARIO, HASTA 
AGOTAR EL PRESUPUESTO 

OFICIAL ESTABLECIDO EN 
EL CONTRATO; 

HOA 
CONSULTORIA 
E INGENIERIA 

SAS 

SA-007-
2025 

Selección 
abreviada 

subasta inversa 

LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIO DE LAVADO DE 

LA RED HIDROSANITARIA, 
TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO DE 
AGUA POTABLE, LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN DEL 

SISTEMA DE DUCTOS DE 
AIRE ACONDICIONADO Y 

SERVICIO DE TRASLADO 
DE EQUIPOS DE AIRES 
ACONDICIONADOS EN LA 

SEDE PRINCIPAL Y LAS 
REGIONALES 

$ 85.104.000  6 (Meses) 

SE REALIZARAN CORTES 
MENSUALES DE ACUERDO 

A LA RELACIÓN Y 
FORMATOS SOPORTES 

VERIFICADOS POR LA 
OFICINA SUPERVISORA Y 
EL PAGO SERÁ EL 

RESULTADO DE 
MULTIPLICAR EL NÚMERO 

DE CADA SERVICIO POR EL 
VALOR UNITARIO, HASTA 
AGOTAR EL PRESUPUESTO 

OFICIAL ESTABLECIDO EN 
EL CONTRATO; 

HOA 
CONSULTORIA 
E INGENIERIA 

SAS 
 

JOSBEING SAS 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9824289&g-recaptcha-response=03ADUVZwD5jcF3icEMUnxHBEbEqW-Wq76nbiOCwvxzjxTdAcVtCsQD3kigwOT64RfWvHtvEP6dftuf9DXH1y7628xSgbeXWwlk87kFauW3ZM5hrmmQw2M4R03KNktAo-LJYYkKOPyD7q71mbI5Rar4d_YFo8y985IFKjyqMuS7CaNE0VH7ScTuSLuC_CjKExU5MsyBIQz9RcoIUSU_NGdkcn7BjD01YofM0HV75HNWkig1jk4eS8fvmDrUNKSgzF2orsLpvNxdYoEOWxOU4zR2k-tN6guM7Y2NKWz26k1Bezgq3zKjtHmqAfSo6V3CtBxiFz-EHKH_qwlrWzBZmbKR7uAJtFE8jMBZCrEiR99o6K_JbImkZffYmxWcOlaSy0DWtCSgoUweV_Ub-l4B0V6u069OoT_XCMRUkkj4WqXVj77NGjtaAiR5m9T-WGVacZ9QZRXsdDNXAFQHBEGKgMSRrcnjOZb99a1ENkhBMSGtdfyPa97k_QKTolg8U6F4wQAuOTNWnwzWHBLexz0vOjvcx71TFuf9wpSYMREa9S_LHQY35xGxgMsgp4t-BIEKkGCouI8T62fOrU-9
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9824289&g-recaptcha-response=03ADUVZwD5jcF3icEMUnxHBEbEqW-Wq76nbiOCwvxzjxTdAcVtCsQD3kigwOT64RfWvHtvEP6dftuf9DXH1y7628xSgbeXWwlk87kFauW3ZM5hrmmQw2M4R03KNktAo-LJYYkKOPyD7q71mbI5Rar4d_YFo8y985IFKjyqMuS7CaNE0VH7ScTuSLuC_CjKExU5MsyBIQz9RcoIUSU_NGdkcn7BjD01YofM0HV75HNWkig1jk4eS8fvmDrUNKSgzF2orsLpvNxdYoEOWxOU4zR2k-tN6guM7Y2NKWz26k1Bezgq3zKjtHmqAfSo6V3CtBxiFz-EHKH_qwlrWzBZmbKR7uAJtFE8jMBZCrEiR99o6K_JbImkZffYmxWcOlaSy0DWtCSgoUweV_Ub-l4B0V6u069OoT_XCMRUkkj4WqXVj77NGjtaAiR5m9T-WGVacZ9QZRXsdDNXAFQHBEGKgMSRrcnjOZb99a1ENkhBMSGtdfyPa97k_QKTolg8U6F4wQAuOTNWnwzWHBLexz0vOjvcx71TFuf9wpSYMREa9S_LHQY35xGxgMsgp4t-BIEKkGCouI8T62fOrU-9
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-11807537&g-recaptcha-response=03ADUVZwBRQ-vlLxcAFEJPk-u-76-kEuaED9J3ODQH90AeV5bArqbhpoUhq28Liq5QjtoVSs7Rm4kT9Dp53B1d_Ss_KDA9eBGbB9O4OamTdHSE3fC6ohFTOPKkzIhmEevE_ANbVK0i12YJRpXofzVAgDbc3IONkaFJfUrSACuni9RrAgdMoCalMrI0h9enSTEqtamS8BNBfBS32ggyrQL_e51QuMxATW6bafvvJmUsBHA25vACTIRHek6bfY3YmBOJu1wDIcQV8bya21BGzYqEJwMdERXypgMNZr0yy-xDAh0brsMhUUZFqfVlMbG8-dWeAGEKPj1mWAZihVLIaj1pBVWnggIIrn5i6A_otvJCbkHBqtWaN68my96tyX57h7ilJGaQhvJ1-rEzN4v-ewy9nSiIrIJ64jpz7ovHjdzuqhUtD28BZyinp2esQ7WB7uhGCtH-vA20fmYZfOWh9VVe10K_IQJCf3uetLm-qhJjbStiGL9J3_B17VzvjJyjUpUuvZ4Jk5V6lWxbvYkdw5qsNZmcOcYXs7JGIJos9-N7Jk7cSkrhDL6EvLdRi5gV5C62fanKdOj_rs9X
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-11807537&g-recaptcha-response=03ADUVZwBRQ-vlLxcAFEJPk-u-76-kEuaED9J3ODQH90AeV5bArqbhpoUhq28Liq5QjtoVSs7Rm4kT9Dp53B1d_Ss_KDA9eBGbB9O4OamTdHSE3fC6ohFTOPKkzIhmEevE_ANbVK0i12YJRpXofzVAgDbc3IONkaFJfUrSACuni9RrAgdMoCalMrI0h9enSTEqtamS8BNBfBS32ggyrQL_e51QuMxATW6bafvvJmUsBHA25vACTIRHek6bfY3YmBOJu1wDIcQV8bya21BGzYqEJwMdERXypgMNZr0yy-xDAh0brsMhUUZFqfVlMbG8-dWeAGEKPj1mWAZihVLIaj1pBVWnggIIrn5i6A_otvJCbkHBqtWaN68my96tyX57h7ilJGaQhvJ1-rEzN4v-ewy9nSiIrIJ64jpz7ovHjdzuqhUtD28BZyinp2esQ7WB7uhGCtH-vA20fmYZfOWh9VVe10K_IQJCf3uetLm-qhJjbStiGL9J3_B17VzvjJyjUpUuvZ4Jk5V6lWxbvYkdw5qsNZmcOcYXs7JGIJos9-N7Jk7cSkrhDL6EvLdRi5gV5C62fanKdOj_rs9X
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-11807537&g-recaptcha-response=03ADUVZwBRQ-vlLxcAFEJPk-u-76-kEuaED9J3ODQH90AeV5bArqbhpoUhq28Liq5QjtoVSs7Rm4kT9Dp53B1d_Ss_KDA9eBGbB9O4OamTdHSE3fC6ohFTOPKkzIhmEevE_ANbVK0i12YJRpXofzVAgDbc3IONkaFJfUrSACuni9RrAgdMoCalMrI0h9enSTEqtamS8BNBfBS32ggyrQL_e51QuMxATW6bafvvJmUsBHA25vACTIRHek6bfY3YmBOJu1wDIcQV8bya21BGzYqEJwMdERXypgMNZr0yy-xDAh0brsMhUUZFqfVlMbG8-dWeAGEKPj1mWAZihVLIaj1pBVWnggIIrn5i6A_otvJCbkHBqtWaN68my96tyX57h7ilJGaQhvJ1-rEzN4v-ewy9nSiIrIJ64jpz7ovHjdzuqhUtD28BZyinp2esQ7WB7uhGCtH-vA20fmYZfOWh9VVe10K_IQJCf3uetLm-qhJjbStiGL9J3_B17VzvjJyjUpUuvZ4Jk5V6lWxbvYkdw5qsNZmcOcYXs7JGIJos9-N7Jk7cSkrhDL6EvLdRi5gV5C62fanKdOj_rs9X
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NUMERO 
DEL 

PROCESO 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR DEL 
CONTRATO 

PLAZO DE 
EJECUCION 

FORMA DE PAGO 
OFERENTES 

QUE HAN 

PARTICIPADO 

PIEDECUESTA Y 
BARRANCABERMEJA DE 

LAS UNIDADES 
TECNOLÓGICAS DE 
SANTANDER. 

 

Fuente: Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II (http://www.colombiacompra.gov.co/es/secop) 
 
Conclusiones del estudio de la Demanda:  
 
Una vez realizado el estudio de la demanda, se puede concluir lo siguiente: 
 
- Los contratos suscritos no tuvieron adicionales ni en tiempo ni en valor. 
 
- En los contratos suscritos que se derivaron de los procesos de selección analizados, no se 
impusieron multas, sanciones ni se presentaron siniestros. 
- Los objetos de los contratos suscritos se terminaron y recibieron satisfactoriamente por parte de 
la Entidad Contratante. 
 
ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

 
Con el fin de verificar la información financiera del Sector Servicios, se consultó el Sistema de 
Información y Reporte Empresarial – SIIS el cual reportó la siguiente información:  
 
Grafica 5. Estados Financieros Superintendencia de Sociedades 2023 – 2024 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Superintendencia de Sociedades 

2023 2024

Activos 682.000.884.173 725.868.178.285

Activo Cte 183.262.850.160 182.513.839.454

Pasivo 245.558.120.111 254.427.238.760

Pasivo Cte 113.502.031.663 116.328.081.264

Patrimonio 436.442.764.062 471.440.939.525

Utilidad 19.881.019.332 26.451.091.929

Estado financieros Sector Servicos                   
2023  - 2024

Activos

Activo Cte

Pasivo

Pasivo Cte

Patrimonio

Utilidad

https://siis.ia.supersociedades.gov.co/comparisonView
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El Índice de Liquidez de acuerdo a la información financiera a 31 de diciembre de 2023, 
correspondiente al Sector Servicios, se encuentra en 1,61 veces. 
 
Gráfica 6. Índice de Liquidez en el Sector 

 

 
Fuente: Superintendencia de Sociedades 

El Nivel de Endeudamiento de acuerdo a la información financiera a 31 de diciembre de 2023, 
correspondiente al Sector Servicios, se encuentra en 36.01. Dado el bajo endeudamiento y en pro 
de aumentar la participación de oferentes, la entidad estima conveniente establecer un indicador 
de Endeudamiento del 60% 
 
Gráfica 7. Nivel de Endeudamiento en el Sector 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Superintendencia de Sociedades 

 

La Cobertura de intereses  
 
Teniendo en cuenta que el indicador de razón de cobertura de intereses refleja la capacidad que 
tiene la empresa para cumplir obligaciones Financieras adquiridas con terceros, es claro que en la 
medida que se produzca mayor Cobertura de Intereses, menor es la probabilidad de que las 
empresas incumplan sus obligaciones financieras. Por tal motivo, los datos arrojados por las cifras 
reportadas en por Supe sociedades de las empresas del sector del transporte permiten establecer 
que este sector presenta un muy buen comportamiento en este sentido, tal como se puede 
observar los valores de este indicador son mayores a uno (1), demostrando de esta manera que 
este sector, cuenta con un margen de maniobra que le permite a estas empresas atender sus 
compromisos financieros en forma adecuada. 
 

Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses. 
 
Tabla 16. Índice de Cobertura de Interés  
     

1,61
1,56

2023 2024

Liquidez

36%
35%

2023 2024

ENDEUDAMIETO

https://siis.ia.supersociedades.gov.co/comparisonView
https://siis.ia.supersociedades.gov.co/comparisonView
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Proceso Entidad 
Cobertura 
Intereses 

SDDE-SAMC-002-2025 
SECRETARIA DISTRITAL DE 
DESARROLLO ECONOMICO - 
ALCALDIA BOGOTÁ 

2,4 

SDA-SAMC-03-2025 
SECRETARIA DISTRITAL DE 
AMBIENTE 

1,2 

SAMC-DC-CTCM-011-2025 
SENA GRUPO DE APOYO 
ADMINISTRATIVO INTERCENTROS 
CAZUCA 

4,86 

SASI-CLD-CPIC-004-2024  
SENA REGIONAL CALDAS - CENTRO 
DE PROCESOS INDUSTRIALES Y 
CONSTRUCCIÓN (OFICIAL) 

2,96 

GCSJ-SA-012-2023 DEPARTAMENTO DEL META 4,19 

Promedio    3,12 

Desviación   1,12 

Sugerida   2,00 

 
Gráfica 8. Cobertura de intereses en el Sector 
 

 
 
Teniendo en cuenta el estudio de los posibles proponentes, se presenta una media aritmética de 
3.12, se considera útil aplicar una  desviación estándar obtenida que es de 1.12 por lo anterior, 
la entidad estima que las empresas habilitadas se mantenga una INDICADOR DE COBERTURA DE 
INTERESES<= 2.0  
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Nota: Si la empresa oferente no presentó gastos de intereses en el periodo solicitado, se 
determinará el resultado del indicador como Indeterminado; lo cual significa que es habilitado al 
no representar riesgo para la entidad en el respectivo proceso contractual. 

 
Desde la Perspectiva Organizacional 

 
Con el fin de verificar la información referente a la capacidad organizacional del sector, se consultó 
el Sistema de Información y Reporte Empresarial - SIIS, el cual reportó la siguiente información:  
 
El Retorno sobre el patrimonio de acuerdo a la información a 31 de diciembre de 2023, 
correspondiente al Sector Servicios, se encuentra en 4.56 %. 
 
Gráfica 9. Rentabilidad sobre el Patrimonio en el Sector 

 

 
 

Fuente: Superintendencia de Sociedades 

 

El Retorno operacional sobre los activos de acuerdo a la información a 31 de diciembre de 
2023, correspondiente al Sector Servicios, se encuentra en 2.92%. 
 
Gráfica 10. Rentabilidad operacional sobre los Activos en el Sector 
 

 
 

 
Fuente: Superintendencia de Sociedades 

 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que la base de datos de la Supersociedades reúne 
a las empresas más relevantes del país, lo cual implica que la Entidad en calidad de contratante 

4,56%

5,61%

2023 2024

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

2,92%
3,64%

2023 2024

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

https://siis.ia.supersociedades.gov.co/comparisonView
https://siis.ia.supersociedades.gov.co/comparisonView
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deba tener igualmente en cuenta las Mipymes, en cumplimiento de la protección a este tipo de 
empresas, las cuales naturalmente reflejan mejores indicadores financieros que las grandes 
empresas, aunado a la necesidad de contar con la garantía de que el futuro contratista pueda dar 
cabal cumplimiento al desarrollo del objeto contractual, sin poner en riesgo la ejecución del mismo, 
todo lo anterior, teniendo en cuenta el tipo de contrato, máxime cuando no se busca establecer 
exigencias exorbitantes, sino estar en concordancia con lo consultado en el portal de Colombia 
Compra Eficiente, en donde varios de los procesos contractuales similares en su objeto, 
cuentan con indicadores de capacidad financiera y organizacional semejantes a los 
sugeridos en el presente estudio del sector, lo cual garantiza que podrá participar un número 
plural de proponentes a lo largo de la nación, que cuenten con los requisitos solicitados y se 
encuentran en plena capacidad de presentar oferta en el futuro proceso de selección que se 
adelante para el efecto, teniendo en cuenta igualmente la naturaleza del contrato, el plazo de 
ejecución y demás aspectos relevantes que inciden en el aspecto económico. 
 
Así las cosas, las Unidades Tecnológicas de Santander considera que para un proceso como el del 
objeto de estudio, es aconsejable tener las mayores precauciones posibles en materia financiera, 
las cuales apunten a garantizar la mayor seriedad y solidez de los proponentes, buscando 
oferentes con la mayor idoneidad, sin dejar de lado la capacidad financiera. 
 
Por todo lo expuesto, se establecerán los siguientes indicadores financieros, los cuales constituyen 
una muestra de buena gestión contractual y representarían un proponente solido financieramente, 
lo cual garantiza la normal ejecución del contrato a suscribir sin poner en riesgo la ejecución del 
mismo, teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto. 
 
Tabla 17. Indicadores financieros sugeridos para el proceso de selección del 
contratista 
 

Indicadores General 

Liquidez: Mayor o igual  2,00 

Endeudamiento: Menor o igual  0,50 

Razón de Cobertura de intereses: Mayor o igual  0,02 

Rentabilidad del Patrimonio: Mayor o igual  0,15 

Rentabilidad del Activo: Mayor o igual  0,10 
 
 

Desde la Perspectiva Técnica  
 

El servicio objeto del proceso de contratación, se encuentra clasificado de la siguiente 
manera:  
Tabla 18 Clasificación UNSPSC del objeto requerido 
 

CODIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCION 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72154055 Servicio de limpieza de tanques 
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77101503 Análisis de indicadores ambientales 
76111602 Limpieza de conductos de aire 

Fuente: Elaboración propia.  

 
Los potenciales proponentes pertenecientes al Sector de  mantenimiento de edificaciones,  
de acuerdo a los requerimientos establecidos por la Entidad y a fin de garantizar las 
condiciones de calidad y alcance, establecidas por las Unidades Tecnológicas de 
Santander, y que según  los códigos UNSPSC, se encuentran relacionados  en el informe 
de Estudios y Documentos  Previos Para la Contratación de Bienes y Servicios y Obra 
Pública,  con su respectivo Código, Unidad de Medida, Calidad y Patrones de Desempeño 
Mínimos y Cantidad. 
 
 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
Para identificar los posibles proponentes, la entidad realizo una muestra de empresas donde se 
encontró que en el mercado nacional son varias las empresas las que ofertan esta clase de bienes 
y se calculó el valor de la contratación, para lo cual se realizó un estudio de mercados teniendo 
en cuenta las especificaciones técnicas requeridas, realizando invitación a cotizar el servicio 
requerido a: 
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En razón de lo expuesto, el presente estudio de mercados es válido, transparente y ajustado a la 
normatividad vigente, toda vez que la Entidad cumplió con su obligación de publicitar la solicitud 
de cotizaciones a través de su página web oficial, garantizando la libre concurrencia. La recepción 
de una sola oferta no es atribuible a restricción alguna impuesta por las Unidades Tecnológicas 
de Santander, sino a la dinámica propia del mercado especializado en el que se enmarca el servicio 
requerido. 
 
 

4.1  PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial estimado para LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE LA RED 
HIDROSANITARIA, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIO DE 
TRASLADO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y LAS 
REGIONALES PIEDECUESTA Y BARRANCABERMEJA DE LAS UNIDADES 
TECNOLÓGICAS DE SANTANDER, asciende a la suma de NOVENTA MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE 
($90.871.988) respaldado mediante CDP No. 26-00989 del 15 de abril de 2026. El valor 
incluye todos los costos directos e indirectos que debe asumir el contratista para el cumplimiento 
del objeto contractual, tales como impuestos, tasas, retenciones y demás que no correspondan 
expresamente a la entidad contratante. 
 
El contratista se compromete a sostener los precios durante la ejecución del contrato, sin que 
exista derecho a restablecimiento del equilibrio económico por dicho concepto. 
 
5. JUSTIFICACIÓN DE FACTORES DE SELECCIÓN 

 

Las UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER, realizara la verificación de los requisitos 
habilitantes, de conformidad a lo señalado en el Artículo 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 
1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de 
Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente.  
 
De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos 
en que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del 
Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación 
en forma directa.  
 

5.1. JURÍDICOS, FINANCIEROS Y EXPERIENCIA 
 

A. CAPACIDAD JURÍDICA 

Ítem Documento Requisito 

DOCUMENTOS JURÍDICOS 

1 
Carta de presentación de la Oferta, 
Suscrita por el representante legal 
debidamente facultado. 

Firma del Representante Legal 

Poder cuando se firma la Propuesta mediante apoderado.  
El otorgamiento del poder no podrá ser superior a treinta (30) días 
calendario a la fecha de cierre y entrega de propuestas 

Según modelo en todo su contenido 
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Presentación del documento 

2 

Documento de identificación del 
representante legal o autorizado para 
firmar la propuesta o el contrato 
*Documento que acredita capacidad 
jurídica. 

Presentación del documento 

3 

Personas Jurídicas: 
Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio. 
(Fecha de expedición no mayor a 
treinta (30) días calendario a la fecha 
de cierre y entrega de propuestas). 
*Documento que acredita capacidad 
jurídica 

Objeto Social: Debe ser concordante con el objeto de la contratación. 

Vigencia no inferior al término de ejecución del contrato y un (1) año 
más. 

Autorización al Representante Legal para suscribir Contrato (si se 
requiere según cuantía en Certificado de Existencia y Representación 
Legal) 

4 
Acreditación de Existencia y 
representación de personas jurídicas 
extranjeras. 

Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y 
representación legal con el documento idóneo expedido por la 
autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres 
(3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual 
conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, 
nombre representante legal, o nombre de la persona que  tenga la 
capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, 
señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones 
para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo 
faculta. 

Los proponentes extranjeros deben acreditar un apoderado o 
representante en Colombia para todos los efectos del proceso 
contractual, cuando sea el caso, y ceñirse en un todo a lo reglado 
por las normas legales vigentes. 

5 Registro único de proponentes –RUP 

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 6 de la ley 1150 
de 2007 (modificado art. 221 Decreto 019 de 2012) “todas las 
personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas 
o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las 
entidades estatales, se inscribirán en el Registro Único de 
Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de 
Comercio con jurisdicción en su domicilio principal.  
En el presente procedimiento, por tratarse de un proceso de 
selección, modalidad licitación pública, cuya cuantía supera el diez 
por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad ($32.480.000), 
es obligación legal inscribirse en el Registro Único de Proponentes. 

El Proponente deberá allegar el Registro Único de Proponentes –
RUP- expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición 
no mayor de treinta (30) días de la fecha de cierre del proceso de 
Selección. 
Las personas jurídicas proponentes o miembros de consorcios o 
uniones temporales deberán acreditar que su duración es superior 
al plazo de duración del contrato y un año más. 

6 
Documento de Constitución del 
Consorcio o Unión Temporal. 
 

El documento debe indicar el objeto del consorcio o unión Temporal. 

El documento debe indicar el tiempo de duración del consorcio o 
unión temporal, que no debe ser inferior al término de ejecución del 
contrato y un (1) año más. 
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*Documento que acredita capacidad 
jurídica 

El documento debe indicar el porcentaje de participación de cada 
integrante. 

El documento debe indicar que ninguna de las partes podrá ceder 
su participación en el Consorcio o unión temporal ni a los demás 
participantes, ni a terceros, sin autorización previa de la UNIDADES 
TECNOLÓGICAS DE SANTANDER. 

El documento debe indicar la Designación del Representante Legal 
del Consorcio o Unión Temporal. 

Cuando la constitución se efectúe bajo la figura de la Unión Temporal 
se deben señalar los términos y extensión de la participación en la 
ejecución del contrato. 

El documento debe estar acompañado de Fotocopia de la Cédula de 
ciudadanía del representante legal de cada integrante.  

El documento debe estar acompañado de Poder cuando se firma la 
Propuesta mediante apoderado. 

El documento debe estar acompañado de Certificado de Existencia 
y Representación Legal de cada integrante (si es persona jurídica). 

7 
Póliza de Seriedad de la Oferta 
 

El proponente persona natural, persona jurídica o consorcio o unión 
temporal deberá allegar la Garantía de seriedad de la propuesta, por 
valor equivalente al diez (10%) del valor del presupuesto oficial y 
vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de 
la garantía de cumplimiento del contrato, lapso que se estima en 
tres (3) meses contados a partir de la fecha de presentación de la 
oferta.   

Objeto 

Firma tomador 

Póliza otorgada a favor de entidades estatales  

Cuantía y vigencia 

Recibo de pago expedido por la Compañía Aseguradora o 
certificación que la misma no expirara por falta de pago. 

8 

Paz y salvo de aportes al sistema de 
seguridad social (Salud, Pensión y 
ARL) y  parafiscales (Cajas de 
compensación familiar, ICBF y SENA). 

Encontrarse al día con el pago de aportes al Sistema de Seguridad 
Social y Parafiscales 

Persona jurídica:  
Certificado expedido por el Revisor Fiscal o por el Representante 
legal vigente al momento del cierre y entrega de ofertas. 
Se hace necesario que acrediten el cumplimiento oportuno de sus 
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y 
aportes parafiscales, en los últimos seis (6) meses previos al cierre del 
presente proceso de selección. 
Si la certificación es expedida por el Revisor Fiscal, debe anexar 
Fotocopia de la Tarjeta Profesional y el Certificado de antecedentes 
disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores con fecha 
de expedición no superior a tres meses, contados a partir de la fecha 
límite del cierre de la contratación.  

Persona Natural:  
Las personas naturales deberán acreditar el pago de los aportes a la 
Seguridad Social Integral conforme a la Ley 100 de 1993, Artículo 
4°, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995; esto es, aportes 
para la seguridad social en salud y pensiones. Si tienen trabajadores 
a su servicio deberán acreditar, además, el pago de dichos aportes 
y los parafiscales en los casos que se requiera de conformidad con 
la normatividad vigente Presentación de los comprobantes de pago 
y planillas vigentes al momento del cierre y entrega de ofertas, como 
persona natural.  
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9 

Certificado de Antecedentes Fiscales, 
de la empresa y del Representante 
Legal, expedido por la Contraloría 
General de la República 
*Documento que acredita capacidad 
jurídica 

Estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.  

10 

Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios del Representante Legal 
o autorizado para firmar el contrato. 
*Documento que acredita capacidad 
jurídica 

Estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta. 

11 

Certificado de Antecedentes Judiciales 
del Representante Legal o autorizado 
para firmar el contrato, expedido por 
la Policía Nacional 
*Documento que acredita capacidad 
jurídica 

Estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta. 

12 

Certificación del Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas 
RNMC, expedido por la Policía 
Nacional de Colombia, del 
Representante Legal o autorizado para 
firmar el contrato, expedido por la 
Policía Nacional. 
*Documento que acredita capacidad 
jurídica 

El certificado debe ser acreditado por las personas naturales y los 
representantes legales de las personas jurídicas, consorcios o 
uniones temporales, con fecha no superior a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha establecida para el cierre y entrega 
de propuestas. 

13 

Consulta de Inhabilidades de delitos 
sexuales cometidos contra menores 
de 18 años expedido por  la Policía 
Nacional de Colombia  

Fecha no inferior a treinta (30) días calendario, anteriores a la 
fecha establecida para el cierre y entrega de propuestas. 

14 
Antecedentes Fiscales, Disciplinarios y 
judiciales de proponentes extranjeros 

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en 
Colombia (persona natural o persona jurídica, así como los 
representantes legales de las personas jurídicas y/o del proponente 
plural, y los integrantes de proponente plural) deberán presentar 
una declaración rendida bajo la gravedad de juramento en la que se 
declare que no tiene antecedentes fiscales ni antecedentes 
disciplinarios ni antecedentes judiciales. 

15 
Registro Único Tributario (RUT) 
*Documento que acredita capacidad 
jurídica. 

Presentación del documento 

B. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

16 

 
 
Criterios 
diferenciales para 
Mipyme en el 
sistema de 
compras 
públicas, de 
conformidad con 
el artículo 
2.2.1.2.4.2.18 del 
Decreto 1082 de 
2015, 
(adicionado por 

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 6 de la ley 1150 de 2007 (modificado 
art. 221 Decreto 019 de 2012) “todas las personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos 
con las entidades estatales, se inscribirán en el Registro Único de Proponentes del 
Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio 
principal. 

En el presente procedimiento, por tratarse de un proceso de selección, modalidad 
licitación pública, es obligación legal inscribirse en el Registro Único de Proponentes. 

El Proponente deberá allegar el Registro Único de Proponentes –RUP- expedido por la 
Cámara de Comercio, con fecha de expedición no mayor de treinta (30) días de la fecha 
de cierre del proceso de Selección. ¨ 
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el artículo 3 del 
Decreto 1860 de 
2021) 
 
 
 

La información financiera a evaluar es la que se encuentre vigente reportada en el RUP 
y en firme a la fecha de cierre del proceso de selección. 

El proponente que se presente, Deberá contar con los siguientes indicadores financieros 
como proveedor en la información financiera vigente. 

 

Indicadores General Mipymes 

Liquidez: Mayor o igual  2,00 1,90 

Endeudamiento: Menor o igual  0,50 0,60 

Razón de Cobertura de intereses: Mayor 
o igual  

0,02 0,01 

Rentabilidad del Patrimonio: Mayor o 
igual  

0,15 0,12 

Rentabilidad del Activo: Mayor o igual  0,10 0,07 

 
En caso de consorcios o uniones temporales, los indicadores de liquidez, endeudamiento, 
razón de cobertura de interés, rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo, se 
calcularán de acuerdo al índice de porcentaje de participación de cada uno de los 
miembros dentro del consorcio o unión temporal de acuerdo a lo establecido en el 
documento de conformación de consorcio o unión temporal donde se especifica el 
porcentaje de participación, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

 
 
De conformidad con el Decreto 579  de 2021), el cual sustituyo los parágrafos transitorio 
1 y 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.2, parágrafo transitorio 1 del artículo 2.2.1.1.1.5.6 y 
parágrafo transitorio del  2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Planeación Nacional, las Entidades Estatales evaluarán los 
indicadores financieros, teniendo en cuenta el mejor año fiscal que se refleje en el registro 
de cada proponente". 
 

C. EXPERIENCIA 

19 Experiencia 

La UTS requerirá como experiencia un mínimo de condiciones, que van desde 
requerimientos generales hasta requerimientos específicos, los cuales son adecuados y 
proporcionales al objeto del contrato a ejecutar, a la magnitud y a la finalidad de la 
Entidad, la cual busca un contratista que cuente con la experiencia suficiente en la 

realización de labores iguales o similares al objeto contractual. Se busca que quienes 
formulen propuesta, sean oferentes que gracias a su experiencia cuenten con solidez, 
posicionamiento y permanencia en el mercado. 
 
Para el presente proyecto las UTS establece que el requisito habilitante de la experiencia 
debe corresponder a la experiencia acreditada en el RUP. 

1. EXPERIENCIA 

El proponente deberá acreditar experiencia en la prestación del servicio, aportando una 
experiencia en máximo tres (3) contratos acreditados cuya sumatoria en valor sea igual 
o superior al 100% del presupuesto oficial. Los contratos deben estar certificados en el 
capítulo de experiencia en el R.U.P. y clasificados entre los tres (3) contratos en por lo 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%20579%20DEL%2031%20DE%20MAYO%20DE%202021.pdf
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menos el 75% de la totalidad de los siguientes códigos señalados, es decir, en por lo 
menos tres (3) de los cuatro (4) relacionados a continuación: 

 

CÓDIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

72101500 

72154000 

76111600 

77101500 

Nota 1. cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de 
un contratista plural (consorcio, unión temporal), la experiencia derivada de ese contrato 
corresponde a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de participación. 

NOTA 2. La experiencia requerida debe ser de conformidad a la clasificación establecida 
anteriormente. Los contratos deben estar certificados en el capítulo de experiencia en el 
R.U.P. y clasificados entre los tres (3) contratos en por lo menos el 60% de la totalidad 
de los siguientes códigos señalados, es decir, en por lo menos tres (3) de los cinco (5) 
relacionados anteriormente. 

 

20 

Capacidad 
técnica operativa 

 
 
 

La UTS Estima conveniente solicitar como requisitos habilitantes una capacidad operativa 
y técnica la cual será verificada a través de la documentación requerida para tales efectos 
teniendo en cuenta que estamos ante la presentación de un servicio técnico especializado 
que demanda unas condiciones técnicas específicas que aseguran la capacidad técnica 
para ejecutar el proyecto. 
 

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO 
 
él proponente deberá contar con la disponibilidad del siguiente equipo mínimo requerido 
para lo cual deberá acreditar la disponibilidad mediante la certificación de la propiedad o 
alquiler o arriendo para los siguientes equipos. 
 
Nota 1:  Quien acredite la disponibilidad mediante la forma de propiedad debe presentar 
la factura de compra o el documento que acredite la propiedad del equipo.  
 
Nota 2: En el caso que se acredite un alquiler o arrendamiento u otra modalidad de 
disponibilidad se debe presentar la factura de compra o el documento que acredite la 
propiedad del equipo por parte de la persona o empresa que arrendó o alquiló el equipo. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 
MÍNIMA 

ENCAPSULADORA DE 
PARTÍCULAS Y 

SOLIDOS 
(COLECTORA) 

Equipo eléctrico que encapsula por medio de 
filtros material particulado, lo hace mediante 
la utilización de presión negativa 

1 

EQUIPÓ VIBER 

Equipo Viper accionado mediante 

compresor de aire de tres cabezas de Látigo 

estándar diferentes (pulpo, tri e 

individuales), y de avance y retroceso 

boquillas que permitan elegir mejor 

herramienta para cada aplicación de 

limpieza de ductos. 

 

1 
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EQUIPO 
SANITIZANTE 

se emplea el equipo sanitizador que trabaja 
mediante la pulverización de vapor con 
cámara de expansión controlada, que 
proporciona una elevada temperatura al 
vapor que sale del aparato; vapor saturado a 
una temperatura de 180º 
 

1 

CEPILLOS 
NEUMATICOS 

Equipo utilizado por medio de cepillos 

giratorios, para la remoción de material 

particulado al interior de los ductos de Aire 

Acondicionado; su funcionamiento es por 

medio de presión neumática. 

 

3 

CÁMARA DE FIBRA 
ÓPTICA 

Se emplea para analizar el estado interno de 
los ductos antes y después de ejecutado el 
servicio. 
 

1 

PURIFICADOR DE 
AIRE 

Purificador de Aire con filtro HEPA 500 para 
encapsular el material particulado y las 
bacterias encontrada en las áreas 
 

2 

NEBULIZADOR 

Equipo altamente eficaz para 
eliminar baterías o microorganismos 
suspendidas en el ambiente. 
 

1 

 
TERMONEBULIZADOR 

 

Termonebulizador para neutralización del 
Polvo ambiental y partículas en suspensión 
en el ambiente. 

 

COMPRESOR DE AIRE 

Compresor de Aire con motor mínimo de 

1.5H, mínimo 20 galones, capacidad de 
tanque de aire mínima de 90 litros, emisión 
de sonido de 80 decibeles eb ambientes 
cerrados, Presión de arranque; 827.4 KPa / 
120 PSI presión de parada: 1034.2KPa / 150 
PSI 
 

2 

EQUIPO DE PRESIÓN 
CONSTANTE HIDRO 

JET 

 

Propulsor de Agua para líneas de 2” a 10” con 
presión de trabajo no inferior a 3.000 PSI y 
flujo de 5.5 GPM (21 l/min). Valores mínimos.  
 

1 

SONDAS PARA 
INODOROS 

Sondas para inodoros para limpieza de 
desagües con cubierta de vinilo y longitud de 6 
Pies Mínimo 
 

2 

HIDROLAVADORA DE 
ALTA PRESIÓN 
CONSTANTE. 

El limpiador de chorro de agua portátil le brinda 
una presión operativa real de mínimo 3 000 psi.  
Este limpiador de chorro incluye una manguera 
liviana y altamente flexible para líneas de 50 a 
250 mm (2" a 10") que penetran el lodo, el 
jabón, la grasa y los bloqueos de sedimentos. 
 

1 

DESATASCADORA 
ELÉCTRICA 

Máquina desatascadora eléctrica de Tambor 
2 

ASPIRADORA 
INDUSTRIAL 

Aspiradora con Bolsa Listo 1300 W, con 
bomba de aire para aspirar el polvo y otras 

2 
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partículas pequeñas de suciedad, 
generalmente del suelo. 
 

CORTADORA DE 
METAL 

Cortadora de Ductos de metal para limpieza 
y sanitización. 
 

1 

TALADRO 

Taladro eléctrico para apertura de inspección 
para la limpieza del ducto de Ac en caso de 
que se encuentre en Lámina Galvanizada. 
 

2 

 

 
 
6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
El proponente deberá elaborar su oferta y enviarla de manera electrónica a través del sistema de 
Contratación Pública SECOP II, en la fecha y hora establecida. La entidad ÚNICAMENTE recibirá 
propuestas mediante esta plataforma. No se aceptarán propuestas enviadas por correo, email, 
fax ni por cualquier otro medio, salvo lo previsto en caso de indisponibilidad del sistema de 
Contratación Pública SECOP II. 
 
En el SOBRE 1 (Habilitante, técnico y financiero) deberá adjuntar los documentos 
habilitantes, técnicos y financieros de la propuesta 
En el SOBRE 2 (Económico) deberá adjuntar ÚNICAMENTE la propuesta económica, el 
cual será abierto sólo hasta la fecha estipulada para el certamen de subasta de 
acuerdo con el cronograma del proceso.  
 
La propuesta deberá elaborarse con base en los datos y anexos establecidos para el efecto. Una 
vez finalizado el plazo para la presentación de propuestas la entidad publicará el listado de 
proponentes en la plataforma SECOP II.  
 
Nota 1: En caso de que no pueda acceder al SECOP II, llame a la mesa de servicio de Colombia 
Compra Eficiente e informe una posible falla atribuible al SECOP II. Los teléfonos de la Mesa de 
servicio son: 7456788 en Bogotá y 018000 520808 para el resto del paíso  a través de los medios 
de comunicación de Colombia Compra Eficiente.  
 
Cuando el proveedor no pueda presentar su oferta por indisponibilidad de la plataforma SECOP 
II, la propuesta debe ser enviada al correo electrónico contratacion@correo.uts.edu.co 
adjuntando el certificado de indisponibilidad (Guía indisponibilidad SECOP II). 
NO OBSTANTE, SE RECOMIENDA A LOS OFERENTES DISPONER DEL TIEMPO 
SUFICIENTE PARA ESTRUCTURAR Y PRESENTAR SUS OFERTAS A TRAVÉS DEL 
SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN ESTATAL SECOP II. 
 
Nota 2: De igual manera se aclara que en desarrollo de la subasta los lances de mejora de precio 
se realizarán respecto del valor total producto de la sumatoria de los valores unitarios ofertados 
para cada ítem. En ningún caso el valor total de la oferta económica, podrá superar el valor total 
de promedios unitarios establecido en los pliegos de condiciones. 
 
PROPUESTAS PARCIALES O ALTERNATIVAS 
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No se aceptarán propuestas parciales, de manera que cada proponente deberá presentar oferta 
para la totalidad de lo requerido para el presente proceso en que desee participar.  Así mismo, 
Las Unidades Tecnológicas de Santander no aceptarán alternativas de propuestas, alternativas de 
presupuesto, ni alternativas de programas. Los proponentes que presenten propuestas 
alternativas o parciales no serán evaluados. 
 
DOCUMENTOS MINIMOS INTEGRANTES DE LA OFERTA 
Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en estos 
Pliegos de Condiciones. Debe incluir precios unitarios, el costo directo, los costos indirectos y el 
valor total, discriminando el valor unitario con su respectivo IVA incluido si a ello hubiere lugar, 
de conformidad al Formulario de presentación de la propuesta económica.  
 
El valor total debe incluir todos los costos y no será ajustable.   
 
El proponente deberá diligenciar en forma satisfactoria, como parte de su oferta los diferentes 
formularios que hacen parte de los documentos de la contratación a fin de acreditar la 
conformidad de su oferta con los términos de los documentos de la contratación. 
 
El proponente deberá incluir al diligenciar los formularios requeridos, aquellos comentarios que a 
su juicio sean necesarios para demostrar que la oferta se ajusta substancialmente a las 
condiciones y especificaciones establecidas por las Unidades Tecnológicas de Santander. 
 
El no cumplimiento de los documentos mínimos habilitantes de la oferta se considerará como una 
causal de rechazo de la misma. 
 

 PROPUESTAS PARCIALES O ALTERNATIVAS 

 

No se aceptarán propuestas parciales, de manera que cada proponente deberá presentar oferta 
para la totalidad de lo requerido en el objeto del presente proceso.  Así mismo, Las Unidades 
Tecnológicas de Santander no aceptarán alternativas de propuestas, alternativas de presupuesto, 
ni alternativas de programas. Los proponentes que presenten propuestas alternativas o parciales 
no serán evaluados. 

 
7. CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, FACTORES, METODOLOGÍA Y CRITERIOS 

PARA LA ADJUDICACIÓN 

 
La escogencia y selección de oferta se hará teniendo en cuenta el artículo 5 de la ley 1150 de 
2007 y el Decreto 1082 de 2015 para la cual se realizará la evaluación conjunta de las 
propuestas presentadas, de la cual se seleccionará para la firma del contrato, la propuesta 
evaluada y calificada por las Unidades Tecnológicas de Santander. 
 
Las Unidades Tecnológicas de Santander comprobarán la exactitud de la información 
consignada en la propuesta, verificando el cumplimiento de los requisitos de capacidad jurídica 
contractual y podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes, dichas aclaraciones y 
demás solicitudes que para efecto de la evaluación realicen las Unidades Tecnológicas de 
Santander, deberán ser presentadas por escrito por el proponente dentro del término que le 
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determine la entidad, dirigidas a las Unidades Tecnológicas de Santander; de lo contrario, 
dicha información se entenderá como no presentada. 
Las Unidades Tecnológicas de Santander, evaluarán dentro del plazo establecido en el 
cronograma, los aspectos, jurídicos, técnicos y financieros, efectuando un estudio y análisis 
con el fin de determinar si las propuestas se encuentran conformes a las condiciones jurídicas, 
técnicas y financieras exigidas y reflejadas en estos Pliegos de Condiciones. 
En todo caso la evaluación de las ofertas se realizará dentro del plazo estipulado para ello y, 
por lo tanto, no se aceptarán las aclaraciones y explicaciones presentadas por los proponentes 
fuera del plazo. 
El resultado de la verificación de los requisitos habilitantes se publicará en el SECOP II, de 

conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015. En dicho 

informe se señalarán los proponentes que no se consideran habilitados y a los cuales se les 

concederá un plazo para que subsanen la ausencia de requisitos o la falta de documentos 

habilitantes, so pena del rechazo definitivo de sus propuestas. Luego de verificados y 

subsanados los requisitos habilitantes, si a ello hubiere lugar, las entidades procederán a llevar 

a cabo la subasta dentro de los plazos fijados en los pliegos de condiciones.  

Si sólo un oferente resultare habilitado para participar en la subasta, la entidad adjudicará el 

contrato al proponente habilitado, mediante acto administrativo motivo siempre que su oferta 

no exceda el presupuesto oficial indicado en el pliego de condiciones.  

En caso de declararse desierto el proceso de selección abreviada de subasta inversa regulado 
en el presente artículo, la entidad podrá iniciarlo de nuevo. De ser necesario se modificarán 
los elementos de la futura contratación que hayan sido determinantes en la declaratoria de 
desierta, sin que en ningún caso se cambie el objeto de la contratación, sin perjuicio de ajustes 
en las cantidades y el presupuesto. 
 
CRITERIOS DE DESEMPATE  
 
Las Unidades Tecnológicas de Santander, debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que 
hayan acreditado los requisitos habilitantes. 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, las Unidades Tecnológicas de 
Santander debe escoger el Proponente aplicando los criterios de desempate previstos en la 
Ley 2069 de 2020 bajo las reglas allí establecidas de forma sucesiva y excluyente para 
seleccionar el oferente favorecido.  
 

8. PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA  

 
Se realizará mediante subasta electrónica  
 
9. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE 

PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

 
El presente proceso, podría verse afectado en su equilibrio económico por alguna de las siguientes 
causas: 
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n 
indebida 

de 
contratos 

1
 

3
 

4
 

B
a
jo

 

E
n
ti
d
a
d
 

Mantener 

personal 
suficiente y 

actualizado 
en el 
proceso de 

contratació
n 

1
 

3
 

4
 

B
a
jo

 

N
o
 

E
n
ti
d
a
d
 

Desde 

la 
estruct

uración 
de los 
estudio

s 
previos 

Finalizad
a la 
elaborac

ión de 
los 

estudios 
previos 

Revisión y 
Ejecución  

y 
aplicación 
de la Ley 

de 
transparen

cia y 
Estatuto 

Anticorrup
ción 

En el 
proces

o de 
adjudi

cación 
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6

 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

O
p
e
ra

ci
o
n
a
l 

Mora en la 

prestación 
del 
servicio. 

No se 
satisface 

la 
necesidad 
de la 

institució
n dentro 

de los 
términos 
requerido

s 

3
 

5
 

8
 

E
x
tr

e
m

o
 

C
o
n
tr

a
ti
st

a
 

Solicitar la 
suscripción 

de pólizas 
que 
amparen el 

cubrimiento 
del riesgo 

de calidad 
del servicio 
a favor de 

la entidad 
Estatal y 

ejercer una 
supervisión 
rigurosa del 

cumplimien
to en los  

términos  
establecido
s del 

contrato..  

2
 

2
 

4
 

B
a
jo

 

S
i 

E
n
ti
d
a
d
 

Desde 

la 
estruct

uración 
de los 
estudio

s 
previos 

Una vez 
se haya 

suscrito 
el Acta 
de 

terminac
ión y 

recibo a 
satisfacc
ión del 

Contrato  

Estructuraci
ón de 

Estudios 
Previos 
incluyendo 

la solicitud 
de las 
garantías 

requeridas y 
emisión por 
parte de los 

supervisores 
del contrato 
de informes 

periódicos 
de la 

verificación 
y 
cumplimient

o de las 
especificacio
nes a 

satisfacción 
dentro del 
término 

requerido, 
con sus 
respectivos 

soportes. 

Mensu
al 

7
 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

cu
ci

ó
n
  

O
p
e
ra

ci
o
n
a
le

s 

Ausencia 

de las 
especificac

iones 
técnicas 

mínimas , 
incumplimi
ento de las 

condicione
s y calidad 

de los 
bienes 
ofrecidos 

No se 

satisface 
la 
necesidad 

de la 
Entidad, 

de 
acuerdo a 

las 
condicion
es de 

calidad 
requerida

s 

3
 

4
 

7
 

A
lt
o
 

C
o
n
tr

a
ti
st

a
 

Solicitar la 
suscripción 

de pólizas 
que 
amparen el 

cubrimiento 
del riesgo 

2
 

1
 

3
 

B
a
jo

 

S
i 

E
n
ti
d
a
d
 

Desde 
lel 

inicio 
del 

contrat
o  

Una vez 
se haya 

suscrito 
el Acta 

de 
terminac

ión y 
liquidaci
ón  del 

Contrato 

Revisión 
por parte 
de los 

supervisor 
del 

contrato 
con 
informes 

periódicos 
de la 

verificació
n y 

cumplimie
nto de las 
especificac

iones 
técnicas 

del 
servicio, 
con sus 

respectivo
s soportes 

Duran
te el 

desarr
ollo 
del 

contra
to 

8
 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

O
p
e
ra

ci
o
n
a
l Incumplim

iento en la 
ejecución 
del 

contrato. 

Afecta la 

ejecución 
del 

contrato 

2
 

2
 

4
 

B
a
jo

 

C
o
n
tr

a
ti
st

a
 

Establecer 

requisitos 
técnicos 
claros y 

exigir el 
cumplimien

to de las 
característi
cas 

contratadas 
en lo 

referente  a 
los 
implemento

s  
Relacionad

os en la 
ficha 

técnica. 
  
Solicitar la 

suscripción 
de pólizas 

que 
amparen el 

1
 

2
 

3
 

B
a
jo

 

S
i 

T
it
u
la

r 
d
e
 l
a
 o

fi
ci

n
a
 g

e
st

o
ra

 d
e
l 
p
ro

ce
so

 

Desde 
la 
estruct

uración 
de los 

estudio
s 
previos 

Una vez 
se reciba 

a 
satisfacc
ión y/o 

liquide el 
contrato 

Revisión e 

inspección 
de la 
ejecución 

del 
contrato 

por parte 
del 
Supervisor 

del mismo 

Mensu
al 
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cubrimiento 
del riesgo 

9
 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

S
e
le

cc
ió

n
 

F
in

a
n
ci

e
ro

 Desequilib

rio 
económico 

del 
contrato 

Poner en 
riesgo el 
cumplimi

ento de 
las 

obligacion
es 
contractu

ales. 

1
 

4
 

5
 

M
e
d
io

 

C
o
n
tr

a
ti
st

a
 

Solicitar a 
los 

proponente
s cumplir 

con unos 
indicadores 

financieros, 
que les 
brinden el 

respaldo 
financiero 

que les 
permitan 
dar 

cumplimien
to con las 

obligacione
s 
contractual

es 
adquiridas. 

1
 

1
 

2
 

B
a
jo

 

S
i 

E
n
ti
d
a
d
 

Desde 
la 
estruct

uración 
de los 

estudio
s 
previos

. 

Una vez 
se tenga 

estructu
rado el 
estudio 

previo y 
el 

proyecto 
de 
pliego 

de 
condicio

nes y 
con el 
informe 

del 
supervis

or 

Revisión 

de la 
concordan

cia y la 
complejida
d del 

estudio 
realizado 

por parte 
de los 
funcionari

os 
encargado

s del 
proceso 

En el 

proces
o de 

adjudi
cación 

1
0

 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

R
e
g
u
la

to
ri
o
 

Increment

o de los 
precios o 
tarifas de 

los bienes  
requeridos  

por la 
entidad, 
decretado

s 
oficialment

e por el 
Gobierno 

Nacional o  
increment
os de 

impuestos 
que 

afectan a 
todos los 
contribuye

ntes y a 
todas las 

actividade
s 

Afecta el 
presupue

sto del 
contratan
te 

debiendo 
cancelar 

los 
mayores 

valores 
decretado
s y  
afecta el 
valor del 

contrato 
entre las 
partes. 

1
 

2
 

3
 

B
a
jo

 

C
o
n
tr

a
ti
st

a
 

La Entidad 

y el 
contratista 
están en la 

obligación 
de cumplir 

con las 
disposicion

es legales 
que surjan 
durante la 

ejecución 
del contrato 

y lo 
afecten. 

1
 

2
 

3
 

B
a
jo

 

N
o
 

C
o
n
tr

a
ti
st

a
 

Desde 
el inicio 
de la 

ejecuci
ón del 

objeto 
contrac

tual. 

Una vez 
se reciba 

a 
satisfacc

ión y/o 
liquide el 
contrato 

Revisión 

permanent
e de la 
normativid

ad que 
rige el 

sector y 
sus 

anteceden
tes 

Cada 
vez 

que el 
cambi
o de 

norma
tivida

d 
afecte 

la 
regula
ción 

pacta
da en 

el 
contra

to 

1
1

 

E
sp

e
ci

fi
co

 

E
x
te

rn
o
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

O
p
e
ra

ci
o
n
a
l 

Responsab
ilidad que 

pueda 
surgir por 

las 
actuacione
s – hechos 

u 
omisiones 

durante la 
ejecución 
del 

contrato  

Que se 
inicien 

procesos 
jurídicos 

en contra 
de la 
entidad 

por 
hechos 

imputable
s a 
contratist

a 

2
 

2
 

4
 

B
a
jo

 

C
o
n
tr

a
ti
st

a
 

Solicitar al 
contratista 

la garantía 
de 

Responsabi
lidad Civil 
Extracontra

ctual 

1
 

2
 

3
 

B
a
jo

 

S
i 

 C
o
n
tr

a
ti
ta

 /
E
n
ti
d
a
d
 E

st
a
ta

l 

Desde 
el inicio 

de la 
ejecuci

ón del 
objeto 
contrac

tual. 

Hasta la 
liquidaci

ón del 
contrato 

Aprobació
n de las 
garantías 

Constituid
as 

Duran

te la 
ejecuc

ión 

del 
contra

to 
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Finalmente es de resaltar que la matriz en la cual se tipifican los riesgos previsibles, preparada 
por la Entidad, tiene como propósito eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de 
alguno de estos riesgos en el desarrollo del proceso de contratación. 
 
 
10. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A 

AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O 

EXTRACONTRACTUAL. DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O 

DEL CONTRATO SEGÚN EL CASO 

 
Para el presente proceso y sus posteriores etapas (Precontractual, contractual y post contractual) 

se han de considerar las normas legales vigentes que regulen la materia, así como la constitución 

de garantía única que comprende el incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato; y 

la cobertura de los demás riesgos que se originen, con el fin de garantizar el cumplimento de las 

obligaciones que se derivan de esta actuación.    

 
Los riesgos que se deben amparar con ocasión delas obligaciones contractuales, de conformidad 

con las disposiciones contenidas en el art 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015 

son: 

 

A. Garantía de seriedad de la Oferta 

 

1
2
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e
ra
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x
te

rn
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E
je

cu
ci

ó
n
 

D
e
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a
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Eventos de 
la 

naturaleza 
fuera del 

control de 
las partes 
que 

impiden. 
continuar 

con la 
ejecución 
del 

contrato 
temporal o 

definitiva
mente 

Suspensió
n de la 

ejecución 
del objeto 

contractu
al 

2
 

5
 

7
 

A
lt
o
 

C
o
n
tr

a
ti
st

a
 

Reducir las 
consecuenc
ias a través 

de pIanes 
de 

contingenci
a y 
mitigación 

1
 

2
 

3
 

B
a
jo

 

S
i 

S
u
p
e
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is
o
r Una vez 

se 
firma 
acta de 

inicio 

Finalizac
ión del 
contrato 

Informe 
del 
supervisor 

Duran
te la 

ejecuc
ión 
del 

contra
to 

1
2

 

E
sp

e
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fi
co
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te
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o
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

R
ie
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o
s 

E
co

n
ó
m
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o
s 

Desacuerd
os en la 

etapa de 
liquidación 

Conflictos 
jurídicos 

y/o 

económic
os 

2
 

3
 

5
 

M
e
d
io

 

C
o
n
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a
ti
st

a
 

Establecer 

requisitos 
técnicos 

claros en lo 
referente  

al  

cumplimien
to de la 

prestación 
del 

servicio. 
2
 

3
 

5
 

M
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io

 

S
i 

C
o
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st

a
 

Con la 

recepci
ón por 

parte 
del 

contrati

sta del 
objeto 

del 
contrat

o.  

Firmada 

el acata 
de 

recibo a 
satisfacc

ión 

Seguimien

to a la 
realización 

de la 
actividad 
requerida 

En la 

finaliz
ación 

del 
contra

to 
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El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la oferta a favor de 

la Entidad Contratante por lo menos de un valor de 10% del valor del presupuesto oficial y con 

vigencia desde la presentación de la Misma y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento 

del contrato, lapso que se estima en tres (3) meses contados a partir de la fecha de presentación 

de la oferta.     

 

B. Garantía de Cumplimiento 

 

Las garantías que los contratistas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones pueden 
otorgar son un contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo o una garantía 
bancaria expedida por un banco vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
Cuando la propuesta es presentada por un proponente plural, como Unión Temporal, Consorcio o 
promesa de sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes.  
La Garantía de Cumplimiento del contrato debe cubrir para cada uno de los lotes. 
 

PÓLIZA 
PORCENTAJE 

(VALOR 
ASEGURADO) 

VIGENCIA PARTES 

Cumplimiento 
20% del valor total del 
contrato (Incluido IVA) 

Por el término de ejecución del 
contrato y cuatro (4) meses más. 

Tomador: Contratista   
Afianzado: Contratista  
Asegurado: UTS  
Beneficiario: UTS 

Calidad del servicio  
20% del valor total del 
contrato (Incluido IVA) 

Por el término de ejecución del 
contrato y cuatro (4) meses más. 

Tomador: Contratista  
Afianzado: Contratista  
Asegurado: UTS  
Beneficiario: UTS 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

10% del valor total del 
contrato (Incluido IVA) 

Por el término de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 

Tomador: Contratista  
Afianzado: Contratista  
Asegurado: UTS  
Beneficiario: UTS 

 
Conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, el contratista deberá restablecer el 

valor inicial de la garantía en caso de reducción de la misma. Así mismo, cuando el contrato se 

modificado al incrementar su valor o prorrogar su plazo, el contratista deberá ampliar en valor y 

en vigencia la garantía. 

 

Si el contratista ha presentado como mecanismo de garantía póliza de seguros y no obtiene por 

cualquier circunstancia el restablecimiento o ampliación de la misma, deberá acudir a cualquiera 

de las clases de garantías contenidas en el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015 

(patrimonio autónomo o garantía bancaria).  

 
TÉRMINO PARA SU ENTREGA: EL CONTRATISTA entregará a LA UTS, a más tardar dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las garantías a las que se refiere 
el presente numeral. En caso de que EL CONTRATISTA no entregue dentro del plazo antes 
señalado las respectivas garantías, se considerará que desiste de la ejecución del contrato. 
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REQUISITOS GENERALES: En la garantía deben figurar como afianzadas cada una de las 
personas que integran la parte contratista. Los amparos serán a favor de la UTS. 
 
SUFICIENCIA DE LAS GARANTÍAS: EL CONTRATISTA debe mantener durante la vigencia del 
contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo 
de ejecución del contrato y/o su valor se amplíe o aumente, respectivamente, EL CONTRATISTA 
deberá proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las mismas, según 
sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago. 
De igual modo, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por 
razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe 
prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato y/o de recibo del 
informe final, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la 
ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas 
y demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato 
del monto de las garantías, será de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. 
 
11. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR UN 

ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA 

EL ESTADO COLOMBIANO 

 
El presente proceso de contratación se encuentra cobijado por los siguientes acuerdos 
internaciones o tratados de libre comercio vigentes para el estado colombiano: 
 

 
 

 
Acuerdo commercial 

 
 

Entidad 
Estatal 
cubierta 

Valor del 
Proceso de 

Contratación 
superior al 
umbral del 
Acuerdo 

Comercial 

 
Excepción 

Aplicable al 
Proceso de 
Contratación 

 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

Si/No Si/No Si/No Si/No 

Alianza 
Pacifico 

Chile NO NO NO NO 

México No - - NO 

Perú NO - - NO 

Canadá No - - NO 

Chile NO NO NO NO 

Corea No - - NO 

Costa Rica NO - - NO 

Estados Unidos No - - NO 

Estados AELC NO - - NO 

México No - - NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador SI SI NO SI 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras SI SI NO SI 

Unión Europea NO   NO 

Israel No - - NO 

Reino Unido e Irlanda del 
Norte 

NO NO 
 NO 

Comunidad Andina Si 
No incluye 

valores 
No Si 
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De conformidad con lo dispuesto en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en 
Procesos de Contratación versión CCE-EICP-MA-03 se concluye que solo aplica con la Comunidad 
Andina de Naciones y el Triángulo Norte (Salvador y Guatemala) 
 
NOMBRES Y FIRMAS: 
 
 
 
ELIZABETH LOBO GUALDRON  
Vicerrectora Administrativa y Financiera 
 

Proyectó aspectos jurídicos: Vivian Camila Rodríguez Pico – Contratista OJ (modalidad de selección – garantías) 

Reviso aspectos jurídicos: Álvaro Benavides Mateus – Asesor Oficina Jurídica UTS 

Proyectó estudio del mercado: Ludwign Rengifo Villalba – Oficina Grupo de Recursos Físicos  

Proyectó necesidad y aspectos técnicos: Fredy Arturo Peña Noriega – Jefe de la oficina de infraestructura de las UTS 

Realizó estudio del sector y matriz de riesgo: Luis Alexander Carvajal Pinzón – contratista OJ  

Establece y revisa aspectos jurídicos: Olga Lucia Pineda Villamizar – Jefe Oficina Jurídica (modalidad de selección – garantías) 

 


