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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS POLICIA NA&IONAL
VERSION: 10
DIRECCION DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA
Pereira, 13 de mayo de 2026
ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO PREVIO.
1. DEFINICION O IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD Y ANALISIS DEL SECTOR

“SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, ELEMENTOS E INSUMOS DE
ORTOPEDIA, PARA EL SERVICIO DE CIRUGIAS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS
(ARTROSCOPIA) DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA, PARA LA
ATENCION DE LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA
POLICIA NACIONAL, PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN
SALUD N°3",

c
q " S— u“‘f:,’:c GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE “,?,:‘O%'L%‘T’SL
. Equipo Médico, Implantes
GENERAL DEL im0 | POERIEU0 | CAccasonos y ortopédcos | IMPATECCE Fhuma
OBJETO T Equipo Médico, implantes
42321800 Final Accesorios y onopbdm Implantes de rodilla
Suministros Quirdrgicos
Mg i~ ol
Equi ico. servicios ra
42172015 PSS AeNaetiibe y miditede | servicios midicos de
Suministros urgencias y urgencias y campo
campo
P Equipo Médico, Implantes - de
42321500 m“‘;‘:“““ Uso Asmodos y Emg ”&‘;‘m&'m
El valor estimado para este proceso de contratacion es la suma de CIEN MILLONES DE
PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($100.000.000,00) para la vigencia 2026.
1.2 VALOR
ESTIMADO 02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS Y
APARATOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y
INSTRUMENTOS OPTICOS | APARATOS ORTESICOS $ 100.000.000,00
Y DE PRECISION, RELOJES Y PROTESICOS
TOTAL y | $100.000.000,00
7 /7
1.3 CERTIFICACION | Certificacion Plan anual de adquisiciones No 274 del 14/05/2026 expedido el
PLAN ANUAL DE Administrador Plan de Compras la Unidad Prestadora de Salud Risaralda, asi: 7
ADQUISICIONES,
GASTOS DE VALOR: CIEN MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($100.000.000,00) para
FUNCIONAMIENTO Y/O | la vigencia 2026.
INVERSION Y/O
VIGENCIAS FUTURAS. | Unidad de Afectacion del Gasto: Programa O — Atencién Integral de Servicios en Salud
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Rubro Presupuestal: 2-2-1-4-8-16 APARATOS MEDICOS, INSTRUNENTOS OPTICOS Y DE
PRECISION, RELOJES 2-2-1-4-8-01-16 APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y
APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS

Recurso: 16

UPRES !
2214816 DERIS $100 000 000 $100.000 000
ORTESICOS Y
PROTESICOS

Valor: $ 100.000.000,00

1.4 CLASE DE

CONTRATO Suministro

El proponente o proponentes podran ser personas naturales o juridicas con representacion
en Colombia, que se desenvuelvan en el campo de la importacién, comercializacion
distribucién, compra y/o venta de los insumos y elementos relacionados en el presente
estudio previo, con una alta experiencia en el mercado y que tengan dentro de su objeto
social o actividad expresamente el objeto de este proceso y cumplan con todos los requisitos
exigidos para el mismo.

Deben poseer amplia experiencia en dicha actividad comercial, asi mismo, encontrarse
legalmente constituido como comerciante y tener la capacidad de llevar a cabo el suministro
en los plazos y términos indicados en el contrato.

1.5 PERFIL Y CALIDAD
DE LOS El presente proceso es susceptible de limitacion a MIPYMES, teniendo en que el presupuesto
PROPONENTES no supera los $125.000 délares, conforme a los lumbrales fijados por el Ministerio de
Comercio Industria y Turismo (MINTIC) y la agencia Nacional de la Contratacion Publica -
Colombia Compra Eficiente (ANCP - CCE), de acuerdo al Decreto 1082 de 2015, modificado
por el Decreto 1860 de 2021.

De igual forma, podra participar el productor Nacional de conformidad con lo establecido en
las Leyes 2069 de 2020, “Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia” y
Ley 816 de 2003, “Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a travées de la
contratacion publica”. ,
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Nota 1: La informacion contenida en este documento fue elaborada por @ Ministerio de Comercio Industria y
Turismo - MINCIT y la Agencia Nacional de Contratacion Pblica - Colombia Compra Eficiente la piblica por su
importancia para las entidades plblicas y los participantes en la contratacion.

Nota 2: Segin el Ministeno de Comercio Industria y Turismo ~ MINCIT el valor de los umbrales tendra vigencia
del 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, para los Acverdos Comerciales suscritos con: (i)
Canada, (il) Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte, (iii) Estados Unidos, (iv) Chile, (v) Costa Rica, (vi)
Allanza del Pacifico y (vii) Corea.

Nota 3: Segun el MINCIT ¢ valor de los umbrales tendrd vigencia del 1 de enero ded 2025 hasta el 31 de
diciembre de 2026, para los Acuerdos Comerciales suscritos con: (i) México, (iii) paises de la Unidn Europea, y
(iii) paises EFTA (Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia)

Nota 4: El Acuerdo Comercial entre Colombia y los paises del Tridngulo Norte de Centroamérica (€1 Salvador,
Guatemala y Honduras) no se incluye en el presente documento dado que no se establecieron umbrales para su
aplicabilidad,

Nota S: En cuanto al acuerdo comercial vigente con Israel los umbrales establecidos en DEG se calcularan y
convertiran a pesos colombianos utilizando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del Banco de la Republica
de Colombia del dia anterior a |a fecha de publicacion del aviso de convocatoria del respectivo proceso de compra.
(ver ejemplo en la secodn correspondiente)

Nota 6: En todo caso, se recuerda que las entidades estatales tienen |a obligacion de identificar los Acuerdos
Comerciales aplicables a sus Procesos de Contratacion, aplicando el estandar previsto en el Manual para &l manejo
de los acuerdos comerciales que puede consukar en el siguiente  link:

LIRS/ /'www colpmbsacompra { nerciales-y- -Dor

Nota 7: Sin perjuicio de las particularidades de ia cobertura dispuesta por cada Acuerdo Comercial, por regla
general, las entidades del nivel central corresponden a las entidades del sector nacional y las entidades del nivel
subcentral corresponden 2 las entidades del sector teritorial.

Nota 8: De conformidad con lo previsto en el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modifica el articulo
2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, y el anexo 4 del manual para el manejo de los acuerdos comerciales
en procesos de contratacion, las convocatorias limitadas a MiPymes se encuentran excluidas de fa aplicacion de
los acuerdos comerciales. El umbral para la imitacién de MiPymes serd el previsto por la norma equivalente 3
clento veinticinco mil dolares de los Estados Unidos de América (US$125.000).

Esta exclusién sdlo es aplicable en los casos en que 1y Entidad Estatal verifique las condiciones previstas en ef
anuomuuymumu.u.c.u.wmxmdcms.mmwum
5 del Decreto 1860 de 2021, para que una convocatoria sea limitada a Mipyme. Asi, esta excepcion no puede ser
utilizada para excluir la cobertura del Acuerdo Comercial en el aviso de convocatoria; los estudios y documentos
previos 0 ¢l borrador del pliego de condiciones.

USs 125.000
COLs 533.287.768

IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION

I

LA NECESIDAD, QUE HACE REFERENCIA A LAS CAUSAS QUE DETERMINAN A LA UNIDAD POLICIAL A
CONTRATAR EL BIEN, SERVICIO U OBRA, INCLUYENDO LA DEFINICION TECNICA DE LA NECESIDAD Y SU
RESPECTIVO SOPORTE:
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ECE. D

La Unidad Prestadora de Salud Risaralda, para la prestacion del servicio de Salud, de acuerdo con su segundo nivel de
complejidad, requiere el “SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, ELEMENTOS E INSUMOS DE
/ORTOPEDIA, PARA EL SERVICIO DE CIRUGIAS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS (ARTROSCOPIA) DE LA
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA, PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DEL
SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO
EN SALUD N°3", con el fin de ofrecer servicios quirurgicos de atencion ambulatoria oportunos a los usuarios y
beneficiarios del sistema de salud de la Policia Nacional, los cuales ayudan a incrementar la calidad de vida y disminucién
de limitaciones fisicas, encaminado a la recuperacion del paciente e integracion a su vida laboral y familiar, generando en
los servicios un desemperio de las labores asistenciales y niveles de calidad para |a atencion a dichos usuarios.

En sintesis, el Plan de Beneficios de Salud del Subsistema de Salud de la Policia Nacional, debe garantizar |la prestacion
de servicios de todos los niveles de complejidad estratificados en la normatividad colombiana vigente, y, teniendo en cuenta
que, la Unidad Prestadora de Salud Risaralda cuenta con la infraestructura, especialistas y personal técnico profesional
calificado, idoneo y competente para prestar los servicios medico quirdrgicos de la especialidad de Ortopedia.

Sin embargo, no se cuenta con el suministro de material de osteosintesis que facilite una mayor realizacién de
procedimientos quirdrgicos. En consecuencia, se evidencia la necesidad de dar continuidad a través de la presente
contratacion que permita cubrir la necesidad en pro de la Salud como derecho Constitucional de nuestros usuarios.

La Policia Nacional, por ser la entidad encargada del mantenimiento del orden publico, presenta una alta incidencia de
traumas y problematicas que limitan las funciones del personal y sus beneficiarios, generando la necesidad de realizar
procedimientos con material de osteosintesis dando buenos resultados en su evolucion clinica. La institucién cuenta con el
personal idoneo y los equipos médicos necesarios para la realizacion de estos procedimientos, siendo una herramienta
indispensable para el buen funcionamiento de nuestra area. La forma de satisfacer la necesidad es mediante la contratacion
del suministro de los elementos de osteosintesis requeridos para las intervenciones quirurgicas de ortopedia en nuestros
usuarios.

Asi mismo, la constitucién politica de Colombia en su articulo 49 establece que la atencién de la salud es un servicio publico
a cargo del Estado, donde se debe garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de salud. promocién, proteccion
y recuperacion de la salud. Asi mismo al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar la prestacién del servicio de
salud a todos los habitantes conforme a los principios de eficiencia, universalidad, igualdad y solidaridad.

La Unidad Prestadora de Salud Risaralda, tiene el deber legal de “Garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a
la salud establecido en la Ley 1751 de 2015, de manera articulada con el Modelo de Atencién Integral en Salud del SSMP-
MATIS, el sistema de atencion al usuario y participacién social del SSMP y demas politicas y lineamientos establecidos por
el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policia Nacional (CSSMP).” Tal como lo define el PLAN DE
SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA POLICIA
NACIONAL (PSTS), del Acuerdo No.093 del 08 de octubre de 2025,

Actualmente, la Unidad Prestadora de Salud Risaralda cuenta con la infraestructura, capacidad fisica y con el recurso
humano profesional e idéneo para la atencién en salud en la especialidad de ortopedia, igualmente, se cuenta con
profesionales quienes se encuentran capacitados en la realizacién de dichos procedimientos quirurgicos.

Lo anterior, en pro de dar tratamiento a los pacientes que lo requieran. Es por ello que, la Unica alternativa de solucion
ante la necesidad es el suministro de material de osteosintesis para la realizacién de los procedimientos quirurgicos
anteriormente mencionados, es a través de entidades y/o personas naturales que tengan como fin social el suministro de
estos elementos. En este orden de ideas, se pretende que el suministro a contratar cumpla con las condiciones técnicas
minimas exigidas por los entes de control y reguladores en la materia, y. que la atencion a nuestros usuarios sea oportuna

optima.

P
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DEMANDA INSATISFECHA

CODIGO
cuPs

PACIENTE

SUTURA DE MENISCO MEDIAL O LATERAL. POR ARTROSCOPIA + RECONSTRCCION DE
LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR CON AUTOINJERTO O ALOINJERTO VIA ABIERTA- (SET DE
ARTROSCOPIA DE RODILLA MAS CUCHILLAS DE SHAVER RADIOFRECUENCIA FRESA
TORNILLOS DE INTERFERNCIA PARA RECONSTRUCCION DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR,
SISTEMA DE TENSUSPENSION, SUTURAS, PINZAS DE HOMBRO PASASUTURAS) IZQUIERDA

8147128 +
8145038

39 ANOS

SUTURA DE MENISCO MEDIAL O LATERAL , ARTROSCOPIA + RECONSTRUCCION DE LIGAMENTO
CRUZADO ANTERIOR CON INJERTO AUTOLOGO O CON ALOIINJERTO POR ATROSCOPIA -
IZQUIERDA (SET CRUZADO ANTERIOR , SHAVER, RADIOFRECUNECIA . SUPER SUTRUAS,
SUTURAS MENISCALES , AGUJAS MENISCALES , SET DE RAIZ MENISCAL, EQUIPO DE PINZAS DE
HOMBRO, TORNILLO DE INTERFERENCIA Y SISTEMA TENOSUSPENSION PARA LCA)

B814712+8145
04B

30 ANOS

SUTURA DEL TENDON (TENODESIS) BICIPITAL POR ENDOSCOPIA + SUTURA DEL MANGUITO
ROTADOR VIA ENDOSCOPICA - DERECHA (SET DE ARTROSCOPIA DE HOMBRO, CUCHILLAS DE
SAHAVER, RADIOFRECUCENCIA, FRESAS, ANCLAJES PARA REPARACION DE MANGUITO
ROTADOR PEK Y SOLO SUTURA ANCLAJES SIN NUDOS. CANULAS, SUPERSUTURAS

8364058 +
8363028

52 ANOS

SUTURA DEL TENDON (TENODESIS) BICIPITAL POR ENDOSCOPIA . SUTURA DEL MANGUITO
ROTADOR VIA ENDOSOCPICA IZQUIERDA

8364058 +
8363028

38 ANOS

SINOVECTOMIA DE HOMBRO PARCIAL POR ARTROSCOPIA + SUTURA DEL MANGUITO ROTADOR
VIA ENDOSCOPICA - IZQUIERDA

807103B-
8363028

63 ANOS

SUTURA DE MANGUITO ROTADOR VIA ENDOSCOPICA + SINOVECTOMIA DE HOMBRO TOTAL
POR ARTROSCOPIA - IZQUIERDA

836302B+80
71048

68 ANOS

SUTURA DE MANGUITO ROTADOR VIA ENDOSCOPICA + SINOVECTOMIA DE HOMBRO TOTAL
POR ARTROSCOPIA - DERECHA ( SET DE ARTROSCOPIA DE HOMBRO, CUCHILLAS DE SHAVER,
RADIO FRECUENCIA, FRESAS, ANCLAJES PARA RESPARACION DEL MANGUITO ROTADOR
ANCLAJES SIN NUDOS. CANULAS, SUPERSUTURAS)

836302B8+80
71048

69 ANOS

SUTURA DE MENISCO MEDIAL O LATERAL, POR ARTROSCOPIA + REVISION DE
RECONSTRUCCION DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR O CON INJERTO AUTOLOGO O CON
ALOINJERTO POR ARTROSCOPIA (SER DE ARTRSOCOPIA DE RODILLA CUCHILLAS DE SHAVER,
RADIOFRECUENCIA, FRESA, TORNILLOS DE INTERFERENCIA PARA RECONSTRUCCION DE
LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR SISTEMA DE TENOSUSPENSION, SUTURAS MENISCALES,
SUPERSUTURAS, PINZAS DE HOMBRO PASA SUTURAS) - DERECHO

8147128+
8145098

36 ANOS

SINOVECTOMIA DE RODILLA TOTAL POR ARTROSCOPIA - IZQUIERDA (SET DE ARTROSCOPIA DE
RODILLA. CUCHILLA DE SHAVER, RADIOFRECUENCIA EN PRIMER TIEMPO LIBERACION DE
RODILLA BAJO ANETSESIA DE NO MEJORAR SE REALIZARA LIBERACION POR ARTROSCOPIA )

10

8076048

18 ANOS

SUTURA DE MANGUITO ROTADOR VIA ENDOSCOPICA + SINOVECTOMIA DE HOMBRO TOTAL
POR ARTROSCOPIA - DERECHA ( SET DE ARTROSCOPIA DE HOMBRO, CUCHILLAS DE SHAVER,
RADIO FRECUENCIA, FRESAS, ANCLAJES PARA RESPARACION DEL MANGUITO ROTADOR
ANCLAJES SIN NUDOS, CANULAS, SUPERSUTURAS)

836302B+80
71048

69 ANOS

1"

SUTURA DE MENISCO MEDIAL O LATERAL, POR ARTROSCOPIA + REVISION DE
RECONSTRUCCION DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR O CON INJERTO AUTOLOGO O CON
ALOINJERTO POR ARTROSCOPIA (SER DE ARTRSOCOPIA DE RODILLA CUCHILLAS DE SHAVER,
RADIOFRECUENCIA, FRESA, TORNILLOS DE INTERFERENCIA PARA RECONSTRUCCION DE
LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR SISTEMA DE TENOSUSPENSION, SUTURAS MENISCALES,
SUPERSUTURAS, PINZAS DE HOMBRO PASA SUTURAS) - DERECHO

12

8147128+
8145098

36 ANOS

SUTURA DE MENISCO MEDIAL O LATERAL, POR ARTROSCOPIA + RECONSTRUCCION DE
LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR CON INJERTO AUTOLOGO O CON ALOINJERTO POR
ARTROSCOPIA - IZQUERDA (SET DE CRUZADO ANTERIOR SHAVER, RADIOFRENCUENCIA,
SUPERSUTURAS, SUTURAS MENISCALES, AGUJAS MENISCALES, SET DE RAIZ MENISCAL,
EQUIPO DE PINZAS DE HOMBROS. TORNIOLLOS DE INTERFERENCIA Y SISTEMA DE
TENOPUNSION PARA LCA

814712B+81
45048

48 ANOS

13

SUTURA DE MANGUITO ROTADOR VIA ENDOSCOPICA - IZQUIERDA

8363028

39 ANOS

14

SINOVECTOMIA DE RODILLA PARCIAL POR ARTROSCOPIA + SUTURA DE MENISCO MEDIAL O
LATERAL POR ARTROSCOPIA DERECHA ( SET DE ARTROSOCPIA DE RODILLA CUCHILLAS DE

-

807603B+81
47128

46 ANOS
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SHAVER RADIOFRECUENCIA FRESA SUTURAS MENISCALES. SUPERSUTURAS SET DE RAIZ
MENISCAL)
15 SUTURA DE MENISCO MEDIAL Y LATERAL POR ARTROSCOPIA+ RECONSTRUCCION DE | 814712B- 19 afios
LIGAMENTO CRUZADO AUTOLOGO O CON LOINJERTO POR ARTRSOCOPIA 8145048
1% REMODELACION DE MENISCO MEDIAL Y LATERAL POR ARTROSCOPIA+ RECONSTRUCCION DE | 814724B- Sin datos
LIGAMENTO CRUZADQO AUTOLOGO O CON LOINJERTO POR ARTRSOCOPIA 8145048
17 SINOVECTOMIA DE HOMBRO PARCIAL POR ARTROSCOPIA+SUTURA DEL MANGUITO ROTADOR | 807103B- Sin datos
VIA ENDOSCOPICA IZQUIERDA 8363028

La demanda insatisfecha que se relaciona corresponde a los pacientes en espera de procedimientos que se realizan con
el objeto contractual del presente proceso, informacién aportada por la responsable del servicio de quiréfano de la UPRES
Risaralda.

AS QUE RMINAN:

La Constitucion Politica de 1991, establece que la atencién en salud y el saneamiento ambiental son servicios publicos a
cargo del estado y establece que toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad,
como también consagra como derechos fundamentales, la vida. la integridad fisica, la salud y la seguridad social.

Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”, Art. 165,
define el plan Obligatorio de Salud el cual debe cubrir acciones de promocion de la salud, prevencién de la enfermedad,
atencion de la enfermedad general, entre otros. .

Ley 352 de 1997 “Por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de
Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policia Nacional".

» El objeto del SSMP es prestar el servicio integral de salud en las dreas de promocién, prevencién, proteccion,
recuperacion y rehabilitacién del personal afiliado y sus beneficiarios y el servicio de sanidad inherentes a las
operaciones militares y policiales.

» Definicién. Para los efectos de la presente Ley se define la sanidad como un servicio publico esencial de la logistica
militar y policial, inherente a su organizacién y funcionamiento, orientada al servicio del personal activo, retirado,
pensionado y beneficiarios.

Ley 1438 de 2011 “Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Segquridad Social en Salud y se dictan otras
disposiciones”.

Ley 1751 de 2015 Ley Estatutaria en Salud “Por medio del cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan
otras disposiciones”,

Decreto 1795 de 2000 “For el cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policia Nacional"

“...El Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policia Nacional es un conjunto interrelacionado de Instituciones,
Organismos, Dependencias, Afiliados, Beneficiarios, Recursos, Politicas, Principios, Fundamentos, Planes, Programas y
Procesos debidamente articulados y armonizados entre si, para el cumplimiento de la misién, cual es prestar el servicio
publico esencial en salud a sus afiliados y beneficiarios."

Decreto Nro.441 de 2022 “Por medio del cual se sustituye el Capitulo 4 del Titulo 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto
780 de 2016 relativo a los acuerdos de voluntades entre las entidades responsables de pago, los prestadores de servicios
de salud y los proveedores de tecnologias en salud"”.

Resolucién Nro. 2335 de 2023 Ministerio de Salud y Proteccién Social “Por la cual se establecen los procedimientos y
aspeclos técnicos para la ejecucién, seguimiento y ajuste a los acuerdos de voluntades y se dictan otras disposiciones”.
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Acuerdo Nro. 070 de 2019 del Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policia Nacional “Por el cual se
establece el Modelo de Atencion Integral en Salud para el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policia
Nacional”.

Acuerdo Nro. 075 de 2020 del Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policia Nacional “Por el cual se
establecen las Politicas y Lineamientos para el Sistema de Atencién al Usuario y Participacién Social del Sistema de Salud
de las Fuerzas Militares y de la Policia Nacional".

Resolucién Nro. 144 de 2022 de la Direccion de Sanidad de la Policia Nacional “Por la cual se adopta el Modelo de
Atencién Integral en Salud-MATIS en el Subsistema de Salud de la Policia Nacional, conforme a lo establecido en el
Acuerdo No. 070 del 02 de agosto de 2019 del CSSMP y se establecen algunas directrices para su implementacion”

Acuerdo No.093 del 08 de octubre de 2025 “Por la cual se establece el Plan De Servicios Y Tecnologias En Salud Del
Sistema De Salud De Las Fuerzas Militares Y De La Policia Nacional (PSTS)"

Otros elementos importantes en la contratacion: ley 1751 de 2015:

Acuerdo No.093 del 08 de octubre de 2025 “Por la cual se establece el Plan De Servicios Y Tecnologias En Salud Del
Sistema De Salud De Las Fuerzas Militares Y De La Policia Nacional (PSTS)"

DEFINICIO NICA: /

La artroscopia es una técnica quirdrgica minimamente invasiva que permite a los médicos diagnosticar y tratar
problemas dentro de una articulacion (como la Jodilla, el hombro o la cadera) sin necesidad de realizar una cirugia abierta.

Se logra mediante la insercion de un artroscopio, que es un instrumento delgado con una pequefia camara de fibra optica
y luz en su extremo, a través de una o varias incisiones diminutas.

Proceso técnico

« Diagnéstico: Se inserta el artroscopio en la articulacion y la camara envia imagenes a un monitor, lo que permite
al cirujano visualizar el interior de la articulacién en tiempo real.

« Tratamiento: A través de otras pequefias incisiones, el cirujano puede introducir instrumentos quirdrgicos
diminutos, como tijeras o pinzas, para realizar reparaciones o intervenciones.

Instrumental:

e Artroscopio: Es el componente principal que contiene la camara de fibra optica y la fuente de luz.
« Instrumentos quirdrgicos: Se utilizan para cortar, rasurar, reparar o extirpar tejido.
« Sistema de irrigacion: Se introduce suero salino para limpiar y expandir la articulacion, lo que mejora la
visibilidad.
Ventajas de la artroscopia
« Cirugia menos invasiva: Requiere incisiones mucho mas pequefias que la cirugia abierta, lo que generalmente
resulta en menos dolor postoperatorio y una recuperacion mas rapida.

« Menor tiempo de recuperacion: Los pacientes suelen tener una recuperacion funcional mas rapida y una
estancia hospitalaria mas corta, o pueden ser tratados de forma ambulatoria.

En conclusion, los procedimientos de artroscopia se vienen utilizando, en primer lugar, para poder realizar diagnoésticos a
los que no se puede llegar con los pasos habituales de exploracion fisica, radiolégica o de otro tipo. El diagnéstico es
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mucho mas preciso con la artroscopia que con otros métodos porque se ven directamente los huesos, el cartilago o los
ligamentos afectados.

A veces, se visualizan alteraciones que pueden pasar desapercibidas o al menos no en toda su extension con exploraciones
como el TAC (Scanner) o la Resonancia Magnética. En segundo lugar, sirve para tratar enfermedades o procesos
traumaticos que han producido alteraciones en el interior de una articulacién con la consiguiente sintomatologia para el
paciente.

En efecto, las enfermedades de diverso tipo y los traumatismos, pueden dafar el hueso, el cartilago, los ligamentos, los
meniscos, los tendones y los musculos. Algunas de las situaciones que mas frecuentemente precisan artroscopia para ser
diagnosticadas y/o tratadas son:

Rotura de ligamentos o de meniscos.

Desgaste o degeneracion del cartilago articular.

Fragmentos o cuerpos libres de hueso o cartilago en el interior de la articulacién.
Inflamaciones de la cubierta sinovial.

Mal alineamiento o tendencia a la luxacién.

Rotura o degeneracién de tendones.

Las articulaciones donde con mayor frecuencia se lleva a cabo la artroscopia son: la rodilla (la mas frecuente), el hombro,
el tobillo, la mufieca, la cadera, el codo, y, circunstancialmente, otras mas pequefias como la articulacién de la mandibula.

Por lo anterior, se debe contar con elementos de material de osteosintesis para la realizacién de procedimientos de
ortopedia; toda vez que, el indice de patologias relacionadas con ruptura de ligamento cruzado, desgarro de meniscos,
bursitis, etc., en el personal activo de la Policia Nacional es demasiado alto, ocasionado a raiz de sus funciones laborales
y operacionales en las diferentes especialidades de la misma. Por consiguiente, el presente proceso es necesario para
proporcionar al paciente una mejor calidad de vida en relacion a la patologia presentada, ya que a la fecha se cuenta no
se cuenta con presupuesto en el contrato actual para suplir las necesidades de los usuarios del subsistema de salud.

La Policia Nacional, por ser la entidad encargada del mantenimiento del orden publico, en ella sus usuarios presenta una
alta incidencia de traumas y problematicas que limitan sus funciones, generando la necesidad de realizar procedimientos
con material de osteosintesis dando buenos resultados en su evolucién cli nica. La institucion cuenta con el personal idéneo
y los equipos médicos necesarios para la realizacién de estos procedimientos siendo una herramienta indispensable para
el buen funcionamiento de nuestra area. La forma de satisfacer la necesidad es mediante la contratacion del suministro de
los elementos de osteosintesis requeridos para las intervenciones quirdrgicas de ortopedia en nuestros usuarios.

Caracterizacion y estimaciones de la poblacién objeto
La poblacion objeto del presente contrato, conforme a su lugar de residencia, se encuentra distribuida de la siguiente forma:

RELACION POBLACION OBJETO CENSO FEBRERO 2026 FUENTE FTP

6a11
PRESTADORADE | MUNICIPIO RO | prines | 4008 | Adulscencie | “Sovemi” | afos | Soanes | Lo | TO
ANSERMANUEVO 76041 | F 1 23 5 7 10 4 50
ANSERMANUEVO 76041 M 3 48 5 7 1 9 84 o
UPRES RISARALDA | APIA 66045 | F 3 13 7 1 7 3 34
APIA 66045 | M 2 29 4 3 1 4 53 v
ARGELIA 76054 | F 4 1 2 6 2 15 208
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ARGELIA 76054 | M 7 1 2 3 1 14 |
BALBOA 66075 | F 1 8 3 1 3 4 18 '
BALBOA 86075 [ M 1 8 1 3 2 15 .
BELEN DE UMBRIA 66088 | F 10 s 15 8 24 20 12
BELENDEUMBRIA | es0ss| M 8 50 12 10 g 25 w | 2 }
CARTAGO 76147 | F 40 408 84 98 159 255 | 1042

CARTAGO 78147 | ™ 4 562 0 10 148 e | a2 |
DOSQUEBRADAS se170| F 88 675 171 182 208 a2 | 1783 '
DOSQUEBRADAS 66170 M 82 1083 149 175 167 528 2144 b
EL AGUILA 76243| F 4 1 3 2 10

EL AGUILA 76243 | M 1 1 1 5 1 22 E

EL CAIRO 76248 | F 8 2 1 1 2 12

EL CAIRO 76248 | M 1 17 1 1 3 2 .
GUATICA 6318 | F 2 7 3 B s a7 |
GUATICA 66318 M [ a1 3 1 13 8 72 e
LA CELIA 66383 | F 5 3 1 12 3 24

LA CELIA 66383 | M 4 13 1 1 3 2 24 “

LA VIRGINIA 68400 | F 8 7 15 21 2 34 158 5
LA VIRGINIA 66400 | M 8 95 1 26 2 41 0 | :
MARSELLA 86440 | F 4 21 9 9 8 8 59 |
MARSELLA 86440 | M 6 a7 7 8 7 16 89 e .
MISTRATO 86456 | F 6 4 4 7 A 25 |
MISTRATO 66456 | M 19 1 < 3 27 .
OBANDO 78497 | F 2 14 3 3 a 3 29

OBANDO 76497 | M 1 28 5 5 5 s 52 o
PEREIRA 66001 | F 230 1937 a78 531 70 1107 | s083 ‘
PEREIRA 86001 | M 217 2085 483 803 750 wo | e |
PUEBLO RICO ses72| F 4 4 3 19

PUEBLO RICO 86572 | M 14 1 4 1 22 %
QUINCHIA 86504 F 2 13 8 ] 14 ] -1

QUINCHIA 66594 | M 2 46 9 2 13 8 a1 =
g:,_"df:e oeL 27860 | M 3 3 4 « |
BANTA ROBA DR ses82 | F 15 179 as 51 80 138 488 [
ﬁm‘ ROSA DE 66682 | M 18 323 7 59 7 152 ™ :
SANTUARIO sese7 | F 1 5 2 1 7 3 20
SANTUARIO 66687 | M 15 2 1 9 2 29 “
VITERBO 17877 | F 5 3 8 16 8 s 74

VITERBO 17877 M 5 55 9 3 1 7 90 "

TOTAL 799 8922 1746/ 1970 2616 | 4342 | 20398 i
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CENSO POBLACIONAL SEGUN MOMENTO CURSO DE VIDA Y SEXO CENSO FEBRERO 2026 FUENTE FTP
CENSO UPRES RISARALDA POR QUINQUENIOS FEBRERO 2026 '
£ s |2 |2 |
, 10- [15 |20- |25- |30- [35- |40- [45- |50- |55 |e0- |65 |70-
upR | MuNiCIPl [DA [N [ 3¢ (59114 |18 ol |34 (39 |44 (40 |54 (50 |64 |69 [74 |75en) Total
e |o uas“_da-:ﬂo%_:mimmmmmmﬁmﬂ_ﬂr
X a s |s |s |s s |s |s |s |s [s |s |5 |[s
=S
ANSERMA | 760
NUEVO |41 |F 4 |3 le |7 Is [4 |1 |3 Is |eo |2 |1 |3 50 |
ANSERMA | 760 ‘
NUEVO |41 |m |3 [a |5 |6 |6 |a 10 |8 10 |1 |3 Is |2 3 |2 |2 84 |
660
APIA 45 |F |3 |s |3 |s 1 § 12 |2 13 |1 1 1 1 1 34
660 |
APIA 45 |M |1 |4 |3 2 6 4 4 12 |9 2 1 1 2 1 1 53
760
ARGELIA |54 |F 2 1 . 1 1 2 1 1 1 15
760
ARGELIA |54 | M 1 {2 |1 1 1 2 2 3 1 14
660
BALBOA |75 |F |1 |2 |1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 18 |
660
BALBOA |75 |M |1 1 2 1 3 |3 |2 1 1 15
BELEN DE | 660
UMBRIA |88 |F |8 |11 |8 9 13 |7 7 7 3 4 5 8 7 6 3 4 112 !
BELEN DE | 660
UMBRIA ::‘ M |5 10|10 |8 5 1 o 13 114 |7 |2 Is 15 |6 a 1 114 |
CARTAGO [47 |F |34 |50 |77 |93 |94 |25 |46 |62 |75 |77 |72 |73 |86 |53 |44 |72 1042
761
CARTAGO (47 |M |30 |64 |97 |97 |79 |36 |58 |92 |163 |79 |80 |80 |105 |78 |46 |50 1234
DOSQUE | 661 12
BRADAS |70 |F |64 |8 |147 | 185 [108 |48 [96 | 109 | 101 | 108 | 104 | 143 | 146 |88 |82 |146 | 1783
DOSQUE | 861
BRADAS |70 |M |48 o8 |156 | 131 |86 |51 [ 107 | 217 | 281 | 195 [ 123 | 123 | 160 127 |85 [156 | 2144
RISA et 762 - ’
g:" AGUILA |43 |F 1 3 [1 |1 |1 1|1 10 ‘
EL 782
AGUILA (43 [m |1 1 ]2 |3 1 2 _|a |8 |1 1 22
762
ELCAIRO |46 |F 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12
762
|ELCAIRO |46 M |1 2 |1 4 15 13 13 [2 |4 1 23
663
_GUATICA |18 |F s |4 |6 12 (3 le [5 |3 |1 [2 |4 2 |4 47
663
| GUATICA |18 |M [3 |6 8 |3 |4 |6 |8 |12 |4 |5 |5 |4 |3 |1 72
663
LACELIA |83 |F 2 |1 5 |86 |2 1 2 1 1 1 1 1 24
663
LACELIA |83 |M |4 1 1 2 |2 |2 |s 1 3 |1 1 1 24
LA 664
VIRGINIA |00 |F |5 |8 |22 |13 [14 |6 |68 |5 14 |8 |s |18 |8 10 |8 |8 158
LA 664
VIRGINIA |00 |m |4 |8 |17 |19 |15 |¢ |8 |22 |24 |19 |12 |10 [18 |8 |7 |8 203
MARSELL | 864
A 40 |F |2 lwols |s |8 1 7 1 3 |2 (3 |4 |3 1 1 3 59
MARSELL | 664
A 40 |M|s |7 |2 |se |5 |2 |3 15 |13 |5 |3 |7 |s |7 4 89
MISTRAT | 664
[¢) 56 |F 3 |3 |7 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25
WMISTRAT | 664
(¢) 56 |M 1 2 2 2 7 3 1 1 2 2 1 27
764
OBANDO |87 |F |2 |2 |3 |3 1 1 5 la 1 1 1 2 1 1 1 29
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764
oanpo o7 Im |1 [5 [4 f3 [+ 15 |s 12 112 13 13 12 |4 2 |82
860 19 |32
pEREIRA |01 |F |o |o |4so | 539 |400 120 |267 |368 | 328 | 309 | 284 | 353 | 364 | 231 | 168 344 | 5053
860 17 |33
peREIRA |01 Im |4 |6 |498 | 565 [340 | 173 | 331 |s84 | 770 | 536 | 346 | 357 |396 1307 1173 | 204 6178
PUEBLO | 685
RICO 72 |F 2 |3 [s |3 |2 1 1 |2 19
PUEBLO | 865
RICO |72 |M 4 |2 |1 2 la 12 IS 13 12 | 11 22
665
QUINCHIA |94 |F |2 14 |7 [0 |8 |3 !5 [1 4 2 |1 Is ]2 I3 |ss5
665
QuincHiA |s4 |m |2 |8 |2 |e [4 I8 114 |12 |8 13 14 |3 12 4 |3 |81
SAN JOSE
DEL 278
PALMAR |60 |[M 1 2 1 4
SANTA
ROSA DE | 888
CABAL62F1228404726|110:63336252736342246408
SANTA
ROSA DE | 688

CABAL 82 |m |13 |45 |58 [53 |38 |16 |31 |70 |104 |51 32 |33 |33 |40 |28 |53 684
SANTUAR | 866

10 ez |e l9 la [y la f3 |2 [1 |3 2 |1 1|1 20
SANTUAR | 668
10 87 _|m 1 l2 la la |1 |3 le |3 2 |1 2 20
178
virerso |77 |r |3 |7 s |48 |2 |1 le |6 [7 |3 I3 le [2 |9 3 74
178
virerso |77 Im |3 |s |3 |s |s [s 1o s | f10 |5 18 I+ [2 |1 |3 80
82 |12 | 167 | 186 | 130 100 | 171 | 204 | 149 | 114 | 129 | 141 | 102 2039
TOTAL el s 17 (542 Is (2 |7 |2 lo [2 la |®%® 121 | g

Fuente: Censo Usuarios FTP Febrero 2026 /

1) LA CONVENIENCIA, QUE APUNTA A LA UTILIDAD O PROVECHO QUE REPORTARA A LA UNIDAD POLICIAL,
EL OBJETO A CONTRATAR EL ANALISIS PARA EL EFECTO DEBERA ALUDIR, DE SER PROCEDENTE, LA
CONVENIENCIA AMBIENTAL, COMO HERRAMIENTA QUE ORIENTE LA DECISION FRENTE A LA SELECCION DEL
BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR, EL QUE, EN TODO CASO, SERA EL MAS AJUSTADO A LA POLITICA AMBIENTAL:

UTILIDAD O PROVECHO:

» Cumplir los fines Constitucionales y Legales.

» Cumplir la Mision Institucional de la Direccién de Sanidad de la Policia Nacional.

» Brindar servicios de salud integrales en un marco de respeto por la vida y la dignidad humana sin ningun distingo

» Mejorar la utilizacién social y econémica de los recursos administrativos y financieros disponibles de la Direccion de
Sanidad de la Policia Nacional.

%  Utilizar los recursos de manera racional a fin de que los servicios sean eficaces, eficientes y equitativos.

> Brindar una atencion en salud integral a sus afiliados y beneficiarios en sus fases de educacion, informacion y

fomento de la salud, asi como en los aspectos de prevencion, proteccion, diagnostico, recuperacion, rehabilitacién,
en los términos y condiciones que se establezcan en el plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial.

POLITICA AMBIENTAL:
istema de gesti i Analisis del | Ambiental:

Las organizaciones del sector salud tienen la oportunidad de minimizar los impactos negativos producto de sus actividades
y generar impactos positivos a largo plazo, es por esto que la Uni Pr I alud Ri Ida incluye el programa
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de compras sostenibles: eficiencia energética, sustancias quimicas / materiales mas seguros, calidad del aire, energia y
agua, conservacion de los recursos naturales, y disposicién de residuos.

Aungue se conoce ampliamente que los potenciales oferentes en la Regién se encuentran dando cumplimiento a la
reglamentacion ambiental, los oferentes deberan dar cumplimiento adicional con la Resolucién 009 del 15 de enero de
2018, “por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratacién de la Policia Nacional" Apéndice 1y
Apendice 2 del 2020, garantizando asi las buenas practicas ambientales de su actividad conforme a las compras publicas
sostenibles y conforme al manual de contratacién.

» Ley 1252 de 2008. “Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los residuos y
desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones”

» Ley 1672 de 2013. “Por la cual se establecen los lineamientos para la adopcién de una politica publica de gestién
integral de residuos de aparatos eléctricos y electrénicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones”

» Ley 99 de 1993 "Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico encargado de

la gestion y conservacién del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se reorganiza el Sistema

Nacional Ambiental “SINA" y se dicta otras disposiciones.

Decreto 1496 de 2018 “Por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificacion y etiquetado de

productos quimicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad quimica” en cumplimiento adicional

con la Resolucién 009 del 15 de enero de 2018, “por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de
contratacion de la Policia Nacional* Apéndice 1 y Apéndice 2 del 2020, garantizando asi las buenas practicas
ambientales de su actividad conforme a las compras publicas sostenibles y conforme al manual de contratacién.

» Decreto 780 de 2016 “"Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Salud y Proteccion
Social” y sus diferentes actualizaciones.

> Resolucion 591 de 2024 “Por la cual se adopta el Manual para la Gestién Integral de Residuos Generados en la
Atencién en Salud y otras Actividades.”

» Resolucién 803 de 2024 “por la cual se desarrollan parcialmente las disposiciones de la Ley 2232 de 2022, sobre
la reduccién gradual de la produccién y consumo de ciertos productos plasticos de un solo uso, el articulo 2.2.7C.7
del Decreto nimero 1076 de 2015 que establece medidas tendientes a la reduccién gradual de la produccion y
consumo de ciertos plasticos de un solo uso y se adoptan otras disposiciones”

» Decreto 302/00 o Decreto 1077/15. “Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestacion de los
servicios publicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado”.

» Decreto 2501 de 2007 “por medio del cual se dictan disposiciones para promover practicas con fines de uso racional
y eficiente de energia eléctrica”

» Ley 29 de 1992 “Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de
la capa de ozono", suscrito en Montreal el 16 de septiembre de 1987, con sus enmiendas adoptadas en Londres
el 29 de junio de 1990 y en Nairobi el 21 de junio de 1991,

» Resolucién 634 de 2022 “Por la cual, en desarrollo del Protocolo de Montreal, se entiende prohibida la fabricacion
e importacion de equipos y productos que contengan y/o requieran para su operacién o funcionamiento las
sustancias controladas en los Anexos A, B, C, E y F del Protocolo de Montreal y se adoptan otras disposiciones”.

» El proponente no puede estar reportado en el Registro Unico de Infractores ambientales (RUIA) (ley 1333 del 21

v

presente contrato.

Ill) LA OPORTUNIDAD, QUE ALUDE A LAS RAZONES QUE SUS TENTAN LA CONTRATACION DEL BIEN, SERVICIO
U OBRA, DENTRO DEL PLAZO EN EL QUE SE EJECUTARA EL CONTRATO.

Toda vez que, la Unidad Prestadora de Salud Risaralda, no esta en capacidad por si misma de prestar los servicios objeto
de este estudio, se debe contratar la prestacion de los mismos a través de una persona juridica o natural que cumpla con
las condiciones solicitadas, ya que, se cuenta con el presupuesto asignado para tal fin, se pretende contratar los servicios
de salud ya descritos en la vigencia 2026.

L_

de julio de 2009) y debera comprometerse a cumplir con todas las normas ambientales durante el desarrollo del b




Pagina 13 de 113
CcODIGO: 1LF-FR-0071
FECHA: 17/06/2024
VERSION: 10

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS POLICIA NACIONAL

V) OTR

Acuerdo In cion -
la contratacion a realizar no se encuentra dentro de aquellas cobijadas por acuerdo internacional o tratado de libre comercio.
Los tratados de libre comercio vigentes para el Estado Colombiano poseen un umbral el minimo de la menor cuantia de la

Entidad Estatal y para el presente proceso de sejeccién la cuantia es por la SUMA de: CIEN MILLONES DE PESOS
EDA LEGA 100.000. or lo tanto, no aplica los Tratados de libre comercio vigentes para el

estado colombiano.

Es de anotar que de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, y, en concordancia con el Manual de la Modalidad de
seleccién de Minima Cuantia emitido por Colombia Compra Eficiente, se efectu6 la verificacién el dia de hoy y no se
encuentra ningun Acuerdo Marco de Precios con este mismo objeto.

Asl las cosas, se deja constancia que se realizé la consulta en la pagina www.colombiacompra.gov.co, donde se pudo
constatar que a la fecha no existen acuerdos marcos de precios vigentes para contratar el objeto del presente proceso
contractual, razén por la cual, el presente proceso de contratacién para la vigencia 2026, es adelantado por la modalidad
de minima cuantia, ya que, se cuenta con el presupuesto contemplado en el plan de necesidades para la vigencia 2026,
con el fin de brindar una atencion integral a nuestros usuarios que requieren atencion en los diferentes servicios de la
Unidad Prestadora de Salud Risaralda.

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO
UNIDAD 'ég'ﬁ:&%% NUMERO
CONTRATANTE Y FECHA DE OBJETO DE ACIERTOS PROBLEMAS
CONTRATISTA SUSCRIPCION PROCESO
SUMINISTRO DE MATERIAL DE
OSTEOSINTESIS, ELEMENTOS E
INSUMOS DE ORTOPEDIA, PARA
UNIDAD EL SERVICIO DE CIRUGIA DE LA
PRESTADORA DE UNIDAD PRESTADORA DE CONTRATO
SALUD RISARALDA SALUD RISARALDA. PARA LA | PN UPRES CELEBRADO A NO HAY
99-8-20144-23 | ATENCION DE LOS USUARIOS | DERISMIC | SATISFACCIONY | ANTECEDENTES DE
TRAUMASUR - TIENDA BENEFICIARIOS DEL | 0122023 SIN PROBLEMAS
DE LA SALUD SAS SUBSISTEMA DE SALUD DE LA CONTRATIEMPOS
POLICIA NACIONAL,
PERTENECIENTES A LA
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO
EN SALUD N*3
SUMINISTRO DE MATERIAL DE
OSTEOSINTESIS, ELEMENTOS E
INSUMOS DE ORTOPEDIA, PARA
UNIDAD EL SERVICIO DE CIRUGIA DE LA
PRESTADORA DE UNIDAD PRESTADORA DE CONTRATO
SALUD RISARALDA SALUD RISARALDA, PARA LA | PNUPRES CELEBRADO A NO HAY
99.8-20094-24 | ATENCION DE LOS USUARIOS | DERISSA | SATISFACCIONY | ANTECEDENTES DE
TRAUMASUR - TIENDA BENEFICIARIOS DEL | SI002 2024 SIN PROBLEMAS
DE LA SALUDSAS SUBSISTEMA DE SALUD DE LA CONTRATIEMPOS
POLICIA NACIONAL,
PERTENECIENTES A LA
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO
EN SALUD N°3
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SUMINISTRO DE MATERIAL DE
OSTEOSINTESIS, ELEMENTOS E
INSUMOS DE ORTOPEDIA, PARA
EL SERVICIO DE CIRUGIAS Y
PROCEDIMIENTOS

UNIDAD QUIRURGICOS (ARTROSCOPIA) CONTRATO
PRESTADORA DE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE | PN UPRES CELEBRADO A NO HAY
SALUD RISARALDA 99-8-20276-25 | SALUD RISARALDA, PARA LA | DERISMIC | SATISFACCIONY | ANTECEDENTES DE
ATENCION DE LOS USUARIOS | 0252025 SIN PROBLEMAS
DISORTHO SAS BENEFICIARIOS DEL CONTRATIEMPOS
SUBSISTEMA DE SALUD DE LA
POLICIA NACIONAL,
PERTENECIENTES A LA
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO
EN SALUD N*3

» Informacién verificada y aprobada por los funcionarios duefios de la necesidad que firman el presente
estudio previo.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

Al presente proceso de seleccion le sera aplicable la siguiente normatividad y demas que la derogue, aclare o modifique:

Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de la Contratacién de la Administracién Publica”

Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia de la Ley 80 de 1993
y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con recursos publicos”.

Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencién, investigacioén y
sancion de los actos de corrupcion y la efectividad de control de la gestién publica”.

Decreto No. 1082 de fecha 26 de mayo de 2015, “por medio del cual se expide el decreto (nico reglamentario del sector
administrativo de planeacién nacional”.

El Decreto 1082 de 2015, modificado parcialmente por el Decreto 1860 de 2021 “Por el cual se modifica y adiciona el
Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional, con el fin reglamentar
los articulos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras publicas y se dictan otras
disposiciones” reglamenta la modalidad de seleccién de minima cuantia, el cual para el caso de estudios previos cita
en el articulo 2.2.1.2.1.5.1 lo siguiente:

SUBSECCION 5
MINIMA CUANTIA

ARTICULO 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratacion de minima cuantia. La Entidad Estatal debe
elaborar unos estudios previos que deben contener, como minimo, lo siguiente:

La descripcion de la necesidad que pretende satisfacer con la contratacion.

La descripcion del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser
posible, o de lo contrario con el tercer nivel.

Las condiciones técnicas exigidas.

El valor estimado del contrato y su justificacion.

El plazo de ejecucién del contrato

El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacién.”

N -

O0nsw
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Por lo anterior, para la elaboracion de los estudios y documentos previos que correspondan a procesos de Minima
Cuantia, el numeral 3 del presente formato de elaboracién de estudios y documentos previos no se incluira al momento
de la estructuracion del mismo.

Es de anotar que de acuerdo al decreto 1082 de 2015 y en concordancia con el Manual de la Modalidad de seleccion
de Minima Cuantia emitido por Colombia Compra Eficiente, se efectué la verificacion el dia de hoy y no se encuentra
ningun acuerdo marco de precios con este mismo objeto.

4. CRITERIOS DE SELECCION /
4.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
El oferente debera diligenciar y presentar junto con la oferta el formato anexo en archivo Excel rotulado "ANEXO N°1 el

cual sera_verificado por el Comité Técnico aplicando el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE.

4.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS VERIFICABLES
4.21 EXPERIENCIA PROPONENTE

Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecucion del futuro
contrato, se requiere acreditar la experiencia a contratar similar al presente proceso. Por consiguiente, el oferente puede
entregar algunos de los siguientes requisitos:

Contratos celebrados y ejecutados,

Actas de liquidacion.

Ordenes de compra,

Contrato en ejecucién (En este caso se debe enviar certificacion del porcentaje de ejecucion).

VVVY

Lo anterior se puede acreditar a través de una empresa publica o privada, ademas el objeto debe ser igual o similar al
presente proceso y su valor debe ser superior al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto asignado para el presente
proceso, asi las cosas, las certificaciones, actas de liquidacién o contratos ejecutados deben contener:

Nombre o razén social del contratante.
Nombre o razén social del contratista.

Objeto del contrato.

Fecha de iniciacién y terminacién del contrato.
Valor del contrato.

Direccién y nimero telefénico del contratante

CANSNSS K

» No se admiten:

Auto certificaciones.
Copias de facturas ordenes de pago etc.
Pantallazos.

D, S

Nota: En caso de que el oferente haya firmado contratos con la Unidad Prestadora de Salud Risaralda y/o Regional de
Aseguramiento en Salud N°3. o alguna de las unidades prestadoras de salud, se debera anexar documento escrito
firmado por el representante legal, en el cual s6lo debera enunciar el nimero del contrato y esta informacion se verificara
por parte del comité, lo anterior atendiendo la ley 019 de del 2012.
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ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA EN LA MODALIDAD DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL.:

Para la acreditacion de la experiencia, el proponente debera presentar contratos celebrados, certificaciones por parte
del contratista si el contrato se encuentra en ejecucion, certificaciones de contratos ejecutados y/o actas de liquidacién,
de vigencias anteriores a la fecha del cierre del proceso, cuyo objeto sea igual o similar al objeto de la presente
contratacion y cuya sumatoria sea mayor al cincuenta por ciento (50%) del valor del presupuesto oficial asignado para
el proceso.

Cuando se certifiquen Contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unién Temporal, la Unidad Prestadora
de Salud Risaralda, tomara para la verificacion, el porcentaje (%) de participacion en la ejecucién del contrato del
oferente que haga parte del Consorcio o de la Unién Temporal y luego sumara el valor obtenido para asi establecer el
total acreditado. Para lo anterior, debera presentar el documento que acredité la conformacién del Consorcio o de la
Unién Temporal, donde deberé constar el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes para la ejecucion
del contrato.

4.2.2 NIVEL DE EDUCACION O NIVEL ACADEMICO

El requisito correspondiente a NIVEL DE EDUCACION O NIVEL ACADEMICO, sera verificado en el anexo OTRAS
CONDICIONES TECNICAS VERIFICABLES.

4.2.3 EXPERIENCIA (NO APLICA)

NO APLICA

4.2.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL

El requisito correspondiente a EXPERIENCIA DEL PERSONAL, sera verificado en el anexo OTRAS CONDICIONES
TECNICAS VERIFICABLES.

425 CAPACIDAD OPERATIVA

El oferente debera certificar mediante documento escrito firmado por el representante legal de la entidad, que esta en la
capacidad operativa de dar cumplimiento de manera ininterrumpida y a cabalidad el objeto del presente proceso,
garantizando su cobertura total de acuerdo a las necesidades de la Unidad Prestadora de Salud Risaralda, para lo cual
debe cumplir con los siguientes requisitos:

» Entrega oportuna de los elementos objeto del presente proceso de contratacion, en la Avenida Villa Olimpica con calle
94 frente a Expofuturo en la ciudad de Pereira — Risaralda: en el tercer piso — Central de Esterilizacién y/o Quiréfano
el dia anterior (habil), en el horario de 7:00 AM a 12:00 PM de lunes a viernes (dias habiles), previa solicitud de la
siguiente manera:

Para los procedimientos quirirgicos ambulatorios programados: el area de programacion de Cirugia puede enviar
la solicitud con 07 dias calendario previa a la fecha de realizacién de la jornada quirurgica.

MMMMMMMM el area de programacion de Cirugia enviara la solicitud de material
y el oferente en un tiempo maximo de 48 horas atendera el requerimiento

» Los Elementos, set instrumental correspondiente a cada solicitud, deben estar sometidos a mantenimiento
permanente a cargo del proveedor, y ser cambiados en caso de requerimiento del supervisor del contrato. Este
Instrumental sera entregado en la Central de Esterilizacion. limpio y debidamente contado (relacionado en la remisién),
la unidad prestadora no se hara responsable por la pérdida de elementos que no fueron contados al momento de la
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entrega. En relacion a los insumos, las cajas deben estar en 6ptimas condiciones para su uso y con fecha de
expiracién no menor a 6 meses. Igualmente, contar con elementos y/o insumos de mas en caso de ser solicitados
por parte del médico especialista

» En caso de ser necesario, la entidad debera hacer entrega del instrumental debidamente esterilizado, lo cual sera
solicitado en caso que la Unidad Prestadora de Salud Risaralda tenga inconvenientes con la autoclave, acueducto,
energia, etc, para lo cual, el contratista debera contar con contrato y/o la prestacién del servicio de esterilizacion
debidamente habilitado por autoridad competente, con las normas establecidas para ello.

» Contar con medio de transporte adecuado para el traslado del instrumental e insumos requeridos para cada una de
las jornadas quirdrgicas, igualmente entregar el instrumental contado al area correspondiente.

v

Contar con personal de soporte (minimo 02 instrumentadores quirurgico), con el fin de asegurar la cobertura en cada
una de las jornadas quirdrgicas programadas, previa coordinacion entre la unidad y el contratista.

4.2.6 OTRAS CONDICIONES TECNICAS VERIFICABLES

Los factores de Otras Condiciones Técnicas Verificables estan descritos en el Anexo del presente estudio previo, los
cuales se comprobaran como CUMPLE o NO CUMPLE.

426 REGISTRO SANITARIO

El oferente debera ajustarse a los requisitos de la Agencia Regulatoria Nacional INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos) quien aplica las normas sanitarias asociadas al consumo y uso de alimentos,
medicamentos, dispositivos médicos y otros productos objeto de vigilancia sanitaria. Para lo cual cada elemento debe
ajustarse a dicho registro, que acredite que los productos a suministrar cumplen con las condiciones técnicas o de
fabricacion exigidas.

Asi las cosas, el oferente debera: /

» Anexar los Registros sanitarios de cada uno de los items, el cual debe estar vigente. Es de aclarar que,
los documentos deben ir debidamente rotulados con el nimero del item correspondiente, de lo contrario, no
seran evaluados, con el fin de no incurrir en errores al momento de la verificacion técnica.

NOTA 1: Es obligacién de la entidad, mantener vigente todos los registros sanitarios durante la ejecucién del contrato
4.2.8 CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO
De acuerdo a la normatividad vigente, los oferentes deberan anexar los siguientes documentos SEGUN CORRESPONDA:

» Certificado del cumplimiento de las Buenas Practicas de Manufactura BPM. (VIGENTE), expedido por el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos — INVIMA, en concordancia con la Resolucion 04410 de 2009
“Por la cual se establecen los requisitos y criterios para la realizacion y presentacion de los estudios de estabilidad de
gases medicinales; se definen los gases altamente estables, su vida util y se dictan otras disposiciones”

» Certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA. (VIGENTE),
en concordancia con la Resolucién 4002 de 2007 “Por la cual se adopta el Manual de Requisitos de Capacidad de
Almacenamiento y/o Acondicionamiento para Dispositivos Médicos “y el Decreto 4725 de 2005 “Por el cual se
reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercializacion y vigilancia sanitaria de los dispositivos
médicos para uso humano”
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» Concepto Técnico de las Condiciones Sanitarias, en concordancia con la Ley 715 de 2001 Por la cual se dictan
normas organicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los articulos 151, 288, 356 y 357 (Acto
Legislativo 01 de 2001) de la Constitucién Politica y se dictan otras disposiciones para organizar la prestacion de los
servicios de educacion y salud, entre otros®, la Resolucion 1229 de 2013 Por la cual se establece el modelo de
inspeccién, vigilancia y control sanitario para los productos de uso y consumo humano.

4.3 CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES DE CALIFICACION Y SU JUSTIFICACION. No aplica
44 EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA (dependiendo de la modalidad de seleccién)
441 EVALUACION ECONOMICA

Se realizara atendiendo lo dispuesto en el Articulo 94 de la Ley 1474, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1860 de 2021
y que el presupuesto no sobrepasa el 10% de la menor cuantia para la Policia Nacional, la escogencia recaera sobre
aquella oferta CON EL MAYOR PORCENTAJE DE DESCUENTO; siempre que se encuentre en condiciones de
mercado y satisfaga las necesidades de la Entidad. Si ésta no cumple con las condiciones de la invitacién, la Entidad
Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitacién de la oferta con el segundo mayor porcentaje
de descuento ofertado, y asi sucesivamente, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.1.5.2 Decreto 1082,
modificado por el decreto 1860 de 2021, asi mismo el cumplimiento de los requisitos juridicos y técnicos.

NOTA1: Solo se puede ofrecer en porcentaje (%), ejemplo 2.4.15, o sequn tenga a bien el oferente; de esta
forma el comité econémico aplicara este porcentaje de descuento de su propuesta.

n caso que el taje ofertad vi n decimales, ésta sera ondeado, ejemplo igual o menor
.5% se redondea 2. en caso | de 2.6% se ara a 3%.
NOTA 2: En el caso que la entidad oferte un CERO PORCIENTO DE DESCUENTO O NO DILIGENCIE LA
- AA.A;.‘ A A v3313',5 US alOIesS esidrdl 3"'-.- dlfiidsS Q€ MIeCI0 ANALe
TA 3: Unidad Prestadora de Id O reconocera ningun reajuste de tarifas o preci
nte la vigencia de ntrat r 0, e te debe ectar el valor de la ofe r el tie

de ejecucién del contrato respectivo: es valores no estaran sujetos a modificaciones por concepto de

inflacién ni por ningin motivo se consideraran costos adicionales.

En caso que se presente una sola oferta, se podra adjudicar el contrato cuando ésta cumpla con los requisitos
habilitantes exigidos (técnicos, econémicos y juridicos) siempre que la oferta satisfaga los requerimientos contenidos
en la invitacion publica.

Asi las cosas, la evaluacion se realizara con base de la siguiente informacion:
» INFORMACION ECONOMICA DEL ANEXO NRO. 3.

» CERTIFICACION BANCARIA VIGENTE: entregar certificacion no mayor a treinta (30) dias calendario
al momento de presentar la oferta.

» DATOS BASICOS BENEFICIARIO CUENTA (Diligenciar formato adjunto a la invitacién).

‘7 IDENTIFICACION TRIBUTARIA. entregar copia del Registro Unico Tributario RUT: tramitado e impreso

durante la presente vigencia (2026). Lo anterior conforme al Estatuto Tributario, la Ley 488 de 1998,
las Resoluciones No. 114 de 2020 — No. 005 de 2021 y la demas normatividad vigente referente a los
codigos ClIU y el RUT, expedida por la U.A.E. DIAN.

Y los demas criterios solicitados en la invitacién.
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4.4.2 FACTORES ADICIONALES DE CALIFICACION Y SU JUSTIFICACION:
NO APLICA

4.4.3 CRITERIOS DE DESEMPATE

Con relaciéon a los criterios de desempate, la enti jun; n fert berd r Il isi
considere le son aplicables como criterio de desempate, so pena de no ser tenidos en cuenta al momento de la

verificacién de la oferta, en cumplimiento a los parametros sefialados en el articulo 35 de la Ley 2069 del 31 de diciembre
de 2020. en concordancia con el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021.

Si el empate persiste tras aplicar las preferencias legales, la adjudicacion se definira mediante un sorteo publico. Este se
llevara a cabo en una audiencia virtual y/o presencial, cuya invitacion se notificara a los oferentes a través del SECOP I

El procedimiento del sorteo garantizara la total transparencia: se introduciran los nombres de las firmas empatadas, de
forma individual y en piezas de papel separadas, dentro de un sobre sellado. Posteriormente, uno de los participantes o
asistentes presentes en la audiencia extraera una pieza de papel, lo que significara el nombre del proponente favorecido.
(De la presente diligencia se levantara la respectiva acta, con la firma de todos los participantes).

. 5. CONDICIONES DEL CONTRATO
5.1. LUGAR DE ENTREGA O LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

La entrega de los elementos objeto del contrato debera hacerse en la ciudad de Pereira, en el Departamento de Risaralda,
en la Calle 94 Avenida Villa Olimpica Frente a Expofuturo, en el tercer piso — Quiréfano y/o Central de Esterilizacién de la
Unidad Prestadora de Salud Risaralda, asi.

En el horario de 7:00 AM a 12:00 PM de lunes a viernes (dias habiles), para lo cual dispondra una linea de comunicacion
permanente.

5.2. FORMA DE EJECUCION

| Por tratarse de un contrato de suministro se realizara de acuerdo a las necesidades de la Unidad Prestadora de Salud
Risaralda, el cual debe pactarse con el supervisor del contrato, dentro del plazo de ejecucion del mismo como tracto
sucesivo.

» Los elementos deben entregarse debidamente empacados, previa coordinacién con el supervisor del contrato y
responsable del quiréfano, quien verificara que se cumplan con todos los requisitos técnicos solicitados, en cuanto a
la calidad, caracteristicas, cantidad, fechas de vencimiento.

» El envio debe contemplar el descargue de los elementos. Si dentro de la revisién algun insumo es rechazado debera

. cambiarse de acuerdo a los tiempos estipulados dentro de las condiciones verificables.

5.3. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato sera a partir de la aprobacion de la garantia Unica, expedicion del registro
presupuestal, carta de inicio, hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2026 o hasta agotar el presupuesto disponible, lo que
primero ocurra.
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54. FORMA DE PAGO

El pago por la prestacion de los servicios objeto del contrato se efectuara en pagos parciales en moneda legal
colombiana dentro de los (45) dias calendario siguientes a la radicacion de la respectiva factura en la ventanilla de
Central de Cuentas de la Unidad, junto con los documentos requeridos para el pago, de acuerdo al derecho a turno y
la programacion del plan anual de caja (PAC).

Los pagos previstos se acreditaran a la cuenta que el CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago,
con sujecion a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos de treinta (30) dias
de anticipacion, acompafado de certificacién bancaria a nombre de la Firma Contratista. Todos los pagos efectuados
tendran los descuentos de ley.

En atencién a las instrucciones impartidas por la Direccién de Sanidad de la Policia Nacional, en cumplimiento a lo
dispuesto en las resoluciones 2275 y 2284 de 2023 del ministerio de salud y proteccion social ) y con el fin de facilitar
el proceso de auditoria en el sector salud , se hace necesario estandarizar el envio y recepcion de forma digital o
electronica de los soportes de cobro de la prestacién de servicios y la provision de tecnologias en salud, asi como el
registro de las transacciones mediante el uso de los medios tecnologicos, tal como lo dispuso en los articulos 2.5.3.4.8.2
y 2.5.3.4.8.3 del Decreto 780 de 2016 relativo a los canales de relacionamiento y a los mecanismos de entrega y
actualizacion de informacién. Razén por la cual, se dispone del correo electrénico deris.upres-cen@policia.gov.co con
el fin de recepcionar los archivos planos por parte de las entidades correspondiente a radicacion de facturas con todos
sus soportes, los cuales deberan ser cargados a la Unidad Prestadora de Salud Risaralda, NIT 901.362.725-2, en
formato JSON (JavaScript Object Notation.

El correo antes relacionado sera (nica y exclusivamente para el envio de la informacién solicitada, el cual
: a_habili 2 mane : ntras se dis :

a bilitado de manera temporal mie spone del sotware completo para dz mplimiento a los
lineamientos establecidos por el ministerio de salud y proteccién social.

Todos los pagos efectuados tendran los descuentos de ley.

De igual forma, en cumplimiento a la Guia de Lineamientos para la radicacién y obligacion de Cuentas Médicas (IAR-
GU-0002) de la Policia Nacional, el contratista debera tener en cuenta las otras Condiciones asi.

» Factura (de acuerdo a la normatividad establecida y los requisitos de Ley articulos 617 y 618 E. T; articulos
772,773, 774 Cédigo de Comercio, Modificado Ley 1231 de 2008 y la Resolucion 2275 del 28 de diciembre del
2023 "Por la cual se expide la resolucién Unica reglamentaria del Registro Individual de Prestacién de Servicios
de Salud - RIPS, soporte de la Factura Electrénica de Venta - FEV en salud y se dictan otras disposiciones),
este documento debe estar a nombre de la Unidad Prestadora de Salud Risaralda, con el respectivo NIT y
soportes de conformidad con lo establecido en la Resoluciéon 2335 de 2023, y el Decreto 441 de 2022
MINSALUD, o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

Teniendo en cuenta el Decreto 2242 de 2015 "Por el cual se reglamentan las condiciones de expedicién e
interoperabilidad de la factura electrénica con fines de masificacion y control fiscal" en el Articulo 3, punto 2 - paragrafo
|, que a la letra dice:

"El obligado a facturar electrénicamente debera entregar al adquiriente una representacion grafica de la factura
electronica en formato impreso o en formato digital...*, las unidades de la Direccién de Sanidad, deberan verificar si los
proveedores estan obligados a facturar electrénicamente y cumplan con el protocolo de habilitacién como facturador
electronico segun indicaciones del Decreto en mencién

NOTA: De conformidad con lo establecido en la CIRCULAR 042 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION
FINANCIERA - SIIF NACION del 26 de diciembre de 2023, el proceso para la validacién de documentos electrénicos
ante la DIAN para las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nacién se realizara a través del Sistema
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Facturacién Electrénica SIIF Nacién habilitado en la DIAN como Software Propio, "FACTURADOR SIIF NACION". Por
consiguiente, las entidades deberan ajustarse a los requisitos y parametros alli establecidos para el tramite de
facturacion electrénica, iguaimente para las entidades que no estan obligadas a facturar electronicamente, deberan
cumplir con el proceso de emision de documento soporte.

Para la estructura del presente texto, el contratista debera comunicarse con el supervisor designado /

PROCEDIMIENTO TECNICO-ADMINISTRATIVO PARA LA EMISION DEL RAS (RECIBO A SATISFACCION): Una
vez radicada la factura por parte del contratista y realizada la auditoria de cuentas por parte del médico auditor, el
supervisor del contrato, previa revision de los documentos y soportes, expediran el recibo a satisfaccién técnico-
econdmico y posteriormente tramitaran la cuenta junto con los soportes a la central de cuentas para continuar con el
tramite de pago respectivo.

LAS FACTURAS DEBEN SE7TREGADAS EN MEDIO FISICO LOS PRIMEROS DIEZ (10) DIAS HABILES DE
CADA MES.

AUDITORIA DE CUENTAS:

El médico auditor verificara el 100% del contenido de las facturas radicadas en el mes con sus respectivos soportes,
siempre y cuando se cumplan los tiempos de radicacion, de conformidad con lo establecido en la Resolucién 2335 de
2023, y el Decreto 441 de 2022 MINSALUD, o la norma que la adicione, modifique o sustituya, igualmente la oficina de
auditoria médica debe revisar lo establecido en la Ley 1438 de 2011, asi:

“Articulo 57. TRAMITE DE GLOSAS. Las entidades responsables del pago de servicios de salud dentro de los veinte
(20) dias habiles siguientes a la presentacion de la factura con todos sus soportes, formularan y comunicaran a los
prestadores de servicios de salud las glosas a cada factura, con base en la codificacion y alcance definidos en la
normatividad vigente. Una vez formuladas las glosas a una factura no se podran formular nuevas glosas a la misma
factura, salvo las que surjan de hechos nuevos detectados en la respuesta dada a la glosa inicial.

El prestador de servicios de salud debera dar respuesta a las glosas presentadas por las entidades responsables del
pago de servicios de salud, dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a su recepcién, indicando su aceptacion
o justificando la no aceptacién. La entidad responsable del pago, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
recepcién de la respuesta, decidira si levanta total o parcialmente las glosas o las deja como definitivas

Si cumplidos los quince (15) dias habiles, el prestador de servicios de salud considera que la glosa es subsanable,
tendra un plazo maximo de siete (7) dias habiles para subsanar la causa de las glosas no levantadas y enviar las
facturas enviadas nuevamente a la entidad responsable del pago.

Los valores por las glosas levantadas total o parciaimente deberan ser cancelados dentro del mismo plazo de los cinco
(5) dias habiles siguientes, a su levantamiento, informando al prestador la justificacion de las glosas o su proporcién,
que no fueron levantadas”.

“Una vez vencidos los términos, y en el caso de que persista el desacuerdo se acudira a la Superintendencia Nacional
de Salud, bien sea en uso de la facultad de conciliacion o jurisdiccional a eleccién del prestador, en los términos
establecidos por la Ley.

El Gobierno Nacional reglamentara los mecanismos para desestimular o sancionar el abuso con el tramite de glosas
por parte de las entidades responsables del pago”.
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REQUISITOS PARA EL PAGO

Darle aplicabilidad a la ley 594 de 2000 Ley General de Archivo; de la siguiente manera: la presentacién de las cuentas
medicas presentadas a la Unidad Prestadora de Salud y/o Regional de Aseguramiento en Salud, cuya actividad es
imprescindible en los procesos de organizacion archivistica, y la cual tiene dos finalidades principales: controlar la

cantidad de folios de una unidad de conservacion dada.

El contratista estara en la obligacién de radicar las cuentas generadas en la oficina de central de cuentas Unidad

Prestadora de Salud dentro de los 10 primeros dias habiles de cada mes, cumpliendo con los siguientes requisitos:

b)

c).

d)

e)

f)
a)

Relacién general de pacientes atendidos, detallando el nimero del contrato, nimero de la factura por cada
uno de ellos discriminada y firmada por el usuario o acudiente. Esta informacién se debe presentar en fisico y
medio magnético en Excel. Listado discriminando numero de factura, fecha de factura, nombre del paciente,
identificacion, atencién recibida y valor facturado, segin modelo anexo:

ly 3 3
o Q QO w
<0 & a
a9 b | S & | 22 | o2 | Ho | 3s
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Factura de venta original o documento equivalente que cumpla con los requerimientos de ley, junto con la
documentacion soporte para el respectivo tramite para el pago, la cual debera publicarse en la plataforma del
Sistema Electrénico para la Contratacion Pablica (SECOP 1),

Certificacion donde conste que el contratista se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar,
cuando corresponda, expedido por el representante legal y/o revisor fiscal de acuerdo a la normatividad vigente.
Relacion de Pacientes atendidos en EXCEL de acuerdo al formato establecido por la Direccién de Sanidad, el
cual sera allegado via correo electrénico, una vez suscrito el contrato.

Estadistica mensual en un archivo plano el cual debe venir en medio Optico e impreso que contenga la siguiente
informacién: - Numero de consecutivo. - Apellidos y Nombre. - Numero de Identificacion. - Edad del usuario. -
Fecha del servicio. - Diagnostico. - Procedimiento. - Codigo del Procedimiento. - Fecha. - Numero y valor. Esta
debe entregarse dentro de los diez (10) primeros dias habiles de cada mes o cuando se soliciten cortes
parciales. El presente informe hace parte integral de los soportes de la factura.

Anexar la autorizacion del servicio o tecnologia suministrada.

Cargue de los Registros Individuales de Prestacion de Servicios de Salud (RIPS) en el médulo de radicacion
cuentas médicas de la Direccién de Sanidad (en caso que aplique).

Recibido a satisfaccion expedido por el supervisor del contrato (posterior a la auditoria de la Unidad Prestadora
de Salud.
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h) Si el contratista no presenta la factura dentro del término de los diez (10) primeros dias de cada mes, el tramite
y el pago de la factura se realizara hasta el mes siguiente.

i) EL CONTRATANTE dara tramite a las facturas que no presenten objeciones.

) La presentacion de las facturas por los servicios o tecnologias causados en ningln caso debera superar los
treinta dias (30) posteriores a la prestacion de los servicios.

k) Solo hasta el mes de noviembre el contratista radicara facturacion los primeros (10) dias de cada mes yenel
mes de diciembre radicara cada 08 dias la facturacion.

l) Factura que no cumpla con los requisitos legales vigentes no sera radicada.

PLATAFORMA SECOP II: El oferente a quien se le adjudique el presente proceso debera cargar las
respectivas facturas en la plataforma en el punto 7-EJECUCION DEL CONTRATO. “Plan de Pagos", con el fin
de ser verificada por el supervisor del contrato, aprobada y posteriormente realizar el pago respectivo.

5.5. SUPERVISOR, INTERVENTOR Y/O COORDINADOR

El supervisor del contrato sera un integrante de la Unidad prestadora de Salud Risaralda, quien verificara la ejecucion
idénea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en Ia
Resolucion Nro. 00090 del 15 de enero de 2018. Para estos efectos, el supervisor estara sujeto a lo dispuesto en el
numeral 1° del articulo 26 de la ley 80 del 1993, los articulos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011.

El supervisor del contrato en cumplimiento de sus funciones, debera preparar y presentar al ordenador del gasto
informes sobre la gestion cada mes, teniendo en cuenta las fechas establecidas en el Médulo de Contratacién (MCT),
en el que se debera enunciar de forma puntual la ejecucion fisica del contrato, relacionando para ello los aspectos de
caracter técnico, administrativo, financiero y legal del respectivo negocio juridico.

Los informes de seguimiento, deben ser presentados de forma fisica dentro de los primeros diez (10) dias de cada
mes y durante la ejecucion del contrato en el formato establecido en la suite vision empresarial, asi mismo se debe
realizar su publicacién en el SECOP Il, médulo de gestién contractual, con el fin de dar cumplimiento al Articulo
2.1.1.2.1.8. del Decreto 1081 de 2015, que establece lo siguiente: *(...)Publicacion de la ejecucion de contratos. Para
efectos del cumplimiento de la obligacién contenida en el literal g) del articulo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la
informacion sobre la ejecucion de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones,
requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecucion del contrato (...)" Informe que
debera ser publicado en la plataforma SECOP Il, con plazo maximo tres (03) dias después de emitido el informe de
supervision; asi mismo cuando el contrato se ejecute en su totalidad o se termine anticipadamente se debe elaborar
informe de supervision final junto con la EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES en el formato 2BS-
FR-0066 y proyectar el acta de liquidacion cuando sea el caso, la cual también debera quedar publicada en la
plataforma SECORP Il

Debera coordinar con el contratista la operacionalizacion de la radicacién de las facturas en SIIF NACION., de acuerdo
a la CIRCILAR 042 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA - SIIF NACION del 26 de diciembre
de 2023, y tramitar el acta de liquidacion del contrato.

Debera informar al ordenador del gasto, cuando el contrato se encuentre en un 50% y un 70%, ejecucién del contrato,
con el fin de determinar el tramite de adicién y/o proceso nuevo, y, poder garantizar la continuidad en la prestacion de
los servicios.

Nota: Una vez llegue al 70% de ejecucién del contrato, el supervisor cada 8 dias realizara verificacion del presupuesto
con el contratista, esta informacion sera enviada mediante comunicado oficial al ordenador del gasto.
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OTRAS ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

e« Revisar detalladamente todos los criterios técnicos y realizar seguimiento constante segun lo

establecido.

Informar en forma inmediata y por escrito a la dependencia encargada de contratos, cualquier anomalia

en la ejecucion del contrato.

Requerir por escrito al contratista cuando quiera que este no ejecute, o ejecute indebida o tardiamente

las obligaciones surgidas del acuerdo negocial o convencional.

Dar el recibo de satisfaccién mensual para su pago si se da cumplimiento a lo pactado,

Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal, insumos y/o equipo ofrecido, con las

condiciones e idoneidad pactadas.

Solicitar mensualmente el Paz y Salvo de parafiscales, respecto a este pago se aplicara lo contenido

en los Articulos 1 y 7 del Decreto 1828 de 2013 *.

Remitir mensualmente a la oficina de contratos un informe mensual que contenga la forma como se ha

ejecutado el contrato, si se ha dado cumplimiento a todas las exigencias de salud ocupacional y

ambiental y demas aspectos del contrato, copia del RAS, copia de la factura y copia de los parafiscales.

Proyectar el acta de liquidacion del contrato dentro de los 2 meses siguientes a su finalizacion.

e Una vez iniciado el contrato, enviar al contratista la siguiente documentacién: Vademeécum, formatos
EIPS (EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA DIRECCION DE
SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL), la Directiva Administrativa Permanente 003 del 10/03/2023
“DIRECTRICES PARA LA EXPEDICION Y REGISTRO DE LAS EXCUSAS DEL SERVICIO,
INCAPACIDAD MEDICA, LICENCIA POR MATERNIDAD O ABORTO, PARA EL CONTROL Y
SEGUIMIENTO DEL PERSONAL EXCUSADO DEL SERVICIO O CON INCAPACIDAD MEDICA"

« Y de mas funciones de qué habla la Resolucién No. 00090 de 2018 y la ley 1474 de 2011.

INFORMES DURANTE LA EJECUCION

En cuanto se refiere al periodo de ejecucién del contrato o convenio, en los informes (parciales) que se rindan, se
deberan consignar las actividades establecidas en el contrato o convenio, discriminando los aspectos.

1) Técnicos, tales como: las modificaciones efectuadas, los insumos suministrados, los servicios prestados y las
obras ejecutadas, incluyendo la descripcién de las actividades, cantidad y precios unitarios con el fin de evaluar
el complimiento del contratista con respecto al contrato de que se trate (obra, suministro, de insumos, entre
otros), acorde con las estipulaciones pactadas.

I.) Financieros o presupuestales tales como: anticipos, facturaciones, entrega de aportes, pagos, etc.

Il.) Administrativos tales como: requerimientos de autoridades, tramites de solicitudes formuladas por el
contratista, actas, e informacién adicional relacionada con el contrato o convenio.

IV.) Legales, tales como: retrasos, incumplimientos, inconvenientes presentados y asuntos pendientes por resolver,

Ademas de lo anterior, en los informes que se rindan, se deberan incluir los comentarios conclusiones y
recomendaciones que se estimen procedentes.

5.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Las obligaciones del contratista estan descritas en el Anexo OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
5.7. OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL
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Las obligaciones de la Policia Nacional estan descritas en el Anexo OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL.
6. FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

La adjudicacion del presente proceso se efectuara de acuerdo con el articulo 2 del numeral 4 literal g) de la Ley 1150
de 2007, articulo 13 de la Ley B0 de 1993, Decreto 1082 de 2015 y Resolucion No. 03049 de 2014 “Por la cual se
adopta el Manual de Contratacién de la Policia Nacional” Capitulo Il numeral 4: literal g).

Al momento de la entrega de las propuestas, se determinara el orden de elegibilidad, comenzando por la oferta mas
econémica y que cumpla con las condiciones técnicas, juridicas y econémicas estructuradas en la presente invitacion,
de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.1.5.2, modificado por el Decreto 1860
de 2021.

Es de anotar que, |la adjudicacion se realizara aplicando el porcentaje de descuento, el cual afectara el valor unitario de
cada uno de los items, y, por consiguiente, el valor total del presupuesto establecido en el presente proceso. Los precios
o tarifas pactadas deberan conservarse por parte del oferente durante todo el tiempo de la vigencia del contrato y hasta
su liquidacion.

En el caso que se presente una sola oferta, se podra adjudicar el contrato cuando esta cumpla con los requisitos
habilitantes exigidos (técnicos, econémicos y juridicos) siempre que la oferta satisfaga los requerimientos contenidos
en la invitacion publica, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.1.2.2.6, modificado por
el Decreto 1860 de 2021, y el numeral 8, Numeral 2.2.5.4 Procedimiento” de la Resoluciéon 03049 del 30 de Julio de
2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratacion de la Policia Nacional y la Resolucién 00090 del 15 de enero de
2018 Por la cual se complementa el manual de contratacién de la Policia Nacional.

La forma de adjudicacion del presente proceso se efectuara mediante comunicacién de aceptacién de la oferta, la
Entidad manifestara la aceptacion expresa e incondicional de la misma, los datos de contacto de la Entidad y del
supervisor o interventor designado. Con la publicacién de la comunicacién de aceptacién en el Portal Unico de
Contratacion Estatal www.colombiacompra.gov.co SECOP I, el proponente seleccionado quedara informado de la
aceptacion de su oferta de aceptacién en el Portal Unico de Contrataciéon Estatal www.colombiacompra.gov.co SECOP
1.

Es de anotar que, la adjudicacion se realizara aplicando el porcentaje de descuento, el cual afectara el valor unitario de
cada uno de los items, y por consiguiente el valor total del presupuesto establecidos en el presente proceso. Los precios
o tarifas pactadas deberan conservarse por parte del oferente durante todo el tiempo de la vigencia del contrato y hasta
su liquidacién.

ESTIMACION, TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE GARANTIAS: La entidad debera
establecer la distribucién del riesgo, de conformidad con lo previsto en el articulo 4° de la ley 1150 de 2007, para lo cual
debera hacer la estimacion, tipificacion y asignacién de los riesgos previsibles involucrados en la contratacién, de
acuerdo con la naturaleza del Contrato y las actividades involucradas en él. Para estos efectos podra usar como
referencia el “Manual para la Identificacién y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacién (Version 1)",
publicado por la Agencia Nacional de Contratacion — Colombia Compra Eficiente.

De conformidad con lo indicado en el "Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de
Contratacion(Versién 1)", publicado por la Agencia Nacional de Contratacion — Colombia Compra Eficiente, conforme
a los lineamientos y metodologias expuestos en el mismo, la estimacion del riesgo (probabilidad de ocurrencia del
riesgo) corresponde a los porcentajes minimos indicados dentro de la normatividad vigente, el Manual de Contratacion
para la Policia Nacional y las necesidades de la Institucion, los cuales se relacionan en el Anexo del presente estudio
de conveniencia y oportunidad.
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. ESTUDIO DEL SECTOR
1. ANALISIS DE LA DEMANDA

La UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA, como entidad promotora de Salud, encargada de administrar
los recursos para la 6ptima prestacion de servicios de salud, requiere contratar el “SUMINISTRO DE MATERIAL DE
OSTEOSINTESIS, ELEMENTOS E INSUMOS DE ORTOPEDIA, PARA EL SERVICIO DE CIRUGIAS Y
PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS (ARTROSCOPIA) DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA,
PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA
NACIONAL, PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°3", toda vez que, por
mandato constitucional y legal para preservar la vida, la integridad personal y la salud como derechos fundamentales
de los afiliados y beneficiarios de nuestro subsistema de salud de la Policia Nacional;, es imperativo de la Policia
Nacional garantizar la prestacion de dichos servicios de salud y velar por el bienestar de todos los usuarios de la
Unidad Prestadora de Salud Risaralda, es por ello que se hace fundamental adelantar el proceso de contratacién de
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los elementos e insumos relacionados en el presente estudio previo, con el fin de tratar algunas enfermedades o
ayudar a mejorar la calidad de vida de aquellos usuarios.

Ademas, teniendo en cuenta la alta demanda de pacientes que conforman la Unidad Prestadora de Salud Risaralda
que requieren de la realizacion de procedimientos Quirurgicos en la especialidad de Ortopedia, se hace necesario
adelantar el presente proceso y asi evitar que la falta del suministro lleve al deterioro del estado de salud de los
usuarios que lo requieren, garantizando prestar los servicios de manera integral, agil y oportuna.

De acuerdo a lo anterior, es menester adelantar un nuevo proceso para la Unidad Prestadora de Salud Risaralda por
la modalidad de contratacion de Minima Cuantia, debido a que, permite un mayor porcentaje de descuento,
constituyendo un ahorro y mayor administracion de los recursos de la Policia Nacional, toda vez que, la Unidad cuenta
con el recurso suficiente y necesario para la vigencia 2026.

Cabe resaltar que, el estudio de mercado se ajusta al promedio del mercado actual y la variacién de precios en relacion
a vigencias anteriores no es elevada, evidenciandose también que no se presentan precios artificialmente bajos, sin
poner en riesgo el presente proceso de contratacién.

Por otra parte, se evidencia en el presente estudio previo, que los posibles oferentes a nivel pais, cuentan con
trayectoria en la prestacion de servicios objeto de presente proceso, igualmente, se encuentran en la capacidad
técnica, administrativa, financiera y legal para el cumplimiento del servicio requerido, adhiriéndose a la normatividad
vigente, que permite cumplir con la totalidad de los requerimientos solicitados por la Unidad Prestadora de Salud
Risaralda

2. ANALISIS DEL MERCADO
DESCRIPCION MERCADO

Una vez realizado el estudio de mercado se pudo evidenciar que, son varios oferentes a nivel pais que estan en la
capacidad de suministrar los elementos para el presente proceso. Es asi que, mediante Solicitud de Informacién a
Proveedores en la Plataforma SECOP |l (Sistema Electrénico de Contratacion Publica) No. SIP PN UPRES DERIS 009
2026, se solicito cotizacion, evidenciandose la existencia de gran nimero de posibles oferentes.
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CET N T Y ANTROSCOIMA FLAUNMNDAN PRESTADORA CF SMUD BIMARAM DA PARALAATEFNCHM DF LD® \ sgeteior

BENENICIARIOS DEL SUBSSTEMA DF SALUD DE LAPOUCA NADONAL FERTENECIEMNTES ALA REGIONAL DE
UTC-0% 00) I ,“u-‘-k.
Fmammaam 1OTNI028 7 00 F3 . Fecha de publicacion 2055000 T 11 M
LINEA DE TEMPO
P eihe de pULIILIN B9 CONCW 4O - Plare para voRenar adler pcsseny Frevartacen te slertas
e
LISTA DE OFERTAS Onthabe B g‘uﬁm'm-nm
CONDICIONE S

Retarencia de olerta Envad Proventaca -
SO PN UPRES DERIS 009 7025 BIOART SA BIOART SA 10032026 6 13 PM 50 000 000
OFERTA ESTUDIO O MERCADO N* SIP PN UPRE S DERIS 009 2026 SUMINISTRO DE MATERIM DE O PROMED QUIR 10032026 4 13 PM 50 000 000 . MENsArS Crene

STEQSINTE SIS, FLEMENTOS F INSUMOS DE ORTOPEDIA
SO De ENDRACON 00 IRATT s
Cotheacion rpumasus . SIP PN UPRE S DERIS 009 2028 TRAUMASUR 100022026 216 PN 50 000 000 R eerlarin 01 LRI AN

THAN2026 8 29 AM
SUMINISTHO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, ELEMENTOS € INSUMOS DE ORTOPEDIA, PARA £ Emllﬂl W
1. SERVICIO DE QRUGIAS Y PROCEDIMIENTO S QUIRURGICOS (ARTROSCOMA) DE LA UNIDAD PRES - VRN 50000000
TADORA OF SALUD RISARAILDA PARALAA Wt e

De acuerdo a lo anterior se obtienen 04 cotizaciones por medio de SECOP por parte de los interesados, asi:

s PROVEEDORES SUSCRITOS

SUMEQ SAS
7/03/2026 10:34 AM

BIOART SA

9/03/2026 9:45 AM
PROMED QUIRURGICOS
3/03/2026 7:16 AM
TRAUMASUR

10/03/2026 10:23 AM

MEDITRAUMA SAS

Comentarios como empresa nos gustaria s
su selecto grupo de proveedores

3/03/2026 1122 AM

Ver mas »

Igualmente, se realiza solicitud de cotizacién a través de correo electrénico como se muestra a continuacion:
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Nro | IS ST _ DIRECCION CIUDAD | TELEFONO LT O BOw T
MEDITRAUM Calle S e #41- i direccioncomercial@meditraumasas ¢
A SAS 805014618 32 Cali 3827430 -
(601) 755 2150
INNOMED | NoRegsta | G2 74BNo- | gogois | (601)7552314 |  ger comercial@innomedsa.com
316 767 3071
: CALLE 134 # 7- j
TRAUMASUR No Registra 83 OFICINA 451 Bogota 3204960462 contabilidad@traumasur.com
Cra 36 8-134 NO
&’{.‘g&%ﬁ 900084476-7 Avenida REGISTR | (602)722 62 26 fixmedical.com
Panamericana A
&L’;‘i’::s Carrera 25 No. 1
e No Registra A Sur - Medellin 317 4274246 sorcomercial@limecolombia.com
Especializada 155 Edificio
s de Colombia
DISORTHO CI 84 No. 19A- 6023333 — disotho@disortho.co
SAS 860.529.890-0 20 Bogota 6168026 . lggamg_ggg_rmgd‘gg "

Teniendo en cuenta las solicitudes de cotizacion enviadas por correo electrénico, se recibié la siguiente respuesta:

-

T Hererar 1 dechraae (1) Infoemar ~ FgMovers - & Responder & Responder a todos  —* Reerwiar ; 2 Toom f20-8 e
RV: Solicitud Cotizacion (SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ORTOPEDIA. PARA EL SERVICIO DE CIRUGIAS ¥ PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS (ARTROSCOPIA) )

Lo Dapara Castafends admon seateser DO e 5 Gepomaer  ®, Sempone & o e
Tpta © NS FERNANDO RINCON MONTED 9w 403

A3 Carchra Wasgues « (e okl s osarthocs -

10 CONTALION = 0 JOUOTLD CONZADON

WOw WDaE (O G SO b0 i ¢ el ~on g >

Euenot dias

Don Luks, e5pero oo encuentre muy blen,

Mediante I3 presente comparte b sol dec o0 Bate 3 nuestra conversacitn informa que ol dia uines se enviard ol documento firmada por Auestro reprasentants legal

Quedo atenta a sus comentarios

Cordiaimente

Evelin Dayana Castaneda
Asistenle Administrativa

Q, +57 (606) 344 4222
® Carrera 19 N* 12 - 66 Local C Pereira. Colombia

+« @4 admon.ejecaletero@disortho.co
d I so rtho @ www.disortho.co
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DESCRIPCION DEL MERCADO

3. ANALISIS DE LA OFERTA
IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR:

El proveedor puede ser persona natural o juridica, con experiencia y trayectoria amplia en el mercado, local y/o nacional,
que tenga la capacidad técnica y esté dispuesto a suministrar la totalidad de los elementos objeto del contrato y con los
requisitos de ley, como se han relacionado en el presente Estudio Previo. Los oferentes se encuentran ubicados a nivel
pais y cuentan con buena experiencia y capacidad técnica, logistica y administrativa para el suministro.

Las entidades que se relacionan a continuacién manifestaron su interés en el presente proceso enviando la cotizacién
de los insumos requeridos por la unidad.

Sokoted Cofizacon SUMINISTRO DF ELEMENTOS £ INSUMOS DF ORTOFSOM, AARA EL SERVICIO DE CIRUGIAS ¥ PROCEDIENTOS QUIRURGICOS (ARTROSCOPA) |

q LUIS FERNANDO RINCON MONTEIO ) & Resporder €\ Responder a taden 7 Reervi

Para direcooncomercialimeditraumasas COM.Co. ger comercial@INNOmedsa com;, Ww. raumasu’ com <contabiidad @traumasur com» Dow M0N0 11164V
comeciadfamedical com, asesorcomercal@imecolombiacem, dsorthofidisonthoco; legalBdsortho.co
Ana Caroling Velssquez <tarclina velasquez@dsotho (o>

01 1 SOUCTUD COTIZACON 07 SOLCITUD COTIZACON > « 01 SOUCITUD COTRACON

Eu "o W

ISHL O Cuatdar tacks sn Orplike - N A MAODMNAL DE COLOMEA &  Descages todo

DIOS Y PATRIA,

Cuaad Perara Fecha 08-03-2026

Sefores
Prestacores de Servicios de Salud y lecnclogias

Salicitud Cotizacion (SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ORTOPEDIA. PARA EL SERVICIO DE CIRUGIAS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS (ARTROSCOPIA) |

La Policia Nacional - Dweccidn de Sanidad - Unidad Prestadora on Salud Risaralda, con mirss a adelantsr un proceso de confratacidn (acuerdo de voluntades) mediante s modalicad de PAGO
&ﬁnu-m::gnouupuum&wm:wuowmamumvm
UNIDAD TADORA DE SALUD RISARALDA, TENCION DE LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA

NACIONAL, PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N'Y _a

1. BIOART SA
NIT: 805026666
DIRECCION: KR 106 # 15— 45
TELEFONO: 6024865859

CORREO: financiera@bioart.com.co - kenlly. jaimes@bioart.com.co

2. PROMED QUIRURGICOS
NIT: 800026143
DIRECCION: Carrera 67 Nro 43-17
MUNICIPIO: Bogota
TELEFONO: (57) (601) 2214599 — 316 0188574
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CORREO: carolina.prada@promed.com.co - cesarb@promed.com.co
. TRAUMASUR

NIT: 900576732-1

DIRECCION: CALLE 134 # 7-83 OFICINA 451
Correo electrénico: contabilidad@traumasur.com
Teléfono comercial 1: 3204960462

Teléfono comercial 2: 3105603204

Teléfono comercial 3: 3132416056

. MEDITRAUMA SAS:
NIT: 805014618
DIRECCION: Calle 5 e # 41-32
CIUDAD: Cali
TELEFONO: 3827430
CORREDQO: direccioncomercial@meditraumasas.com.

. DISORTHO SAS
NIT: 860.529.890-0
DIRECCIONp: CI 84 No. 19A-20
CIUDAD: Bogota
TELEFONO: 6023333 - 6168026
CORREQO: disortho@disortho.co - legal@disortho.co - carolina.velasquez@disortho.co

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTO:

Se trata de entidades cuya actividad es el suministro de elementos, las cuales cumplen con toda la normatividad
vigente y que ademas se encuentran habilitadas por los organismos reguladores para dicha actividad.

COSTOS DE OPORTUNIDAD:

Se cuenta con el presupuesto para el suministro del material de osteosintesis, el cual corresponde a la inversién a un
costo mas bajo en comparacién con la red externa, toda vez que, la unidad cuenta con la infraestructura, personal
idéneo y logistica necesaria para la realizacion de procedimientos quirlrgicos en los cuales se requieren los elementos
propios del presente proceso, conllevando una rentabilidad mas alta para nuestra unidad.

VALORACION DE BENEFICIOS:

Con la presente contratacion se busca brindar una oportuna e integral prestacion de los servicios de salud, los cuales
se requieren para la realizacién de los procedimientos quirurgicos en la especialidad de Ortopedia, evitando que
dichas cirugias sean realizadas en nuestras instalaciones, las cuales cuentan con la infraestructura, personal y

capacidad operativa para llevarlas a cabo en la red propia. Iguailmente, el estudio de mercado determina el precio
estimado, los cuales se ajustan al mercado actual para la contrataciéon de dicho suministro.

COSTOS INDIRECTOS:

Los posibles costos indirectos en que puede incurrir el proponente en desarrollo de la presente contratacion, pueden
ser de caracter administrativo, de logistica, fletes y otros gravamenes a que haya lugar.

MONEDA A CONTRATAR

La moneda en la cual se debera presentar la oferta y se realizara el contrato sera en pesos colombianos COP
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ANALISIS DE PRECIOS

Para realizar el analisis de precios es necesario tener en cuenta |os precios referencia de los siguientes aspectos:

Precios referencia SECOP (otras entidades)

Precios histéricos (anteriores contrataciones: Policia Nacional).
Precios de catalogo o portales web.

Precios del mercado (cotizaciones).

5.1. PRECIOS REFERENCIA SECOP (OTRAS ENTIDADES)

La unidad debera consultar en el SECOP contratos de similar objeto al que se pretende contratar llevados a cabo en
otras entidades

vt 8 NUMERO DEL
CONTRATANTE Y OBJETO mm'”m” ";'::c"&ge VALOR
CONTRATISTA it
RO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS |
oREe A\ OE | PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA ESPCO CLINICA ——
O ADER | DESAN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD PNUPRES | o O e a0s
SANTANDER ESTABLECIMIENTO PERTENECIENTE | 101-7-200069-24 | DESAN SA MC e
A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5, 001 2024
Co“;g‘fé)sa% CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA (8220..000.000,00)
DE LA POLICIA NACIONAL
Resumen de informacioén del proceso
A INFORMACION
Informacion
PN UPRES DESAN SAMC 001 2024 (Manif 16N de Interds (M Cuantia)) (Presentacion

Numero del proceso de oterta)

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA
Titulo ESPCO CLINICA DESAN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER
ESTABLECIMIENTO PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALU

Estado Proceso adjudicado y celabrado
Tipo de proceso Seleccdn abreviada menor cuantia
Unidad de contratacién UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER
Fase previa Manifestacon de interés (Maenor Cuantia)

Proceso para celebrar un Acuerdo Marco de

No
Precios
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) i ANEXO No..1 “DATOS DEL CONTRATO No. 101-7-200066:24 e, %
[co 0 | 101-7-200068-24 i
POLICIA NAGIONAL - UNIDAD PRESTADORA D ESALUD SANTANDER | SANTANDER
fgﬁl_m“-f'ﬂ B | Mayor YANETH ROGIO JEREZ CASTELLANOS 2
EIEEDUI:'DAA?IIEA | o 3‘?.8;00.215 de Bucaramanga ;
[CARGO JEFE UNIDAD ADORA DE SALUD SANTANDER -~ _ :

NOMBRAMIEN

Da acuerdo con los terminos de la delegacion para contratar establecidos

: GU DEL ORIENTE S.A.S. .
NIT:

800038388-6
REPRESENTANTE LEGAL: NATALIA ELVIRA FANDINO BELTRAN
DOC:; IDENTIDAD: C.C. 61.763,511 de Bogota, D.C. ,

CONTRATISTA CIUDAD NOTIFICACION: Floridablanca, Santander.

DIRECCION: m%;oopamue empresarial torre 2 oficina 428,
mono: 674

s an a Resolucion
DISPOSIGION | | DE | o, 00575 del 28 de febraro 2024 y Orden Interna Naméro 006 dal 10 do anero 2024,
la Direcclddn General de la Policla Nacionel y Direccién de Sanidad. .

1. T WY $701.000
" » $701.000
12 %ﬁb_'—wz ENTRE 19 Y 30 MM 8 MM $ 701,000
13 = MINIMO 2 ENTRE 20 1OMM | ¢ 847,000
7 k LA ¥
14, | TORNILLO PARA TENODESIS TOBILLO MINIMO 2 LONGITUDES MINIMO 2|$ 1.110.000
. _ | DIWMETROS BIODEGRADABLE
SISTEMAS DE FLJACION “TRANSVERSA,
18. ;enosuswuorumnoummmcucomcmo SEGUN DISERO $ 1.584.000
ISTEMA DE TENOSUSPENSION SIN "%
16| SUTURA MENISCAL ~INCLUIR NTAL S| ES|DOBLE AGUJA-SISTENA DENTRO FUERA $ 679.000
NECESARIO CM SEGUN DISENO :
s o 100%
47, |SUTURA MENISCAL - INCLUR INSTRUMENTAL S!I ES | POLIETILENO, NO $ 1.983.000
; PRECARGARGADO, PREANUDADO CALIBRE 0-

[ ESTANDAR _
JERA | PACIENTE O EXTENSION ESTANDAR
DE TANDAR

| _S4 13:m
PUNTAS DE SHAVER, FUNCIONALES EN VELOCIDADES ENTRE 1000 Y 6000 ADELANTE, A U TE.
PARA PEQUERAS Y GRANDES ARTICULACIONE
| 27 | PUNTA SHAVER ggw DENT: OIJSA.Z.&-G.Omm‘I- 13 $ 854,500
28 | PUNTA SHAVER FRESA OVALADA O ESFERICA 2.5 - 6,0 mm 7- $ 856.100

13% PARA SHEIVER DYONIS.

ARTROSCOPIA
IN [ ESTANDAR ﬁ:_u. ]
3 EST) 121,
2 i
—?ﬁ’—' ADOR ACE E d
34 A DE 8 ANDAR 975.000
DE ESTANDAR 498,000
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VERSION: 10 |
ENTIDAD CONTRATANTE goumr%n NUMERO
3 TRATO Y
Y CONTRATISTA - FECHA
, PE | proceso
E“gg?fgg agg‘,g‘; BLEL SUMINISTRO DE MATERIAL
SUSANA LOPE? b |DE  OSTEOSINTESIS  DE CIENTO OCHENTA
AR PROTESIS ~ PARA  EL| .\ .o 4 | HSLV-CD- |  MILLONES DE PESOS
PROCESO QUIRURGICO DEL 079-2024 PESOS MICTE
HOSPITAL SUSANA LOPEZ ($180.000.000,00)
MEDICINA & TECNOLOGIA
SAS EN REORGANIZACION | DE VALENCIA ESE.
5 A
Nuestros Valores: ‘gﬁ @
Diligencia ~ Innovacién — Compramiso - Justicia — LHS

Susana

SWV-GIOLF03

CLAUSULADO COMPLEMENTARIO Al. CONTRATO ELECTRONICO No. 79 DEL 2024

N*. DE PROCESO | HELV-CD-079-2024

CONTRATANTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE
VALENCIA ESE

CONTRATISTA MEDICINA & TECNOLOGIA S.A.S. EN REORGANIZACION

NIT. 805016214-1

OBJETO SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS DE PROTESIS

PARA EL PROCESO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SUSANA
LOPEZ DE VALENCIAE.S.E

| VALOR CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($180.000.000)

PLAZO TRES (3) MESES O HASTA AGOTAR SU CUANTIA DESDE
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

ol wmro
Atum DoxuINTO
m PERCMPCION e | vmmevon | vama. wa ey romrn ot Apwvinaa Manca
|
PROTESY !
RUMPLAZO ARTICULAN D8
REMPLAIO TOTAL OF CADERA
TALO TEMOALL CIMINTADS
Ajrodasissampoas  ____lananel 1 | 8394t | 0 | 330474z 32944 742 | 2020008 00O M | \eemes | .
P B —— usl CSRTTEILY 31104778 o] 81100270 | 2000800091810 | Lerve
CABLIA IEMORAL TODAS LAS
2 ) 1325134 31225 134 o1 81225 14 | 2020080000 ey | s |
L) X . L 3 2R7 Gay lllUu___._.?_..-l.!L!ﬂ.M‘.ﬂL.ﬂ!ﬂ—
1T DE AANGA rARS
3 ] Cemento Oso 1 IS B0 ] 8164367 -._J.,_lmmm.m_{
8] Soswmiardosomente ] 42300400 L] 82370070 $3726029 01 3376070 | 200040.0005101-81 | e |
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[7 ™ e
; w&mmm " : s
RULMPLAZO DE CADERA MO A 2 . R
TALLO FIMORAL MO
CUMINTADO TODAS LAS
[ 30 “ 1
v—_—____ 84008376 _sa00s370 o] 34008378 | 0220 000none iz | savwes |
9 | wepons r I Y 31962368 0| 3190230 | 2070000000004 82 | munien
10 | cangza suonss ware| 1 | siw 31317204 o] 3117204 | 202000001080 82 | wannae |
11 | IORATO ACTTABULAR auns A $1 142473 3114240 _ 0| $314247) | 2002000001084 A2 | saUMIY
|12} oewuoeusacoes
gusacees ] ¢ 3201613 1813 ol 320161 | 202208 corome 2 | mavaees |
13 | rauso romonss covintano | ey 1 §2 944 747 129048742 9| 3290742 | 20200M co0s181.01 | Lomane
14 | coraacrTaBUIAY awpn| 31104278 31104278 0|31 .104270 | 20000M-000518 Rt | Loree
15 | canzan ool o 31208104 31325104 0.| %1325 134 | 20300m ccosver Ry | Lmme
16 | wetmoacrasaan  femim] soe 178 s8e770 ol seenyme | sacomoccsimnn | e |
17 an ' 82 4% 302408 ol ss e | 2vacomonosieran |
L LIA O PARA COPA A20171) 1
|10 L romesio pastcoms S 3 ° mmmﬁji::
18 | cominro ' suzms | s20em4) 0315159 | 200c0moo0smmny | e
Ryt
,_L';,.__-'a-.;“::as.__m__' L] 3 ol $2998% 18R e |
2 poos | aamas |1 8346 440 8346 440 0 | omooowsos |
ORI BEELAN A YA YT e '“A ‘ ‘
ENTIDAD W;ﬁ' NUMERO
CONTRATANTE Y OBJETO wm“ "“D! DE VALOR
CONTRATISTA ARCRIPC PROCESO
AStREEGGL'Jm%E?‘JETO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
S 7| DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD EN PNRASES | CIENTO SETENTAY DOS
is‘gs&?s sY PROCEDIMIENTOS | 084-7-200126-23 | N*7 SAMC | MILLONES DE PESOS MICTE
ULATORIOS DE  ORTOPEDIA 125 2023 ($172.000.000.00
ANGIOGRAFIA DE A000.00)
COLOMBIA SAS | ARTROSCOPIA

HORZ

CONTRATO N*
CONTRATISTA:

CONGO PACT F.20
FECHA: 2VOTI3083
VERSION 4
PAGINA T Ok &

CONTRATO DE SUMINISTRO

CD/24-836

OSTEORIENTE S.A.S.

S00078411-4

WILMER ALEXANDER OLIVEROS SIMBAQUEVA

1.057.546.235 expedida en Soatd

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE
($1.639.200.000.00).

CUATRO (04) MESES.

SUMINISTRO DE MATERIAL ESPECIALIZADO DE OSTEOSINTESIS PARA LAS
ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA (TRAUMATISMO DE ALTO IMPACTO, MIEMBROS
SUPERIORES E INFERIORES, ARTROSCOPIA, SUSTITUTOS OSEOS, CEMENTOS
OSEOS, REMPLAZOS ARTICULARES, MANO Y PIE) MATERIAL NEUROQUIRURGICO
(CRANEO, SISTEMAS M| IMAMENTE INVASIVOS), CIRUGIA DE COLUMNA, CIRUGIA
MAXILOFACIAL Y CIRUGIA PLASTICA EN PACIENTES DEL HOSPITAL REGIONAL DE
LA ORINOQUIA E.S.E.
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- = . L. S E—

EJELCUCIUN: para su 8j2cucion Se requiere 08i regisiro Dresupuesial. |a Consiucion oe 'as garanias, OROE!a electuanas a:
contratista dentro de los tres (3) dias hadies siguientes al perfeccionamiento de! correspongiente conlralo para efecios e
publicidad del contrato, este se llevara a cabo dentro os res (3) das SQuIenias a su oerfecconamenrts en a 3aging wot
vaww colombiacompra gov co CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA -SUSCRIPCION: /as actuaciones de 08 us.aras en e'
sisiema electronico de coniratacikén plblica (SECOP 1) comprometen a la entdad compradora y al proveedor a real zar l2

P
CODIGO: PICT-F.20
HORQ CONTRATO DE SUMINISTRO <
RS- PAGINA BDE 8

autenticacion en la plataforma SECOP Il amammmmmumubrahuywa 1989 y
las normas que o regiamentan. conforme se establece en los trminos y condiciones de uso del SECCRP Il dispuesto en la
drecc on electronica hitos/www colombiacompra gov.co/secopliérmnos-y-condicones. CLAUSULA TRIGESIMO QUINTA -
DOMICILIO CONTRACTUAL Para todos los efectos el comicilio contraciual serd la ciudad de El Yopal (Casanare).
CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - NOTIFICACIONES: Para lodes los ofectos del presente contrato, las partes seran
netiicacas en .as siguenies drecoonas EL CONTRATISTA Direccior: Cra. 18 No.27-25 Barmio' Provivienda en la ciudad de
Yova - Casarare Emal mayra cr stina figueredomf@gmail com. En constancia se fi'ma A TRAVES DE SECOP I!

FIRMADO POR LAS PARTES A TRAVES DE SECOP Il

ApIooo:
Jevon e

Rovsd Tatera Monroy

Profesenal nnd
Sreyects Many Franco
Protesoral - nSesOA de

GESTION DOCUMENTAL

Ongral Archive

‘raCopla Contratinta

Serey Suosane CONTRATOS Conrawce ge Sumnista

NOTA: Para el analisis del Precio Secop se establece los valores encontrados de 01 de los 03 contratos consultados,
toda vez que es el Unico que presenta items similares al presente proceso como se evidencia a continuacion:

Para establecer los precios secop Il se toma el promedio de los valores entre los contratos de referencia, es de
anotar que para obtener este valor se suma el IPC correspondiente a cada vigencia (2024 con un IPC de 5,20%).

1 ANCLAJE CON AGUJAS DE 5.0MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
2 ANCLAJE DE 2. 7MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
3 ANCLAJE KNOTLESS EN PEEK DE 4 5MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
< ANCLAJE KNOTLESS EN PEEK DE 3. 5MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
5 ANCLAJE KNOTLESS EN PEEK DE 2.8MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
6 ANCLAJE PEEK DE 5.5MM $ 1.888.000,00 | $ 1.986.176,00
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7 ANCLAJE DE 1.3MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
8 ANCLAJE 2.6 CON SUPERSUTURA NO REGISTRA | NO REGISTRA
9 ANCLAJE 2.6 MM DOBLE SUTURA NO REGISTRA | NO REGISTRA
10 ANCLAJE 2.8 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
11 ANCLAJE E 3 DOBLE SUTURA NO REGISTRA | NO REGISTRA
12 ANCLAJE PERCUTANEO 2.4 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
13 | ANCLAJE 5.5 MM DOBLE SUTURA NO REGISTRA | NO REGISTRA
14 TENODESIS BICEPS PROXIMAL CERRADO NO REGISTRA | NO REGISTRA
15 TENODESIS BICEPS PROXIMAL ABIERTO NO REGISTRA | NO REGISTRA
16 HILO DE PASASUTURA NO REGISTRA | NO REGISTRA
17 AGUJA PASADOR SUTURAS MANGUITO $ 978.000,00 $ 1.028.856.00
18 MANGUERA DE IRRIGACION - EXTENSION NO REGISTRA | NO REGISTRA
19 MANGUERA DE IRRIGACION -MODULAR NO REGISTRA | NO REGISTRA
20 FELT PADS FOR FLOOR SUCTION SYSTEM NO REGISTRA | NO REGISTRA
1
21 TORNILLLO DE INTERFERENCIA BIOABSORBIBLE NO REGISTRA | NO REGISTRA
22 TORNILLO OSTEOCONDUCTOR NO REGISTRA | NO REGISTRA
23 IMPLANTE DE SUSPENCION PARA FIJACION FEMORAL DE 15MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
24 TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRABLE NO REGISTRA | NO REGISTRA
25 TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPOSITE NO REGISTRA | NO REGISTRA
26 |BOTON DE TENOSUSPENSION AJUSTABLE NO REGISTRA | NO REGISTRA
27 BOTON DE TENOSUSPENSION HTH NO REGISTRA | NO REGISTRA
28 BOTON DE TENOSUSPENSION ABS NO REGISTRA | NO REGISTRA
29 BOTON DE TENOSUSPENSION ALL INSIDE NO REGISTRA | NO REGISTRA
30 PLACA SEGURIDAD PARA BOTON AJUS NO REGISTRA | NO REGISTRA
3 TORNILLO DE TENODESIS $1.110.000,00 | $ 1.167.720,00
32 TORNILLO DE BIO-TENODESIS NO REGISTRA | NO REGISTRA
33 PIN PUNTA DE BROCA NO REGISTRA | NO REGISTRA
34 GUIA DE NITINOL NO REGISTRA | NO REGISTRA
35 GUIAS PARA TORNILLOS NO REGISTRA | NO REGISTRA
36 DRILL PIN, SISTEMA DE TENOSUSPENSION 4 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
37 CANULA GENERICA PARA ARTROSCOPIA NO REGISTRA | NO REGISTRA
[fTEM | DESCRIPCION BEREIET ol | W0 T
38 KIT REPARADOR MENISCAL SMALL NO REGISTRA | NO REGISTRA |
39 KIT REPARADOR MENISCAL MEDIUM NO REGISTRA | NO REGISTRA
40 SUTURA MENISCAL $ 1.983.000,00 | $2.086.116,00
41 CORTADOR DE SUTURA MENISCAL NO REGISTRA | NO REGISTRA
42 PASADOR HILO SMALL - STRAIGHT NO REGISTRA | NO REGISTRA
43 PASADOR DE SUTURA $ 861.200,00 | S 905.982 40
44 JUEGO DE TUBERIA BOMBA DE IRRIGACION NO REGISTRA | NO REGISTRA
45 KIT DE TUNEL CARPIANO NO REGISTRA | NO REGISTRA
B 1 ' DIOFREC 2 I L o
oL Wi n . T i e ol { X
46 PUNTA DE RADIOFRECUENCIA 30° NO REGISTRA | NO REGISTRA
a7 PUNTA DE RADIOFRECUENCIA DE 40° NO REGISTRA | NO REGISTRA
48 PUNTA DE RADIOFRECUENCIA 50° NO REGISTRA | NO REGISTRA
49 PUNTA DE RADIOFRECUENCIA 80° NO REGISTRA | NO REGISTRA
50 PUNTA DE RADIOFRECUENCIA RECTA NO REGISTRA | NO REGISTRA
51 | PUNTA DE RADIOFRECUENCIIA ANGULADO 30° NO REGISTRA | NO REGISTRA |
52 PUNTA DE RADIOFRECUENCIA ANGULADO 90° NO REGISTRA | NO REGISTRA
53 RADIOFRECUENCIA SMALL JOINT NO REGISTRA | NO REGISTRA
54 ELECTRODO PARA MENISCO NO REGISTRA | NO REGISTRA
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55 | CANULA DESECHABLE NO REGISTRA | NO REGISTRA
56 | CANULA FLEXIBLE NO REGISTRA | NO REGISTRA

i 7 ]
57 | FRESA NO REGISTRA | NO REGISTRA

) o (MIiF I} |

] L Emeyni 4N A% sepeswses G _ Tl T LR L !
58 | SUPERSUTURA # 5 W/NEEDL NO REGISTRA | NO REGISTRA
59 | SUPERSUTURA # 2 W/NEEDLE NO REGISTRA | NO REGISTRA
80 | SUPERSUTURA SIN AGUJA #2 NO REGISTRA | NO REGISTRA
81 | SUTURA CON OJAL # 2 NO REGISTRA | NO REGISTRA
62 | SUPERSUTURA EN ASA # 2 NO REGISTRA | NO REGISTRA
83 | SUPERSUTURA SIN AGUJA # 2.0 NO REGISTRA | NO REGISTRA
B84 | SUPERSUTURA # 2-0 WINEEDLE NO REGISTRA | NO REGISTRA
85 | SUPERSUTURA # 4-0 W/INEEDLE NO REGISTRA | NO REGISTRA
66 | SUPERSUTURA EN ASA # 4.0 NO REGISTRA | NO REGISTRA

1 , CUCHILLAS SHA )
“ITEM _DESCRIPCIO| == = i L | :
87 | CUCHILLA SHAVER DENTADA 4 2 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
68| CUCHILLA SHAVER MIXTA 4.2 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
89 | CUCHILLA CUDA DE 2 9 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
70 | CUCHILLA CUDA DE 3 5 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
71| CUCHILLA DE 3.5 MM SENCILLA NO REGISTRA | NO REGISTRA
72| CUCHILLA PARA SHAVER CON RESECTOR RADIO COMPLETO DE35 | NO REGISTRA | NO REGISTRA
73| CUCHILLA PARA SHAVER CON RESECTOR RADIO COMPLETO DE 48 | NO REGISTRA | NO REGISTRA
74| CUCHILLA PARA SHAVER 4 2 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
75| CUCHILLA PARA SHAVER 4 8 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
76 | CUCHILLA SHAVER 55 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
77__| CUCHILLA CONCAVA 4 2MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
78 | CUCHILLA FULL RADIUS 4 5 NO REGISTRA | NO REGISTRA
78 | CUCHILLA PARA SHEIVER U NO REGISTRA | NO REGISTRA
e — — — ——————— !
N AR s ] RIPC . - —?ﬁlzn.— - D ™ ] 1
80 | GUIA PTA LISA O PTA TROCAR 0 SMMX10CM NO REGISTRA | NO REGISTRA

GUIAS ROSCADAS DE LAS SIGUIENTES REFERENCIAS (0 9MM X

81 | 150MM. 1.25 X 150 MM, 1.5MM X 150 MM: 2.0 X 230MM; 2.3 X 230MM ) NO REGISTRA | NO REGISTRA
82| GUIAS ROSCADAS DE (3.0 X 400 MM o 3.2 X 400 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
83 | ANCLAJES NO REGISTRA | NO REGISTRA
TOTAL KIT ARTROSCOPIA DE TOBILLO i
, : 10 = : .‘
84 | TORNILLO DE ANCLAJE FASTAK 2 8 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
s ;g;:nvall.gEDE ANCLAJE BIO-SUTURETAK 3 X 14 MM DOBLE SUTURA | 0 REGISTRA | NG REGISTRA
= Qgcémﬁglocowoswe SUTURETAK 3 X 14 MM DOBLE SUTURA NOREBSTRA | Fi REGIETRA
87 | TORNILLO DE ANCLAJE PERCUTANEO SUTURETAK 34 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
88 | PEEK PUSHLOCK 2 9 MM X 15.5 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
% ;gz:%vl;gEDE ANCLAJE CORKSCREW FT Il 5.5 MM DOBLE SUTURA NO REGISTRA. | NO HEBIETRA
™3 L%agé%& DE ANCLAJE CORKSCREW FT 11 5.5 MM DOBLE SUTURA NOREGISTRA | NO REGIGTRA
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o1 ;%?glfkﬁ. DE ANCLAJE BIO-CORKSCREW FT 5.5 MM DOBLE SUTURA | o pecistra | NO REGISTRA

92 | TORNILLO DE ANCLAJE BIOCOMPOSITE FT 5.5 MM DOBLE SUTURA NO REGISTRA | NO REGISTRA

03 WSE‘&%& DE ANCLAJE BIOCOMPOSITE FT 5.5 DOBLE SUTURA NO REGISTRA | NO REGISTRA

04 w,sgé%& DE ANCLAJE BIO-CORKSCREW FT 5.5 MM DOBLE SUTURA | \ o cecistra | NO REGISTRA

05 W/Sgé%& DE ANCLAJE BIO-CORKSCREW 5.0 MM DOBLE SUTURA NO REGISTRA | NO REGISTRA

96 | TORNILLO DE ANCLAJE SWIVELOCK SP 4.75 MM VENTED NO REGISTRA | NO REGISTRA

97 | SWIVELOCK BIOCOMPOSITE 4 7MM X 18.1MM VENTED OJAL CERRADO | NO REGISTRA | NO REGISTRA

98 EIOOé:F?MPOSﬁE SWIVELOCK C 4.75 MM X 19.1MM W/BLUE FIBERTAPE | \n oeoicrea | NO REGISTRA
BIOCOMPOSITE SWIVELOCK C 475 MM X 19.1 MM W/BLACK

99 | T|GERTAPE LOOP NO REGISTRA | NO REGISTRA

100 | PEEK PUSHLOCK 4.5 MM X 24 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA

101 | SWIVELOCK TENODESIS BICEPS PROXIMAL 7 MM X 19.5 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA

102 | KIT REPARACION DOGBONE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE NO REGISTRA | NO REGISTRA

103 | KIT REPARACION AC GRAFTROPE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE NO REGISTRA | NO REGISTRA

104 | CANULA TWIST-IN 8.25 MM X 7 CMS (AMARILLA) NO REGISTRA | NO REGISTRA

105 | CANULA TWIST-IN 6 MM X 7 CMS (VERDE) NO REGISTRA | NO REGISTRA

106__| CANULA TWIST-IN 8.25 MM X 8 CMS (AZUL) NO REGISTRA | NO REGISTRA

107__| CANULA CRISTAL 5.75 MM X 7 CMS (NARANJA) NO REGISTRA | NO REGISTRA

108 | CANULA GEMINI NO REGISTRA | NO REGISTRA

108 | SUTURELASSO 45° NO REGISTRA | NO REGISTRA

110 | SUTURELASSO 90° NO REGISTRA | NO REGISTRA

111__| CORKSCREW SUTURELASSO 45° LEFT NO REGISTRA | NO REGISTRA

112 | CORKSCREW SUTURELASSO 45° RIGHT NO REGISTRA | NO REGISTRA

113__| SUTURELASSO SD 90° STRAIGHT NO REGISTRA | NO REGISTRA

114__| SUTURELASSO SD 90° CURVE LEFT NO REGISTRA | NO REGISTRA

115__ | SUTURELASSO SD 90° CURVE RIGHT NO REGISTRA | NO REGISTRA

116 | AGUJA SCORPION NO REGISTRA | NO REGISTRA

117__| AGUJA SCORPION MULTIFIRE NO REGISTRA | NO REGISTRA

118 | AGUJA VIUDA NO REGISTRA | NO REGISTRA
TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO

118 | 51N FUNDA 7 X 20 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO

120 | gIN FUNDA 7 X 25 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO

121 | gjN FUNDA 8 X 20 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO

122 | giN FUNDA 8 X 25 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO

123 | N FUNDA 9 X 20 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO

124 | g\ FUNDA 8 X 25 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO

125 | coN FUNDA 7 X 20 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO

126 | 5ON FUNDA 7 X 25 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO

127 | 5ON FUNDA 8 X 20 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO

128 | coN FUNDA 8 X 25 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO

129 | 5oN FUNDA 8 X 20 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
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TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO
130 CON FUNDA 9 X 25 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
131 | TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRABLE SIN FUNDA 7 X 28 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
132 | TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRABLE SIN FUNDA 9 X 28 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
133 | TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRABLE CON FUNDA 7 X 22 MM | NO REGISTRA NO REGISTRA
134 | TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRABLE CON FUNDA 8 X 23 MM | NO REGISTRA | NO REGISTRA
135 | TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRABLE CON FUNDA 9 X 23 MM | NO REGISTRA | NO REGISTRA
136 | TORNILLO DE INTERFERENCIA TIPO DELTA 7.5-9 X 35 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
137 | TORNILLO DE INTERFERENCIA TIPO DELTA 8.5-10 X 35 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
138 | TORNILLO DE INTERFERENCIA TIPO DELTA 8.5-11 X 35 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
139 | TORNILLO DE INTERFERENCIA TIPO DELTA 10,5-12 X 35 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
140 | TORNILLO DE INTERFERENCIA RETROGRADO 8 X 20 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
141 | TORNILLO DE INTERFERENCIA RETROGRADO 9 X 20 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
142 | TORNILLO DE INTERFERENCIA RETROGRADO 10 X 20 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
143 | RETROCUTTER, 6 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
144 |RETROCUTTER. 7 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
145 |RETROCUTTER, 8 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
146 | RETROCUTTER, 8 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
147 | RETROCUTTER, 10 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
148 | RETROCUTTER, 11 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
148 | RETRODRILL GUIDE PIN 3 MM CANNULATED NO REGISTRA | NO REGISTRA
150 | RETRODRILL GUIDE PIN 3 MM NON CANNULATED NO REGISTRA | NO REGISTRA
151 |ACL TIGHTROPE NO REGISTRA | NO REGISTRA
152 | ACL TIGHTROPE RT NO REGISTRA | NO REGISTRA
153 | ACL TIGHTROPE BTB NO REGISTRA | NO REGISTRA
154 | TIGHTROPE EXTENDER NO REGISTRA | NO REGISTRA
155 | TORNILLO BIO-TRANSFIX 5 X 40 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
156 | TORNILLO BIO-TRANSFIX 5 X 50 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
157 | TORNILLO TRANSFIX AUTORROSCANTE 3 X 40 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
158 | TORNILLO TRANSFIX AUTORROSCANTE 3 X 50 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
__159 | TORNILLO DE BIO-TENODESIS 4 X10 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
__160 | TORNILLO DE TENODESIS 5.5 X 15 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
161 | TORNILLO DE BIO-TENODESIS 5.5 X 15 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
182 | TORNILLO DE BIO-TENODESIS 7 X 23 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
163 | TORNILLO DE BIO-TENODESIS 8 X 23 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
164 | TORNILLO DE BIO-TENODESIS 9 X 23 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
165 | TORNILLO DE TENODESIS BIOCOMPOSITE 4MM X 10MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
166 | TORNILLO DE TENODESIS BIOCOMPOSITE 5.5MM X 15MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
167 | TORNILLO DE TENODESIS BIOCOMPOSITE 7MM X 23MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
168 | TORNILLO DE TENODESIS BIOCOMPOSITE 8 X 23MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
188 | OATS DESCARTABLE X 6 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
170 | OATS DESCARTABLE X 8 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
170 | PIN CON OJAL NO REGISTRA | NO REGISTRA
172 | PIN PUNTA DE BROCA 2.4 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
173 | GUIA DE NITINOL 2 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
174 | GUIA DE NITINOL 1.1 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
175 | GUIAS TRANSFIX NO REGISTRA | NO REGISTRA
176 | DRILL PIN, ACL TIGHTROPE 4 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
177 | DRILL PIN, ACL TIGHTROPE 4 MM CLOSED NO REGISTRA | NO REGISTRA
178 | DARDO CONDRAL X 18 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
178 | MENISCAL CINCH NO REGISTRA | NO REGISTRA
180 | AGUJAS DE REPARACION MENISCAL NO REGISTRA | NO REGISTRA
181 | TORNILLO DE INTERFERENCIA PLGA NO REGISTRA | NO REGISTRA
182 | TORNILLO DE INTERFERENCIA PEEK 1228 NO REGISTRA | NO REGISTRA
183 | SISTEMA DE SUSPENSION AJUSTABLE NO REGISTRA | NO REGISTRA
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184 | SISTEMA DE REPARACION MENISCAL NO REGISTRA | NO REGISTRA
185 | SUPER SUTURA 3 CON AGUJA NO REGISTRA | NO REGISTRA
186 | SET DE CUCHILLAS Y FRESAS NO REGISTRA | NO REGISTRA
187 | JUGGER STICH NO REGISTRA | NO REGISTRA
188 | ANCLAJE TODO SUTURA 1.5 MM NO REGISTRA | NO REGISTRA
189 | ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO 2.0 NO REGISTRA | NO REGISTRA
190 | ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO 3.5 NO REGISTRA | NO REGISTRA
181 | ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO 5.0 NO REGISTRA | NO REGISTRA
192 | ANCLAJE MEDIAL BIOCOMPOSITE NO REGISTRA | NO REGISTRA
193 | ANCLAJE LABRAL PEEK 2.9 NO REGISTRA | NO REGISTRA
5.2. PRECIOS HISTORICOS
PRECIO ‘
IPC 2023 PRECIO 1
HISTORICO PRECIO
CONTRATO 98- | (9.28%),2024 | CONTRATO 99-8- CONTRATO | HISTORICO
TEM | DESCRIPCION 82014423 | (6.20%) 2026 09424 | oo 302 | esaa0are2s | 1PC 2028 | UTICD |
(8.10%) . (8.10%), 2025 |
1 :gﬁwssoce%"ow §1786786.00 | $213473068 | $223985400 | $2476277,82 | $175273640 | $1.842125,96 | $2151.044,85 ‘
2 | ANGLAJE DE27MM | $166588000 | $201281036 | $2042328.00 | $2258.104.04 | $1787.506.00 | $1.878.76340 | $204989259
ANCLAJE |
s | KNOTLESS ENPEEK | $2430289.00 | $293641249 | $300864300 | 8332651215 | $2322769.60 | $2441230,85 | $2901385.16 |
DE 4 SMM
ANCLAJE
o | s ENPEEK | $226434400 | 5273590837 | $274899800 | $3039.435.14 | $2260403,60 | $2375684,18 | $2717.009.23
DE 3.5MM .
ANCLAJE
s | KNOTLESS ENPEEK | 5246338300 | $267630854 | $296933100 | $3283.04676 | $2322769.60 | $2441230,85 | $290022538
DE 2 8MM
5 :';g';fe PEEKDE | ¢, 58860100 | $228190238 | $219319600 | $2424.91376 | $172810240 | $1816.23562 | $2174.350.58
7 | ANCLAJE D 13MM | $2180298,00 | $2634350.24 | $277195000 | $3.064.822.01 | $160222560 | §1.683.939.11 | §2461.040.12
ANCLAJE 2,6 CON
6 |t $154792500 | $187029045 | $189104800 | $2090.841,00 | $1884.629.20 | $1.080.95549 | § 198069565 |
ANCLAJE 26 MM
o | A 6159808000 | $193090022 | $1956499.00 | $2163207.03 | $1.910.134.00 | $2007.550,63 | $2033.886.03
10 | ANCLAJE 2.8 MM 155490700 | $187872650 | $191212300 | $2.11414262 | $1890.868,80 | $1.987.303.11 | §1.993390.74
1 gﬁ%ﬁf E3DOBLE | ¢, 08726200 | $2401122.24 $2388827,00 | $2641211,35 | $1711.380,00 | § 179666038 | $2280331.32
ANCLAJE ‘
12 | PERCUTANEO 24 | $2011533.00 | $243044783 | $2520.50800 | $279675550 | $2125756.40 | $2234.169.98 | $2487.124.45
MM
13 Sgg'[?g&z:r $2050435.00 | $247745143 | $248824200 | $2751120.74 | $2386.768,80 | $2.508.494,01 | §2579.025.08 '
TENODES'S BICEPS
14 | PROXIMAL $1972181,00 | $238200052 | $245694400 | $2718.73635  $214281580 | $2.252.099,20 | $245124536 \
CERRADO
TENODESIS BICEPS
15 | [ENODESISBICEPS | 5100680800 | $241280250 | $248500500 |3 274821414 | $2 15400440 | $2.263 053,21 | 3247495320
98 || i $986.648.00 | $110236552 | $1286957.00 | §142292658 | $865.904.00 | $910.065.10 | $1175119.07
AGUJA PASADOR
17 | sUTURAS $891.16400 | $107675470 | $1070737.00 | $118386251 | $588.00000 | $617.98800 | 95053507
MANGUITO
MANGUERA DE
18 | IRRIGACION - $63531000 | $767.62831 $ 830.121,00 $91782494 | $383B4640 | $40342257 | $69629194
EXTENSION
MANGUERA DE
19 | IRRIGACION - $78550400 | §949090,32 $995021.00 | $1100148.06 | $38384640 | S40342257 | $81755328
MODULAR
FELT PADS FOR
20 | FLOOR SUCTION $28841100 | §348474.47 $ 352 538,00 $380784.34 | $18595416 | $195437.82 | $311.232.21
SYSTEM
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IMPLANTES PARA RODILLA
ITEM|  DESCRIPCION
TORNILLLO DE
21 | INTERFERENGIA $1259.567.00 | $1.52188002 | $155237800 | $1.716389,84 | $1599.266.40 | § 168082899 | § 1539 699,62
JOABSORBIBLE ‘
TORNILLO
22 | OSTEOCONDUCTOR | $1:370788.00 | $165626352 | $1751.28500 | $1936.311.76 | §1.680.169,60 | § 1765.858,25 | § 1786 144 51
IMPLANTE DE
SUSPENCION PARA
3 | FUACION FEMORAL | 3171054000 | $206677108 | $211546000 | $2338.962.58 | $1713.222.40 | 5 1.800.596.74 | $ 2,068 776,60
DE 15MM ‘
TORNILLO DE
24 | INTERFERENCIA $1262363.00 | $152526831 | §156649800 | $173200165 | 5129280800 | $1.356739,11 | § 1.538.666.35
BIODEGRABLE ‘
TORNILLO DE [
25 | INTERFERENCIA $1405410.00 | $1698.10544 | $172757800 | $1.910.100,07 | $1669.663,20 | $1.754.816.02 | $1787.673.85 |
BIOCOMPOSITE \
BOTON DE
6 | TENOSUSPENSION | $2026719.00 | $245121283 | 3254878100 | $2818.064,81 | §1.982509,60 | $2.083.617.50 | 245096511
AJUSTABLE
BOTON DE
27 | TENOSUSPENSION | $1768.806.00 | $2137.17138 | $216534800 | $2394121,35 | $2.022.282.00 | $2.125418.38 | 52218.903.70
HTH
BOTON DE
8 | TENOSUSPENSION | $1.49207200 | $1802805.70 | $1615737.00 | $1786442,65 | $1847.018.00 | $1.841212.82 | § 184348745 |
ABS
BOTON DE .
JENOSUSPENSION | $1727.17500 | $2086.87043 | $2078089500 | $2298.534.41 | $203132040 | $2134917.74 | $2 17344086
ALL INSIDE
PLACA SEGURIDAD
PARA BOTON AJUS | $1099169.00 | $1326078,10 | $1312107.00 |$145073373 | $844.80000 | $88788480 | 8122223221
3 Iguﬂggéggs $1606301.00 | $194082363 | $1672400.00 | $1849.08240 | $1446.116,54 | §1.519.86848 | $1769.928.17
2 ;g:ggégge B10- | 5150592000 | $181955764 | $1889173.00 | 32086 654,87 | $1.911522,80 | $2008.010.46 | § 1.965.067 68
3 :2'0?"\"“ DE $35483300 | $42872928 $411.705,00 $45520246 | $210.150.20 | $220877.32 | $ 36826969
34 | GUIA DE NITINOL $309473.00 | $37392277 $ 404 510,00 $44724729 | $26351360 | $27695279 | $ 36604095
3s ?g},ﬁi"o“s $30850000 | $372747.13 $ 403 067,00 $44565183 | $26351360 | $276.95270 | $366117.25 |
DRILL PIN, SISTEMA \'
DE
% | TENOSUSPENSION | $125036400 | $161076044 | $1401438.00 | $1549.502.73 | $600.280.00 | $64035328 | 123353881
4 MM
CANULA GENERICA
37 | PARA $332887,00 | $40221288 $409.037,00 $45225256 | $266.56000 | $26015456 | $37820887 |
ARTROSCOPIA
ITEM | DESCRIPCION ’
KIT REPARADOR
% | MENISCAL SMALL | $250448500 | $302606020 | $299581500 | $3312328.85 | §1.581919,20 | §1662597.08 | 266699541 |
KIT REPARADOR
% | MENISCAL MEDIUM | $2598553.00 | $313071857 | $308770000 | 5341393163 | $1507.919,20 | $1679413,08 | $ 2744 354,43 .
40 |SUTURAMENISCAL | $1.630278,00 | $196979400 | $209067300 |$2321.50765 | $593.820,00 | §624209.92 | 81 aaaso:.a.
CORTADOR DE
41 | SUTURAMENISCAL | $1289027.00 | $155747526 | $1633.386.00 | §1805956,50 | $1.044.284,00 | § 1097 54248 | § 148699141
PASADOR HILO
‘2 | SmALL-STRAIGHT | $1747976.00 | $211200337 | $2367.60000 | $2617.741.68 | $1.188.096,00 | § 1248.688.90 | $ 199281131
INSUMOS
ITEM | DESCRIPCION
| $977.031.00 | $118050406 | $1075489.00 | $1189.11656 | 397669264 | § 102650396 | $1 13204153
JUEGO DE TUBERIA
44 | BOMBA DE $627.73600 | $758.466.11 $741.981,00 $82037278 | $487.42400 | $51228262 | 369704050 |
IRRIGACION
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45 I KIT DE TUNEL $ 720 460,00 | $881374.79 $92026100 | $102743028 | $26107200 | s274 38867 | $72773358
CARPIANO
PUNTAS RADIOFRECUENCIA
fTem DESCRIPCION
PUNTA DE
6 | RADIOFRECUENCIA | $1284278.00 | $1551737.25 | $184279000 | $1816354.05 | $88488400 | $93001308 | 143270148
30°
PUNTA DE
« | RADIOFRECUENCIA | $1277.750,00 | $154384975 | $1863278400 | $180530195 | $884.88400 | $930.01308 |$1426388.26
DE 40°
PUNTA DE
6 | RADIOFRECUENCIA | $1361741,00 | $164533242 | $173263100 |$1915686.93 | 588488400 | $930.013,08 | §1497.01081
50"
PUNTA DE
o | RADIOFRECUENGIA | §119378500 | $144230849 | $151597000 |$167613526 | $884.884.00 | $930013.08 | $ 134851561
90"
PUNTA DE
so | RADIOFRECUENCIA | $1366993.00 | $1651678.19 | $173963500 |$192343092 | $884.88400 | $930.013,08 | $1501707.40
RECTA
PUNTA DE
51 | RADIOFRECUENCIA | $115017300 | $1.389.704.01 $1450773.00 | $1604050,07 | 388488400 | $93001308 |§ 130792238
ANGULADO 30°
PUNTA DE
s2 | RADIOFRECUENGIA | $1.16584400 | $1408.30695 | $148016800 | 3163655071 | $884.88400 | $830.013.08 | '§ 132498691
ANGULADO 90*
RADIOFRECUENCIA
g || o $1351871.00 | $163340893 | $174594600 | $193040869 | $88488400 | $930013.08 | 3149794290
54 f"'EEN‘gggm PARA | ¢50056000 | $71355884 $ 778 935,00 $861231.04 | $72842120 | s76557068 | $780.12019
CANULAS
fTEm | DESCRIPCION
gs | CANULA $35400800 | $428821.11 $435.916,00 $48107140 | $34619840 | $36385452 | $42488234
DESECHABLE ' ' 918, ' . - .
56 | CANULAFLEXIBLE | $367.94900 | $44457677 § 452 943,00 $500797.33 | $47112080 | $495147.96 | $480174,02
ITEM DESCRIPCION
57 | FRESA 589991900 | $108733299 | $113667700 | §1256658.63 | $86566360 | $90081244 | 108460135
SUTURA
iTEM| DESCRIPCION
58 &’;sggt’g URA®S5 | 5a4031600 | $1026191.58 | $109377800 |$1.209337.83 | $50803200 | $533.94163 | $923157.02
59 m’,zgggt’g URA®2 | <35702800 | $370.96858 $ 382 860,00 $42342040 | $261.07200 | $27438667 | $35625858
80 igzﬁl:s'g‘rum SIN | g31131800 | $376152,00 $ 391.567,00 $43293684 | $33027680 | $34712092 | $38540325
61 ngm CONOJAL | ¢4209771,00 | 157045677 $154612000 | $170947067 | $49572000 | $521.001.72 |$1286976.39
62 %:5“.‘,5“7“” EN | ¢ga7806300 | §1059.596.25 $112701400 | $124608528 | $49572000 | $521001.72 | $942227.75
63 igﬁﬁ:ﬁ‘g’” SIN | see114500 | $104048405 | $100964200 |$1215821.38 | $368.64000 | $36744084 | $88124669
54 3‘35523313” #2- | g1 14500 | §104048405 100964200 | $1215821.38 | $26107200 | $27438667 | $843564.03
65 os%::gg:gm #4- | <70053500 | $955169,08 $102025000 | $1137.99232 | $261.07200 | $274.38667 | $789.18268
o6 | Son E.REOUTU” EN | gg0743200 | $97558497 $ 105850800 | $1170341.49 | $49572000 | $521.00172 | §888976,06
CUCHILLAS SHAVER
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67

CUCHILLA SHAVER
DENTADA 4.2 MM

$841.183,00

$ 1.137.202 57

$1.188.314,00

$1.313.861,75

§ 839.283, 20

$882.086,64

$1.111.050,32

CUCHILLA SHAVER
MIXTA 4.2 MM

$891.969,00

$1.077.727.35

$ 1.130.909.00

$ 1.250.381,80

$839.283,20

$ 882.086 64

$ 1.070.068.60

CUCHILLA CUDA DE
28 MM

$ 821.205,00

$992.226,28

$ 1.093.254.00

$1.208.758, 47

$705.241 60

$741.208,82

$980.731.23

70

CUCHILLA CUDA DE
35 MM

$ 819.886,00

$990.632.50

$ 1.073.034,00

$ 1,186 402,19

$705.24160

$741.208.82

$ 872747 80

7

CUCHILLADE 35
MM SENCILLA

$ 755.099,00

$912.353.28

$ 981.965,00

$1.085711,57

$705.241,60

$741.208,92

§$913.091,26

72

CUCHILLA PARA
SHAVER CON
RESECTOR RADIO
COMPLETODE 35

$ 829.625,00

$ 1.002.399,80

$1.084.811,00

$1.210479,97

$838.283.20

$ 882 086,64

$1.03165547

7

CUCHILLA PARA
SHAVER CON
RESECTOR RADIO
COMPLETO DE 4.8

§ 846.465,00

$1.022746,84

$1.111.486,00

$1.228916.72

$839.283,20

$ 88208664

$1.044 58340

74

CUCHILLA PARA
SHAVER 4.2 MM

$ 808.829,00

$977.272.90

$1.061.341,00

$1.173.473.80

$ 82957520

$871883 54

$ 1007 543,41

75

CUCHILLA PARA
SHAVER 4.8 MM

$793 813,00

$950.120,72

$1.040.391.00

§$1.150.310,38

§819.95160

$861769,13

$ 990.403,08

76

CUCHILLA SHAVER
55 MM

$798 187,00

$ 664 41464

$1.045.425 00

$1.155878,24

$ 822 43560

$864.375,82

§ 994.880,23

CUCHILLA
CONCAVA 4. 2MM

$853.736,00

$ 1.031.532.08

$ 1.145.747 00

$ 1.268.797 46

$839.283,20

$ 882086864

$1.060.138,73

78

CUCHILLA FULL
RADIUS 4.5

$ 840 153,00

$1.015.120,33

$1.140.158,00

$1.260617,97

$839.283,20

$ 8082.086 .64

$ 1.052.608,31

79

CUCHILLA PARA
SHEIVER
ULTRACUT DE 4.2
MM

$818.072.00

§ 988 440,82

$ 1.093,509,00

$ 1.209.040,41

$639.283.20

§ 882.086 64

§ 102852262

—

GUIA ROSCADA Y CLAVOS

DESCRIPCION

GUIAPTALISAO
PTA TROCAR
0.9MMX10CM

§ 1.868.625,00

$2257.778,31

$ 139.602,00

$154351.23

$ 208.000,00

$218.608,00

$876.912,51

81

GUIAS ROSCADAS
DE LAS SIGUIENTES
REFERENCIAS
(0.9MM X 150MM,
1.25 X 150 MM,
1.5MM X 150 MM, 2.0
X 230MM; 2.3 X
230MM )

$1.288 936,00

$ 1.557.365,31

$ 183.925,00

$21441358

$52.000,00

$ 54.652,00

$608.810,29

GUIAS ROSCADAS
DE (3.0 X 400 MM o
3.2 X 400 MM)

$ 1.548.592,00

$ 187109636

$ 181.694,00

$ 200.890,33

$ 52.000,00

$ 54 652,00

$708.879.56 |

MATERIAL OSTEOSISNTESIS PLACAS MANO

DESCRIPCION

83

ANCLAJES

$ 3.366.000,00

$4.066.991.40

$3.678.365,00

$ 4.066.991,62

$ 2.064.640,00

$2169.936,64

TOTAL KIT ARTROSCOPIA DE TOBILLO

$3.434 s:o.f.

- DESCRIPCION

TORNILLO DE
ANCLAJE FASTAK
28 MM

$ 1.365.284,00

$ 164961327

$ 1.491.982,00

$ 164961288

$1.331,826,00

$1.390.749,13

$ 1.566.325,09

L]

TORNILLO DE
ANCLAJE BIO-
SUTURETAK 3 X 14
MM DOBLE SUTURA

FIBERWIRE

$ 1.406.098,00

$1.698.927.06

$ 1.536.584,00

$ 1.698.927 17

$1.510.594 40

$1.587.634,71

$ 1.661.820.65
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ANCLAJE
BIOCOMPOSITE
SUTURETAK 3 X 14
MM DOBLE SUTURA
FIBERWIRE

$ 138.898,00

§ 167 824.41

$ 151.788,00

$ 167 82471

$ 198.004 44

$ 20810267

$ 181.250.59

87

TORNILLO DE
ANCLAJE

PERCUTANEOQ
SUTURETAK 2.4 MM

$ 138.898,00

$ 167 824 41

$ 151.788.00

$ 167 82471

$ 188.004 44

$208 10267

$ 181.250,59

PEEK PUSHLOCK
29 MM X 155 MM

$1.978.199,00

$2390171.81

$2161.776,00

$2380171.96

$ 1.728.000,00

$1.816,128,00

$219882392

TORNILLO DE
ANCLAJE
CORKSCREW FT I
5.5 MM DOBLE
SUTURA FIBERWIRE

$ 1.606.726,00

$ 194133714

$ 1.755.830,00

$ 1.941.336.95

$1.750.053.20

§ 1.838.305,91

TORNILLO DE
ANCLAJE
CORKSCREWFT I
5.5 MM DOBLE
SUTURA WINEEDLE

o1

$ 1.782.532.00

$215375589

$ 1.947 951,00

$2.153.755,92

$ 183089760

$1.924.273.38

|
|
1
$ 1.907 326,67 \
|

$2077.261.73

TORNILLO DE
ANCLAJE BIO-
CORKSCREWFTS S
MM DOBLE SUTURA
TIGERTAIL

$ 1.808.671.00

$2.185338,50

$1976.516,00

$2185.338,87

$ 1.842918,00

$ 1.936 906,82

$2102528.06

TORNILLO DE
ANCLAJE
BIOCOMPOSITE FT
5.5 MM DOBLE
SUTURA

$1.712.047,00

$2.068591.93

$ 1.870.925,00

$ 206859197

$ 1,798 485,20

$ 1.890.207.95

$ 2009130861

93

TORNILLO DE
ANCLAJE
BIOCOMPOSITE FT
5.5 DOBLE SUTURA

W/NEEDLE

$1.855.518,00

$2241941869

$2.027710,00

$ 224194162

$ 1,864 460,40

$ 1.959.547 88

$214781040

TORNILLO DE
ANCLAJE BIO-
CORKSCREW FT 5.5
MM DOBLE SUTURA
W/NEEDLE

$ 1.965.113,00

$ 2.374 260,57

$2147 47500

$ 2,374 360.03

$1.914 857,60

$201251534

$225374531

TORNILLO DE
ANCLAJE BIO-
CORKSCREW 5.0
MM DOBLE SUTURA
W/NEEDLE

$1.754.473,00

$2119853 .42

$ 1.917.288.00

$211985331

$1.817.994, 80

$1910712.53

$2050138,75

TORNILLO DE
ANCLAJE
SWIVELOCK SP 4.75
MM VENTED

$2026.413.00

$ 244842669

$2.214.464,00

$ 244842655

$2053.391,20

$2.158.114,15

$ 235165580

97

SWIVELOCK
BIOCOMPOSITE
4.7MM X 19.1MM
VENTED OJAL
CERRADO

$1.553.193.00

$ 1.876.655,55

$ 1.697.329,00

$ 187665520

$ 183578080

$ 1.929.405.62

$ 1.894.238.79 ‘

BIOCOMPOSITE
SWIVELOCK C4.75
MM X 19.1MM
W/BLUE FIBERTAPE
LOOP

$ 1.553 183,00

§ 1.876.655.55

$ 1.897.329,00

$ 187665520

§ 1.835780,80

$ 1.920 405,62

$1894238.79

BIOCOMPOSITE
SWIVELOCK C 475
MM X 19,1

MM W/BLACK
TIGERTAPE LOOP

$ 2.293.662,00

$2771332.03

$ 2.506.514,00

s27m3n2

$2.176.286,00

$ 2.287 276,58

100

PEEK PUSHLOCK
45 MM X 24 MM

$ 248187700

$ 290874403

$2712.195,00

$ 2998 743,83

$2336.173,20

$2455318,03

$2817.601.96

101

SWIVELOCK
TENODESIS BICEPS
PROXIMAL 7 MM X
19.5 MM

$1.476.353,00

$ 178381312

$1613.358.00

$1.783.813,61

$ 1.847 523,20

$ 1.941.746 88

$ 1.836 457 87 .

} 102

KIT REPARACION
DOGBONE TITANIO

$ 1.089.000,00

$1315791.33

$ 1.180.059.00

s1.35791. 1

$ 1.552 408,08

$ 1.631.580,89

$ 142106445
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Y/O ACERO
INOXIDABLE
KIT REPARACION

AC GRAFTROPE
TITANIO Y/O ACERO $ 1.089.000.00 $1.316791.33 $ 1.190.059,00 $1.3157981,11 | $1.530.376.60 | $ 160842602 | 51413 338,15

INOXIDABLE
CANULA TWIST-IN
104 | 8.25 MM X 7 CMS $211.146,00 $255.118,53 $ 230.740,00 $255118.14 | $230.37560 | $24212476 | $250787 14
(AMARILLA)
CANULA TWIST-IN 6
105 | MM X 7 CMS $ 306 043,00 $ 360.778,45 $334.444.00 $369.77868 | $266.560,00 | $280.15456 | $§339.00389
(VERDE)

CANULA TWIST-IN
106 | 8.25 MM X 8 CMS $ 460.626,00 $ 556.554,36 $ 503.372.00 $556654.26 | $266560,00 | $280.154.56 | §464.421.08
(AZUL)

CANULA CRISTAL
107 | 575 MM X 7 CMS $ 306 043,00 $360.778.45 $ 334 444,00 $360.77868 | $266.560,00 | $280.154,56 | $339.603.80
(NARANJA)

108 | CANULA GEMINI $831.60000 | $1.004786.11 $908.77200 | $1.00478558 | $266.56000 | $28015456 | § 76324208
108 | SUTURELASSO 45° | INSTRUMENTAL | INSTRUMENTAL | INSTRUMENTAL '"5"1‘;'_“5"7 $1.142.400,00 | $ 1.200662,40 | $ 1.200662.40

103

110 | SUTURELASSO 90° | INSTRUMENTAL | INSTRUMENTAL | INSTRUMENTAL ‘“57'1‘,’_“5"7 $1.142400,00 | $1.200662.40 | $ 1200662 40

CORKSCREW
111 | SUTURELASSO 45¢ $1.071.088,00 $1.294.161,13 $1.170.496,00 $1294161,24 | $891.068.80 $83651331 | $117494523 ‘
LEFT

CORKSCREW ‘
112 | SUTURELASSO 45° $ 1.037.840,00 $1.253976,93 $1.134 152,00 $1.2536877.43 | $891.068.80 §983651331 | §1.148.15589
RIGHT
SUTURELASSO SD
13 90° STRAIGHT $1.071.098,00 $1.294.161,13 $ 1.170.496,00 $1.284.161.24 | $1.063.74480 | $1.117.99578 | § 1 23543938

SUTURELASSO SD
114 90* CURVE LEFT $1.071.088,00 $1.294.181,13 $ 1.170.486.00 $1.204.16124 | $1.083.744,80 | $1.117.99578 | $ 123543938

SUTURELASSO SD
80° CURVE RIGHT $1.037 840,00 $1.253976,83 $ 1.134.152.00 §$1.253877.43 | $1048451.20 | $1.101.922.21 | $1203.292.19

118

116 | AGUJA SCORPION $871.748,00 $1.053.205,18 $ 952 646,00 $1.05328496 | $816.87360 $858.534,15 | $688.374.77

17 aﬁt’*%‘?“'o" $72760400 | $87913227 $795.126,00 $879.13265 | $750.568,80 | $78886883 | $B849.044.58

118 | AGUJA VIUDA INSTRUMENTAL | INSTRUMENTAL $109.877.00 $12148572 $ 119.45540 $ 12554763 $12351668 |

TORNILLO DE |
INTERFERENCIA EN ‘
118 | TITANIO Y/O ACERO | $1.01652900 | $1.228227,78 $111086300 | $1228227.90 | $68224000 | $717.03424 | $1.057.829.97
QUIRURGICO SIN ,
FUNDA 7 X 20 MM !
TORNILLO DE I
INTERFERENCIA EN .
|

120 Igé\:g) Yo $1016529.00 | $1.228227.78 | $111086300 | $1228227.00 | $68224000 | $717.034.24 | § 1057 820,97
QUIRURGICO SIN
FUNDA 7 X 25 MM
TORNILLO DE
INTERFERENCIA EN

t | TR0 $1016520.00 | $122822778 | $111086300 | $1228227.90 | $86224000 | $717.03424 | $105782097

QUIRURGICO SIN
FUNDA 8 X 20 MM
TORNILLO DE
INTERFERENCIA EN
TITANIO Y/O s
b Lo 101652900 | $122822778 | $1.110863.00 | $1220227.90 | $68224000 | $717.03424 | $1.057.829,07
QUIRURGICO SIN
FUNDA 8 X 25 MM
TORNILLO DE
INTERFERENCIA EN
123 | TTANIO Y/O $101652900 | $1228227.78 | $1110

i o 016,529, . 11086300 | $1228227,00 | $662240.00 | $717.034.24 | § 105782967
QUIRURGICO SIN [
FUNDA 9 X 20 MM

122
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124

TORNILLO DE
INTERFERENCIA EN
TITANIO Y/O
ACERO
QUIRURGICO SIN
FUNDA 8 X 25 MM

$1.016.529,00

$ 122822778

$1.110.863.00

$ 1.228.227,90

$682.240,00

$717.034 24

$ 1057 829,97

126

TORNILLO DE
INTERFERENCIA EN
TITANIO Y/O
ACERO
QUIRURGICO CON
FUNDA 7 X 20 MM

$ 1.016.529,00

$1.228227.78

$1.110.883,00

$1.228.227.90

$ 682.240,00

$717.034.24

$ 1.057 829,97

126

TORNILLO DE
INTERFERENCIA EN
TITANIO Y/O
ACERO
QUIRURGICO CON
FUNDA 7 X 25 MM

$ 1.016.529,00

$1.228227.78

$ 1.110.863,00

$ 1.228.227 90

§ 682.240.00

$717.034.24

$ 1.057.829.97

127

TORNILLO DE
INTERFERENCIA EN
TITANIO Y/O
ACERO
QUIRURGICO CON

FUNDA 8 X 20 MM

128

$1.018.529,00

$1228227.78

$ 1.110.863,00

§ 1.228.227,90

§ 682 240,00

$717.034.24

$1.057.829.87

TORNILLO DE
INTERFERENCIA EN
TITANIO Y/O
ACERO
QUIRURGICO CON
FUNDA 8 X 25 MM

$1.016.529,00

$1.228.227.78

$1.110.863,00

$1.228.227.90

$§ 682 240,00

$717.034 24

$ 1.057 820,97

TORNILLO DE
INTERFERENCIA EN
TITANIO Y/O
ACERO
QUIRURGICO CON
FUNDA G X 20 MM__

$1016,529,00

$ 122822778

$1.110,863,00

$ 122822790

$682.240,00

$717.03424

$ 1.057 829,97

130

TORNILLO DE
INTERFERENCIA EN
TITANIO Y/O
ACERO
QUIRURGICO CON
FUNDA 8 X 25 MM

$ 1.016.529,00

$ 122822778

$ 1.110.863,00

$ 1.228.227,90

$ 682.240,00

$717.034,24

$ 1.057 820,97

11

TORNILLO DE
INTERFERENCIA
BIODEGRABLE SIN
FUNDA 7 X 28 MM

$ 1.311.886,00

$1.585.094,79

$ 1.433.629,00

$ 1.585.094.77

$1.256.071.20

$ 1.320 130,83

$ 149677347

132

TORNILLO DE
INTERFERENCIA
BIODEGRABLE SIN
FUNDA 9 X 28 MM

$1.311.886.00

$ 1.585.004,79

$ 1.433.629,00

$ 1.585.004.77

$1.256.071.20

$1.320.130.83

$ 149677347

133

TORNILLO DE
INTERFERENCIA
BIODEGRABLE CON
FUNDA 7 X 23 MM

$1.311.886,00

$ 1.585.094.79

$ 143362900

$ 1.585.004,77

$1.256071,20

$1.320.130.83

$ 149677347 |

134

TORNILLO DE
INTERFERENCIA
BIODEGRABLE CON
FUNDA 8 X 23 MM

$1.311.886,00

$ 1.585.094.79

$1.433.629,00

$ 1.585,004,77

$1.256.071,20

$1.320.130.83

$ 1.496.773.47

136

TORNILLO DE
INTERFERENCIA
BIODEGRABLE CON
FUNDA 9 X 23 MM

136

$1.311.886,00

$ 1.585.084,79

$ 1.433.620,00

$ 1.585.004,77

$ 125607120

$ 1.320.130.83

$ 140677347

TORNILLO DE
INTERFERENCIA
TIPO DELTA7.5-9 X
35 MM

$1.311.886,00

$ 1.585.004,79

$ 1.433.6290,00

$ 1.585.094,77

§1.256.071,20

$ 1.320.130,83

$ 149677347

137

TORNILLO DE
INTERFERENCIA
TIPO DELTA8.5-10 X
35 MM

$ 1.311.886,00

$ 158508479

$1.433629,00

$ 1.585.004,77

$ 1.256.071,20

$1.320.130,83

$ 1.496.773.47

138

TORNILLO DE

INTERFERENCIA

$1.311.886,00

$ 1.585094,79

$ 1.433.620.00

$1.585,094.77

$ 1.256.071,20

$ 1,320.130,83

$ 148677347
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TIPO DELTA 95-11 X \
35 MM 1
TORNILLO DE ]
INTERFERENCIA
"% | TIPODELTA 10,512 | $1311886.00 | $158500479 | $143362000 | $158509477 | §1266071.20 | §1.320 130,83 | § 1 49677347 |
X 35 MM |
TORNILLO DE
INTERFERENCIA
"% | RETROGRADG 8 x | $1311886.00 | $150509479 | $143362000 | 158508477 | $125607120 | 5132013083 | § 1408 773,47
20 MM
TORNILLO DE
INTERFERENCIA
"' |RETROGRADG 9 x | $1311886.00 | $150508479 | $143362000 | 150509477 | §1256071.20 | $1.320 130,83 | § 1 49677347 |
20 MM
TORNILLO DE
INTERFERENCIA
"2 |RETROGRADO 10x | $1311888.00 | $158509470 | $143362000 | 5158508477 | $1256071.20 | §1320130.83 | § 1 49677347
20 MM
143 :zmocunsn. & | INSTRUMENTAL | INSTRUMENTAL | INSTRUMENTAL INSTRUMENT | 54.455.360,00 | 54.682,583,35 | $ 4.602.583.98
144 | SETROCUTTER. 7 |\ crRUMENTAL | INSTRUMENTAL INSTRUMENTAL 'NST'}"_"E"’ $4.455.360,00 | $4.682583.36 | § 4682583 36
145 | RETROCUTTER.8 [\ crRUMENTAL | INSTRUMENTAL INSTRUMENTAL '"37'1‘:“5"7 $4.455.360,00 | $4.682.503.36 | § 468258336
e | TROCUTTER.S [\ GTRUMENTAL | INSTRUMENTAL | INSTRUMENTAL msmzusm $4.455.360,00 | $4.682.583.36 | $ 4 68258338
147 :smocuu TER. 10 | INSTRUMENTAL | INSTRUMENTAL | INSTRUMENTAL msm‘&uem $4.455360,00 | $4.682583.36 | $ 468258336
148 :f} ROCUTTER. 1 | INSTRUMENTAL | INSTRUMENTAL | INSTRUMENTAL | INST RUMENT | 54.455360,00 | $.4.682583.36 | 54682583,
RETRODRILL GUIDE TR
148 | PIN 3 MM INSTRUMENTAL | INSTRUMENTAL | INSTRUMENTAL P $609.280.00 | $640.35328 | $640.353.28
CANNULATED
RETRODRILL GUIDE TR
150 | PIN 3 MM NON INSTRUMENTAL | INSTRUMENTAL |  INSTRUMENTAL by $609.28000 | $640.35328 | $640.353.28
CANNULATED
151 | ACL TIGHTROPE INSTRUMENTAL | INSTRUMENTAL | INSTRUMENTAL '"57'}‘1'_”5"7 $2.320.067,20 | $2438.390,63 | $ 2438 390.63
152 | ACL TIGHTROPE RT | INSTRUMENTAL | INSTRUMENTAL | INSTRUMENTAL | 'NST RUMENT | $2.328.000,00 | $2446.728,00 | $ 2 448728.00
153 | ASL TIGHTROPE |\ GTRUMENTAL | INSTRUMENTAL | INSTRUMENTAL INSTRUMENT | $2.393.600,00 | $2.515.673.60 | $2515.873.60
184 | DRTTROPE INSTRUMENTAL | INSTRUMENTAL | INSTRUMENTAL | "NSTRUMENT | 50 60000 | 588788480 | 580788400
TORNILLO BIO-
155 | TRANSFIX 5 X 40 $1311.886.00 | $1.58508479 | $1.433620,00 | $1585094.77 | $1670.140,72 | $1,965517.90 | § 1711.902.49
MM
TORNILLO BI0-
156 | TRANSFIX 5 X 50 $1.31188600 | $1.58500479 | $1433620.00 | $1.585.004.77 | $1870140.72 | § 196551790 | §1711.9024 |
MM
TORNILLO |
TRANSFIX
'87 | AUTORROSCANTE 3 | $1232207.00 | $1488822.12 | $134655600 | $1488.822,33 | $1.625254,80 | $ 17081427 | § 1.561929.08
X 40 MM
TORNILLO
TRANSFIX
'58 | AUTORROSCANTE 3 | $1232207.00 | $1488822.12 | $1.348556.00 | 5148862233 | §1625254,80 | §1708.14278 | § 1881 929,08
X 50 MM
TORNILLO DE BIO-
159 | TENODESIS4X10 | $211240500 | $2552327.08 | $2308436,00 |$255232688 | $1.305600,00 | § 137218560 | 52 158 948,52
MM
TORNILLO DE
180 | TENODESISS.5X15 | $2112405,00 | $2552327.08 | $2308436,00 | $2552326,88 | $1.305.600,00 | 1372 185,60 | 3 2 158 946,52
MM
TORNILLO DE BIO-
161 | TENODESISSSX15 | $211240500 | $255232708 | 5230043600 | $2562326.88 | $1.305.600.00 | $ 1.372 18560 $2.158 946,52
M
TORNILLO DE BI0-
192 | Ta/ODESISTX23 | $211240500 | $2552327.08 | $230843600 |$2552326.08 | 130560000 | 3137218580 | 32158 946,52
MM
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1863

TORNILLO DE BIO-
TENODESIS 8 X 23
MM

$211240500

§ 255232708

$ 2.308.436,00

§2.552326,88

$ 1.305.600,00

$1.372.185,60

$ 215894652

164

TORNILLO DE BIO-
TENODESIS 8 X 23
MM

$2.112.405,00

$ 2552232708

$ 2.308 436,00

$2.552.326.88

$ 1.305.600,00

$ 137218560

$2.158.948,52

185

TORNILLO DE
TENODESIS
BIOCOMPOSITE
4MM X 10MM

$2112.405,00

$2552327,08

$2.308.436,00

$2552.326.88

$ 1.305.600.00

$ 137218560

$2.158.946,52

166

TORNILLO DE
TENODESIS
BIOCOMPOSITE
5.5MM X 15MM

$2112.405.00

$ 255232708

$ 2.308.438,00

$2552326,88

$ 1.305.600.00

$1.372.185.60

$2.158 846,52

167

TORNILLO DE
TENODESIS
BIOCOMPOSITE
7MM X 23MM

168

$2.112.405.00

$ 255232708

$2.308.436,00

$2552326,88

§ 1.305.800,00

$1.372.185.60

$ 2158 846,52

TORNILLO DE
TENODESIS
BIOCOMPOSITE 8 X
23MM

$2112.405,00

$2552327.08

$2.308.436,00

$2.552.326.88

§ 1.306.600,00

$1.372.18560

$2.158.846.52

169

OATS
DESCARTABLE X 6
MM

$3.616.815,00

§ 4.370.040.25

$3.952.455,00

$4.370.039,78

$3.481.033,20

$ 3.669.075,89

$413638531

170

OATS
DESCARTABLE X 8
MM

$3816.81500

$4.370040,25

§ 3.952.455.00

$4.370039.78

$3.4981.033,20

$ 3.869.075,89

$4136385.0

m

PIN CON OJAL

$261.471,00

$ 315824 04

§ 175.556.00

$ 194 103,84

$ 202 135,20

$21244410

$ 24082399

172

PIN PUNTA DE
BROCA 2.4 MM

$427.747.00

$ 51882810

$ 467 442,00

$516.828,18

$210.158,20

$220877.32

$418177 87

GUIA DE NITINOL 2
MM

$ 247.912,00

§ 29954129

$ 270.918,00

$209.541,03

$245.759,20

$258.292.92

$285781.74

174

GUIA DE NITINOL
1.1 MM

$311,332,00

$376.168,91

$ 340.224,00

§376.169.35

$263.513.60

$276.952,79

$ 343.087,02

175

GUIAS TRANSFIX

$ 237.352,00

$286.782,10

$ 250.378,00

$ 286.781.80

$338.353,84

$ 35560089

$ 309.724 60

176

DRILL PIN, ACL
TIGHTROPE 4 MM

$ 237.352,00

$ 286.782,10

$ 258 378,00

§ 286.781.80

§$413.786,40

$ 434,889 51

$336.151,14

177

DRILL PIN, ACL
TIGHTROPE 4 MM
CLOSED

$ 237.362,00

$ 286.782,10

$ 259.378,00

§ 286.781.80

$413.786.40

$ 434 B89 51

$336.151,14

178

DARDO CONDRAL X
18 MM

$237.352.00

$286.782.10

$ 259.378,00

$286.781,80

§ 338.353.84

$ 355.600.89

$ 306.724,60

179

MENISCAL CINCH

$2823.176,00

$3411.120.77

$ 3.085167,00

$3411.121,08

§ 2.208.640,00

$ 2321268064

$3.047 840,82

180

AGUJAS DE
REPARACION
MENISCAL

915608

$1.106.290,53

$ 1.000.578,00

$ 1.106.291,07

$918.083,20

$ 962 803.44

$ 1.058 461,68

181

TORNILLO DE
INTERFERENCIA
PLGA

$2.051.280.00

§247847240

$2241639,00

$247647264

$ 1.926.321,60

$ 2.024 564,00

$2.327 165,68

182

TORNILLO DE
INTERFERENCIA
PEEK 12°28

$ 144284800

$ 174345101

$ 1.576.854,00

$ 174345178

$ 1.407.540,00

$ 1.479.324 54

$ 1.855408.21

183

SISTEMA DE
SUSPENSION
AJUSTABLE

$4,643.100,00

$5861005578

$ 5.073.980,00

$5610.058,13

$2.320.067.20

$ 2.438.390,63

$4552834.18

184

SISTEMA DE
REPARACION
MENISCAL

$2.048.523,00

$247514124

$2.238626,00

$2475141. 0

$ 2.046 334,00

$21506987.03

$2.366.993.20

188

SUPER SUTURA 3
CON

§ 781.740,00

$ 944 542 44

$ 854.285.00

§ 944 54102

$ 256.000,00

$ 269.056,00

$719.380.12

186

{AGUJA
SET DE CUCHILLAS
Y FRESAS

$1.221.224,00

$ 147555184

$ 1.334.554,00

$ 1.475.552,30

$839.283,20

$ 88208664

$1277730,26

187

JUGGER STICH

$4,514.400,00

$ 5454 553,17

$4.933.336,00

§ 5454 55282

$2147.070,40

$ 2.256.570,89

§ 4388 558,99

ANCLAJE TODO
SUTURA15MM

$2.386.188,00

$2883127,17

$2.607.626,00

$ 2.883.126,90

$2.22833520

$ 2.341.980,30

$2702744.78

189

ANCLAJE ROSCADO
EN TITANIO Y/O

$ 2.023,560,00

$2444 97953

$2211.348,00

$2444 97813

$ 2.004.069,60

$2.106.277.15

$233207860
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190

—

192

ANCLAJE ROSCADO
EN TITANIO YO
ACERO
QUIRURGICO 3.5

$ 1.732.520,00

$2093339 44

$1.893.308,00

$2003339.78

ANCLAJE ROSCADO
EN TITANIO Y/O
ACERO
QUIRURGICO 5.0

$ 1.618.022.00

|

$ 1,854,985 61 “

$ 1.768.174,00

$ 1.954.985 12

§ 1.408.000.00

$ 1.840.047 60

$1479.808,00

$ 1.723.690,03

$ 1.888 826,07

$ 1877 886,92

182

ANCLAJE MEDIAL
BIOCOMPOSITE

$ 1.880.000,00

$2392347 88

$2163.744.00

$ 2392347 88

$ 1.408 000,00

$1.479.808,00

$ 2.088 167.92

183

ANCLAJE LABRAL

$2.772.000,00

$3.349.287,03

$3.020.242,00

$3.340.287 48

$ 1.408.000,00

$ 1.479.808,00

$272612750

PEEK29

En primer lugar, se procedié a realizar la aplicacion del IPC Para cada vigencia asi:

/

Posterior a esto, se promediaron los valores de referencia entre si . Y de esta forma se obtuvo el precio histérico.

v" 2023 con un IPC de 9,28%
v" 2024 con un IPC de 5,20%
v 2025 con un IPC de 5.10%

5.3. PRECIOS DE CATALOGO O PORTALES WEB

Se deja constancia que fueron consultados los acuerdos marcos vigentes, en la pagina de Colombia compra eficiente
y no existe uno con el objeto de la presente contratacion.
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Por otro lado, se realiza la busqueda en los portales we
presente estudio previo no se encuentra

« Informacién verificada y aprobada por los funcionarios duefios de la necesidad que firman el presente

estudio previo.

b, evidenciandose que la presentacion solicitada en el

5.4. PRECIOS DE MERCADO
PROMED MEDITRAUMA | DISORTHO PRECIO DEL
ITEM | DESCRIPCION BIOART SA | 1/ RURGICOS TRAUMASUR SAS SAS MERCADO

ANCLAJE CON

1 | AGUJAS DE 5.0MM | 32 542.326,00 | 154585100 | $2.687.585,00 | $2.410.01255 | ¢ 5 g9y 850,00 | § 1.545.851,00

5T ANCLAJE DE 2 7MM | § 1.827.664,00 | § 1.789.562,00 | $2.450.794,00 | § 2.457.944,50 | § 1.789.515.00 $ 1.789.515,00
ANCLAJE

3 | KNOTLESS EN PEEK | $3678.758,00 | §1.782.801,00 | $3.610.372,00 | $3.193.808.20 \
DE 4 5MM $1.701.000,00 | $1.701.000.00 |
ANCLAJE ‘

4 | KNOTLESS EN PEEK | §1.487.906,00 | $1.782801.00 | $3.298.798,00 | $3.108.054,95 \
| DE 3.5MM $3.492.72000 | §1.487.906.00 |
| ANCLAJE |

5 | KNOTLESS EN PEEK | §4.487.148,00 | § 1669.964.00 | $3.563.197,00 | $3.193.808.20

DE 2.8MM $3.087.94500 | $1669.964.00 |
ANCLAJE PEEK DE

6 | 55MM §2542.326,00 | $1.826.846,00 | $2631.838,00 | $2376.140.80 |\~ REGISTRA | § 1.826.846,00 1

—7 | ANCLAJE DE 1.3MM | $3.866.210,00 | §1.859.467,00 [ §3.326.351.00 $2.203.060,20 | § 1.995.840,00 | $1859.467.00 |




Pagina 54 de 113

CODIGO: 1LF-FR-0071

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 17/06/2024

VERSION: 10

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

POLICIA NACIONAL

ANCLAJE 2,6 CON
SUPERSUTURA

$2.319.726,00

$ 1.789.562,00

$ 2.269.258,00

$2.591.640,15

$ 2.683.085,00

$ 1.789.562.00

ANCLAJE 2.6 MM
DOBLE SUTURA

$ 2.495.464,00

$ 1.789.562,00

$2.347.799,00

$2626.434,25

$2.752.260,00

$ 1.789.562.00

10

ANCLAJE 2.8 MM

1

ANCLAJE E 3 DOBLE
SUTURA

$4.487.148,00

$3.866.210,00

$ 1.789.562,00

$887.221,00

2.294.258,00

$ 2.599.944 60

$ 1.635.270,00

$ 1.635.270,00

$ 2.866.592,00

$2.353.147 50

$2.621.640,00

$ 887.221,00

12

ANCLAJE
PERCUTANEO 2.4
MM

$3.866.210,00

$ 1.957.334,00

$3.035.410,00

$2.922.915,05

$ 2.498.265,00

$ 1.957.334,00

13

ANCLAJE 5.5 MM
DOBLE SUTURA

$2.542.326,00

$ 1.826.846,00

$ 2.985.890,00

$3.281.807,10

$ 2.800.980,00

$ 1.826.846,00

14

TENODESIS BICEPS
PROXIMAL
CERRADO

$4.510.578,00

$ 2.544.535,00

$2.950.733,00

$2.946.371 45

$ 3.739.995,00

$ 2.544.535,00

15

TENODESIS BICEPS
PROXIMAL ABIERTO

$4.510.578,00

$ 2.544.535,00

$2.982.726,00

$2.961.879,80

$ 3.739.995,00

$ 2.544.535.00

16

HILO DE
PASASUTURA

$ 1.868.200,00

$972.136,00

$ 1.544.348,00

$1.190.618,00

$417.375,00

$417.375,00

17

AGUJA PASADOR
SUTURAS
MANGUITO

$ 1.868.200,00

$ 335.460,00

$ 1.284.884,00

$ 808.500,00

$ 338.892.00

$ 335.460,00

18

MANGUERA DE
IRRIGACION -
EXTENSION

$711.032,00

$ 398.856,00

$ 996.145,00

$670.208,00

NO REGISTRA

$ 398.856,00

19

MANGUERA DE
IRRIGACION -
MODULAR

$711.032,00

$ 398.856.00

$1.194.025,00

$670.208,00

NO REGISTRA

$ 398.856,00

20

FELT PADS FOR
FLOOR SUCTION

21

$ 320.662,00

NO REGISTRA

$423.046,00

SYSTEM
A]v ” :
TORNILLLO DE

INTERFERENCIA
BIOABSORBIBLE

$1.476.180,00

no

$ 1.310.004,00

"l i 1 e f

$ 1.862.854,00

$670.208,00

=

$2.198.991.30

NO REGISTRA

$ 1.621.620,00

$ 320.662.00
pralT il

$ 1.310.004,00

TORNILLO
OSTEOCONDUCTOR

$2.231.858,00

$ 1.310.004,00

$2101.542,00

$2.310.233,20

$ 1.621.620,00

$ 1.310.004,00

23

IMPLANTE DE
SUSPENCION PARA
FIJACION FEMORAL
DE 15MM

$2072.524,00

$ 1.503.863,00

$ 2,538.552,00

$ 2.355.680,80

$ 3.178.665.00

$ 1.503.863,00

24

TORNILLO DE
INTERFERENCIA
BIODEGRABLE

$ 1.000.528,00

$ 1.310.004,00

$ 1.879.798,00

$1.777.608.25

$ 1.470.840,00

$ 1.000.528,00

25

TORNILLO DE
INTERFERENCIA
BIOCOMPOSITE

$ 1.000.528.00

$ 1.310.004,00

$2.073.094,00

$2.295.786,90

$ 1.470.840,00

$ 1.000.528,00

BOTON DE
TENOSUSPENSION
AJUSTABLE

$3.010.958,00

$ 1.503.863,00

$3.058,537,00

$ 2.725.950,70

$3.178.665,00

$ 1.503.863,00

27

BOTON DE
TENOSUSPENSION
HTH

$3.010.958,00

$ 1.503.863,00

$2.598.418,00

$2.780637.75

$ 1.158.990,00

$ 1.158.990,00

28

BOTON DE
TENOSUSPENSION
ABS

$2.072.524,00

$ 1.503.863,00

$ 1.838.884,00

$2.539.647,00

$ 1.158.990.00

$ 1.158.990,00

29

BOTON DE
TENOSUSPENSION
ALL INSIDE

$ 3.268.706,00

$ 1.503.863,00

$2494 674,00

$2.793.065,55

$ 1.509.375,00

$ 1.503.863,00

PLACA SEGURIDAD
PARA BOTON AJUS

$1.722.222 00

$1.101.001,00

$1.574.528,00

$ 1.161.600,00

$ 1.680.630,00

$1.101.001,00
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TORNILLO DE

3 | TENODESIS $1.476.190.00 | $2.544.535.00 | $2.006.880.00 | $1.988.410.24 | ¢, 200 02 0 $ 1.478.190,00
TORNILLO DE BIO-

32 | reNODESIS $1.000.528,00 | §2.544.535,00 | §2243.008,00 | $2.628.343,85 | ¢ 3739.995,00 | 1.000.528,00
PIN PUNTA DE

3 | groca $41825400 | $217.493,00 | $494.04600 | $288.968.90 | <43 47000 $217.493.00

34 | GUIA DE NITINOL §$724.97400 | $227.56300 | $48541200 | $362.33120 | §206.336,00 $ 206.336,00
GUIAS PARA

35 TORNILLOS $ 264 894,00 $227.553,00 $ 483.680,00 $362.331,20 $ 206.336,00 $ 206.336.00
DRILL PIN, SISTEMA
DE

36 TENOSUSPENSION $271.865,00 $21749300 | $1.681.726,00 | $837.760,00
4 MM $1.224 128.00 $217.493,00
CANULA GENERICA

37 | PARA $487.962,00 | $280.81500 | $490.844,00 | $466.520,00

245.148.00

PUNTA DE
RADIOFRECUENCIA
m.

$9556.013.00

NO REGISTRA

$1.394.178,00

$1.776.068.00

$1.971.348,00

§1.216.715.50

$1.358.974.00

ITEM | SCRIPCION | | | T » -
KIT REPARADOR
38 | MENISCAL SMALL | 4041.948.00 | $1.826.967.00 | §3.594.978.00 | $2.175.138.90 [ $3036.016.00 | ¢ oo 0a 00
g |KITREPARADOR = | ¢ 404194800 | §1.826987,00 | §3705.251,00 | $2197 138,90
MENISCAL MEDIUM $ 1.826.987,00
40 | SUTURA MENISCAL | $4.041948,00 | § 1.826.087,00 | § 2519.608,00 | §$B16.64000 | §1316.260.00 | _$ 816.640.00
CORTADOR DE
41 | SUTURA MENISCAL | § 1:895:380.00 | NOREGISTRA | §1.960.063.00 | § 1435.890.50 | $1.224.128.00 | ¢ 1 54 128 00
PASADOR HILO N
a3 | N $2499.096,00 | $33546000 | $2841.120,00 | $1633632.00 | $1316260.00 | ¢ 3ae 46000
SUMOS | T O TR T i ) [l el ] |
TEM| DESCRIPCION | | 5
PASADOR DE
a3 |SD20S $687.87200 | $972.136,00 |§1290.587,00 | § 134295238 [ $1316260.00 | oo, o
JUEGO DE TUBERIA
44 |BOMBA DE $711.03200 | $398.856,00 | $890.377,00 | $670.208,00 | §508.896.00
IRRIGACION $ 398.856,00
45 |ITDETUNEL $1.115.113.00 $ 167.895,00

$2.102 544,00

$1.216.715,50

PUNTA DE
RADIOFRECUENCIA
DE 40°

$ 2.044.065,00

$1.776.068.00

$ 1.959.353,00

$1.216.715.50

$2.102.544,00

$ 1.216.715,50

PUNTA DE
RADIOFRECUENCIA
50°

$ 3.387.854,00

$ 1.776.068.00

$2.079.157,00

$1.216.715,50

$2211.044,00

$1.216.715,50

49

PUNTA DE
RADIOFRECUENCIA
w.

$ 1.394.178.00

$ 1.776.068.00

$ 1.819.164.00

$ 1.216.715.50

$2.102.544,00

$1.216.715,50

PUNTA DE
RADIOFRECUENCIA
RECTA _

$ 1.315.264,00

$ 1.776.068,00

$2.087.562,00

$ 1.216.715,50

$2.,803,020.00

$1.216.715.50

51

PUNTA DE
RADIOFRECUENCIIA
ANGULADO 30*

$1.394.178,00

$ 1.776.068,00

$ 1.740.928,00

$1.216.715,50

$2.102.544,00

$1.216.715.50

52

PUNTA DE
RADIOFRECUENCIA
ANGULADO 90°

$ 1.394.178,00

$ 1.776.068,00

$1.776.202,00

$1.216.715,50

$2.102.544,00

$1.216.715.50

RADIOFRECUENCIA
SMALL JOINT

$ 3.387.854,00

$ 1.776.068,00

$2.095.135,00

$ 1.216.715,50

$2211.044,00

$1.216.715,50

ELECTRODO PARA
MENISCO

$ 2.044.065,00

$ 1.776.068,00

$934.722.00

$1.001.579,15

$2.803.020,00

$ 934.722 00
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i

"CANULA ‘
86 | SesecuaBLE $487.962,00 | $280.815,00 $245.14800 | ¢ ouc 14800 |
56 | CANULA FLEXIBLE | §$487.06200 | $28081500 | §54353200 | $466.52000 | $413.912,00 | $280.81500 ,
TTEM | DESCRIPCION | e B U e ey ,
57 | FRESA $ 1484.801,00 | $691.928,00 | $ 1.363.892,00 | $ 1.190.287.45 | §905.324,00 | _§ 691.928,00
SUTURA [ Wi L W e A = R ] [ 8 DRGg “Deanat* |
TTEM r - S T i i o
SUPERSUTURA # 5
8 | Saccor $417.08200 | $483577,00 |$1.312.534.00 | $698.54400 | $32685500 | ¢ a0p cee g
SUPERSUTURA # 2
8 |EEEnE $53892600 | $483577,00 | $450.55200 | $358.974.00 | $167.89500 | ¢ .,e0goc g
SUPERSUTURA SIN
o |IaiAg $417.08200 | $483577,00 | $469.88000 | $454.13060 | S167.89500 | ¢ .00 gac o
SUTURA CON OJAL
61 |45 $417.082,00 | $1.101.001,00 | $1.855.344,00 | $68161500 | 545475500 | ¢ 417 082 00
SUPERSUTURA EN .
82 |jeasa $538.92600 | $1.101.001,00 | §1.352.417,00 | $68161500 | $409.39500 | ¢ ,0010c 00 ‘
SUPERSUTURA SIN
6 |iciiasn $417.08200 | $1.101.001,00 | $ 1.319.570,00 | $506.88000 | $167.89500 | ¢ o0 aoe oo
SUPERSUTURA # 2- |
64 | S\WAEEDLE $538.92600 | $483577,00 |$1.319.570,00 | $358.97400 | $167.89500 | ¢ .e7ags 00 |
SUPERSUTURA # 4-
65 | 0 WINEEDLE $417.08200 | $483577,00 |$1235.10000 | $35897400 | $167.89500 | ¢ o0 g0c 00
SUPERSUTURA EN .
8 |Rers o $417.08200 | $1.101.001,00 | $1.270.210,00 | $68161500 | $330.01500 | gaa001e 00 |
CUCHILLAS E § . |
d. = |
CUCHILLA SHAVER - |
67 | DENTADA 4 2MM | S 1:561480,00 | §1.593.026,00 | §1.425.976,80 | $1.154.014.40 | $90532400 | ¢ o0c 104 0o
CUCHILLA SHAVER |
68 | B Tad? hd $1.561.480,00 | $1.593.026,00 | $1.357.080.80 | $1.154.014.40 | $905324.00 | ¢ o0c 354 00 |
CUCHILLA CUDA DE
89 |20neu $1.561.480,00 | $1.593.026,00 | $1.311.904,80 | $969.707.20 | $905324.00 | ¢ 05394 00 i
CUCHILLA CUDA DE
70 |55 mm $1.561.480,00 | $1.593.026,00 | $1.287.64080 | $969.70720 | $80532400 | ¢ g0c 154 0 |
CUCHILLADE 35
N || B e va $1.561.480,00 | $1.593.026,00 | §1.178.368,00 | $969.707.20 | $805324.00 | ¢ g0c 394 0 |
CUCHILLA PARA ‘
SHAVER CON
72 | RESECTORRADIO | S 1-561:480,00 | §1.593.026,00 | $1.313.7320 | $1.154.014,40 | §905.324,00
COMPLETO DE 3.5 $905.324.00 | ‘
CUCHILLA PARA ———t |
SHAVER CON
73 | RESEGTOR RADIO | § 1:561480.00 | §1.593.026,00 | §1.333.783,20 | $1.154.014,40 | §905.324,00 ‘
COMPLETO DE 4.8 $ 905.324,00
CUCHILLA PARA |
7 | EavERas i $2147.036,00 | $1.503.026,00 | §1.273.609.20 | $1.140.665,90 | § 1.158408.00 | . 140 665 60 ‘
CUCHILLA PARA
7 | RER AR $1198.994,00 | $1593.026,00 | § 124846920 | $1.127.43345 | $805324.00 | 05304 g |
CUCHILLA SHAVER
7 |Earas $1.212.936,00 | $1.593.026,00 | $1.254.510,00 | $1.130.848.95 | $1.158.408.00 | ¢, 130 845 05 |
CUCHILLA
77 | CONCAVA 42mm | S 121293600 | §1.593.026,00 | $1.374.896.40 | §1.154.014.40 | $ 1.473.120,00

$1.154.014 40

78 | CUCHILLA FULL

RADIUS 4.5 $1.212.936,00 | $1.593.026,00 | NO REGISTRA | § 1.154.014 40 | $ 1.158.408,00 $ 1.154 014,40
CUCHILLA PARA
SHEIVER

79 ULTRACUT DE 4.2 $1.212.936,00 | $1.593.026,00 | $1.312.210,80 | $ 1.154.014,40 | $905.324,00

MM $ 905.324.00
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PTA TROCAR
0.9MMX10CM

$217.493,00

$ 167.522.40

§ 132.556,00

$ 132 556,00

GUIAS ROSCADAS
DE LAS SIGUIENTES
REFERENCIAS
(0.9MM X 150MM,
1.25 X 150 MM;
1.5MM X 150 MM; 2.0
X 230MM; 2.3 X
230MM )

$ 340.066,00

NO REGISTRA

$232.710,00

$ 71.500,00

$ 120.225,00

GUIAS ROSCADAS
DE (3.0 X 400 MM o

TORNILLO DE
ANCLAJE FASTAK
28 MM

$4.487.14770

$217.493,00

$ 1.789.562.00

$218.032,80

$ 1.790.378.40

$ 1.831.260,75

$1.789.515.00

$1.789.515.00

TORNILLO DE
ANCLAJE BIO-
SUTURETAK 3 X 14
MM DOBLE SUTURA
FIBERWIRE

$ 1.979.968,20

$887.221,00

§ 1.843.900,80

$2.077.067,30

$3.450.825,00

$887.221,00

ANCLAJE
BIOCOMPOSITE
SUTURETAK 3 X 14
MM DOBLE SUTURA
FIBERWIRE

$ 1.979.968.20

$ 1.669.964,00

$ 182.145,60

$272.256.11

$ 344.820,00

$ 182.145,60

87

TORNILLO DE
ANCLAJE
PERCUTANEO
SUTURETAK 2.4 MM

$4.487.147.70

$ 1.669.964,00

§182.14560

§$272.256,11

$ 344.820,00

$ 182.14560

PEEK PUSHLOCK
2.9 MM X 15.5 MM

$4.487.147.70

$ 1.669.964,00

$2594.13120

$ 2.376.000,00

$952.196,00

$96219600 |

TORNILLO DE
ANCLAJE
CORKSCREW FT Il
5.5 MM DOBLE
SUTURA FIBERWIRE

§3.010.957,95

$ 1.826.846,00

$ 2.106.996,00

$2.406.323,15

$3.492.720,00

$ 1.826.846.00

TORNILLO DE
ANCLAJE
CORKSCREW FT Il
5.5 MM DOBLE
SUTURA W/NEEDLE

§$3.010.957,95

§ 1.826.846,00

$2.337.541.20

$2517.484.20

$2.315.670.00

1.826.846

91

TORNILLO DE
ANCLAJE BIO-
CORKSCREW FT 5.5
MM DOBLE SUTURA
TIGERTAIL

$ 3.010.957,95

$ 1.824.505,00

$2371.819.20

$2534.01225

$3.042.585,00

$1.824.505,00 |

TORNILLO DE
ANCLAJE

BIOCOMPOSITE FT

$3.010.957.95

$ 1.824.505,00

$2245.110,00

$247291715

$ 952.196,00

$ 952.196,00
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5.5 MM DOBLE
SUTURA

83

TORNILLO DE
ANCLAJE
BIOCOMPOSITE FT
5.5 DOBLE SUTURA
W/NEEDLE

$3.010.957,95

$ 1.824.505,00

$2.433.252,00

$ 2.563.633,05

NO REGISTRA

$ 1.824 505,00

TORNILLO DE
ANCLAJE BIO-
CORKSCREW FT 5.5
MM DOBLE SUTURA
WINEEDLE

$3.010.957,95

$ 1.824.505,00

$2.576.970.00

$2632.929,20

$1.789.515,00

$1.789.515,00

a5

TORNILLO DE
ANCLAJE BIO-
CORKSCREW 5.0
MM DOBLE SUTURA
WI/NEEDLE

$3.010.957 95

$1.824.505,00

$2.300.745,60

$2.499.742 85

$ 1.925.595,00

$ 1.824 505,00

TORNILLO DE
ANCLAJE
SWIVELOCK SP 4.75
MM VENTED

$3.010.957 95

$ 1.782.801,00

$ 2.657.356.80

$2823.412.90

$3.492.720,00

$ 1.782.801,00

97

SWIVELOCK
BIOCOMPOSITE
4.7MM X 19.1MM
VENTED OJAL
CERRADO

$3.010.957.95

$ 1.782.801,00

$2.036.794,80

$2524.198,60

$ 3.925.950,00

$ 1.782.801,00

BIOCOMPOSITE
SWIVELOCK C 4.75
MM X 19.1MM
W/BLUE FIBERTAPE
LOOP

$3.010.957,95

$ 1.826.846,00

$2.036.794.80

$2.524.198,60

$952.196,00

$ 952.196,00

BIOCOMPOSITE
SWIVELOCK C 4.75
MM X 19.1

MM W/BLACK
TIGERTAPE LOOP

$3.010.957,95

$ 1.826.846,00

$3.007.816,80

$2.992.393,25

$3.492.720,00

$ 1.826.846.00

100

PEEK PUSHLOCK
45 MM X 24 MM

$3.010.957, 95

$ 1.782.801,00

$ 3.254.634,00

$3.212238,15

$3.492.720,00

$1.782.801,00

101

SWIVELOCK
TENODESIS BICEPS
PROXIMAL 7 MM X
19.5 MM

$3.010.957,95

$ 2.544 535,00

$ 1.936.030,80

$2.540.344 40

$3.739.995,00

$ 1.936.030.80

102

KIT REPARACION
DOGBONE TITANIO
Y/O ACERO
INOXIDABLE

$3.010.957,95

$1.223.335,00

$ 1.428.070,80

$2.134.561,11

$1.158.990,00

$ 1.158.990,00

103

KIT REPARACION
AC GRAFTROPE
TITANIO Y/O ACERO
INOXIDABLE

$ 487,962 24

$ 1.503.863,00

$1.428.070,80

$2.104.268,10

$ 1.158.990,00

$487.962.24

104

CANULA TWIST-IN
825 MM X 7 CMS
(AMARILLA)

$487.96224

$280.815,00

$ 276.888,00

$316.766,45

$245.148,00

$ 245.148.00

105

CANULA TWIST-IN 6
MM X 7 CMS
(VERDE)

$ 487,962 24

$280.815,00

$401.332,80

$ 366.520,00

$413.912,00

$ 280.815,00

106

CANULA TWIST-IN
8.25 MM X 9 CMS
(AZUL)

$487.962,24

$280.815,00

$604.046 40

§ 366.520,00

$413.912,00

$280.815,00

107

CANULA CRISTAL
5.75 MM X 7 CMS
(NARANJA)

$ 487.962,24

$280.815,00

$401.332,80

$ 366.520,00

$413.912,00

108

CANULA GEMINI

109

SUTURELASSO 45°

$487.962.24

$280.815,00

$ 1.090.526.40

$ 366.520,00

$413.912,00

$ 280.815,00

28081500

$ 1.868.199.92

$972.136.00

NO REGISTRA

$ 1.570.800,00

$1.273.604,00

$ 972.136,00
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110

SUTURELASSO 90°

$ 1.868.199,92

$972.136,00

NO REGISTRA

$ 1.570.800,00

$ 1.273.604,00

$972.136,00

m

CORKSCREW
SUTURELASSO 45°
LEFT

$ 1.868.199,92

$972.136.00

$ 1.404.595,20

$1.225.219,60

$1.273.604,00

$972.136,00

112

CORKSCREW
SUTURELASSO 45°
RIGHT

$ 1.868.199,92

$972.136,00

$ 1.360.982 40

$1.225.219.60

$1.273.604,00

$972.136.00

113

SUTURELASSO SD
90° STRAIGHT

$ 1.868.199,92

$972.136,00

$ 1.404.595,20

$1.462.649,10

$1.371.440,00

$972.136,00

114

SUTURELASSO SD
90° CURVE LEFT

$ 1.868,199,92

$972.136,00

$ 1.404.505,20

§ 146264910

$ 1.371.440,00

$972.136.00

115

SUTURELASSO SD
90° CURVE RIGHT

$ 1.868.199,92

$972.136,00

$ 1.360.982 40

$ 1.441620.40

$1.371.440,00

$ 972.136,00

116

AGUJA SCORPION

$ 801.652,96

$ 335.460,00

$1.143.175,20

$ 1.123.201,20

§ 1.171.800,00

$ 335.460,00

117

AGUJA SCORPION
MULTIFIRE

$ 801.652,96

$ 335.460,00

$ 954.151,20

$ 1.032.059.60

$ 1.664.700,00

$ 335.460,00

118

AGUJA VIUDA

$ 164 416,71

NO REGISTRA

$ 131.852,40

$ 164.251,18

NO REGISTRA

$ 131.852 40

119

TORNILLO DE
INTERFERENCIA EN
TITANIO Y/O ACERO
QUIRURGICO SIN
FUNDA 7 X 20 MM

$ 667.800,00

NO REGISTRA

$ 1.333.035,60

$ 938.080,00

NO REGISTRA

$ 667.800,00

120

TORNILLO DE
INTERFERENCIA EN
TITANIO Y/O
ACERO
QUIRURGICO SIN
FUNDA 7 X 25 MM

$667.800.00

$ 765.800,00

$ 1.333.035,60

$938.080,00

$§ 865.305.00

$ 667.800,00

21

TORNILLO DE
INTERFERENCIA EN
TITANIO Y/O
ACERO
QUIRURGICO SIN
FUNDA 8 X 20 MM

$ 667.800.00

NO REGISTRA

$ 1.333.035,60

$938.080,00

NO REGISTRA

$ 667.800,00

122

TORNILLO DE
INTERFERENCIA EN
TITANIO Y/O
ACERO
QUIRURGICO SIN
FUNDA 8 X 25 MM

$ 667.800,00

$ 765.800,00

$ 1.333.035,60

$ 938.080,00

$ 865.305.00

$ 667.800,00

123

TORNILLO DE
INTERFERENCIA EN
TITANIO Y/O
ACERO
QUIRURGICO SIN
FUNDA 8 X 20 MM

$667.800,00

NO REGISTRA

$ 1.333.035,60

$938.080.00

NO REGISTRA

$ 667.800.00

124

TORNILLO DE
INTERFERENCIA EN
TITANIO Y/O
ACERO
QUIRURGICO SIN
FUNDA 9 X 25 MM

$ 667.800,00

$ 765.800,00

$ 1.333.035,60

$938.080,00

$ 865.305,00

$ 667.800,00

125

TORNILLO DE
INTERFERENCIA EN
TITANIO Y/O
ACERO
QUIRURGICO CON
FUNDA 7 X 20 MM

$ 667.800,00

NO REGISTRA

$ 1.333.035,60

$ 938.080,00

NO REGISTRA

$ 667.800,00

126

TORNILLO DE
INTERFERENCIA EN
TITANIO Y/O
ACERO
QUIRURGICO CON
FUNDA 7 X 25 MM

$ 667.800.00

$ 765.800,00

$ 1.333.035,60

$938.080,00

§ 1.044.435.00

$ 667.800,00
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127

TORNILLO DE
INTERFERENCIA EN
TITANIO Y/O
ACERO
QUIRURGICO CON
FUNDA 8 X 20 MM

$ 667.800,00

NO REGISTRA

$ 1.333.035,60

$938.080,00

NO REGISTRA

$ 667.800,00

128

TORNILLO DE
INTERFERENCIA EN
TITANIO Y/O
ACERO
QUIRURGICO CON
FUNDA 8 X 25 MM

$ 667.800,00

$ 765.800,00

$ 1.333.035,60

$936.080,00

$1.044 435,00

$ 667.800.00

129

TORNILLO DE
INTERFERENCIA EN
TITANIO Y/O
ACERO
QUIRURGICO CON
FUNDA 8 X 20 MM

$ 667.800,00

NO REGISTRA

$ 1.333.035,60

$938.080,00

$1.044.435,00

$ 667.800,00

130

TORNILLO DE
INTERFERENCIA EN
TITANIO Y/O
ACERO
QUIRURGICO CON
FUNDA 9 X 25 MM

$ 667.800,00

$ 765.800,00

$ 1.333.035,60

$938.080,00

$1.044.435,00

$ 667.800,00

131

TORNILLO DE
INTERFERENCIA
BIODEGRABLE SIN
FUNDA 7 X 28 MM

$2.038.547,70

$ 1.310.004,00

$1.720.354,80

$ 1.727.097,90

$ 1.470.840,00

$ 1.310.004.00

132

TORNILLO DE
INTERFERENCIA
BIODEGRABLE SIN
FUNDA 9 X 28 MM

$2.038.547,70

$ 1.310.004,00

$ 1.720.354,80

$1.727.097,90

$ 1.470.840,00

$ 1.310.004,00

133

TORNILLO DE
INTERFERENCIA
BIODEGRABLE CON
FUNDA 7 X 23 MM

$2.038.547,70

$ 1.310.004,00

$ 1.720.354,80

$1.727.097,90

$1.470.840.00

$ 1.310.004.00

134

TORNILLO DE
INTERFERENCIA
BIODEGRABLE CON
FUNDA 8 X 23 MM

$2.038.547,70

$1.310.004,00

$1.720.354,80

$ 1.727.087 90

$1.470.840,00

$ 1.310.004,00

135

TORNILLO DE
INTERFERENCIA
BIODEGRABLE CON
FUNDA 9 X 23 MM

$2.038.547,70

$1.310.004,00

$1.720.354.80

$1.727.097 90

$1.470.840,00

$ 1.310.004,00

136

TORNILLO DE
INTERFERENCIA
TIPO DELTA 7.5-9 X
35 MM

$2.038.547.70

$ 995.020,00

$ 1.720.354 80

$ 1.727.097,90

NO REGISTRA

$ 995.020,00

137

TORNILLO DE
INTERFERENCIA
TIPO DELTA 8.5-10 X
35 MM

$2.038.547,70

$995.020,00

$ 1.720.354,80

$1.727.097.90

NO REGISTRA

$ 995.020,00

138

TORNILLO DE
INTERFERENCIA
TIPO DELTA9.5-11 X
35 MM

$2.038.547,70

$ 995.020,00

$1.720.354,80

$1.727.097,90

NO REGISTRA

$ 995.020.00

139

TORNILLO DE
INTERFERENCIA
TIPO DELTA 10,5-12
X 35 MM

$2.038.547,70

$995.020,00

$ 1.720.354 .80

$1.727.097,90

NO REGISTRA

$ 995.020,00

188

TORNILLO DE
INTERFERENCIA
RETROGRADO 8 X
20 MM

§2.038.547,70

$995,020.00

$ 1.720.354 80

$1.727.097 90

$ 1.470.840,00

$ 995.020,00
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141

TORNILLO DE
INTERFERENCIA
RETROGRADO 9 X
20 MM

$2.038.547,70

$ 995.020,00

$ 1.720.354 80

$1.727.097,90

§ 1.470.840,00

$ 995.020.00

142

TORNILLO DE
INTERFERENCIA
RETROGRADO 10 X
20 MM

$2.038.547,70

$ 9985.020,00

$ 1.720.354 80

$ 1.727.097 90

NO REGISTRA

$ 985.020.00

143

RETROCUTTER, 6
MM

$5.158.462,04

NO REGISTRA

NO REGISTRA

$6.126.120,00

$3.392.268,00

$ 3.392.268.00

144

RETROCUTTER, 7
MM

$ 5.158.462,04

NO REGISTRA

NO REGISTRA

$6.126.120,00

§3.392.268,00

$ 3.392.268,00

145

RETROCUTTER, 8
MM

§5158.462,04

NO REGISTRA

NO REGISTRA

$6.126.120,00

§ 3.392.268,00

$ 3.392.268,00

148

RETROCUTTER, 9
MM

$5.158.462,04

NO REGISTRA

NO REGISTRA

$6.126.120,00

$ 3.392.268,00

$3.392.268,00

147

RETROCUTTER, 10
MM

$5.158.462,04

NO REGISTRA

NO REGISTRA

$6.126.120,00

§ 3.392.268,00

$3.392268.00

148

RETROCUTTER. 11
MM

$ 5.158.462,04

NO REGISTRA

NO REGISTRA

$6.126.120,00

§3.392.268,00

$ 3.392.268,00

149

RETRODRILL GUIDE
PIN 3 MM
CANNULATED

$1.314.511.80

NO REGISTRA

NO REGISTRA

$ 837.760.00

$ 2.665.008,00

§ 837.760,00

150

RETRODRILL GUIDE
PIN 3 MM NON
CANNULATED

$2072.523.60

NO REGISTRA

NO REGISTRA

$ 837.760.00

$ 2.665.008,00

$ 837.760,00

151

ACL TIGHTROPE

$ 2072 523,60

152

ACL TIGHTROPE RT

$ 3.268.705,65

153

ACL TIGHTROPE
BTB

NO REGISTRA

$ 1.503.863,00

NO REGISTRA

$ 3.190.092 40

2.568.510,00

$ 1.503.863.00

NO REGISTRA

NO REGISTRA

$ 3.201.000,00

$ 3.178.665,00

$3.178.665.00

NO REGISTRA

NO REGISTRA

$ 3.291.200,00

$3.715.005,00

$ 3.291.200,00

154

TIGHTROPE
EXTENDER

NO REGISTRA

$1.101.001,00

NO REGISTRA

$ 1.161.600,00

§ 1.680.630,00

$ 1.101.001,00

155

TORNILLO BIO-
TRANSFIX 5 X 40
MM

$451057845

NO REGISTRA

$1.720.354 80

$ 2571443 49

NO REGISTRA

$ 1.720.354.80

156

TORNILLO BIO-
TRANSFIX § X 50
MM

$4510.578,45

NO REGISTRA

$ 1.720.354,80

$2571443 49

NO REGISTRA

$ 1.720.354.80

157

TORNILLO
TRANSFIX
AUTORROSCANTE 3
X 40 MM

$4510.578.45

NO REGISTRA

$ 1.615.867,20

$2.23472535

NO REGISTRA

$ 1.615.867.20

158

TORNILLO
TRANSFIX
AUTORROSCANTE 3
X 50 MM

$4.510578.45

NO REGISTRA

$1.615.867,20

$223472535

NO REGISTRA

$ 1.615.867.20

159

TORNILLO DE BIO-
TENODESIS 4 X10
MM

$4510.578.45

NO REGISTRA

$2770.123.20

$ 1.795.200,00

$ 1.530.900,00

$ 1.530.900,00

160

TORNILLO DE
TENODESIS 5,5 X 15
MM

$4510578.45

$ 2544 535,00

$2.770.123.20

$ 1.795.200,00

NO REGISTRA

$ 1.7985.200,00

161

TORNILLO DE BIO-
TENODESIS 55X 15
MM

$4.510578.45

$ 2.544.535,00

$2.770.123.20

$ 1.795.200.00

NO REGISTRA

$ 1.795.200.00

162

TORNILLO DE BIO-
TENODESIS 7 X 23
MM

$4510578,45

$ 2.544.535,00

$2770.123.20

$ 1.795.200.00

NO REGISTRA

$ 1.795.200.00

163

TORNILLO DE BIO-
TENODESIS 8 X 23
MM

$4510578,45

NO REGISTRA

$2770.123,20

$ 1.795.200,00

NO REGISTRA

$ 1.795.200,00
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164

TORNILLO DE BIO-
TENODESIS 9 X 23
MM

$4.510578.45

NO REGISTRA

$2770.123.20

$ 1.795.200.00

NO REGISTRA

$ 1.795.200.00

165

TORNILLO DE
TENODESIS
BIOCOMPOSITE
4MM X 10MM

$4510578.45

NO REGISTRA

$2770.123.20

$ 1.795.200,00

NO REGISTRA

$ 1.795.200,00

166

TORNILLO DE
TENODESIS
BIOCOMPOSITE
5.5MM X 15MM

$4510.578,45

$ 2544 535,00

$2770.123,20

$ 1.795.200,00

NO REGISTRA

$ 1.795.200,00

167

TORNILLO DE
TENODESIS
BIOCOMPOSITE
TMM X 23MM

$4510.578,45

$ 2.544 535,00

$2.770.123,20

$ 1.795.200,00

NO REGISTRA

$ 1.7985.200.00

168

TORNILLO DE
TENODESIS
BIOCOMPOSITE 8 X
23MM

$4.510578,45

$ 1.310,004,00

$2770.123.20

$ 1.795.200.00

NO REGISTRA

$ 1.310.004.00

169

OATS
DESCARTABLE X 6
MM

NO REGISTRA

NO REGISTRA

$4.742.946.00

$4.800.170.65

$ 5.691.600.00

$4.742 84600

170

OATS
DESCARTABLE X 8
MM

NO REGISTRA

NO REGISTRA

$4.742.946,00

$4.800.170,65

$ 5.691.600,00

$4.742 946,00

170

PIN CON OJAL

$432.195,80

$217.493,00

$210.667,20

$277.935,90

$ 263.872,00

$ 210.667,20

172

PIN PUNTA DE
BROCA 2.4 MM

$72497364

$217.493,00

$ 560.930,40

$ 288.968,90

$313.472,00

$217.493,00

173

GUIA DE NITINOL 2
MM

$271.864,96

$227.553,00

$325.101.860

$337.918.90

$ 206.336.00

$ 206.336.00

174

GUIA DE NITINOL
1.1 MM

$271.864,96

$ 227.553,00

$408.268,80

$ 362.331,20

$ 206.336,00

$ 206.336,00

175

GUIAS TRANSFIX

$ 264.894.00

$217.493.00

$ 311.253.60

$ 465.236,53

$ 1.533.632,00

$217.493.00

176

DRILL PIN, ACL
TIGHTROPE 4 MM

$418.253.88

$217.493,00

$311.253.60

$ 568.956,30

$ 665.632.00

$217.493,00

177

DRILL PIN, ACL
TIGHTROPE 4 MM
CLOSED

$432.19580

$217.493,00

$311.253,60

$ 568.956,30

$ 665.632,00

$217.493,00

178

DARDO CONDRAL X
18 MM

$432.19580

NO REGISTRA

$311.25360

$ 465.236,53

NO REGISTRA

$ 311.253.60

179

MENISCAL CINCH

$4.04194770

NO REGISTRA

$ 3.702.200,40

$ 3.036.880,00

$3.515.400,00

$ 3.036.880,00

180

AGUJAS DE
REPARACION
MENISCAL

$ 1.868.199.92

$491.037,00

$ 1.200.693.60

$1.259614.40

$930.744.00

$491.037,00

181

TORNILLO DE
INTERFERENCIA
PLGA

$1.476.189.75

$ 1.310.004.00

$ 2.689.966.80

$2.648.692,20

$ 1.470.840.00

$ 1.310.004.00

182

TORNILLO DE
INTERFERENCIA
PEEK 12°28

$1.476.189.75

$ 995.020,00

$ 1.892.224 80

$ 1.935.367 .50

NO REGISTRA

$ 995.020,00

SISTEMA DE
SUSPENSION
AJUSTABLE

$4.041.947.70

$ 1.503.863.00

$6.088.776,00

$3.180.082.40

$3.715.005.00

$ 1.503.863.00

184

SISTEMA DE
REPARACION
MENISCAL

$4.041.947.70

$ 1.826.987.00

$2686.351.20

$2.813.708.25

$2.303.424,00

$ 1.826.987.00

185

SUPER SUTURA 3
CON AGUJA

$4.487.147.70

$ 1.826.987,00

$1.025.142,00

$ 352.000,00

$263.130,00

$ 263.130,00

186

SET DE CUCHILLAS
Y FRESAS

$4.487.147,70

$691.928,00

$ 1.601.464,80

$1.154.014 40

$ 905.324,00

$ 691.928,00

187

JUGGER STICH

$4.041947.70

$ 1.826.987,00

$ 5.920.003,20

$2.952.221,80

$3.515.400,00

$ 1.826.987,00

188

ANCLAJE TODO
SUTURA 1.5 MM

$4.487.147.70

$1.981.801,00

$3.129.151.20

$ 3.063.960,90

$4.089.225,00

$ 1.981.801,00
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189

ANCLAJE ROSCADO
EN TITANIO Y/O
ACERO
QUIRURGICO 2.0

$2.542.326,15

$ 1.957.334,00

$2653.615,20

$2.755.595,70

$3.058.440,00

$ 1.957.334,00

190

ANCLAJE ROSCADO
EN TITANIO Y/O
ACERO
QUIRURGICO 3.5

§2542.326,15

$ 1.789.562,00

$2.271.969 60

$ 1.936.000,00

$2.480.730,00

$ 1.789.562.00

191

ANCLAJE ROSCADO
EN TITANIO Y/O
ACERO
QUIRURGICO 5.0

$2.542.326,15

$ 887.221,00

$2.121.808.80

$ 2.255.065,45

$3.255.735,00

$887.221,00

192

ANCLAJE MEDIAL

BIOCOMPOSITE $ 4 487 147,70

§ 1.824.505,00

$ 2.596.492 80

$ 1.936.000,00

§3.739.995,00

$ 1.824.505.00

193

ANCLAJE LABRAL
PEEK29

$4.487.147.70

$ 1.669.964,00

$ 3.635.090,40

$ 1.936.000,00

$3.925.950,00

Nota: para el analisis del valor del mercado se realiza promedio entre los valores de referencia.

5.5 ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO

PRECIO
PORTALES | PRECIO DEL VALOR
ITEM | DESCRIPCION SECOP HISTORICO
PROMEDIADO WEB MERCADO | ESTIMADO
1 | ANCLAJE CON AGUJAS DE 5.0MM | No REGISTRA | $2.151.044.85 | NO REGISTRA | § 1.545.851,00 | § 1.545.851,00
2 ANCLAJE DE 2.7MM NO REGISTRA | $2.049.892,59 | NO REGISTRA | § 1.789.515,00 | § 1.789.515,00
5 | ANCLAJE KNOTLESS EN PEEK DE $2.001.385.16
4.5MM NO REGISTRA | 3290138516 | N6 REGISTRA | § 1.701.000,00 | § 1.701.000,00
| ANCLAJE KNOTLESS EN PEEK DE $2.717.009.23
3.5MM NO REGISTRA | $2717.009.23 | yo REGISTRA | § 1.487.906,00 | § 1.487.906.00
5 | ANCLAJE KNOTLESS EN PEEK DE $2.900.225,38
2.8MM NO REGISTRA | ¥ 290022598 | yo REGISTRA | § 1.669.964.00 | § 1.669.964,00
6 ANCLAJE PEEK DE 5.5MM NO REGISTRA | $2.174.350.58 | NO REGISTRA | § 1.826.846,00 | § 1.826 846,00
7 ANCLAJE DE 1.3MM NO REGISTRA | $2.461.040.12 | NO REGISTRA | § 1.859.467,00 | $ 1.859.467,00
8 | ANCLAJE 2,6 CON SUPERSUTURA | No REGISTRA | § 198069565 | NO REGISTRA | § 1.789.562,00 | § 1.789.562,00
9 | ANCLAJE 2.6 MM DOBLE SUTURA | No REGISTRA | $2.033.886.03 | NO REGISTRA | § 1.789.562,00 | § 1.789.562,00
10 ANCLAJE 2.8 MM NO REGISTRA | § 1:993.390.74 | No REGISTRA | § 1.635.270,00 | § 1.635.270.00
1" ANCLAJE E 3 DOBLE SUTURA | NO REGISTRA | $2:280.331,32 | NO REGISTRA | §887.221,00 | § 887.221,00
12 | ANCLAJE PERCUTANEO 24 MM | NO REGISTRA | $2:487.124.46 | NO REGISTRA | § 1.957.334.00 | § 1.957.334,00
13 | ANCLAJE 5.5 MM DOBLE SUTURA | NO REGISTRA | $2:579.025.06 | NO REGISTRA | § 1.826.846.00 | § 1.826.846.00
12 | TENODESIS BICEPS PROXIMAL $2451245.36
CERRADO NO REGISTRA | * < 36 | NO REGISTRA | $ 2.544 535,00 | § 2 451.245,36
15 | TENODESIS BICEPS PROXIMAL $ 247495320
ABIERTO NO REGISTRA | $2474.953.29 | No REGISTRA | § 2.544.535,00 | §2.474.953,20
16 HILO DE PASASUTURA NO REGISTRA | $1.175.119.07 | NO REGISTRA | $417.37500 | $417.375,00
2 AGUJA PASADOR SUTURAS $ 959.535,07
MANGUITO NO REGISTRA 53507 | NO REGISTRA | $335460,00 | $ 335.460,00
3 MANGUERA DE IRRIGACION - $ 696.201,94
EXTENSION NO REGISTRA 29194 | W0 REGISTRA | $398.856,00 | $398.856.00
10 MANGUERA DE IRRIGACION - < 817.563.28
MODULAR NO REGISTRA 55328 | MO REGISTRA | §398.856.00 | § 398.856,00
20 | FELT PADS FOR FLOOR SUCTION $ 31123221
SYSTEM NO REGISTRA v NO REGISTRA | §320662,00 | §311.232.21

|

$ 1.669.964,00
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IMPLANTES PARA RODILLA
ITEM DESCRIPCION
21 | TORNILLLO DE INTERFERENCIA 81650800 62
BIOABSORBIBLE NO REGISTRA | ™ """ | NO REGISTRA | § 1.310.004,00 | § 1.310.004,00
22 | TORNILLO OSTEOCONDUCTOR |no REGISTRA | § 1.786.144,51 NO REGISTRA | $ 1.310.004,00 | § 1.310.004,00
23 | MPLANTE DE SUSPENCION PARA $ 2008.778.80
FIJACION FEMORAL DE 15MM__| NO REGISTRA | $2.068.776.80 |\ pecistra | 5 1.503.863,00 | $ 1.503.863,00
24 | TORNILLO DE INTERFERENCIA T
BIODEGRABLE NOREGISTRA | © """ | NO REGISTRA | § 1.000.528,00 | § 1.000.528,00
25 | TORNILLO DE INTERFERENCIA $1.787.673.85
BIOCOMPOSITE NOREGISTRA | ® """ """ | NO REGISTRA | § 1.000.528,00 | $ 1.000.528,00
26 | BOTON DE TENOSUSPENSION 245008511
AJUSTABLE NO REGISTRA |  “ 777" '" | NO REGISTRA | § 1.503.863,00 | § 1.503.863,00
27 BOTON DE TENOSUSPENSION $2.218.903.70
HTH NO REGISTRA | ® “ ™™™ "% | NO REGISTRA | § 1.158.990,00 | $ 1.158.990,00
28 | BOTON DE TENOSUSPENSION 8 1.843487 45
ABS NOREGISTRA | ° ™™™ | NO REGISTRA | § 1.158.990,00 | $ 1.158.990.00
29 | BOTON DE TENOSUSPENSION $2173.440.06
ALL INSIDE NO REGISTRA | ® %" "*%""™ | NO REGISTRA | § 1.503.863,00 | § 1.503.863.00
30 | PLACA SEGURIDAD PARA BOTON $ 122223221
AJUS NO REGISTRA | ® " “““*%4%7 | NO REGISTRA | $ 1.101.001,00 | § 1.101.001,00
3 TORNILLO DE TENODESIS NO REGISTRA | $1769.928,17 | N0 REGISTRA | § 1.476.190.00 | § 1.476.190,00
32 | TORNILLO DE BIO-TENODESIS | No REGISTRA | $ 1:965.067.66 | no REGISTRA | § 1.000.528,00 | § 1.000.528,00
32 PIN PUNTA DE BROCA NO REGISTRA | $368.269.69 | No REGISTRA | §217.493.00 | § 217.493,00
34 GUIA DE NITINOL NOREGISTRA | $366.04095 |nNo REGISTRA | §206.336,00 | §206.336,00
35 GUIAS PARA TORNILLOS NOREGISTRA | $365.117.25 | No REGISTRA | §206.336,00 | $206.336,00
- DRILL PIN, SISTEMA DE $1.233.538.81
TENOSUSPENSION 4 MM NO REGISTRA | ® "**¥"°%%1 | NO REGISTRA | $217.493.00 | §217.493,00
pe= CANULA GENERICA PARA $378.208.87
ARTROSCOPIA NO REGISTRA 7" _INOREGISTRA | $245.148,00 | §245.148.00
ITEM DESCRIPCION
KIT REPARADOR MENISCAL
38 SMALL NO REGISTRA | $2666.995.41 | o, peisTRA | 5 1.826.987.00 | § 1.826.987,00
% KIT REPARADOR MENISCAL $2.744.354 43
MEDIUM NO REGISTRA | ® = "™"%% | NO REGISTRA | § 1.826.987,00 | § 1.826.987,00
40 SUTURA MENISCAL NO REGISTRA | $ 1.638.503,86 | No REGISTRA | $816.640.00 | § 816.640,00
% CORTADOR DE SUTURA $ 148,501 41
MENISCAL NOREGISTRA | ® ~™™"™"%" | NO REGISTRA | § 1.224.128,00 | § 1.224.128.00
= PASADOR HILO SMALL - $ 1.002.811.31
STRAIGHT NOREGISTRA | ° ™" "°" | NOREGISTRA | §$335.460,00 | $ 335.460,00
INSUMOS
ITEM DESCRIPCION
43 PASADOR DE SUTURA NO REGISTRA | $1132.04153 | No ReGISTRA | $687.872,00 | §687.872.00
4a | JUEGO DE TUBERIA BOMBA DE $697.040.50
IRRIGACION NO REGISTRA %" |NOREGISTRA | $398.856,00 | §398.856.00
45 KIT DE TUNEL CARPIANO NOREGISTRA | $727.73358 | NO REGISTRA | § 167.895,00 | § 167.895.00
PUNTAS RADIOFRECUENCIA
ITEM DESCRIPCION
PUNTA DE RADIOFRECUENCIA
46 30° NO REGISTRA | $ 143270146 | \6y pecistrA | 5121671550 | s 1.216.715.50
47 | PUNTA DE RADIOFRECUENCIA DE 5 1420.35828
40° NO REGISTRA | * """%.B | NO REGISTRA | § 1.216.715,50 | § 1.216.715.50
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PUNTA DE RADIOFRECUENCIA
48 50° NO REGISTRA | $ 1497.01081 |\ pEGISTRA | 5 1.216.715.50 | § 1.216.715 50
49 | PUNTA DE RADIOFRECUENCIA $1.349.515.61
90° NO REGISTRA | ® 23991981 | N6 REGISTRA | § 1.216.715.50 | § 1.216.715.50
so | PUNTA DE RADIOFRECUENCIA $1.501.707.40
RECTA_ NO REGISTRA | ® "Y1 70140 | NO REGISTRA | § 1.216.715,50 | § 1.216.715,50
51 | PUNTADE RADIOFRECUENCIIA $1.307.922 30
ANGULADO 30 NO REGISTRA 9€4,99 | NO REGISTRA | § 1.216.715.50 | § 1.216.715.50
s2 | PUNTA DE RADIOFRECUENCIA $1.324.988.01
ANGULADO 90° NO REGISTRA | ® 1248990881 | o ReGISTRA | §1.216.715.50 | § 1.216 715,50
53 | RADIOFRECUENCIA SMALL JOINT NO REGISTRA | §1.497.942.80 | N0 REGISTRA | $1.216.715,50 | § 1.216.715.50
54 ELECTRODO PARA MENISCO | No REGISTRA | $780.12019 | No REGISTRA | $934.722.00 | $780.120,19
CANULAS
iTEM DESCRIPCION
55 CANULA DESECHABLE NO REGISTRA | $424.88234 | NO REGISTRA | §245.148,00 | §245.148.00
56 CANULA FLEXIBLE NO REGISTRA | $480.174.02 | NO REGISTRA | §280.815,00 | $ 280.815,00
ITEM DESCRIPCION $0.00
57 FRESA NO REGISTRA | $ 1.084.601.35 | No REGISTRA | $691.92800 | $691.928,00
SUTURA
ITEM DESCRIPCION
58 SUPERSUTURA# 5WINEEDLE | No REGISTRA | $923.157,02 | NO REGISTRA $ 32665500 | S 326.655.00
59 | SUPERSUTURA#2WINEEDLE | No REGISTRA | $356.258.58 | No REGISTRA | §167.895,00 | $ 167.895.00
60 | SUPERSUTURASINAGUJA#2 |nNo REGISTRA | $38540325 | No REGISTRA | §167.895,00 | § 167.895.00
61 SUTURA CON OJAL # 2 NO REGISTRA | $1.266.976.39 | No REGISTRA | $417.082,00 | $417.082.00
52 SUPERSUTURAENASA#2 | NOREGISTRA | $942227.75 | NO REGISTRA | §409.39500 | $409.395,00
63 | SUPERSUTURA SIN AGUJA#2-0 | No REGISTRA | $881.24869 | No REGISTRA | § 167.895,00 | § 167.895,00
64 | SUPERSUTURA#2-0W/NEEDLE | no REGISTRA | $843.564.03 | NO REGISTRA | §167.895.00 | § 167.895.00
65 | SUPERSUTURA#4-0 W/NEEDLE | No REGISTRA | $789.18268 | NO REGISTRA | § 167.895.00 | $ 167.895.00
66 SUPERSUTURAENASA#4-0 | NO REGISTRA | $888.976.06 | No REGISTRA | §330.015,00 | §330.015.00
CUCHILLAS SHAVER
ITEM DESCRIPCION
CUCHILLA SHAVER DENTADA 4 2
67 MM NO REGISTRA | $ 111105032 | o pecisTRA | 590532400 | §905.324,00
68 CUCHILLA SHAVER MIXTA 4.2 MM NO REGISTRA $1.070.068,60 NO REGISTRA | § 905.324.00 $ 905.324,00
69 CUCHILLACUDADE29MM | NO REGISTRA | $980.73123 | NO REGISTRA | §905.324.00 | § 905.324,00
70 CUCHILLACUDADE3SMM | NO REGISTRA | $97274790 | NO REGISTRA | §905.324,00 | § 905.324,00
71 | CUCHILLADE 3.5 MM SENCILLA | No REGISTRA | $913.091.26 | NO REGISTRA | §905.324.00 | § 905.324,00
CUCHILLA PARA SHAVER CON
72 | RESECTOR RADIO COMPLETO DE $ 103165547
35 NO REGISTRA NO REGISTRA | $90532400 | $ 905.324.00
CUCHILLA PARA SHAVER CON
73 | RESECTOR RADIO COMPLETO DE $ 1.044 583 40
48 NO REGISTRA NO REGISTRA | $905.32400 | §905.324,00
74 | CUCHILLA PARA SHAVER 42 MM | NO REGISTRA | § 1.007.543.41 | NO REGISTRA | § 1.140.665,90 | § 1.007 543,41
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75 | CUCHILLA PARA SHAVER4.8 MM | No REGISTRA | $990.403.08 | no REGISTRA | $905.324.00 | § 905.324,00
i CUCHILLASHAVERSS5MM | NOREGISTRA | $994.89023 | NO REGISTRA | § 1.130.848,95 | § 994 890,23
n CUCHILLA CONCAVA42MM | NO REGISTRA | § 1.060.138.73 | NO REGISTRA | § 1.154.014,40 | § 1.060.138.73
78 CUCHILLA FULLRADIUS45 | No REGISTRA | § 1.052.608.31 | NO REGISTRA | § 1.154.014.40 | $ 1.052.608,31
= CUCHILLA PARA SHEIVER e
ULTRACUT DE 4.2 MM NO REGISTRA | ® 1026:922.82 | \ peGiSTRA | $905.324,00 | $905.324,00
GUIA ROSCADA Y CLAVOS
ITEM DESCRIPCION
GUIA PTA LISA O PTA TROCAR
80 0.9MMX10CM NO REGISTRA | $87691251 | o pecisTRA | §132.556,00 | § 132.556,00
GUIAS ROSCADAS DE LAS
SIGUIENTES REFERENCIAS
81 | (0.9MM X 150MM, 1.25 X 150 MM; $608.810.29
1.5MM X 150 MM; 2.0 X 230MM; 2.3
X 230MM ) NO REGISTRA NO REGISTRA | $71.500,00 | $71.500,00
g2 | GUIAS ROSCADAS DE (30 X 400 P———
MM 0 3.2 X 400 MM) NO REGISTRA 87958 | No REGISTRA | $71.500,00 | §71.500,00
MATERIAL OSTEOSISNTESIS PLACAS MANO
ITEM DESCRIPCION
83 ANCLAJES NO REGISTRA | $3.434.639.89 | No REGISTRA | §887.221,00 | §887.221,00
TOTAL, KIT ARTROSCOPIA DE TOBILLO
ITEM DESCRIPCION $0,00
TORNILLO DE ANCLAJE FASTAK
84 2.8 MM NO REGISTRA | $ 1-966.325.09 | N6 peciSTRA | §1.789.515,00 | § 1.566.325,00
TORNILLO DE ANCLAJE BIO-
85 | SUTURETAK 3 X 14 MM DOBLE $ 1.661.829,65
SUTURA FIBERWIRE NO REGISTRA NO REGISTRA | §887.221.00 | §887.221,00
ANCLAJE BIOCOMPOSITE
86 | SUTURETAK 3 X 14 MM DOBLE $ 181.250,59
SUTURA FIBERWIRE NO REGISTRA NO REGISTRA | §182.14560 | $ 181.250.59
TORNILLO DE ANCLAJE
87 | PERCUTANEO SUTURETAK 2.4 $ 181.250,59
MM NO REGISTRA NO REGISTRA | §182.14560 | $ 181.250.59
PEEK PUSHLOCK 29 MM X 155
88 MM NO REGISTRA | $2198.823.92 |\ peGiSTRA | $952.196,00 | $952.196,00
TORNILLO DE ANCLAJE
CORKSCREW FT Il 5.5 MM DOBLE $ 1.907.326.67
SUTURA FIBERWIRE NO REGISTRA NO REGISTRA | § 1.826.846,00 | § 1.826.846,00
TORNILLO DE ANCLAJE
90 | CORKSCREW FT Il 5.5 MM DOBLE $2077.261,73
SUTURA W/NEEDLE NO REGISTRA NO REGISTRA | § 1.826.846,00 | § 1.826.846,00
TORNILLO DE ANCLAJE BIO-
91 | CORKSCREW FT 5.5 MM DOBLE $2.102.528,06
SUTURA TIGERTAIL NO REGISTRA NO REGISTRA | § 1.824.505,00 | § 1.824 505,00
TORNILLO DE ANCLAJE
92 | BIOCOMPOSITE FT 5.5 MM DOBLE $2.009.130,61
SUTURA NO REGISTRA NO REGISTRA | $952.196,00 | $952.196,00
TORNILLO DE ANCLAJE
93 | BIOCOMPOSITE FT 5.5 DOBLE $2.147.810,40
1 SUTURA W/NEEDLE NO REGISTRA NO REGISTRA | $ 1.824.505,00 | § 1.824.505,00
l TORNILLO DE ANCLAJE BIO-
04 l CORKSCREW FT 5.5 MM DOBLE $ 2.253.74531
| SUTURA W/NEEDLE NO REGISTRA NO REGISTRA | § 1.789.515,00 | § 1.789.515,00
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TORNILLO DE ANCLAJE BIO-
95 CORKSCREW 5.0 MM DOBLE $2.050.139,75
SUTURA WINEEDLE NO REGISTRA NO REGISTRA | § 1.824.505,00 | § 1.824.505.00
= TORNILLO DE ANCLAJE § 2.351.655,80
SWIVELOCK SP 4.75 MM VENTED | NOREGISTRA | 2777~ INO REGISTRA | § 1.782 801,00 | $ 1.782.801,00
SWIVELOCK BIOCOMPOSITE R
a7 | 4.7MM X 19.1MM VENTED OJAL $ 1.894.238,79
CERRADO NO REGISTRA NO REGISTRA | § 1.782.801,00 | § 1.782.801.00
BIOCOMPOSITE SWIVELOCK C
98 4.75 MM X 19.1MM W/BLUE $1.804.238,79
FIBERTAPE LOOP NO REGISTRA NO REGISTRA | §$852.196.00 | $952.196,00
BIOCOMPOSITE SWIVELOCK C
99 4.75 MM X 19.1 MM W/BLACK $ 2.609.980,28
TIGERTAPE LOOP NO REGISTRA NO REGISTRA | § 1.826.846,00 | § 1.826.846,00
100 | PEEK PUSHLOCK 4.5 MM X 24 MM | no REGISTRA | $2817.601.96 | NO REGISTRA | § 1.782.801,00 | $ 1.762.801,00
101 | SWIVELOCK TENODESIS BICEPS s 1836.457.87
PROXIMAL 7 MM X 19.5 MM NO REGISTRA | 3 183645787 | No REGISTRA | § 1.936.030.80 | § 1.836.457.87
102 KIT REPARACION DOGBONE S 1421.054.45
TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE |NOREGISTRA | ™ 77—~ NO REGISTRA | $ 1.158.990,00 | § 1.158.990,00
103 | KIT REPARACION AC GRAFTROPE $1413.336.15
TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE | NO REGISTRA "7 | NOREGISTRA | $487.962.24 | § 48796224
108 | CANULATWIST-N 825MMX 7 § 250.787.14
CMS (AMARILLA) NO REGISTRA 78714 | \OREGISTRA | $245.148,00 | $24514800
105 | CANULA TWIST-ING MM X 7 CMS s 339.003,89
(VERDE) NO REGISTRA 90389 | No REGISTRA | $280.815,00 | §280.815,00
106 | CANULA TWIST-IN 8.25 MM X 9 s 464.421,06
CMS (AZUL) NO REGISTRA 42106 | o REGISTRA | $280.81500 | §280.815,00
‘o7 | CANULA CRISTAL5.75 MM X 7 § 339.003,89
CMS (NARANJA) NO REGISTRA 90389 | \y REGISTRA | §$280.815.00 | $280.815,00
108 CANULA GEMINI NO REGISTRA | $763242.08 | NO REGISTRA | $280815.00 | §280.815.00
109 SUTURELASSO 45° NO REGISTRA | § 1:200.662.40 | NO REGISTRA | $972.136,00 | §972.136.00
110 SUTURELASSO 90° NO REGISTRA | § 1:200662,40 | NO REGISTRA | $672.136,00 | $972.136.00
111 | CORKSCREW SUTURELASSO 45° $ 117494523
LEFT NO REGISTRA 84523 | \O REGISTRA | $972.136,00 | $972.136,00
112 | CORKSCREW SUTURELASSO 45° S 1.148.155.89
RIGHT NO REGISTRA 155.89 | \o REGISTRA | $972.136,00 | $972136.00
113 | SUTURELASSO SD 90° STRAIGHT | NO REGISTRA | § 1.235.439,38 | NO REGISTRA | $972.136,00 | §972.136,00
SUTURELASSO SD 90° CURVE
114 LEFT NO REGISTRA | § 1:235439.38 | \o REGISTRA | §072136.00 | §972.136,00
115 | SUTURELASSO SD 90° CURVE $1.203.292.19
RIGHT NO REGISTRA | $ 120329219 | yo REGISTRA | $972.136.00 | §972.136.00
116 AGUJA SCORPION NO REGISTRA | $988.37477 | NO REGISTRA | §335460.00 | $ 335.460,00
17 AGUJA SCORPION MULTIFIRE NO REGISTRA S 849.044 58 NO REGISTRA | § 335 460,00 $ 335.460,00
118 AGUJA VIUDA NO REGISTRA | $12351668 |NO REGISTRA | §131.85240 | S 123.516,68
TORNILLO DE INTERFERENCIA EN S
119 | TITANIO /O ACERO QUIRURGICO $ 1.057.829,97
SIN FUNDA 7 X 20 MM NO REGISTRA NO REGISTRA | §667.800,00 | §667.800,00
TORNILLO DE INTERFERENCIA EN
TITANIO Y/O ACERO
120 | QUIRURGICO SIN FUNDA7 X 25 $1.057.820,97
MM NO REGISTRA NO REGISTRA | §667.800,00 | $667.800,00
TORNILLO DE INTERFERENCIA EN
TITANIO Y/O ACERO
121 | QUIRURGICO SIN FUNDA 8 X 20 $ 1.057.829.97
MM NO REGISTRA NO REGISTRA | $667.800,00 | § 667.800.00
TORNILLO DE INTERFERENCIA EN
1.057 829,97
12 TITANIO Y/O ACERO norecisTRA | S 105782997 | \o REGISTRA | $667.80000 | § 667.800,00
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QUIRURGICO SIN FUNDA 8 X 25
MM

TORNILLO DE INTERFERENCIA EN
TITANIO Y/O ACERO

'2 | QUIRURGICO SIN FUNDA 8 X 20
M

NO REGISTRA

$ 1.057 829,97

NO REGISTRA

$ 667.800,00

$ 667.800,00

M
TORNILLO DE INTERFERENCIA EN
TITANIO Y/O ACERO
QUIRURGICO SIN FUNDA 8 X 25
MM

124

NO REGISTRA

$ 1.057.829,97

NO REGISTRA

$ 667.800,00

$ 667 800,00

TORNILLO DE INTERFERENCIA EN
TITANIO Y/O ACERO

'25 | QUIRURGICO CON FUNDA 7 X 20
M

NO REGISTRA

$ 1.057.829,97

NO REGISTRA

$ 667.800,00

$ 667.800,00

M
TORNILLO DE INTERFERENCIA EN
TITANIO Y/O ACERO
QUIRURGICO CON FUNDA 7 X 25
MM

8

NO REGISTRA

$1.057.829,97

NO REGISTRA

$ 667.800,00

$ 667.800,00

|

TORNILLO DE INTERFERENCIA EN
TITANIO Y/O ACERO
QUIRURGICO CON FUNDA 8 X 20
MM

.
N
~

NO REGISTRA

$ 1.057.829.97

NO REGISTRA

$ 667.800,00

$ 667.800.00

TORNILLO DE INTERFERENCIA EN
TITANIO Y/O ACERO
QUIRURGICO CON FUNDA 8 X 25
MM

NO REGISTRA

$ 1.057.829.97

NO REGISTRA

$ 667.800,00

$ 667.800.00

TORNILLO DE INTERFERENCIA EN
TITANIO Y/O ACERO
QUIRURGICO CON FUNDA 9 X 20
MM

NO REGISTRA

$1.057.829,97

NO REGISTRA

$ 667.800,00

$ 667.800,00

TORNILLO DE INTERFERENCIA EN
TITANIO Y/O ACERO
QUIRURGICO CON FUNDA 8 X 25
MM

NO REGISTRA

§$1.057 829,97

NO REGISTRA

$ 667.800,00

$ 667.800,00

TORNILLO DE INTERFERENCIA
BIODEGRABLE SIN FUNDA 7 X 28
MM

NO REGISTRA

$1.496.773.47

NO REGISTRA

$ 1.310.004.00

$ 1.310.004.00

TORNILLO DE INTERFERENCIA
BIODEGRABLE SIN FUNDA 9 X 28
MM

NO REGISTRA

$1.496.773 47

NO REGISTRA

$ 1.310.004,00

$ 1.310.004,00

TORNILLO DE INTERFERENCIA
BIODEGRABLE CON FUNDA 7 X 23
MM

NO REGISTRA

$1.496.773 47

NO REGISTRA

$ 1.310.004,00

$ 1.310.004,00

TORNILLO DE INTERFERENCIA
‘ BIODEGRABLE CON FUNDA 8 X 23
‘ MM

NO REGISTRA

$1.496.773 47

NO REGISTRA

$ 1.310.004,00

$ 1.310.004,00

' TORNILLO DE INTERFERENCIA
BIODEGRABLE CON FUNDA 9 X 23
MM

NO REGISTRA

$1.496.773 47

NO REGISTRA

$ 1.310.004,00

$ 1.310.004,00

TORNILLO DE INTERFERENCIA
TIPO DELTA 7.5-9 X 35 MM

NO REGISTRA

$1496.773.47

NO REGISTRA

$ 995.020.00

$ 995.020,00

TORNILLO DE INTERFERENCIA
TIPO DELTA 8.5-10 X 35 MM

NO REGISTRA

$1.496.773,47

NO REGISTRA

$ 995.020,00

$ 995.020,00

TORNILLO DE INTERFERENCIA
TIPO DELTA 9.5-11 X 35 MM

NO REGISTRA

$1.496.773 47

NO REGISTRA

$ 995.020,00

$ 995.020,00

TORNILLO DE INTERFERENCIA
TIPO DELTA 10,5-12 X 35 MM

NO REGISTRA

$1.496.773,47

NO REGISTRA

$ 995.020.00

$ 995.020,00

TORNILLO DE INTERFERENCIA
RETROGRADO 8 X 20 MM

NO REGISTRA

$1.496.773,47

NO REGISTRA

$ 995.020,00

$ 995.020,00

TORNILLO DE INTERFERENCIA
RETROGRADO 9 X 20 MM

NO REGISTRA

$1496.773 47

NO REGISTRA

$ 985.020,00

$ 995.020,00

TORNILLO DE INTERFERENCIA
RETROGRADO 10 X 20 MM

NO REGISTRA

$1.496.773 47

NO REGISTRA

$ 995.020,00

$ 895.020,00




Pagina 69 de 113

CcODIGO: 1LF-FR-0071

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 17/06/2024

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS POLICIA NACIONAL
VERSION: 10
143 RETROCUTTER, 6 MM NO REGISTRA | $4.682.583,36 | No REGISTRA | § 3.392.268,00 | § 3.392.268,00 |
144 RETROCUTTER, 7 MM NO REGISTRA | $4.682.583,36 | NO REGISTRA | § 3.392 268,00 | § 3.392.268,00 |
145 RETROCUTTER, 8 MM NO REGISTRA | $4.682.583,36 | NO REGISTRA | § 3.392 268,00 | § 3.392.268,00
146 RETROCUTTER, 8 MM NO REGISTRA | $4.682.583.36 | NO REGISTRA | § 3.392.268,00 | § 3.392.268.00
147 RETROCUTTER, 10 MM NO REGISTRA | $4.682.583.36 | NO REGISTRA | § 3.392.268,00 | § 3.392.268.00
148 RETROCUTTER, 11 MM NO REGISTRA | $4.682.583.36 | NO REGISTRA | § 3.392.268,00 | § 3.392 268,00
1a9 | RETRODRILL GUIDE PIN 3 MM § 640.353.28
CANNULATED NO REGISTRA : NO REGISTRA | §837.760.00 | §640.353.28
150 | RETRODRILL GUIDE PIN 3 MM $640.353.26
NON CANNULATED NO REGISTRA : NO REGISTRA | $837.760.00 | §640.353.28 |
151 ACL TIGHTROPE NO REGISTRA | $2.438.390,63 | No REGISTRA | § 1.503.863,00 | $ 1.503.863,00
152 ACL TIGHTROPE RT NO REGISTRA | $2.448.728.00 | NO REGISTRA | § 3.178.665,00 | § 2.446.728,00
153 ACL TIGHTROPE BTB NO REGISTRA | $2.515673.60 | NO REGISTRA | § 3.291.200,00 | § 2.515.673.60
154 TIGHTROPE EXTENDER NO REGISTRA | $887.884.80 | NO REGISTRA | §1.101.001,00 | $ 887.884,80
155 | TORNILLO BIO-TRANSFIX 5 X 40 $1.711.902.49
MM NO REGISTRA | ® 7119949 | No REGISTRA | § 1.720.354,80 | § 1.711.902 49
156 | TORNILLO BIO-TRANSFIX 5 X 50 $1.711.902.49
MM NO REGISTRA | ® "1 9V€89 | No REGISTRA | § 1.720.354.80 | $ 1.711.902.49
_— TORNILLO TRANSFIX $ 1.561.929.08
AUTORROSCANTE 3 X 40 MM | NO REGISTRA | * "¥°19€9%0 | NO REGISTRA | § 1.615.867.20 | § 1.561.929,08
= TORNILLO TRANSFIX $1.581.929.08
AUTORROSCANTE 3 X 50 MM | NO REGISTRA | ® 29" 9958 | No REGISTRA | § 1.615.867.20 | § 1.561.929.08
159 | TORNILLO DE BIO-TENODESIS 4 $2.158.046.52
X10 MM NO REGISTRA | ° & 199940:9¢ | N REGISTRA | § 1.530.800.00 | § 1.530.900,00
160 | TORNILLO DE TENODESIS 5.5 X 15 $2.158.946,52
MM NO REGISTRA | ¢ '199940:9¢ | No REGISTRA | § 1.795.200,00 | § 1.795.200,00
161 | TORNILLO DE BIO-TENODESIS 55 $2.158.946.52
X 15 MM NO REGISTRA | ® < '99-948.9¢ | N REGISTRA | § 1.795.200,00 | § 1.795.200,00
162 | TORNILLO DE BIO-TENODESIS 7 X $2.158.046,52
23 MM NO REGISTRA | * < "99-998.9¢ | No REGISTRA | § 1.795.200,00 | § 1.795.200,00
163 | TORNILLO DE BIO-TENODESIS 8 X $2.156.046.52
23MM _ NO REGISTRA | ® £ 1999989 | No REGISTRA | § 1.795.200.00 | § 1.795.200,00
164 | TORNILLO DE BIO-TENODESIS 8 X $2.158.946.52
23 MM NO REGISTRA | ® < 199940:9¢ | N6 REGISTRA | § 1.795.200,00 | $ 1.795.200.00
168 TORNILLO DE TENODESIS $2.158.046.52
BIOCOMPOSITE 4MM X 10MM | NO REGISTRA | * < '9°9%95¢ | N REGISTRA | § 1.795.200,00 | § 1.795.200,00
560 TORNILLO DE TENODESIS $2.158.946.52
BIOCOMPOSITE 5.5MM X 15MM | NO REGISTRA | < 19°9-999.9¢ | N0 REGISTRA | § 1.795.200,00 | $ 1.795.200.00
po TORNILLO DE TENODESIS $2.158.046,52
BIOCOMPOSITE 7MM X 23MM | NO REGISTRA | < '98-990.9¢ | yo REGISTRA | § 1.795.200,00 | § 1.795.200,00
pro TORNILLO DE TENODESIS $ 2.158.046.52
BIOCOMPOSITE 8 X 23MM NO REGISTRA | ® ¢ 19994892 | N6 REGISTRA | § 1.310.004,00 | $ 1.310.004,00
169 | OATS DESCARTABLEXBMM | No REGISTRA | $4.136.385.31 | NO REGISTRA | § 4.742.946.00 | § 4.136.385.31 |
170 OATS DESCARTABLE X 8 MM NO REGISTRA $4.136.385,31 NO REGISTRA | $ 4.742 946,00 4.136.385 31
171 PIN CON OJAL NO REGISTRA | $240.823,99 | NO REGISTRA | $210667.20 | §210.667.20
172 | PINPUNTADE BROCA24MM | o REGISTRA | $418.177.87 | NO REGISTRA | $217.493,00 | $217.493,00
173 GUIA DE NITINOL 2 MM NO REGISTRA | $285.791.74 | No REGISTRA | §206.336,00 | § 206.336,00
174 GUIA DE NITINOL 1.1 MM NO REGISTRA | $343.097,02 | No REGISTRA | $ 206.336,00 | $ 206.336,00
175 GUIAS TRANSFIX NO REGISTRA | $309.72460 | NO REGISTRA | $217.493.00 | $217.493,00
176 | DRILL PIN, ACL TIGHTROPE 4 MM NO REGISTRA $336.151,14 NO REGISTRA | $217.493,00 § 217.493.00
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DRILL PIN, ACL TIGHTROPE 4 MM
177 CLOSED NOREGISTRA | 33615114 | \o REGISTRA | $217.493.00 | §217.493.00
178 DARDO CONDRAL X 18MM | NO REGISTRA | $309.724.60 | NO REGISTRA | $311.253.60 | $309.724,60
179 MENISCAL CINCH NO REGISTRA | $3.047.840.82 | no REGISTRA | $3.036.880,00 | $ 3.038.880,00
%0 AGUJAS DE REPARACION S
MENISCAL NO REGISTRA | ® "'U90481.88 | o peGISTRA | $491.037.00 | $491.037.00
181 | TORNILLO DE INTERFERENCIA $2.927.190.08
PLGA NO REGISTRA | *“ % | NO REGISTRA | $ 1.310.004,00 | § 1.310.004,00
182 | TORNILLO DE INTERFERENCIA A
PEEK 12*28 NO REGISTRA | * ' 999809.21 | o ReGISTRA | $995.020,00 | $995.020,00
- SISTEMA DE SUSPENSION P
AJUSTABLE NO REGISTRA | * #-99489%.18 | No REGISTRA | § 1.503.863.00 | § 1.503.863.00
-] SISTEMA DE REPARACION ——,
MENISCAL NO REGISTRA | ® <999993.20 | yo ReGISTRA | § 1.826.987.00 | $ 1.826.987.00
185 | SUPER SUTURA3CONAGUJA | NOREGISTRA | $719.38012 | No REGISTRA | $263.130,00 | § 263.130,00
186 | SETDECUCHILLASY FRESAS | NO REGISTRA | $1277.730.26 | No REGISTRA | $691.928,00 | §691.928,00
187 JUGGER STICH NO REGISTRA | $4.388.558.99 | no REGISTRA | § 1.826.987.00 | § 1.826.987.00
188 | ANCLAJE TODO SUTURA 1.5 MM | NO REGISTRA | $2.702.744.79 | NO REGISTRA | § 1.981.801,00 | § 1.981.801,00
189 | ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO $2.232.078.60
Y/O ACERO QUIRURGICO 2.0 | NO REGISTRA | ® 4-394.078.50 | o REGISTRA | § 1.957.334.00 | § 1.957.334.00
190 | ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO $1.888.820.07
Y/O ACERO QUIRURGICO 3.5 | NO REGISTRA | * ' ®°°8¢9.57 | No REGISTRA | $ 1.789.562,00 | § 1.789.562,00 |
191 | ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO S 1.877.888.02
Y/O ACERO QUIRURGICO 5.0 | NO REGISTRA | ® '°77885.92 | yp peGiSTRA | §887.221.00 | $887.221.00
192 | ANCLAJE MEDIAL BIOCOMPOSITE | No REGISTRA | $2.088.167.92 | No REGISTRA | § 1.824.505,00 | § 1.824.505,00
193 ANCLAJE LABRAL PEEK 29 NO REGISTRA $2726.127.50 NO REGISTRA | $ 1.669.964.00 | $ 1.669.964 00

NOTA 1: Para el analisis de los precios del mercado, se realiza el promedio entre los valores que se tienen
de referencia, toda vez que son mas cercano al valor histérico.

5.6 VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION

[ ITEM DESCRIPCION VALOR ESTIMADO
1 ANCLAJE CON AGUJAS DE 5.0MM S 1.545.851.00
2 ANCLAJE DE 2.7MM $ 1.789.515,00
3 ANCLAJE KNOTLESS EN PEEK DE 4.5MM $ 1.701.000,00
4 ANCLAJE KNOTLESS EN PEEK DE 3.5MM 5 1.487.906,00
B ANCLAJE KNOTLESS EN PEEK DE 2.8MM 1.669.964.00
8 ANCLAJE PEEK DE 5.5MM 1.826.846,00
7 ANCLAJE DE 1.3MM $ 1.850.467.00 '
[ ANCLAJE 2.6 CON SUPERSUTURA $ 1.789.562,00
9 ANCLAJE 2.6 MM DOBLE SUTURA $ 1.789.562.00
10 ANCLAJE 2.8 MM $ 1.635.270,00
11 ANCLAJE E 3 DOBLE SUTURA $ 887.221,00
12 ANCLAJE PERCUTANEO 2.4 MM $ 1.957 33400
13 ANCLAJE 5.5 MM DOBLE SUTURA 5 1.826.846,00
14 TENODESIS BICEPS PROXIMAL CERRADO $ 2.451.245.36
15 TENODESIS BICEPS PROXIMAL ABIERTO $2474.95329
16 HILO DE PASASUTURA $417.375,00
17 AGUJA PASADOR SUTURAS MANGUITO 335.480
18 MANGUERA DE IRRIGACION - EXTENSION 398.856,00
19 MANGUERA DE IRRIGACION -MODULAR 398.856,00
20 FELT PADS FOR FLOOR SUCTION SYSTEM $ 311.232 21
‘ IMPLANTES PARA RODILLA
| ITEM N DESCRIPCION
[ 21 TORNILLLO DE INTERFERENCIA BIOABSORBIBLE $ 1.310.004,00
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22 TORNILLO OSTEOCONDUCTOR $ 1.310.004,00
23 IMPLANTE DE SUSPENCION PARA FIJACION FEMORAL DE 15MM $ 1.503.863.00
24 TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRABLE $ 1.000.528 00
25 TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPOSITE $ 1.000.528 00
26 BOTON DE TENOSUSPENSION AJUSTABLE $ 1.503.863.00
27 BOTON DE TENOSUSPENSION HTH $ 1.158.990 00
28 BOTON DE TENOSUSPENSION ABS $ 1.158 990 00
29 BOTON DE TENOSUSPENSION ALL INSIDE $ 1.503 863,00
30 PLACA SEGURIDAD PARA BOTON AJUS 1.101.001.00
31 TORNILLO DE TENODESIS $ 1.476.190,00
32 TORNILLO DE BIO-TENODESIS $ 1.000.528.00
33 PIN PUNTA DE BROCA $217.493,00
34 GUIA DE NITINOL $ 206.336,00
35 GUIAS PARA TORNILLOS $ 206.336,00
36 DRILL PIN, SISTEMA DE TENOSUSPENSION 4 MM $ 217.493,00
37 CANULA GENERICA PARA ARTROSCOPIA $ 245.148,00
ITEM DESCRIPCION
38 KIT REPARADOR MENISCAL SMALL S 1.826.987,00
39 KIT REPARADOR MENISCAL MEDIUM $ 1.826 987,00
40 SUTURA MENISCAL $ 816.640,00
a1 CORTADOR DE SUTURA MENISCAL § 1.224 128,00
42 PASADOR HILO SMALL - STRAIGHT § 335.460,00
INSUMOS
ITEM DESCRIPCION
43 PASADOR DE SUTURA $ 687.872,00
44 JUEGO DE TUBERIA BOMBA DE IRRIGACION $ 398.856,00
45 KIT DE TUNEL CARPIANO $ 167.895,00
PUNTAS RADIOFRECUENCIA
ITEM DESCRIPCION
45 PUNTA DE RADIOFRECUENCIA 30° $1.216.715,50
a7 PUNTA DE RADIOFRECUENCIA DE 40° $1.216.715,50
48 PUNTA DE RADIOFRECUENCIA 50° $1.216.715,50
49 PUNTA DE RADIOFRECUENCIA 90° $1.216.715,50
50 PUNTA DE RADIOFRECUENCIA RECTA $1216.715,50
51 PUNTA DE RADIOFRECUENCIIA ANGULADO 30° $1216.715,50
52 PUNTA DE RADIOFRECUENCIA ANGULADO 90° $1216.715,50
53 RADIOFRECUENCIA SMALL JOINT $1.216.715,50
54 ELECTRODO PARA MENISCO $ 780.120,19
CANULAS $0,00
TEM DESCRIPCION $0.00
55 CANULA DESECHABLE $ 245.148.00
56 CANULA FLEXIBLE $ 280.815,00
TEM DESCRIPCION $0,00
57 FRESA $ 691.928.00
SUTURA
ITEM DESCRIPCION
58 SUPERSUTURA # 5 W/NEEDLE $ 326.655.00
50 SUPERSUTURA # 2 W/NEEDLE $167.80500 |
60 SUPERSUTURA SIN AGUJA #2 $ 167.895,00
61 SUTURA CON OJAL # 2  417.082,00
62 SUPERSUTURA EN ASA # 2 § 409.395,00
63 SUPERSUTURA SIN AGUJA # 2-0 $ 167.895,00
64 SUPERSUTURA # 2-0 W/NEEDLE $ 167.895,00
65 SUPERSUTURA # 4-0 W/NEEDLE $ 167.895,00
66 SUPERSUTURA EN ASA # 4-0 $ 330.015,00
CUCHILLAS SHAVER
ITEM DESCRIPCION
67 CUCHILLA SHAVER DENTADA 4.2 MM $ 905.324,00
68 CUCHILLA SHAVER MIXTA 4.2 MM $ 905.324,00
69 CUCHILLA CUDA DE 2.9 MM 905.324,00
70 CUCHILLA CUDA DE 3.5 MM $ 905.324,00
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7 CUCHILLA DE 3.5 MM SENCILLA $ 905.324,00
72 CUCHILLA PARA SHAVER CON RESECTOR RADIO COMPLETO DE 3.5 $ 905.324,00
73 CUCHILLA PARA SHAVER CON RESECTOR RADIO COMPLETO DE 4.8 $ 905.324,00
74 CUCHILLA PARA SHAVER 4.2 MM $ 1.007.543.41
75 CUCHILLA PARA SHAVER 4.8 MM $ 905.324,00
76 CUCHILLA SHAVER 5.5 MM $ 994.890,23
77 CUCHILLA CONCAVA 4.2MM $ 1.060.138,73
78 CUCHILLA FULL RADIUS 4,5 § 1.052.608,31
79 CUCHILLA PARA SHEIVER ULTRACUT DE 4.2 MM $ 905.324,00
__GUIA ROSCADA Y CLAVOS
ITEM ___DESCRIPCION
80 GUIA PTA LISA O PTA TROCAR 0.9MMX10CM___ $ 132.656,00
3 GUIAS ROSCADAS DE LAS SIGUIENTES REFERENCIAS (0.9MM X 150MM. 1.25 X
150 MM, 1.5MM X 150 MM; 2.0 X 230MM; 2.3 X 230MM ) $ 71.500,00
82 GUIAS ROSCADAS DE (3.0 X 400 MM 0 3.2 X 400 MM) $71.500.00
MATERIAL OSTEOSISNTESIS PLACAS MANO
ITEM DESCRIPCION
83 ANCLAJES § 887.221,00
TOTAL KIT ARTROSCOPIA DE TOBILLO §2.169.936,64
ITEM DESCRIPCION $ 0,00
84 TORNILLO DE ANCLAJE FASTAK 2.8 MM § 1.566.325.09
85 TORNILLO DE ANCLAJE BIO-SUTURETAK 3 X 14 MM DOBLE SUTURA
FIBERWIRE = $ 887.221,00
86 ANCLAJE BIOCOMPOSITE SUTURETAK 3 X 14 MM DOBLE SUTURA FIBERWIRE $ 181.250.59
87 TORNILLO DE ANCLAJE PERCUTANEO SUTURETAK 2.4 MM $ 181.250,59
88 PEEK PUSHLOCK 2.9 MM X 15.5 MM § 952.196,00
89 TORNILLO DE ANCLAJE CORKSCREW FT Il 5.5 MM DOBLE SUTURA FIBERWIRE § 1.826.846,00
80 TORNILLO DE ANCLAJE CORKSCREW FT Il 5.5 MM DOBLE SUTURA W/NEEDLE $ 1.826 846,00
5 TORNILLO DE ANCLAJE BIO-CORKSCREW FT §.5 MM DOBLE SUTURA
TIGERTAIL $ 1.824.505,00
82 TORNILLO DE ANCLAJE BIOCOMPOSITE FT 5.5 MM DOBLE SUTURA § 952 196,00
83 TORNILLO DE ANCLAJE BIOCOMPOSITE FT 6.5 DOBLE SUTURA W/NEEDLE $ 1.824.505,00
o4 TORNILLO DE ANCLAJE BIO-CORKSCREW FT 5.5 MM DOBLE SUTURA
W/NEEDLE $ 1.789.515,00
95 TORNILLO DE ANCLAJE BIO-CORKSCREW 5.0 MM DOBLE SUTURA W/NEEDLE $ 1.824.505,00
96 TORNILLO DE ANCLAJE SWIVELOCK SP 4 75 MM VENTED $ 1.782.801,00
97 SWIVELOCK BIOCOMPOSITE 4.7MM X 19.1MM VENTED OJAL CERRADO 1.782.801,00
98 BIOCOMPOSITE SWIVELOCK C 4.75 MM X 19.1MM W/BLUE FIBERTAPE LOOP § 952.196,00
99 BIOCOMPOSITE SWIVELOCK C 4.75 MM X 19.1 MM_W/BLACK TIGERTAPE LOOP 5 1.826.846,00
100 PEEK PUSHLOCK 4.5 MM X 24 MM $ 1.782.801,00
101 SWIVELOCK TENODESIS BICEPS PROXIMAL 7 MM X 19.5 MM $ 1.836.457.87
102 KIT REPARACION DOGBONE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE $ 1.158.990,00
103 KIT REPARACION AC GRAFTROPE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE $ 487.962 .24
104 CANULA TWIST-IN 8.25 MM X 7 CMS (AMARILLA) $ 245.148,00
105 CANULA TWIST-IN 6 MM X 7 CMS (VERDE) $ 280.815,00
106 CANULA TWIST-IN 8.25 MM X 9 CMS (AZUL) $ 280.815,00
107 CANULA CRISTAL 5.75 MM X 7 CMS (NARANJA) $ 280.815,00
108 CANULA GEMINI $ 280.815,00
109 SUTURELASSO 45° $ 972.136,00
110 SUTURELASSO 90° $972.136,00
111 CORKSCREW SUTURELASSO 45° LEFT $ 972.136,00
112 CORKSCREW SUTURELASSO 45° RIGHT > 972.136,00
113 SUTURELASSO SD 90° STRAIGHT  972.136,00
114 SUTURELASSO SD 90° CURVE LEFT $ 972.136,00
115 SUTURELASSO SD 90° CURVE RIGHT $ 972.136.00
116 AGUJA SCORPION $ 335.460,00
117 AGUJA SCORPION MULTIFIRE $§ 335.460,00
118 AGUJA VIUDA $123516,68
119 TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO SIN
FUNDA 7 X 20 MM $ 667.800,00
120 TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO SIN
FUNDA 7 X 25 MM $ 667.800,00
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121 TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO SIN

FUNDA 8 X 20 MM $ 667.800,00
122 TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO SIN

FUNDA 8 X 25 MM $ 667.800.00
123 TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO SIN

FUNDA 9 X 20 MM $ 667.800,00
124 TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO SIN

FUNDA 9 X 25 MM $ 667.800,00
125 TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO CON

FUNDA 7 X 20 MM $ 667.800.00
126 TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO CON

FUNDA 7 X 25 MM $ 667.800.00
127 TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO CON

FUNDA 8 X 20 MM $ 667.800,00
128 TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO CON

FUNDA 8 X 25 MM $ 667.800.00
129 TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO CON

FUNDA 8 X 20 MM $ 667.800.00
130 TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO CON

FUNDA 9§ X 25 MM $ 667.800.,00
131 TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRABLE SIN FUNDA 7 X 28 MM $ 1.310.004,00
132 TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRABLE SIN FUNDA 9 X 28 MM 5 1.310.004,00
133 TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRABLE CON FUNDA 7 X 23 MM $ 1.310.004,00
134 TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRABLE CON FUNDA 8 X 23 MM $ 1.310.004,00
135 TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRABLE CON FUNDA 9 X 23 MM $ 1.310.004.00
136 TORNILLO DE INTERFERENCIA TIPO DELTA 7.5-9 X 35 MM  985.020,00
137 TORNILLO DE INTERFERENCIA TIPO DELTA 8.5-10 X 35 MM ) 995.020,00
138 TORNILLO DE INTERFERENCIA TIPO DELTA 9.5-11 X 35 MM  985.020,00
139 TORNILLO DE INTERFERENCIA TIPO DELTA 10,5-12 X 35 MM $ 995.020,00
140 TORNILLO DE INTERFERENCIA RETROGRADO 8 X 20 MM § 995.020.,00
141 TORNILLO DE INTERFERENCIA RETROGRADO 9 X 20 MM $ 995.020,00
142 TORNILLO DE INTERFERENCIA RETROGRADO 10 X 20 MM $ 995.020.00
143 RETROCUTTER, 6 MM 3.392.268.00
144 RETROCUTTER, 7 MM 3.392.268,00
145 RETROCUTTER, 8 MM $ 3.392.268.00
146 RETROCUTTER, 9 MM $ 3.392.268.00
147 RETROCUTTER, 10 MM $ 3.392.268.00
148 RETROCUTTER, 11 MM $ 3.392.268.00
149 RETRODRILL GUIDE PIN 3 MM CANNULATED $ 640.353,28
150 RETRODRILL GUIDE PIN 3 MM NON CANNULATED $ 640.353.28
151 ACL TIGHTROPE $ 1.503.863,00
152 ACL TIGHTROPE RT $ 2.446.728.00
153 ACL TIGHTROPE BTB $2.515.673,60
154 TIGHTROPE EXTENDER $ 887.884.80
155 ORNILLO BIO-TRANSFIX 5 X 40 MM 1.711.902. 49
156 TORNILLO BIO-TRANSFIX § X 50 MM $ 1.711.902.49
157 TORNILLO TRANSFIX AUTORROSCANTE 3 X 40 MM $ 1.561.929,08
158 TORNILLO TRANSFIX AUTORROSCANTE 3 X 50 MM $ 1.561.929.08
159 TORNILLO DE BIO-TENODESIS 4 X10 MM $ 1.530.800,00
160 TORNILLO DE TENODESIS 5,5 X 15 MM b 1.795.200.00
161 TORNILLO DE BIO-TENODESIS 5.5 X 15 MM 5 1.795.200,00
162 TORNILLO DE BIO-TENODESIS 7 X 23 MM $ 1.795.200.00
163 TORNILLO DE BIO-TENODESIS 8 X 23 MM ) 1.795.200,00 |
164 TORNILLO DE BIO-TENODESIS 9 X 23 MM $ 1.795.200.00
165 TORNILLO DE TENODESIS BIOCOMPOSITE 4MM X 10MM $ 1.795.200.00
166 TORNILLO DE TENODESIS BIOCOMPOSITE 5.5MM X 15MM $ 1.795.200,00
167 TORNILLO DE TENODESIS BIOCOMPOSITE 7MM X 23MM $ 1.795.200,00
168 TORNILLO DE TENODESIS BIOCOMPOSITE 8 X 23MM $ 1.310.004.00
169 OATS DESCARTABLE X 6 MM $ 4.136.385.31
170 OATS DESCARTABLE X 8 MM 4.136.385,31
171 PIN CON OJAL  210.667.20
172 PIN PUNTA DE BROCA 2.4 MM $ 217.493.00
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173 GUIA DE NITINOL 2 MM $ 206.336,00
174 GUIA DE NITINOL 1.1 MM $ 206.336,00
175 GUIAS TRANSFIX $ 217.493,00
176 DRILL PIN, ACL TIGHTROPE 4 MM $ 217.493,00
177 DRILL PIN, ACL TIGHTROPE 4 MM CLOSED $217.493,00
178 DARDO CONDRAL X 18 MM $ 309.724.60
179 MENISCAL CINCH $ 3.036.880,00
180 AGUJAS DE REPARACION MENISCAL $491.037,00
181 TORNILLO DE INTERFERENCIA PLGA $ 1.310.004,00
182 TORNILLO DE INTERFERENCIA PEEK 12°28 $ 995.020.00
183 SISTEMA DE SUSPENSION AJUSTABLE $ 1.503.863,00
184 SISTEMA DE REPARACION MENISCAL $ 1.826.987,00
185 SUPER SUTURA 3 CON AGUJA $ 263.130,00
186 SET DE CUCHILLAS Y FRESAS $ 691.928.00
187 JUGGER STICH $ 1.826.987.00
188 ANCLAJE TODO SUTURA 1.5 MM 5 1.981.801,00
189 ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO 2.0 $ 1.957.334,00
190 ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO 3.5 $ 1.789.562,00
191 ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO 5.0 $ 887.221.00
192 ANCLAJE MEDIAL BIOCOMPOSITE $ 1.824.505,00
193 ANCLAJE LABRAL PEEK 2.9 $ 1.669.964,00

(;)oﬁja HJ}»U g/\cu&d &

intendente CLAUDIA MATILDE VELASQUEZ CARDONA |
Estructurador estudio previo

Do o L. *

CPS LORENA A RE LOPEZ
Instru uirurgica
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m

ntos An io Previo:

Los documentos seleccionados en la siguiente lista, aplican para el proceso de Menor cuantia cuyo objeto
es “SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, ELEMENTOS E INSUMOS DE ORTOPEDIA,
PARA EL SERVICIO DE CIRUGIAS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS (ARTROSCOPIA) DE LA
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA, PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS
BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, PERTENECIENTES A
LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°3",

3
2

x X 0O x x O x Xx

Aplica

x X x 0 0 0O 0 % X

Anexos
Certificacion de la necesidad

Especificaciones técnicas minimas
Constancia de idoneidad y experiencia (aplica para prestacion de servicios profesionales)
Estimacion, tipificacion, asignacion de riesgos y determinacion de garantias

Analisis del riesgo y forma de mitigarlo. . -

.
-

Ficha técnica

Obligaciones de la policia nacional (no aplica para minima cuantia)
Obligaciones del contratista (no aplica para minima cuantia)

Formularios adjuntos al estudio previo
(Seleccionar los formatos que aplican para el proceso de seleccién)

Factores de verificacion y ponderacion.
Apoyo a la industria nacional
Indicacion de trato nacional

Experiencia del proponente

Certificacién de contratos para acreditacion de experiencia proponente extranjero sin sucursal o
domicilio en Colombia

Clasificacion proponente extranjero
Acuerdo de confidencialidad (obligatorio)
Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo (obligatorio)

Compromiso anticorrupcion (obligatorio)
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Capacidad financiera
Certificacion de compromiso del fabricante y/o oferente
Certificacion de la capacidad técnica

Personal, experiencia y tiempos de dedicacion minimos

O 000 x

Carta de compromiso postventa

Otros documentos adjuntos al Estudio Previo

Solicitud de cotizacién

Cotizaciones

Plan de compras

Autorizacion inicio proceso

Certificado de disponibilidad presupuestal

(et
POLICIA NACIONAL
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CERTIFICACION DE LA NECESIDAD POLICIA NACIONAL

En calidad de Jefe de Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Risaralda, con la suscripcién de esta
CERTIFICACION manifiesto que la unidad en el momento no cuenta con contrato vigente para el suministro de
los elementos relacionados en el presente estudio previo, igualmente, los existentes en el inventario, no son
suficientes para la necesidad de cada uno de los servicios asistenciales y por ende dar cumplimiento a las
atenciones en salud de nuestros usuarios. Por tal razén la Unica forma de resolver la necesidad es mediante la
contratacion del mismo con entidades que cumplan con todos los requisitos para el futuro contrato.

N, Byt

Intendente Jefe ANDRES FELIPE ATEHORTUA MUNOZ
Jefe de Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Risaralda
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ANEXO No 1
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS.

El oferente debera diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se
presenta a continuacion debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestacion
de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales seran
verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE.

INSTRUCCIONES GENERALES.

. Las Especificaciones Técnicas requeridas debera estar totalmente diligenciadas.
. No podra modificar las columnas item, descripcion, solo debera diligenciar con una equis “X" el item a ofertar
o no ofertar. Las demas columnas e informacién no son modificables
. Es de obligatorio cumplimiento la totalidad de todos los items.
. relacionar el registro sanitario INVIMA a cada uno de los items que se relacionan a continuacion_EJEMPLO
ITEM 1 ANCLAJE CON AGUJAS DE 5.0MM REGISTRO SANITARIO: (INVIMA 2026 DM-0010009-R1), con
J€ QUE SC4 > dy pal e Uc e EVve ALS Lsavid S

fin d om

oo

Qo

on 400 PO

N®
ITEM DESCRIPCION OFERTA | NO OFERTA REGISTRO ‘
SANITARIO INVIMA

1 ANCLAJE CON AGUJAS DE 5.0MM

2 ANCLAJE DE 2.7MM

3 ANCLAJE KNOTLESS EN PEEK DE 4.5MM

4 ANCLAJE KNOTLESS EN PEEK DE 3.5MM

5 ANCLAJE KNOTLESS EN PEEK DE 2.8MM

6 ANCLAJE PEEK DE 5.5MM

7 ANCLAJE DE 1.3MM

8 ANCLAJE 2 6 CON SUPERSUTURA

“ ANCLAJE 2.6 MM DOBLE SUTURA

10 ANCLAJE 2.8 MM

11 ANCLAJE E 3 DOBLE SUTURA

12 ANCLAJE PERCUTANEO 2.4 MM

13 ANCLAJE 5.5 MM DOBLE SUTURA

14 TENODESIS BICEPS PROXIMAL CERRADO
15 TENODESIS BICEPS PROXIMAL ABIERTO
16 HILO DE PASASUTURA

17 AGUJA PASADOR SUTURAS MANGUITO
18 MANGUERA DE IRRIGACION - EXTENSION
19 MANGUERA DE IRRIGACION -MODULAR
20 FELT PADS FOR FLOOR SUCTION SYSTEM

] O Bk -_Y AP (e s Sl I b = R el -
21 TORNILLLO DE INTERFERENCIA BIOABSORBIBLE
22 TORNILLO OSTEOCONDUCTOR
23 :hg:"L‘:NTE DE SUSPENCION PARA FIJACION FEMORAL DE

24 TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRABLE
25 TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPOSITE

26 BOTON DE TENOSUSPENSION AJUSTABLE
27 BOTON DE TENOSUSPENSION HTH

28 BOTON DE TENOSUSPENSION ABS

29 BOTON DE TENOSUSPENSION ALL INSIDE
30 PLACA SEGURIDAD PARA BOTON AJUS

E} TORNILLO DE TENODESIS

32 TORNILLO DE BIO-TENODESIS
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33 PIN PUNTA DE BROCA

34 GUIA DE NITINOL

35 GUIAS PARA TORNILLOS

36 DRILL PIN, SISTEMA DE TENOSUSPENSION 4 MM

37 CANULA GENERICA PARA ARTROSCOPIA
—em :

38 KIT REPARADOR MENISCAL SMALL

39 KIT REPARADOR MENISCAL MEDIUM

40 SUTURA MENISCAL

41 CORTADOR DE SUTURA MENISCAL

42 PASADOR HILO SMALL - STRAIGHT
_ITEM =

43 PASADOR DE SUTURA

44 JUEGO DE TUBERIA BOMBA DE IRRIGACION

45 KIT DE TUNEL CARPIANO

46 PUNTA DE RADIOFRECUENCIA 30°

47 PUNTA DE RADIOFRECUENCIA DE 40°

a8 PUNTA DE RADIOFRECUENCIA 50°

49 PUNTA DE RADIOFRECUENCIA 90°

50 PUNTA DE RADIOFRECUENCIA RECTA

51 PUNTA DE RADIOFRECUENCIIA ANGULADO 30°

52 PUNTA DE RADIOFRECUENCIA ANGULADO 90°

53 RADIOFRECUENCIA SMALL JOINT

54

PARA MENISCO

SUPERSUTURA # 5 W/NEEDLI

SUPERSUTURA # 2 W/NEEDLI

~imim

SUPERSUTURA SIN AGUJA #2

SUTURA CON OJAL #2

SUPERSUTURA EN ASA # 2

SUPERSUTURA SIN AGUJA # 2-0

SUPERSUTURA # 2-0 WINEEDLE

SUPERSUTURA # 4-0 W/INEEDLE

SUPERSUTURA EN ASA

CUCHILLA SHAVER MIXTA 4.2 MM

CUCHILLA CUDA DE 2.9 MM

CUCHILLA CUDA DE 3.5 MM

CUCHILLA DE 3.5 MM SENCILLA

CUCHILLA PARA SHAVER CON RESECTOR RADIO COMPLETO
DE3.5

CUCHILLA PARA SHAVER CON RESECTOR RADIO COMPLETO
DE48

CUCHILLA PARA SHAVER 4.2 MM

CUCHILLA PARA SHAVER 4.8 MM

CUCHILLA SHAVER 5.5 MM

CUCHILLA CONCAVA 42MM

CUCHILLA FULL RADIUS 4.5

CUCHILLA PARA SHEIVER ULTRACUT DE 4.2 MM

[ b La!
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80 GUIA PTA LISA O PTA TROCAR 0.SMMX10CM

GUIAS ROSCADAS DE LAS SIGUIENTES REFERENCIAS (0.9MM
81 X 150MM, 1.25 X 150 MM; 1.5MM X 150 MM; 2.0 X 230MM; 2.3 X
230MM )

82

GUIAS ROSCADAS DE (3.0 X 400 MM 0 3.2 X 400 MM
ERIAL OSTEOSISNTESIS PLACAS '

ITEM DESCRIPCION
83 ANCLAJES
TOTAL KIT DE
ITEM
84 TORNILLO DE ANCLAJE FASTAK 2.8 MM
88 TORNILLO DE ANCLAJE BIO-SUTURETAK 3 X 14 MM DOBLE
SUTURA FIBERWIRE
26 ANCLAJE BIOCOMPOSITE SUTURETAK 3 X 14 MM DOBLE
SUTURA FIBERWIRE

87 TORNILLO DE ANCLAJE PERCUTANEO SUTURETAK 2.4 MM

88 PEEK PUSHLOCK 2.9 MM X 15.5 MM

89 TORNILLO DE ANCLAJE CORKSCREW FT Il 5.5 MM DOBLE

SUTURA FIBERWIRE .

= TORNILLO DE ANCLAJE CORKSCREW FT 11 5.5 MM DOBLE
SUTURA W/NEEDLE

o TORNILLO DE ANCLAJE BIO-CORKSCREW FT 5.6 MM DOBLE
SUTURA TIGERTAIL
TORNILLO DE ANCLAJE BIOCOMPOSITE FT 5.5 MM DOBLE

92 SUTURA

= TORNILLO DE ANCLAJE BIOCOMPOSITE FT 5.5 DOBLE
SUTURA W/NEEDLE

ot TORNILLO DE ANCLAJE BIO-CORKSCREW FT 5.5 MM DOBLE
SUTURA W/NEEDLE

- TORNILLO DE ANCLAJE BIO-CORKSCREW 5.0 MM DOBLE
SUTURA W/NEEDLE

96 TORNILLO DE ANCLAJE SWIVELOCK SP 4.75 MM VENTED

a7 SWIVELOCK BIOCOMPOSITE 4.7MM X 19.1MM VENTED OJAL

CERRADO

98 BIOCOMPOSITE SWIVELOCK C 4.75 MM X 19.1MM W/BLUE
FIBERTAPE LOOP

99 BIOCOMPOSITE SWIVELOCK C 4.75 MM X 19.1 MM W/BLACK
TIGERTAPE LOOP

100 PEEK PUSHLOCK 4.5 MM X 24 MM

101 SWIVELOCK TENODESIS BICEPS PROXIMAL 7 MM X 19.5 MM

102 KIT REPARACION DOGBONE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE

103 KIT REPARACION AC GRAFTROPE TITANIO Y/O ACERO
INOXIDABLE

104 CANULA TWIST-IN 8.25 MM X 7 CMS (AMARILLA)

105 CANULA TWIST-IN 6 MM X 7 CMS (VERDE)

106 CANULA TWIST-IN 8.25 MM X 8 CMS (AZUL)

107 CANULA CRISTAL 5.75 MM X 7 CMS (NARANJA)

108 CANULA GEMINI

109 SUTURELASSO 45°

110 SUTURELASSO 90°

111 CORKSCREW SUTURELASSO 45° LEFT

112 CORKSCREW SUTURELASSO 45° RIGHT

113 SUTURELASSO SD 90° STRAIGHT

114 SUTURELASSO SD 90° CURVE LEFT

115 SUTURELASSO SD 80° CURVE RIGHT

116 AGUJA SCORPION

117 AGUJA SCORPION MULTIFIRE

118 AGUJA VIUDA

119 TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO
QUIRURGICO SIN FUNDA 7 X 20 MM

120 TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO
QUIRURGICO SIN FUNDA 7 X 25 MM

121 TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO
QUIRURGICO SIN FUNDA 8 X 20 MM
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122

TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO
QUIRURGICO SIN FUNDA 8 X 25 MM

123

TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO
QUIRURGICO SIN FUNDA 9 X 20 MM

124

TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO
QUIRURGICO SIN FUNDA 9 X 25 MM

125

TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO
QUIRURGICO CON FUNDA 7 X 20 MM

126

TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO
QUIRURGICO CON FUNDA 7 X 25 MM

127

TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO
QUIRURGICO CON FUNDA 8 X 20 MM

128

TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO
QUIRURGICO CON FUNDA 8 X 25 MM

129

TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO
QUIRURGICO CON FUNDA 9 X 20 MM

130

TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO
QUIRURGICO CON FUNDA 9 X 25 MM

13

TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRABLE SIN FUNDA 7 X
28 MM

132

TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRABLE SIN FUNDA 9 X
28 MM

TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRABLE CON FUNDA 7 X
23 MM

TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRABLE CON FUNDA 8 X
23 MM

TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRABLE CON FUNDA 9 X
23 MM

TORNILLO DE INTERFERENCIA TIPO DELTA 7.5-9 X 35 MM

TORNILLO DE INTERFERENCIA TIPO DELTA 8.5-10 X 35 MM

TORNILLO DE INTERFERENCIA TIPO DELTA 9.5-11 X 35 MM

TORNILLO DE INTERFERENCIA TIPO DELTA 10,5-12 X 35 MM

TORNILLO DE INTERFERENCIA RETROGRADO 8 X 20 MM

TORNILLO DE INTERFERENCIA RETROGRADO 9 X 20 MM

TORNILLO DE INTERFERENCIA RETROGRADO 10 X 20 MM

RETROCUTTER, 6§ MM

RETROCUTTER, 7 MM

RETROCUTTER, 8 MM

RETROCUTTER, 8 MM

RETROCUTTER, 10 MM

RETROCUTTER, 11 MM

RETRODRILL GUIDE PIN 3 MM CANNULATED

RETRODRILL GUIDE PIN 3 MM NON CANNULATED

ACL TIGHTROPE

ACL TIGHTROPE RT

ACL TIGHTROPE BTB

TIGHTROPE EXTENDER

TORNILLO BIO-TRANSFIX § X 40 MM

TORNILLO BIO-TRANSFIX § X 50 MM

TORNILLO TRANSFIX AUTORROSCANTE 3 X 40 MM

TORNILLO TRANSFIX AUTORROSCANTE 3 X 50 MM

TORNILLO DE BIO-TENODESIS 4 X10 MM

TORNILLO DE TENODESIS 5,5 X 15 MM

TORNILLO DE BIO-TENODESIS 5.5 X 15 MM

TORNILLO DE BIO-TENODESIS 7 X 23 MM

ORNILLO DE BIO-TENODESIS 8 X 23 MM

TORNILLO DE BIO-TENODESIS 8 X 23 MM

TORNILLO DE TENODESIS BIOCOMPOSITE 4MM X 10MM

TORNILLO DE TENODESIS BIOCOMPOSITE 5.5MM X 15MM

TORNILLO DE TENODESIS BIOCOMPOSITE 7MM X 23MM

TORNILLO DE TENODESIS BIOCOMPOSITE 8 X 23MM

OATS DESCARTABLE X 6 MM

OATS DESCARTABLE X 8 MM

PIN CON OJAL
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PIN PUNTA DE BROCA 2.4 MM

GUIA DE NITINOL 2 MM

GUIA DE NITINOL 1.1 MM

GUIAS TRANSFIX

DRILL PIN, ACL TIGHTROPE 4 MM

DRILL PIN, ACL TIGHTROPE 4 MM CLOSED

DARDO CONDRAL X 18 MM

MENISCAL CINCH

AGUJAS DE REPARACION MENISCAL

TORNILLO DE INTERFERENCIA PLGA

TORNILLO DE INTERFERENCIA PEEK 12°28

SISTEMA DE SUSPENSION AJUSTABLE

SISTEMA DE REPARACION MENISCAL

SUPER SUTURA 3 CON AGUJA

SET DE CUCHILLAS Y FRESAS

JUGGER STICH

ANCLAJE TODO SUTURA 1.5 MM

ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO 2.0

ANCLAJE ROSCADQ EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO 3.5

ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO 5.0

ANCLAJE MEDIAL BIOCOMPOSITE

ANCLAJE LABRAL PEEK 2.9
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ANEXO 2
OTRAS CONDICIONES TECNICAS VERIFICABLES

CONDICIONES DEL SERVICIO

CUMPLE

S|

NO

El oferente debe contar con un establecimiento de comercio, que cuente con las
condiciones técnicas establecidas para el almacenamiento de instrumental, insumos Yy
material de artroscopia, garantizando asi la calidad de los elementos. Igualmente debe
comprometerse a realizar entrega oportuna de los elementos solicitados por la Unidad
Prestadora de Salud Risaralda, ubicada en la ciudad de Pereira, en el Departamento
de Risaralda, en los tiempos y horarios establecidos para tal fin, los cuales se encuentran
estipulados dentro del presente anexo.

EL oferente garantizara el suministro de los elementos, insumos y material de artroscopia
ofertados dentro de la propuesta y con las tarifas pactadas, comprometiéndose a sostener
los precios durante toda la ejecucion del contrato. La Unidad Prestadora de Salud
Risaralda NO reconocera ningun reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del
contrato, por lo tanto, el oferente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de
ejecucion del contrato respectivo. Estos valores no estaran sujetos a modificaciones por
concepto de inflacién y por ningtin motivo se considera costos adicionales.

El oferente debe cumplir con la normatividad vigente para la elaboracion, adquisicion,
almacenamiento, distribucién y entrega de los insumos, elementos y material de
artroscopia.

El oferente debe permitir el acceso a los Auditores de la Policia Nacional, asi mismo
permitirle el acceso a todos los demas documentos que se requieran, de acuerdo con la
ley y permitirle realizar el seguimiento y control para el cumplimiento del objeto
contractual. mediante verificaciones periddicas a la institucion, verificando las condiciones
locativas, y el recurso humano disponible para el desarrollo del presente contrato.

El oferente designara un funcionario, para que, inacién con el isor del

Contrato, vigile el normal funcionamiento de la ejecucion del contrato y solucione los
inconvenientes que se presenten.

Diligenciar la siguien i
Nombres y apellidos:
Profesion:
Cargo:
Teléfonos:
Correo electronico:

El oferente designara un funcionario, que tenga comunicacion constante con la Enfermera
del servicio de Quiréfano, coordinen la entrega del material de artroscopia, dicha persona
sera la encargada de asegurar la entrega en las condiciones estipuladas dentro del
contrato.

Diligenciar

Diligenciar la siguiente informacion:
Nombres y apellidos:

Profesion:

Cargo:

Teléfonos:
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Correo electronico: |

El oferente se compromete a informar al supervisor del contrato, cuando el estado de |
ejecucion del contrato se encuentre con un cincuenta por ciento 50% y setenta por ciento
70%. Una vez recibida la informacién estudiara la viabilidad de adicionar el contrato. De |
igual manera debera informar por escrito cuando el contrato se haya ejecutado en un ;
ciento por ciento 100%, de inmediato el contratista no debe seguir suministrando material
a la Unidad Prestadora de Salud Risaralda, pues no reconocera ningin pago adicional.
Igualmente informar MENSUALMENTE al Supervisor del contrato, el estado de ejecucion
del contrato y el saldo a favor de Policia Nacional.

» Elmaterial de artroscopia debe ser de excelente calidad, resistentes a la fatiga, fuerza,
ductilidad y tension; que permitan asegurar su eficacia y resistencia estructural para
evitar complicaciones en el momento de su utilizaciéon; ademas se deben tener en
cuenta los productos que tengan una amplia trayectoria en el mercado y sus
caracteristicas se deben garantizar durante la ejecucién del contrato y un tiempo mas
determinado.

» Garantizar la disponibilidad de todo lo requerido para cada jornada quirdrgica, en caso

de presentar algun defecto debera ser reemplazado de manera inmediata y por ningln

motivo se cancelara ninguna cirugia por falta de algin elemento, por consiguiente, la
entidad debera proveer elementos de mas en caso de presentarse alguna novedad.

El material de artroscopia y/o insumos, deben estar avalados por el INVIMA y BPM

(certificado de buenas practicas de manufactura) y/o CCA (Certificado Capacidad de

Almacenamiento y/o Acondicionamiento), que ofrezcan seguridad y adicionalmente

cuenten con disponibilidad y respaldo al momento de un retiro de material o

acomodacion, los cuales deben estar vigente durante toda la ejecucion del contrato.

» Los materiales deben contar con instrumental basico y especializado de su misma

marca para la colocacion del mismo en el acto quirdrgico. ‘

Las fechas de vencimiento de los insumos y/o materiales suministrados que aplique

deberan ser superior a seis (06) meses, contado a partir de la utilizacion de los mismos

el dia de la jornada quirurgica.

El oferente se compromete a cumplir con los siguientes requerimientos: I
|

Y

v

El oferente esta en la capacidad operativa de dar cumplimiento de manera ininterrumpida
y a cabalidad el objeto del presente proceso, garantizando su cobertura total de acuerdo
a las necesidades de la Unidad Prestadora de Salud Risaralda, para lo cual debe cumplir
con los siguientes requisitos:

» Entrega oportuna de los elementos objeto del presente proceso de contratacién, en la
Avenida Villa Olimpica con calle 94 frente a Expofuturo en la ciudad de Pereira —
Risaralda; en el tercer piso — Central de Esterilizacién y/o Quiréfano el dia anterior \
(habil), en el horario de 7:00 AM a 12:00 PM de lunes a viernes (dias habiles), previa
solicitud de la siguiente manera:

dimientos quird ambulatori rogr os: el area de
programacién de Cirugia puede enviar la solicitud con 05 dias (habiles) previa a la fecha
de realizacién de la jornada quirdrgica.
edimientos quirlrgicos priorita : el area de programacion de
Cirugia enviara la solicitud de material, el oferente en un tiempo maximo de 48 horas
atendera el requerimiento.

» Los Elementos, set instrumental correspondiente a cada solicitud, deben estar
sometidos a mantenimiento permanente a cargo del proveedor, y ser cambiados en
caso de requerimiento del supervisor del contrato. Este instrumental sera entregado
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en la Central de Esterilizacién, limpio y debidamente contado (relacionado en la
remision), la unidad prestadora no se hara responsable por la pérdida de elementos
que no fueron contados al momento de la entrega. En relacion a los insumos, las cajas
deben estar en optimas condiciones para su uso y con fecha de expiracién no menor
a 6 meses. Igualmente, contar con elementos y/o insumos de mas en caso de ser
solicitados por parte del médico especialista.
» El oferente debera suministrar por cada paciente dos (02) set de cables de artroscopia
(cable de fuente de luz, camara y shever), y dos lentes de 30 grados de artroscopia.
» En caso de ser necesario, la entidad debera hacer entrega del instrumental
debidamente esterilizado, lo cual sera solicitado en caso que la Unidad Prestadora de
Salud Risaralda tenga inconvenientes con la autoclave, acueducto, energia, etc, para
lo cual, el contratista debera contar con contrato y/o la prestaciéon del servicio de
esterilizacion debidamente habilitado por autoridad competente, con las normas
establecidas para ello.
Contar con medio de transporte adecuado para el traslado del instrumental e insumos
requeridos para cada una de las jornadas quirurgicas, igualmente entregar el
instrumental contado al area correspondiente.
» Contar con personal de soporte (minimo 02 instrumentadores quirurgico), con el fin de
asegurar la cobertura en cada una de las jornadas quirurgicas programadas, previa
coordinacién entre la unidad y el contratista,

‘V

10

FLETES. El contratista asume el costo total de los fletes.

Sin excepcién, todo vehiculo, herramienta, materiales e insumos para la adecuada
ejecucion de la labor, deberan depender de la empresa contratista, por lo cual, en ningln
caso sera asumido por la Unidad Prestadora de Salud Risaralda.

"

El oferente debe comprometerse que el personal quien llevara a cabo la ejecucién del
presente proceso cumplira con las siguientes funciones:

» Personal Operativo: Los funcionarios quienes intervienen en la ejecucion del proceso,
como la coordinacion de entrega del instrumental e insumos, personal quien lo \
traslada, se encuentra debidamente capacitado para dichas funciones, por l
consiguiente, contaran con la capacidad de resolver de manera eficaz, las novedades
que se puedan presentar, contando la experiencia suficiente en dar cumplimiento a
dichos roles.

» Personal Asistencial: El personal profesional (instrumentador quirirgico) cuenta con
la competencia e idoneidad para la ejecucion efectiva objeto del presente contrato,
quien debera:

v Diligenciar de manera completa cada uno de los formatos establecidos en el
servicio de Quiréfano de la Unidad Prestadora de Salud Risaralda sin tachones,
enmendaduras y letra legible, el cual corresponde a la HOJA DE GASTOS de cada
procedimiento quirtrgico realizado, velando por la seguridad de diligenciamiento
del GASTO REAL en cada cirugia, formato que debe ser firmado por el
instrumentador(a) quirirgico(a) (soporte técnico), meédico especialista, medico
ayudante e instrumentador(a) quirurgico(a) del servicio de Quiréfano de la Unidad
Prestadora de Salud Risaralda. Dicho formato hace parte de la documentacion,
que, junto con el informe quirurgico, soporta y avala la facturaciéon para el respectivo
pago a la entidad, por consiguiente, ambos documentos contaran con la misma
informacién de gastos quirurgico.

v Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos en la Unidad Prestadora
de Salud Risaralda, igualmente en el servicio de Quiréfano y Central de
Esterilizacién de la unidad.
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v No faltar a la ética profesional, realizando objecién y no acceder a peticiones o
amenazas, de quienes, actuando por fuera de la ley, pretendan incitarlo y/o
obligarlo a hacer u omitir algun acto o hecho.

NOTA: El personal operativo y asistencial relacionado en el presente item, una vez

terminado cada procedimiento debera realizar la limpieza, recoleccién y desinfeccion

del instrumental especializado, la UPRES DERIS, no se hara responsable de dafios
ocasionados del instrumental.

12

El Coordinador(a) de salas cirugia podra solicitar cambio de cualquier instrumentador
quirdrgico, que en su consideracién no cumpla con los requerimientos para trabajar en
salas de cirugia de la Unidad Prestadora de Salud Risaralda. El contratista se compromete
a realizar el cambio sin cuestionar y sin afectar la prestaciéon del servicio; situacién que
debera ser avalada por el sefior supervisor del contrato.

13

Tanto el personal logistico quienes entrega el instrumental como el personal profesional
de instrumentacién quirdrgica, deberan estar debidamente identificados por la entidad
(carnet, certificacion, seguridad social), a fin de presentarse al ingreso de las instalaciones
y a los servicios de Esterilizacion y/o Quiréfano.

14

El oferente se compromete a suministrar en comodato los equipos biomédicos y/o
elementos que de manera esporadica que se requiere para la realizacion de los diferentes
procedimientos quirurgicos, (lente, sheiver, camara y las consolas (bomba de irrigacion,
de radiofrecuencia y fuente de luz, con su respectivos accesorios para su funcionamiento)
y demas que se requieran, esto con previa solicitud por parte del servicio de Quiréfano,
el cual no cuenta con dichos equipos, sin embargo, por necesidades de la unidad se
requiera en algunas jornadas de la especialidad de ortopedia. Los equipos deberan
contar con respectivas pdlizas, de lo contrario, la unidad no se hara responsable por
dafios por descargas eléctricas y/o bajones de energia.

En caso de requerirse, la entidad se compromete a hacer entrega de las hojas de vida de
los equipos relacionados anteriormente.

NOTA: Es preciso esclarecer que el oferente que resulte seleccionado, debe
proporcionar la torre a la Unidad prestadora de Salud Risaralda durante la ejecucién del
contrato.

15

Indicar que cualquier infraccion ambiental por omision de permisos, concesiones o
licencias ambientales, que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el
contrato, sera asumida como su responsabilidad, y sobre el particular como la
periodicidad con que se debe presentar informes.

16

El oferente se compromete a dar cumplimiento a los requisitos de la Agencia Regulatoria
Nacional INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos), la cual
aplica las normas sanitarias asociadas al consumo y uso de alimentos, medicamentos,
dispositivos médicos y otros productos objeto de vigilancia sanitario. Por ende, la entidad
estara en la obligacion de mantener vigente los registros sanitarios de todos los insumos,
elementos e instrumental durante el plazo de ejecucion del futuro contrato y contar con
sus respectivas fichas técnicas. Igualmente, en caso que la Unidad Prestadora de Salud
Risaralda solicite algun registro sanitario y/o ficha técnica de un elemento especifico, ya
sea por motivos de auditoria, PQRS, visita de la Secretaria de Salud, etc, éste sera
suministrado por la entidad de manera inmediata.

17

El oferente seleccionado no podra estar incluido dentro del Registro Unico de Infractores
Ambientales -RUIA, la Unidad Prestadora de Salud Risaralda, realizara consulta en el
respectivo sistema.
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18

El CONTRATISTA se compromete a garantizar el cambio, arreglar o corregir sin costo
adicional, de forma inmediata al recibir la notificacién por parte de quien recepciona el
material, los bienes defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas
requeridas por la Unidad Prestadora de Salud Risaralda.

19

En caso de presentarse alguna situacion legal o de fuerza mayor, que le impida al oferente
seguir suministrando el material de artroscopia y demas elementos propios del contrato,
debera ser informado por el representante legal de manera inmediata al supervisor del
contrato y al ordenador del gasto de la unidad.

Cumplir con las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliacion y cotizacion
a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional
de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar de acuerdo con el articulo 50 de la ley 789 de
2002, Ley 828 de julio 10 de 2003 y de la Ley 100 de 1993; para tal fin debera allegar con
la correspondiente factura certificaciéon donde conste dicho cumplimiento firmada por el
Representante Legal y revisor fiscal si conforme a las normas pertinentes estuviera
obligado a tenerlo.

21

En caso de requerirse algun elemento y/o instrumental que no se encuentre dentro de los
contratados y que esté relacionado al objeto del contrato, por requerimiento del médico
especialista para la realizaciéon de una cirugia, podra ser suministrado por el contratista
previo solicitud por parte del supervisor del contrato con un analisis del mercado (minimo
02 cotizaciones), el cual sera pagado al menor valor.

22

El oferente debera entregar junto con la propuesta el registro de la autoevaluacién de los
Estandares Minimos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)
del afio inmediatamente anterior, realizado en aplicativo de la pagina del Sistema General
de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, donde conste una calificacion que se
encuentre en una escala de valoracion "Aceptable”, es decir un puntaje mayor a 85%
(para el caso de consorcio o uniones temporales se debera presentar el registro de la
autoevaluacion por cada empresa que conforma la unién temporal o consorcio), Asi
mismo, se debera mantener la calificacién y evidencias de la autoevaluacion del SGSST
a disposicion, las cuales seran objeto de verificacién durante la ejecucién del contrato.

Y

intendente CLAUDIA MATILDE VELASQUEZ CARODNA
Estructurador estudio previo

CPS LORENA GUIRRE‘. EZ
Instrumentadora Q

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razén social del oferente: Diligenciar el nombre ccmpleto del proponente
Identificaciéon (NIT OO C.C O C.E 0O): Diligenciar la identificacion del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificacion (C.C OO C.E. O) Diligenciar el documento de identificacion del representante legal
Direccion: Diligenciar la direccion del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electronico de notificaciones
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ANEXO Nro. 3
NFORMACION ECONOMICA

Este anexo es el mismo al que el oferente debe diligenciar en la plataforma virtual SECOP ||, establecido en el acapite
“REQUISITOS ECONOMICOS" tenga en cuenta los siguientes criterios:

» El oferente diligenciara unicamente el porcentaje de descuento, el cual sera aplicado por parte de la Unidad
Prestadora de Salud Risaralda de | lores unitari mados con IVA incluido en el Anex
No. 3 “INFORMACION ECONOMICA" EN LA PLATAFORMA SECOP Il

» Previo cumplimiento de las condiciones de la invitacion, la adjudicacién del contrato se hara al proponente que
ofrezca el mayor porcentaje de descuento.

» Este anexo es informativo y NO debera ser diligenciado ni anexado, si el oferente lo anexa se tendra en cuenta
la oferta economica del SECOP |l y no del presente anexo.

NOTA1: Solo se puede ofrecer en porcentaje (%). eijemplo 2.4.15, o segun tenga a bien el oferente; de esta forma
e i ondémico apl te porc e uento de

2.5% se redo degg g 2, g cgsggggg; [gua! o mgyog de 2.% se M : g nderﬁ a 3%.
NOTA 2:Enelc a entida TO DE DESCUENTO O
PARA TAL FIN, se entiende que | a las tarifas del precic

LIGENCIELAC
ho

DESCRIPCION VALOR ESTIMADO
1 ANCLAJE CON AGUJAS DE 5.0MM $ 1.545.851.00
2 ANCLAJE DE 2.7MM $ 1.789.515.00
3 ANCLAJE KNOTLESS EN PEEK DE 4.5MM $ 1.701.000,00
4 ANCLAJE KNOTLESS EN PEEK DE 3.5MM $ 1.487.906,00
5 ANCLAJE KNOTLESS EN PEEK DE 2.8MM $ 1.669.964,00
3 ANCLAJE PEEK DE 5 5MM $ 1.826.846.00
7 ANCLAJE DE 1.3MM $ 1.859. 467,00
8 ANCLAJE 2,6 CON SUPERSUTURA $ 1.789.562,00
9 ANCLAJE 2.6 MM DOBLE SUTURA $ 1.789.562,00
10 ANCLAJE 2.8 MM $ 1.635.270,00
11 ANCLAJE E 3 DOBLE SUTURA $ 887.221.00
12 ANCLAJE PERCUTANEO 2.4 MM $ 1.957.334,00
13 ANCLAJE 5.5 MM DOBLE SUTURA $ 1.826.846.00
14 TENODESIS BICEPS PROXIMAL CERRADO $2.451.245,36
15 TENODESIS BICEPS PROXIMAL ABIERTO $2.474.953 29
16 HILO DE PASASUTURA $417.375,00
17 AGUJA PASADOR SUTURAS MANGUITO $ 335.460,00
18 MANGUERA DE IRRIGACION - EXTENSION $ 398.856.,00
19 MANGUERA DE IRRIGACION -MODULAR $ 398.856,00
20 FELT PADS FOR FLOOR SUCTION SYSTEM $311.232.21
IMPLANTES PARA RODILLA
ITEM DESCRIPCION
21 TORNILLLO DE INTERFERENCIA BIOABSORBIBLE $ 1.310.004.00
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22 TORNILLO OSTEOCONDUCTOR $ 1.310.004.00
23 IMPLANTE DE SUSPENCION PARA FIJACION FEMORAL DE 15MM $ 1.503.863,00
24 TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRABLE $ 1.000.528 00
25 TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPOSITE 1.000.528.00
26 BOTON DE TENOSUSPENSION AJUSTABLE $ 1.503.863 00
27 BOTON DE TENOSUSPENSION HTH $1.158.09000 |
28 BOTON DE TENOSUSPENSION ABS  1.158.990,00
29 BOTON DE TENOSUSPENSION ALL INSIDE 1.503.863,00
30 PLACA SEGURIDAD PARA BOTON AJUS 51.101.001,00
31 TORNILLO DE TENODESIS $ 1.476.190,00
32 TORNILLO DE BIO-TENODESIS $ 1.000.528,00
33 PIN PUNTA DE BROCA $217.493.00
34 GUIA DE NITINOL 5 206.336.00
35 GUIAS PARA TORNILLOS § 206.336.00
36 DRILL PIN, SISTEMA DE TENOSUSPENSION 4 MM 5 217.493,00
37 CANULA GENERICA PARA ARTROSCOPIA $ 245.148.00
ITEM DESCRIPCION
38 KIT REPARADOR MENISCAL SMALL $ 1.826.987.00
39 KIT REPARADOR MENISCAL MEDIUM $ 1.826.987.00 ‘
40 SUTURA MENISCAL $ 816.640,00 ‘
41 CORTADOR DE SUTURA MENISCAL $ 1.224 128.00
42 PASADOR HILO SMALL - STRAIGHT $ 335.460.00
INSUMOS
ITEM DESCRIPCION
43 PASADOR DE SUTURA $ 687 872.00
44 JUEGO DE TUBERIA BOMBA DE IRRIGACION $ 398.856,00
45 KIT DE TUNEL CARPIANO $ 167.895,00
PUNTAS RADIOFRECUENCIA
ITEM DESCRIPCION
46 PUNTA DE RADIOFRECUENCIA 30° $1.216.715,50
47 PUNTA DE RADIOFRECUENCIA DE 40° $1.216.715,50
48 PUNTA DE RADIOFRECUENCIA 50° $1.216.715,50
49 PUNTA DE RADIOFRECUENCIA 90° $1.216.715,50
50 PUNTA DE RADIOFRECUENCIA RECTA $1.216.715,50
51 PUNTA DE RADIOFRECUENCIIA ANGULADO 30° $1.216.715,50
52 PUNTA DE RADIOFRECUENCIA ANGULADO 80° $1216.71550
53 RADIOFRECUENCIA SMALL JOINT $1.216.715,50
54 ELECTRODO PARA MENISCO $ 780.120.19
CANULAS $0,00
ITEM DESCRIPCION $ 0.00
55 CANULA DESECHABLE $ 245.148.00
56 CANULA FLEXIBLE 280.815,00
ITEM DESCRIPCION $0.00
57 FRESA $ 691.928,00
SUTURA
ITEM DESCRIPCION
58 SUPERSUTURA # 5 W/NEEDLE $ 326.655,00
59 SUPERSUTURA # 2 W/NEEDLE $ 167.895,00
60 SUPERSUTURA SIN AGUJA #2 $ 167.895,00
61 SUTURA CON OJAL # 2 $ 417.082,00 0
62 SUPERSUTURA EN ASA # 2 $ 409.395,00
63 SUPERSUTURA SIN AGUJA # 2-0 $ 167.895.00
64 SUPERSUTURA # 2-0 W/NEEDLE 167.895,00
65 SUPERSUTURA # 4-0 W/NEEDLE 167.895,00
66 SUPERSUTURA EN ASA # 4-0 330.015.00
l CUCHILLAS SHAVER
TEM DESCRIPCION
87 CUCHILLA SHAVER DENTADA 4.2 MM 5 905.324,.00
68 CUCHILLA SHAVER MIXTA 4.2 MM } 905.324,00
J 69 CUCHILLA CUDA DE 2.9 MM 5 905.324,00
70 CUCHILLA CUDA DE 3.5 MM $ 905.324,00
71 CUCHILLA DE 3.5 MM SENCILLA $ 905.324,00
72 CUCHILLA PARA SHAVER CON RESECTOR RADIO COMPLETO DE 3.5 905.324,00
73 CUCHILLA PARA SHAVER CON RESECTOR RADIO COMPLETO DE 4.8 905.324,00
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74 CUCHILLA PARA SHAVER 4.2 MM $ 1.007.543 41
75 CUCHILLA PARA SHAVER 4.8 MM $ 905.324,00
78 CUCHILLA SHAVER 5.5 MM $ 994 890,23
77 CUCHILLA CONCAVA 4.2MM $1.060.138,73
7€ CUCHILLA FULL RADIUS 4.5 $ 1.052.608,31
7§ CUCHILLA PARA SHEIVER ULTRACUT DE 4.2 MM $ 905.324,00
GUIA ROSCADA Y CLAVOS
ITEM DESCRIPCION
80 GUIA PTA LISA O PTA TROCAR 0.9MMX10CM $ 132.556,00
81 GUIAS ROSCADAS DE LAS SIGUIENTES REFERENCIAS (0.9MM X 150MM, 1.25 X
150 MM; 1.5MM X 150 MM; 2.0 X 230MM; 2.3 X 230MM ) $ 71.500,00
82 GUIAS ROSCADAS DE (3.0 X 400 MM o 3.2 X 400 MM) $ 71.500,00
MATERIAL OSTEOSISNTESIS PLACAS MANO
ITEM DESCRIPCION
83 ANCLAJES $ 887.221.00
TOTAL KIT ARTROSCOPIA DE TOBILLO $2.169.936 64
ITEM DESCRIPCION $0,00
B84 TORNILLO DE ANCLAJE FASTAK 2.8 MM $ 1.566.325,09
85 TORNILLO DE ANCLAJE BIO-SUTURETAK 3 X 14 MM DOBLE SUTURA FIBERWIRE $ 887 221,00
86 ANCLAJE BIOCOMPOSITE SUTURETAK 3 X 14 MM DOBLE SUTURA FIBERWIRE $ 181 250,59
87 TORNILLO DE ANCLAJE PERCUTANEO SUTURETAK 2.4 MM $ 181.250,58
88 PEEK PUSHLOCK 2.9 MM X 15.5 MM $ 952.196.00
89 TORNILLO DE ANCLAJE CORKSCREW FT |1 5.5 MM DOBLE SUTURA FIBERWIRE $ 1.826.846,00
90 TORNILLO DE ANCLAJE CORKSCREW FT |1 5.5 MM DOBLE SUTURA W/NEEDLE $ 1.826.846,00
9 TORNILLO DE ANCLAJE BIO-CORKSCREW FT 5.5 MM DOBLE SUTURA TIGERTAIL $ 1.824.505.00
2 TORNILLO DE ANCLAJE BIOCOMPOSITE FT 5.5 MM DOBLE SUTURA $ 952.196,00
93 TORNILLO DE ANCLAJE BIOCOMPOSITE FT 5.5 DOBLE SUTURA W/NEEDLE $ 1.824 505.00
94 TORNILLO DE ANCLAJE BIO-CORKSCREW FT 5.5 MM DOBLE SUTURA W/INEEDLE $ 1.789.515,00
a5 TORNILLO DE ANCLAJE BIO-CORKSCREW 5.0 MM DOBLE SUTURA WINEEDLE $ 1.824 505,00
96 TORNILLO DE ANCLAJE SWIVELOCK SP 4.75 MM VENTED 1.782.801,00
97 SWIVELOCK BIOCOMPOSITE 4. 7MM X 19.1MM VENTED OJAL CERRADO $ 1.782.801,00
28 BIOCOMPOSITE SWIVELOCK C 4.75 MM X 19.1MM W/BLUE FIBERTAPE LOOP $ 952.196,00
99 BIOCOMPOSITE SWIVELOCK C 4.75 MM X 19.1 MM W/BLACK TIGERTAPE LOOP $ 1.826.846,00
100 PEEK PUSHLOCK 4.5 MM X 24 MM $ 1.782.801.00
101 SWIVELOCK TENODESIS BICEPS PROXIMAL 7 MM X 19.5 MM $ 1.836.457 87
102 KIT REPARACION DOGBONE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE $ 1.158 990,00
103 KIT REPARACION AC GRAFTROPE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE $ 487 962 24
104 CANULA TWIST-IN 8.25 MM X 7 CMS (AMARILLA) $ 245.148.00
105 CANULA TWIST-IN 6 MM X 7 CMS (VERDE) $ 280.815,00
106 CANULA TWIST-IN 8.25 MM X 9 CMS (AZUL) $ 280.815,00
107 CANULA CRISTAL 575 MM X 7 CMS (NARANJA) $ 280.815.00
108 CANULA GEMINI $ 280.815,00
109 SUTURELASSO 45° $ 972.136,00
110 SUTURELASSO 90° $972.136,00
111 CORKSCREW SUTURELASSO 45° LEFT $ 972.136,00
112 CORKSCREW SUTURELASSO 45° RIGHT $ 972.136.,00
113 SUTURELASSO SD 90° STRAIGHT $972.136,00
114 SUTURELASSO SD 90° CURVE LEFT $ 972.136,00
115 SUTURELASSO SD 90° CURVE RIGHT $972.136,00
116 AGUJA SCORPION $ 335.460.00
117 AGUJA SCORPION MULTIFIRE 5 335.460,00
118 AGUJA VIUDA 5 123.516,68
119 TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO SIN FUNDA
7 X 20 MM $ 667.800,00
120 TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO SIN FUNDA
7 X 25 MM $ 667.800.00
121 TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO SIN FUNDA
8 X 20 MM $ 667.800,00
122 TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO SIN FUNDA
8 X 25 MM $ 667.800,00
123 TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO SIN FUNDA
9 X 20 MM $ 667.800,00
124 TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERQO QUIRURGICO SIN FUNDA
9 X 25 MM $ 667.800,00
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125 TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO CON
FUNDA 7 X 20 MM $ 667.800.00
126 TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO CON
FUNDA 7 X 25 MM $ 667 800,00
127 TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO CON
FUNDA 8 X 20 MM $ 667.800,00
128 TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO CON
FUNDA 8 X 25 MM $ 667.800,00
129 TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO CON
FUNDA 9 X 20 MM $ 667.800,00
130 TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO CON
FUNDA 9 X 25 MM $ 667.800,00
131 TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRABLE SIN FUNDA 7 X 28 MM $ 1.310.004.,00
132 TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRABLE SIN FUNDA 9 X 28 MM $ 1.310.004,00
133 TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRABLE CON FUNDA 7 X 23 MM $ 1.310.004.00
134 TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRABLE CON FUNDA 8 X 23 MM $ 1.310.004.00
135 TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRABLE CON FUNDA 9 X 23 MM $ 1.310.004,00
136 TORNILLO DE INTERFERENCIA TIPO DELTA 7.5-9 X 35 MM $ 995.020.00
137 TORNILLO DE INTERFERENCIA TIPO DELTA 8.5-10 X 35 MM $ 995.020.00
138 TORNILLO DE INTERFERENCIA TIPO DELTA 9.5-11 X 35 MM ) 895.020,00
139 TORNILLO DE INTERFERENCIA TIPO DELTA 10,5-12 X 35 MM $ 995.020.00
140 TORNILLO DE INTERFERENCIA RETROGRADO 8 X 20 MM $ 995.020,00
141 TORNILLO DE INTERFERENCIA RETROGRADO 8 X 20 MM $ 9985.020,00
142 TORNILLO DE INTERFERENCIA RETROGRADO 10 X 20 MM $ 995.020,00
143 RETROCUTTER, 6§ MM $ 3.392.268.,00
144 RETROCUTTER, 7 MM $ 3.392.268.00
145 RETROCUTTER, 8 MM $ 3.392.268,00
146 RETROCUTTER, 9 MM $ 3.392.268.00
147 RETROCUTTER, 10 MM $ 3.392.268.,00
148 RETROCUTTER, 11 MM $ 3.392.268.00
149 RETRODRILL GUIDE PIN 3 MM CANNULATED $ 640.353,28
150 RETRODRILL GUIDE PIN 3 MM NON CANNULATED » 640.353,28
151 ACL TIGHTROPE $ 1.503.863,00
152 ACL TIGHTROPE RT $ 2.446.728,00
153 ACL TIGHTROPE BTB $2.515.673.60
154 TIGHTROPE EXTENDER $ 887.884 .80
155 TORNILLO BIO-TRANSFIX 5 X 40 MM $1.711.902.49
156 TORNILLO BIO-TRANSFIX 5 X 50 MM 5 1.711.902,49
157 TORNILLO TRANSFIX AUTORROSCANTE 3 X 40 MM 5 1.561.929,08
158 TORNILLO TRANSFIX AUTORROSCANTE 3 X 50 MM 1.561.929.08
159 TORNILLO DE BIO-TENODESIS 4 X10 MM $ 1.530.900.00
160 TORNILLO DE TENODESIS §.5 X 15 MM $ 1.795.200.00
161 TORNILLO DE BIO-TENODESIS 5.5 X 15 MM $ 1.795.200.00
162 TORNILLO DE BIO-TENODESIS 7 X 23 MM $ 1.795.200,00
163 TORNILLO DE BIO-TENODESIS 8 X 23 MM $ 1.795.200.00
164 TORNILLO DE BIO-TENODESIS 9 X 23 MM $ 1.795.200,00
165 TORNILLO DE TENODESIS BIOCOMPOSITE 4MM X 10MM $ 1.795.200,00
166 TORNILLO DE TENODESIS BIOCOMPOSITE 5.5MM X 15MM  1.795.200.00
167 TORNILLO DE TENODESIS BIOCOMPOSITE 7MM X 23MM $ 1.795.200,00
168 TORNILLO DE TENODESIS BIOCOMPOSITE 8 X 23MM $ 1.310.004.00
169 OATS DESCARTABLE X 6 MM $4.136.385,31
170 OATS DESCARTABLE X 8 MM $4.136.385.31
171 PIN CON OJAL  210.667,20
172 PIN PUNTA DE BROCA 2.4 MM $217.493,00
173 GUIA DE NITINOL 2 MM $ 206.336.00
174 GUIA DE NITINOL 1.1 MM $ 206.336.00
175 GUIAS TRANSFIX $217.493.00
176 DRILL PIN, ACL TIGHTROPE 4 MM $217.493,00
177 DRILL PIN, ACL TIGHTROPE 4 MM CLOSED 217.493,00
| 178 DARDO CONDRAL X 18 MM 309.724.60
179 MENISCAL CINCH $ 3.036.880,00
| 180 AGUJAS DE REPARACION MENISCAL $ 491.037.00
181 TORNILLO DE INTERFERENCIA PLGA $ 1.310.004.00
‘ 182 TORNILLO DE INTERFERENCIA PEEK 12°28 $995.02000 |

183

SISTEMA DE SUSPENSION AJUSTABLE

$ 1.503.863,00

j
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184 SISTEMA DE REPARACION MENISCAL $ 1.826.987.00
185 SUPER SUTURA 3 CON AGUJA $ 263.130,00

186 SET DE CUCHILLAS Y FRESAS $ 691.928,00

187 JUGGER STICH $ 1.826.987.00
188 ANCLAJE TODO SUTURA 1.5 MM $ 1.981.801,00
189 ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO 2.0 $ 1.957.334.00
190 ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO 3.5 $ 1.789.562,.00
191 ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO Y/O ACERO QUIRURGICO 5.0 $ 887.221.00

192 ANCLAJE MEDIAL BIOCOMPOSITE $ 1.824.505,00
193 ANCLAJE LABRAL PEEK 2.9 $ 1.669.964 .00

Subintendente CLAUDIA MA E VELASQUEZ CARODNA
Estructurador estudio previo
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ESTIMACION, TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS
Y DETERMINACION DE GARANTIAS DEL PROCESO

En la definicion de los parametros de mecanismos de cobertura de los riesgos deberan efectuarse dentro de los términos
definidos en la Parte 2 — Titulo 1 — Capitulo 1 — Seccién 1 — Subseccion 6 del Decreto 1082 de 2015.

“Las coberturas seran solicitadas en el momento de adjudicarse el contrato”.

ETAPA PRECONTRACTUAL
(NO APLICA)

ETAPA CONTRACTUAL

Una vez se suscriba el Contrato, el Contratista contara con 03 dias habiles para la constitucién de las garantias a favor de
la Policia Nacional — UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA NIT 901.362.725-2, de conformidad con lo
consagrado en la ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015. Asimismo, deberan ser cargadas en el Contrato en el Portal
Unico de Contratacién SECOP I, debidamente firmadas por el tomador, en el punto 2 CONDICIONES - Configuracion

Financiera — Garantias, de acuerdo a lo siguiente:

MECANISMO | CLASE | TIPIFICACIO | ESTIMACIO | ASIGNACIO
‘ DE DE N DE LOS N DEL N DEL VIGENCIA "”’“F‘c“a‘(‘;’é‘ug"’:e"w” /
COBERTURA | RIESGO | RIESGOS RIESGO RIESGO
AMPARA EL  RIESGO  DE
INCUMPLIMIENTO DURA%TE EL
PLAZO DE EJECUCION Y
/ g"‘:“ g, S ﬂ LIQUIDACION DEL CONTRATO LA
VEINTE POR ) el montraty | ESTIMACION DEL RIESGO CUBRE
GARANTIA | RIESGO | CUMPLIMIE | CIENTO CONTRALIE “a‘”pa"dmr Qelcontralo | EL 20% DEL VALOR DEL
il JURIDIC | NTODEL | (20%) DEL Lk gl o ame. | CONTRATO COMO QUIERA QUE
UNIC 0 CONTRATO. | VALOR DEL incluyendo | sus | SE PRETENDE EL PAGO PARCIAL
CONTRATO Sromoss si a oy | O DEFINTIVO DE  LOS
Do oger PERJUICIOS QUE CAUSE A LA
5 ENTIDAD EN LOS MISMOS
TERMINOS DE LA CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA.
- Que cubra el
cNGIBaR rminc de la | AMPARA EL RIESGO DE MALA
citicie | PoR GEN vigencia del contrato | CALIDAD DEL SERVICIO DURANTE
RIESGO % DEL | CONTRATIS a partir de la firma | LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y 1
GARANTIA | npppar | DELBIEN | (50%) i del mismo y por (1) | ANO MAS BUSCANDO RESARCIR
UNICA VO Y/o VALOR DE un  afo  més | EL DETRIMENTO CAUSADO A LA
SERVICIO | LOS incluyendo  sus | ENTIDAD POR MALA CALIDAD O
/ ESTUDIOS prorrogas si a ello | INSUFICIENCIA DEL SERVICIO
hubiere lugar. PRESTADO.
. 7 AMPARA A LA ENTIDAD DE LOS
PERJUCIOS QUE SE LE
NO PAGO Que cubra el | OCASIONE COMO
iEsco | SAAROS | SHCO POS e -
GARANTIA | juRipic | PRESTACIO | pei vaLOR | CONTRATIS | y'ires (3) afios mas | OBLIGACIONES LABORALES A
UNICA ) NES E DEL incluyendo  sus | QUE ESTE OBLIGADO EL
INDEMNIZAC | conTRATO. prorrogas sl a ello | CONTRATISTA DERIVADAS DE LA
IONES hubiere lugar. CONTRATACION DEL PERSONAL
LABORALES. UTILIZADOS PARA LA EJECUCION
DEL CONTRATO
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S SALARIOS
MINIMOS
LEGALES
MENSUALES
VIGENTES
200 SMMLV
(ART.
22123117
NUMERAL 2,
DCTO 1082
DE 2015)

CONTRATIS
TA

VIGENTE POR EL
TERMINO DE
EJECUCION DEL
CONTRATO A
PARTIR DE LA
FIRMA DEL MISMO
INCLUYENDO SUS
PRORROGAS SI A
ELLO  HUBIERE
LUGAR.

POLICIA NACIONAL
AMPARA LOS DARNOS
PRODUCIDOS POR EL

CONTRATISTA CON OCASION DE
LA EJECUCION DE CONTRATO
AMPARADOQ, Y SERAN
BENEFICIARIOS TANTO LA
ENTIDAD CONTRATANTE COMO
LOS TERCEROS QUE PUEDAN
RESULTAR AFECTADOS POR LA

RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL DEL
CONTRATISTA 0] S{VR

SUBCONTRATISTA. LA POLIZA
DEBERA CONTENER COMO
MINIMO, EN ADICION A LA
COBERTURA BASICA DE
PREDIOS, LABORES Y
OPERACIONES LOS AMPAROS
CONTEMPLADOS EN EL DECRETO
1082 DE 2015.
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CLAUSULAS SANCIONATORIAS
MECANISMO
‘ CLASE | TIPIFICACION ASIGNACIO
COBENTIN DE DELOS g:?:feg'gg N DEL VIGENCIA coaw:f o
1 A RIESGO RIESGOS RIESGO / VIGENCIA
A NO
CONSTITUCION CUANDO EL CONTRATISTA
DENTRO  DEL | MULTA CUYO NO CONSTITUYA DENTRO
TERMINO Y EN | VALOR  SE DEL TERMINO Y EN LA
LA FORMA | LIQUIDARA LA  MULTA  SE | FORMA PREVISTA EN EL
RIESGO | PREVISTAENEL | CON BASE EN | o\ o0 | APLICARA POR CADA | CONTRATO O EN ALGUNO
MULTA JURIDICO | CONTRATO ~ O | UN  CERO L DIA DE RETARDO Y | DE SUS MODIFICATORIOS,
EN ALGUNO DE | PUNTO DOS HASTA POR DIEZ (10) | A POLIZA DE GARANTIA
suUs (0.2%) DEL DIAS UNICA
MODIFICATORIO | VALOR  DEL
S LA POLIZA DE | CONTRATO
GARANTIA
UNICA
A MULTA _ SE
APLICARA POR CADA
DIA DE RETARDO
MULTAS CUYO HASTA POR UN PLAZO
VALOR SE DE QUINCE (15) DIAS
LIQUIDARA CALENDARIO QUE SE | subaca LA MORA O
CON BASE EN DESCONTARA DL | (RRRR LR MORA
UN  CERO SALDO QUE LE
— RIESGO | INCUMPLIMIENT | oo ~CRT | CONTRATIS | piioB. | Q95 L= | DE ALGUNA OBLIGACION
JURIDICO | O PARCIAL TA . | DERIVADA DEL CONTRATO
(05%)  DEL ESTA SANCION gE | cRel O DEL CONTRATO
VALOR IMPONDRA MEDIANTE | RDR CEUSAS (i
DEJADO DE ACTO
CUMPLR O ADMINISTRATIVO
ENTREGAR MOTIVADO EN EL QUE
SE EXPRESARA LAS
CAUSAS QUE DIERON
LUGAR A ELLA
EL  VEINTE  POR
CIENTO (20%) DEL | AMPARA EL
VALOR TOTAL DEL | INCUMPLIMIENTO PARCIAL
incumpLIMiENT | VEINTE  POR CONTRATO CUANDO | O  DEFINITVO  DEL
CLAUSULA iy CIENTO (20%) | conTraTis | SE. . TRATE  DE | CONTRATO POR PARTE
PENAL R'E|SG° TORIA | DEL  VALOR Ly INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, SE
PECUNIARIA | JURIDICO | DECLARSTORW | ToTAL  DEL TOTAL DEL CONTRATO | BUSCA EL PAGO PARCIAL Y
DE CADUCID CONTRATO Y PROPORCIONAL AL | DEFINITVO DE  LOS
INCUMPLIMIENTO PERJUICIOS QUE SE
PARCIAL DEL | CAUSEN A LA ENTIDAD
CONTRATO

s
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ANEXO Nro. §
ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
MATRIZ DE RIESGOS

los recursos Pérdida de Lano
Ducd?clgw:d:.u:.dc destinados para vigencia de la las presenten suscripcion del | Mala calidad del
pesary P la satisfaccion | normatividad | condiciones | proponentes | o nan vio | servicio prestado.
ocurrir) dela aplicable SCOOSMN0Re | | -8 proceso de polizas
naoasiied i del mercado seleccion.
Aumento de
tarifas que
sobrepasan El servicio prestado
los precios por parte de la
techo ;“’“;":t':'m': entidad  contratista
obtenido en U itiria no cumple con las
el estudio de ?mausp "a" cdbn” condiciones minimas
mercados y T establecidas en la
comparativos nedeiided invitacién y pactadas
de precios, lo Botnoras &‘ en el contrato, trae
Pérdida de que haria los como consecuencia
No tiempo en el que los La nepesldad watimienos insatisfaccion de la
Consecuencia de la contratacion, no poses “ posibies g6 iniolar un médicos que Unided, no pode
ootk el avecito safiefecaién de implementacién | oferentes no nuevo requieren los prestar el servicio a
s necesidsd. y ajuste de la se proceso de usuarios los  usuarios y
nueva presentaran | contratacion, Desgast é detrimento
normatividad 0 que sus logistico patrimonial al no
ofertas (Papeleria suplir la necesidad
superaran uipos de que se pretendia
los precios o;?:ina dtiles satisfacer con el bien
techo de oﬁ' ina) 0 equipo adquirido, y
establecido Desgast e' al tener que buscar
ocasionando Administrativo. otras  alternativas
la * | para subsanar la
declaratoria misma.
de desierta
del proceso
Probabilidad Raro (1) Posible (3) Posible (3) Posible (3) Improbable (2) | Improbable (2)
impacto Catastréfico (5) |  Menor (2) Mayor (4) "‘"9';'{')“"" Mayor 4) | Catastréfico (5)
Calificacion total Riesgo alto 6 R““&;"’d“ R"”g‘; ako R'”‘(':) baio | Riesgoalto (6) | Riesgo alto (7)
Aceptar el Aceplar el Evitar el Transferir el
Prioridad Evitar el Riesgo Riesgo Riesgo _ Riesgo riesgo Transferir el riesgo
AS:;““::" Compahia
uradora
LA quién se le asigna el Planeacién Grupo Grupo Policia (suscriptora de Aseguradora
riesgo? Contratos Contratos Nacional | lagarantiade | (Suscriptora de la
seriadid dala garantia de seriedad
oferta) de la oferta)
Realizar Hacer Se debe exigir y
:sl:'dfo‘on.n zrl::‘lgna ?::::::B‘;' monitoreo I cién. aprobar la garantia
ransicion permanente adecuito Realizar lo unica (calidad,
Tratamiento controles a del pian de entre la de las estudio establecido en | cumplimiento, elc.),
sor implementados compras oplan | ormatividad condiciones previo la clausulas verificando que los
Cueiaundea | Guesevenia | SCLISME | disponivilsed | SSTUASES: | SUPEEE o8
astadoaes | aplicandoyla 2308 | de recursos (muska) o n
. nueva pos establecidos y
condiciones del oferentes cuantificados,
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mercado, normatividad, que en sus elaborar
previendo los aplicar, cotizaciones upmbacbnad:e t’I:
incrementos se ajusten a garantia unica).
anuales del la realidad y Durante el proceso
mercado y los prevean de seleccion evaluar
incrementos cambios en detalladamente
decretados por las todos los aspeclos
el gobierno, condiciones técnicos y
como el IPC, economicas econémico -
IVA y demas del mercado. financieros. realizar
gravamenes, acompafamiento por
g:'m del supervisor
contrato.
Probabilidad | Raro (1) Raro (1) "“"'("2';"’“ Posible (3) Raro(1) | Improbable (2)
(Jmpacto | Impacto Menor (2) Menor (2) Menor (2) ""‘“’;‘3""‘“ Menor (2) | Moderado (3)
P Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo bajo
tratamiento Calificacion @) Riesgo bajo (3) (@) (4) 3) Riesgo medio (5)
™l 3 3 4 4 3 5
(Afecta el equilibrio
soondenion duloontmtd No No No No No Si
Jefe
Lider Proceso Unidad Jefe Grupo
P""::" m”"':::' PO | de Planeacion, Jefe Grupo GJ::o duefia de Pm Contratos,
""'l ar: .'hm 4 duefio 'g:dla Contratos Conikia Iau.d i s.u? Supervisor del
necesidad. necesidad. Contrato
Risaralda
Fecha estimada en que se Etapa
Wnicia ol jont Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente
m Verificacion de la
de lns correcta exigencia,
. condiciones comﬁut_:ién y
Comose | CMcacion | veriicacion de | del mercado, —— m‘“""‘e .
‘mllu el condiciones s normativided | con especial Wndicadores clausulas mm&a supervision
M;:xzo Y | monitoreo? | del mercado 2 ct:?:g:lbn m?a“:d‘::a degestion | cancionatorias. | de la ejecucion del
n y analisis _ i (multa) contrato
verificacion de las
':“"m'm condiciones técnicas
de pl|oml °! ) de los elementos
P:g"dl icldad” Anual Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente

dentro del término y

no se presta o

en la forma prevista perjuicios que se le
Descripcion (qué puede Incumplimiento del objeto en el contrato, o en incumplimiento parcial ocasiones como
pasar y como puede alguno de sus consecuencia no pago
fmm) contractual. modostorios: Is del objeto contractual. asp e
poliza de garantia prestaciones e
anica y/o alguno de indemnizaciones
los tramites. laborales.
El servicio contratado no se El contratista no
presta por parte del No poder dar inicio a cumple con sus
ia de la contratista o se presta de la ejecucion del No lograr la ejecucion obligaciones salariales
Consecuenc manera incompleta, trae contrato, no poder dar total y correcta lo cual puede generar
ocurrencia del evento como consecuencia la no continuidad a la contrato. interrupcién o
satisfaccion de la necesidad | ejecucion del contrato paralizacion de los
reinante, demoras en la servicios
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atencion de los usuarios y
mala imagen de la unidad,
Probabilidad Raro (1) Raro (1) Raro (1) Improbable (2)
Impacto Catastrofico (5 | Catastréfico (5) Catastréfico (5) Mayor (4)
Calificacién total Riesgo alto 6 Riesgo alto 6 Riesgo alto 6 Riesgo alto (6)
Reducir la Reducir la
Prioridad Transferir el riesgo probabilidad de d':m oy mdel'::'v“::‘l’o probabilidad de
ocurrencia del evento ocurrencia del evento
Al contratista ista C Al contratista
Aol o | Al contratista Compaiiia Compafiia A m::mu‘:a pryos ‘paﬂla Compafiia
LAAVUIN 99 o;"‘"‘ el | Aseguradora (suscriptora de Aseguradora (sus;ig v Aseguradora
riesg la garantia Gnica (suscriptora de la 5 mn‘:,a Sice (suscriptora de la
garantia dnica garantia Unica
Se debe exigir y aprobar la
garantia unica (calidad, ds;g:‘: :\:nm
cumplimiento, elc.), de la formulacién de Se debe hacer un
verificando que los amparos los estudios previos Se debe hacer un estricto seguimiento a
se encuentran bien ks Invitecion pera estricto seguimiento a la la ejecucion del
_establecidos y y que el olere:t: ejecucion del contrato contrato acorde a lo
dzﬂx:’::;dm de h.m mmqw ’ ya s:LOd': tracto 1€ tracto s?:'c::ivs::de
Tratamiento controles a garantia unica). Durante el polizas y ampliarlas sucesivo o ejecucion ejecucion instantanea
ser implementados proceso de seleccion instantanea. realizar realizar
evaluar detalladamente y&’gx":‘l&? acompafiamiento por acompafamiento por
todos los aspectos técnicos acompafiamienio parte del supervisor del parte del supervisor
y econémico -financieros, porp:am del contrato si existe méritos | del contrato si existe
realizar acompafamiento & or Ol de aplicacién de multa o | méritos de aplicacion
::;tmge’ ?:L:t:efvm:’ d; uf °"°“:. axiste clausula penal de multa ?\ :'lausula
aplicacion de multa o Miios O &
claisula ) aplicacion de muita
impacto Probabilidad Improbable (2) Improbable (2) Improbable (2) Improbable (2)
despubs Impacto Moderado (3) Moderado (3) Moderado (3) Moderado (3)
del ga:muczn Riesgo medio (5) Riesgo medio (5) Riesgo medio (5) Riesgo medio (5)
alificacion
tratamiento total 5 5 5 5
¢ Afecta el equilibrio '
econémico del contrato? Si Si Si Si
Persona responsable por Jefe Grupo Contratos, Supervisor del
_I_anpl;.momlar otl’.mumlonto Supervisor del Contrato. Jefe Grupo Conlratos | Supervisor del Contrato Contrato
.‘;Inl c:t.ﬂ;um.r:: " Permanente Permanente Permanente Permanente
Vefiﬂcac_wn dela correcta
LCoémo se m‘m&m‘y Correcta formulacién Vigilando la correctay | Vigilando la correcta y
Monit realiza el 3 uns tada de las garantias a oportuna ejecucion del oportuna ejecucion del
y Revisién monitoreo? 'upeamalc ‘M" de la ejecucion constituir. contrato. contrato
del contrato
P:g:‘d:‘c"l:;d Permanente Permanente /%errnanente Permanente
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ANEXO Nro. 6
OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL

1. Poner a disposicion del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecucioén y
entrega del objeto contratado.

2. Una vez se surta el proceso de contratacion estatal, asignar un supervisor, a través de quien la POLICIA
NACIONAL mantendra la interlocucion permanente y directa con el CONTRATISTA.

3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto,
exigiéndole la ejecucion idonea y oportuna del objeto a contratar.

4. Recibir a satisfaccion los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando
estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones
técnicas contenidas en el anexo técnico.

5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dara aviso oportuno a la POLICIA NACIONAL,
sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

6. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecion a las disponibilidades presupuestales y
de PAC previstas para el efecto.

7. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones
patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcién del contrato.

8. Solicitar y recibir informacion técnica respecto del bien o servicio y demas del CONTRATISTA en
desarrollo del objeto del contractual.

9. Incluir aquellas obligaciones propias de cada proceso que coadyuven al cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

10. Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.
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ANEXO Nro. 7
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EL OFERENTE se obliga a cumplir el objeto del contrato que se llegue a suscribir como resultado de
la adjudicacion del proceso de seleccion.

EL OFERENTE debera informar al Supervisor del contrato cuando el estado de ejecucion del mismo
presente un rango de ejecucién entre el 50%, el 70%. Y 100% CUANDO LLEGUE AL 100% NO
ENTREGARA MAS INSUMOS, PUES NO SE RECONOCERA SU PAGO.

EL OFERENTE se obliga a comunicar por escrito al contratante cualquier cambio en la informacion
suministrada para el desarrollo del presente contrato; de igual forma, se debera informar cualquier
cambio en el nimero de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en
original la certificacion bancaria correspondiente.

Sidurante el tiempo de ejecucion del contrato surge alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito
que afecte a cualquiera de las partes, EL CONTRATISTA debera informar por escrito a la otra parte
que corresponda, con el fin de definir la solucién de mutuo acuerdo.

EL OFERENTE se compromete a sostener los precios ofertados durante el tiempo de ejecucién del
contrato.

EL OFERENTE debera colaborar con los entes de control de la entidad o del estado cuando asi lo
requiera

EL OFERENTE debera cumplir con las demas funciones sefaladas en la constitucién, la Ley, los
estatutos, las disposiciones que determine la entidad y/o que le sean asignadas por la autoridad
competente, de acuerdo al area de desempefio.

EL OFERENTE debera Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
dilaciones y trabas.

EL OFERENTE debera tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a los funcionarios de la Policia
Nacional, pacientes y demas personas con las que tenga relacion con ocasion de la prestacion del
servicio, observando la moral y las buenas costumbres.

EL OFERENTE se compromete a realizar los tramites para legalizacion del contrato dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes, contados a partir del retiro de la documentacién de la Oficina del Grupo de
contratos y firma de la hoja de instrucciones respectiva.

EL OFERENTE debe nombrar un coordinador que se encargara de organizar las actividades y sera el
enlace con la administracion y el supervisor del contrato.

Los demas contenidos en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993, asi mismo, sera civil y penalmente
responsable por sus acciones u omisiones en la actuacion contractual

EL OFERENTE debera dar aplicacién a la Directiva presidencial 09 del 17/09/2022 y la Resolucién

Numero 000042 del 05/05/2022 en cumplimiento de la Normatividad relacionada con la Facturacion
Electrénica.

EL OFERENTE debera cumplir con la implementacion del Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud
en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 “Por medio del cual se
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expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector trabajo” y la Resolucion No. 0312 de 2019 “Por la
cual se definen los Estandares Minimos del Sistema de gestién de la Seguridad y salud en el Trabajo”

EL OFERENTE se compromete a mantener confidencialidad e integridad de la informacién institucional:
Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe
garantizar la preservacion de la integridad y confidencialidad de la informacién institucional a la cual
llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptara todas las
medidas que sean necesarias para impedir su duplicacién, sustraccion, divulgacién, alteracion,
ocultamiento o utilizacién indebida y suscribira con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva
a que haya lugar. En virtud del presente contrato, el contratista se obliga a no suministrar informacion
que obtenga o conozca con ocasion de la ejecucion del contrato; tales como: informacién locativa o de
arquitectura fisica, lugares a los cuales tenga acceso con ocasion de la labor, informacién contenida
en los sistemas de informacion, documentacién fisica, archivos digitales, informacién de los
funcionarios y contratistas e informacién de los usuarios del Subsistema de Salud los cuales son de
caracter reservado y confidencial. Las partes acuerdan que cualquier informacién intercambiada,
facilitada o creada entre ellas para el cumplimiento del objeto contractual, sera mantenida en estricta
confidencialidad. La parte receptora correspondiente sélo podra revelar informacién confidencial a
quienes la necesiten y estén autorizados previamente por la parte de cuya informacién confidencial se
trata, se considera también informacion confidencial: a) aquella que como conjunto o por
la configuracion o estructuracion exacta de sus componentes, no sea generaimente conocida entre los
expertos en los campos correspondientes. b) la que no sea de facil acceso, y c¢) aquella informacion
que no esté sujeta a medidas de proteccion razonables, de acuerdo con las circunstancias del caso, a
fin de mantener su caracter confidencial.

EL OFERENTE acatara los lineamientos del Régimen de proteccion de datos y demas aspectos
relacionados con el tratamiento de la informacion que les sea aplicable, en el marco de la Ley
Estatutaria 1581 de 2012 y de la Lay 1712 de 2014, del capitulo 25 titulo 2 del libro 2 de la parte 2 del
Decreto 1074 de 2015 y las normas que lo modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se
hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resoluciéon No. 08310 de 2016
por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Informacién para la Policia Nacional. El contratista
acata lo dispuesto en la Ley 1918 de 2018 "Por medio de la cual se establece el régimen de
inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se
crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones” asi mismo el contratista debera allegar
los antecedentes en caso de aspirar a cargos, oficios o profesiones que involucren una relacion directa
y habitual con menores de edad, dicho documento debera ser entregado al grupo de contratos como
antecedente.

EL OFERENTE no acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley
pretendan obligarlo a hacer u omitir algin acto o hecho, el CONTRATISTA debera Informar de tal
evento a la Unidad Prestadora de Salud Risaralda de la Policia Nacional y a las autoridades
competentes para que se adopte las medidas necesarias.

EL OFERENTE, Restituira a LA POLICIA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposicién
para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que
se hayan suministrado.

EL OFERENTE debe atender los criterios Ambientales (segun sea el caso):
Ley 1252 de 2008. Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los
residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones
Ley 1672 de 19/06/13. Por la cual se establecen los lineamientos para la adopcion de una politica
publica de gestion integral de residuos de aparatos eléctricos y electronicos (RAEE), y se dictan
otras disposiciones
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Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico
encargado de la gestion y conservacion del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se
reorganiza el Sistema Nacional Ambiental “SINA" y se dicta otras disposiciones

Decreto 1469 de 2018 Por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificacion y
etiquetado de productos quimicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad quimica
ar cumplimiento adicional con la Resolucion 009 del 15 de enero de 2018, “por la cual se actualiza,
modifica y complementa el manual de contratacion de la Policia Nacional” Apéndice 1 y Apéndice 2
del 2020, garantizando asi las buenas practicas ambientales de su actividad conforme a las compras
publicas sostenibles y conforme al manual de contratacion.

Decreto 351 de 2014 “Por el Cual se reglamenta la Gestion Integral de los Residuos generados en
la atencién en salud y otras actividades”

Decreto Numero 780 de 2016 Esta version incorpora las modificaciones introducidas al Decreto
L:.lnico Reglamentario del Sector Salud y Proteccién Social a partir de la fecha de su expedicion.

Resolucién 1164 de 2.002 “Por el cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestion
Integral de residuos hospitalarios y similares

Resolucién 2184 de 2019 "Por la cual se modifica la Resolucién 688 de 2016 sobre el uso racional
de bolsas plasticas y se adoptan otras disposiciones

v Decreto 302 de 25/02/00. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestacion

20.

21.

22,

23,

de los servicios publicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado

v" Decreto 2501 DE 2007(julio 04) por medio del cual se dictan disposiciones para promover practicas

con fines de uso racional y eficiente de energia eléctrica

v . Ley 29 del 08/12/92 Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Montreal relativo a las

sustancias agotadoras de la capa de ozono", suscrito en Montreal el 16 de septiembre de 1987,
con sus enmiendas adoptadas en Londres el 29 de junio de 1990 y en Nairobi el 21 de junio de
1991.

Resolucion No. 0171 de 2013 “Por la cual se prohibe la fabricacion e importacion de refrigerador
- congelador, de uso doméstico, que contengan o requieran para su produccion u operacion las
sustancias hidro clorofluorocarbonadas (HCFC) listadas en el anexo C del protocolo de Montreal,
y se adoptan otras determinaciones

Resolucion 1652 / 2007 “Por la cual se prohibe la fabricaciéon e importacion de equipos y productos
que contengan o requieran para su produccion u operacion las sustancias agotadoras de la capa
de ozono listadas en los Anexos A y B del Protocolo de Montreal, y se adoptan otras
determinaciones.

El oferente no puede estar reportado en el Registro Unico de Infractores ambientales (RUIA) (ley
1333 del 21 de julio de 2009) y debera comprometerse a cumplir con todas las normas ambientales
durante el desarrollo del presente contrato.

EL OFERENTE debe cumplir con lo establecido en el numeral sexto de la resolucion 00090 del 15 de
enero del 2018, con ocasion a la realizacion de la liquidacion en los 60 dias siguientes vencido el plazo
de ejecucion.

EL OFERENTE debera dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del decreto 1860
de 2021, so pena imponer las sanciones establecidas del mismo.

EL OFERENTE debe Mantener vigentes los permisos, licencias y titulos especiales exigidos por la ley
y las autoridades administrativas o sanitarias.

EL OFERENTE debe Cumplir con las obligaciones de pagar mensuaimente los aportes de afiliacion y
cotizacion a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje,
cuando a ello haya lugar de acuerdo con el articulo 50 de la ley 789 de 2002, Ley 828 de julio 10 de
2003 y de la Ley 100 de 1993, Para tal fin el contratista allegara certificacion firmada por el
Representante Legal y revisor fiscal, donde conste que se encuentra al dia en el pago de la seguridad
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social integral y parafiscales (salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje,
y los demas que la ley le ordene), el supervisor del contrato puede aleatoriamente solicitar las planillas
de pago de seguridad social y verificara que el personal se reporta sea el mismo que ejecuta las

actividades del presento contrato.
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INDICACION DE TRATO NACIONAL

POLICIA NACIONAL

Pereira, seleccionar la fecha.

Sefiores.
POLICIA NACIONAL - Unidad Prestadora de Salud Risaralda
Ciudad.

Referencia: Indicacién de trato nacional Diligenciar el cargo a desempefiar para el proceso numero PN
UPRES DERIS MIC 010 2026 cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS,
ELEMENTOS E INSUMOS DE ORTOPEDIA, PARA EL SERVICIO DE CIRUGIAS Y PROCEDIMIENTOS
QUIRURGICOS (ARTROSCOPIA) DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA, PARA LA
ATENCION DE LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA
NACIONAL, PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°3",

En observancia a lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, de conformidad con
el Articulo 20 de Ley 80 de 1993 y para efectos del Paragrafo del Articulo 1 de la Ley 816 de 2003,
modificado por el Articulo 51 del Decreto 019 de 2012; para otorgar puntaje como productor 100% nacional
se debera diligenciar por parte del Oferente el siguiente Anexo, discriminando la informacion dependiendo
si es un Tratado o Acuerdo Internacional o si aplica el Principio de Reciprocidad, asi:

PARA TRATADOS O ACUERDOS | C

En caso de haberse suscrito y se encuentre vigente Acuerdo o Tratado Internacional alguno aplicable al
presente proceso de contratacion, indicar los siguientes datos:

Identificaciéon o denominacién del Acuerdo o Tratado: Diligenciar identificacién del acuerdo.
Objeto del Tratado:_Diligenciar el obj |
Ubicacion en el SECOP (Link): Diligenciar link de consulta

RECIPROCIDAD

En ausencia de Acuerdo o Tratado Internacional, pero si existe trato nacional en virtud del Principio de
Reciprocidad, indicar los siguientes datos:

Fecha de la expedicion de la certificacion: seleccionar fecha de expedicion.
Estado sobre el que se certifica: Diligenciar estado.
Ubicacion en el SECOP (LINK): Diligenciar link

Nota: estos datos seran verificados por la UNIDAD EJECUTORA por medio de la Péagina Web
www.colombiacompra.gov.co, teniendo en cuenta que conforme con el “Manual para el manejo de los
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion” Versién M-MACPC-12 expedido por la Agencia
Nacional de Contratacién, la Entidad debe verificar los contenidos sobre Trato Nacional ya que no en todos
los casos los conoce

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razén social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificacién (NIT O C.C O C.E O): Diligenciar la identificacién del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificacion (C.C O C.E. O) Diligenciar el documento de identificaciéon del representante legal
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FORMULARIO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

" -t
POLICIA NACIONAL

Ciudad, seleccionar la fecha.

Sefores.

POLICIA NACIONAL - Unidad Prestadora de Salud Risaralda
Ciudad

Referencia: Acuerdo de confidencialidad del proceso de Minima Cuantia, PN UPRES DERIS MIC 010 2026
cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, ELEMENTOS E INSUMOS DE
ORTOPEDIA, PARA EL SERVICIO DE CIRUGIAS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS
(ARTROSCOPIA) DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA, PARA LA ATENCION DE
LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL,
PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°3",

Yo . identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad
de y actuando en nombre de la persona natural o
juridica , CC/NIT: acepto el presente

acuerdo de confidencialidad.

Primero: que la Policia Nacional adelanta un proceso de contratacion a través de la modalidad de minima
cuantia, para la celebracion de un contrato estatal para cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE MATERIAL DE
OSTEOSINTESIS, ELEMENTOS E INSUMOS DE ORTOPEDIA, PARA EL SERVICIO DE CIRUGIAS Y
PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS (ARTROSCOPIA) DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD
RISARALDA, PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE
SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN
SALUD N°3".

Segundo: que el proponente entiende que parte de la informacion a la cual tendra acceso por causa o con
ocasion de los procesos de contratacion descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva
legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la nacién.

Clausula primera. Compromisos asumidos.
El proponente, mediante suscripcion del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. Mantener en reserva y no divulgar la informacién confidencial revelada por la policia nacional
o por terceros formalmente designados para el efecto.

2. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos
a los previstos en el contrato, la informacion que le sea entregada directamente por la policia
nacional y/o sus designados.

3. Mantener en reserva y no divulgar por ningin motivo la informacion que personalmente conozca o
llegare a conocer en desarrollo y ejecuciéon de las actividades que le competan por causa o con
ocasion del contrato.

4. Mantener en reserva y no divulgar la informacién protegida por derechos de autor o por secreto
industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la informacién confidencial.
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5 Reconocer que el recibo de la informacion confidencial no concede, ni expresa ni implicitamente,
autorizacién, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro
derecho de propiedad industrial o intelectual de la Policia Nacional.

6. Suscribir, con antelacién a la revelacion de la informacién confidencial, los acuerdos de
confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente acuerdo con todos sus
empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demas
personas naturales o juridicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecucion
de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del contrato.

7. El proponente mantendra una lista de usuarios de la informacién confidencial que sera
entregada al proponente cuando lo solicite.

8. Utilizar unica y exclusivamente la informacién confidencial que conozca o llegare a conocer, en
desarrollo y ejecucién de lo que le competa en relacién con el contrato.

9. No utilizar la informacién confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecucion
del contrato, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo,
prohibiéndose la divulgacion inclusive para fines académicos.

10. Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la
confidencialidad de toda la informaciéon que conozca o llegare a conocer en desarrollo del contrato.

11. No usar la informacién confidencial de modo que pueda ser de alguna manera, directa o
indirectamente, perjudicial para los intereses de la policia nacional.

12. No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningun medio conocido o por conocer la
informacién confidencial, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la Policia
Nacional.

13. Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con
que realiza la proteccién de la informacién confidencial.

El proponente:

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razén social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificacion (NIT O C.C O C.E O): Diligenciar |a identificacién del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombr: mpleto del representante |

Identificacion (C.C O C.E. O) Diligenciar el documento de identificacion del representante legal
Direccion: Diligenciar la direccién del pr

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrénico de notificaciones
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PRESENTACION SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL @

TRABAJO POLICIA NACIONAL
Ciudad, seleccionar la fecha.
Sefores.
POLICIA NACIONAL - Unidad Prestadora de Salud Risaralda
Ciudad

Referencia: presentacion sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo para el proceso de minima
cuantia. Numero PN UPRES DERIS MIC 010 2026 cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE MATERIAL DE
OSTEOSINTESIS, ELEMENTOS E INSUMOS DE ORTOPEDIA, PARA EL SERVICIO DE CIRUGIAS Y
PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS (ARTROSCOPIA) DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD
RISARALDA, PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE
SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN
SALUD N°3".

Yo , identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad
de y actuando en nombre de la persona
natural/juridica: .CC/NIT: acepto el

cumplimiento de las condiciones del SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO y me comprometo atender todas las directrices o disposiciones normativas que existan en la
materia.

La Policia Nacional, mediante la Resolucion 03843 del 09/09/2019, prevé en el Articulo 2°, lo relacionado
con la "Politica del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policia Nacional®, en lo
siguiente:

La Policia Nacional, mediante la Resolucion 03843 del 09/09/2019, prevé en el Articulo 2°, lo relacionado
con la “Politica del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policia Nacional"”,
en lo siguiente:

“La Policia Nacional de Colombia, en el ejercicio de su funcién de mantenimiento de seguridad y
convivencia ciudadana, manifiesta su compromiso con la proteccién de la seguridad y salud en el
trabajo de todos los funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en
misién, mediante la identificacién de peligros, evaluacién y valoracién de los riesgos laborales en
todos los niveles de la Institucion; para ello destinara el capital humano, financiero y tecnolégico,
que permita el cumplimiento de los requerimientos legales y las acciones de mejora continua”.

PERSONA JURIDICA

Una vez leida y conocida la Politica que define la Policia Nacional para el Sistema de Gestion de Seguridad
y Salud en el Trabajo certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a mi actividad econémica,
clase de riesgo y tamafio de la empresa, actualizando los documentos técnicos y cumplimientos asociados
al objeto del presente contrato.

PERSONA NATURAL

Una vez leida y conocida la Politica que define la Policia Nacional para el Sistema de Gestion de Seguridad
y Salud en el Trabajo, certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a |a actividad econémica
y clase de riesgo para la cual fui contratado, asi mismo me comprometo a cumplir con las actividades y
recomendaciones establecidas por el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco
del objeto del presente contrato y de las instalaciones policiales en donde preste mis servicios.

Nota: seleccionar, segun corresponda.

De igual manera en la ejecucién del contrato adicional a los requerimientos exigidos para su ejecucion, la
persona natural o juridica debera:

* Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policia Nacional haya
considerado en el contrato y acorde a la exposicion del contratista o subcontratista a los riesgos
encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad.
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« Participar en las actividades que la Policia Nacional desarrolle en materia de promocién y prevencion de
riesgos laborales.

« Cumplir con el uso continuo y permanente de los elementos de proteccién personal, durante la ejecucion
contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea contratada.

« Conocer y participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por parte de la
Policia Nacional y los brigadistas de los centros de trabajo en donde desarrollara las actividades.

« Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo
o el diagnéstico de enfermedades laborales, asi como las condiciones de peligro que detecte durante la
ejecucion de la actividad contratada.

« Practicarse o practicar a sus trabajadores (segun sea el caso), los examenes meédico ocupacionales y
complementarios que correspondan, de acuerdo a la actividad contratada y objeto del contrato,

« Diligenciar los formatos del SGSST de la Policia Nacional o el contratante, que le sean aplicables a la
ejecucion de la tarea contratada.

« Entregar los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral, segun los requisitos legales y las obligaciones como contratista, efectuando los pagos a la ARL
de acuerdo a la clase de riesgo de la actividad desarrollada.

Las personas juridicas deben diligenciar la lista de chequeo que evidencie el cumplimiento a la Resolucién
0312 del 2019 “Por la cual se definen los Estandares Minimos del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST, considerando lo siguiente:

1. Estandares minimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos
trabajadores, clasificadas con riesgo |, 11 6 Il

2. Estandares minimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificados con
riesgo |, 1 6 Il

3. Estandares minimos para empresas de mas de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo
I, I, 1, IV 6 Vy de cincuenta (50) 6 menos trabajadores con riesgo IVo V.

La verificacion al cumplimiento de lo antes descrito sera efectuada por el supervisor del contrato.

El proponente:

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razén social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificacién (NIT O C.C O C.E 0): Diligenciar la identificacion del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificacién (C.C O C.E. O) Diligenciar el documento de identificacion del representante legal

Direccién: Diligenciar la direccion del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electronico de notificaciones .

Nota: Este formulario se actuaizard por parte de las unidades duefias de la necesidad en coordinacién con el responsable del Sistema de Gestion de SST de la unidad_ cads vez
GUE 50 TeqUerE, 38 Scuerdo con ia ack Gn da lar , politica y obje del SG-S5T de la Policia Nacional
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COMPROMISO ANTICORRUPCION <y

POLICIA NACIONAL

Pereira, seleccionar la fecha.

Sefiores
POLICIA NACIONAL - Unidad Prestadora de Salud Risaralda
Ciudad

Referencia: Compromiso anticorrupcion del proceso de minima cuantia., Numero PN UPRES DERIS MIC 010
2026 cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, ELEMENTOS E INSUMOS
DE ORTOPEDIA, PARA EL SERVICIO DE CIRUGIAS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS
(ARTROSCOPIA) DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA, PARA LA ATENCION DE
LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL,
PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°3".

Yo , identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad
de y actuando en nombre de la persona natural o juridica
, CCINIT: se presenta bajo la modalidad de unico

proponente; ; Unién Temporal o Consorcio , acepto el presente compromiso anticorrupcion:

PRIMERO: que la POLICIA NACIONAL - Unidad Prestadora de Salud Risaralda, adelanta un proceso de seleccion
para la celebracién de un contrato estatal

SEGUNDO: que es interés del proponente apoyar la accién del estado colombiano, y de la POLICIA NACIONAL —
Unidad Prestadora de Salud Risaralda para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacién, y la
responsabilidad de rendir cuentas,

TERCERO: que siendo del interés del proponente participar en el proceso de seleccién aludido en el considerando
primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la informacién propia que resulte necesaria para aportar
transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupcién, que se regira por
los siguientes compromisos.

COMPROMISOS ASUMIDOS.
El proponente, mediante suscripcion del presente documento, asume los siguientes compromisos:

Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a
servidores publicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o
tercero

Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusién
en el presente Proceso de Contratacion.

Nos comprometemos a revelar la informacién que sobre el presente Proceso de Contratacién nos soliciten los
organismos de control de la Republica de Colombia

Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso
Anticorrupcién, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros
empleados o asesores.

Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupcion.

El proponente no ofrecera ni dara sobomos ni ninguna otra forma de halago a ningln funcionario publico en relacién
con su propuesta, con el proceso de contratacion, ni con la ejecucion del contrato que pueda celebrarse como resultado
de su propuesta.

El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compafia o un agente comisionista
independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;
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El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a
cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica
de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de seleccion y la relacion contractual que podria
derivarse de ella, y les impondra las obligaciones de:

No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de Unidad Prestadora de Salud Risaralda, ni a
cualquier otro servidor publico o privado que pueda influir en la adjudicacion de la propuesta, bien sea directa o
indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios publicos, puedan influir sobre la
aceptacion de la propuesta

No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la POLICIA NACIONAL — Unidad Prestadora de Salud Risaralda
durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

Asimismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, aguellos que tengan por
objeto la colusién (convenio o contrato hecho en forma fraudulenta o engafiosa) en los procesos o los que tengan como
efecto la distribucién de adjudicaciones de contratos, distribucién de concursos o fijacion de términos de las propuestas,
son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio.

El proponente se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones pre-contractuales o contractuales
derivadas del presente proceso no provendran de actividades ilicitas tales como el lavado de activos, testaferrato,
trafico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contrarien las leyes de la
Republica, la moral o las buenas costumbres

El proponente asume a través de la suscripcién del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud
de oferta del proceso de contratacion, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupcion

En constancia de lo anterior, y como manifestacion de la aceptacién de los compromisos unilaterales incorporados en
el presente documento.

El proponente:

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razén social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificaciéon (NIT O C.C O C.E 0O): Diligenciar la identificacion del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificaciéon (C.C O C.E. 0) Diligenciar el documento de identificacion del representante legal
Direccién: Diligenciar la direccién del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electronico de notificaciones




ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS W
S

SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS

POLICIA NACIONAL

SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS

Ciudad y fecha

Sefores
POLICIA NACIONAL
Unidad Prestadora de Salud Risaralda

LBOMUIIO i i siipsimnisnasinieiynencs savesia iy e oot i vet e S8 compromete a sostener los precios
ofertados dentro del proceso de Minima Cuantia No PN UPRES DERIS MIC 010 2026, durante la vigencia de
la aceptacion de oferta si este se llegara a suscribir, el cual tiene por objeto la “SUMINISTRO DE MATERIAL
DE OSTEOSINTESIS, ELEMENTOS E INSUMOS DE ORTOPEDIA, PARA EL SERVICIO DE CIRUGIAS Y
PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS (ARTROSCOFPIA) DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD
RISARALDA, PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD
DE LA POLICIA NACIONAL, PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
N°3".

Atentamente,

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razén social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificacién (NIT 0 C.C O C.E [J): Diligenciar la identificacién del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificacion (C.C O C.E. ) Diligenciar el documento de identificacion del representante legal
Direccién: Diligenciar la direccion del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrénico de notificaciones



ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FORMULARIO COMPROMISO ANTICORRUPCION POLICIA A;\KI(TION,\L

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Fecha

Sefores
POLICIA NACIONAL
Unidad Prestadora De Salud Risaralda

Yo (nombre completo del representante legal de la
persona juridica o natural), identificado (a) con la cédula de ciudadania No.
expedida en , manifiesto que conozco de las inhabilidades e

incompatibilidades expresamente sefialadas en la Ley, en especial las establecidas en la Constitucion
Nacional, en los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes con la materia y, en
mérito de este conocimiento, declaro que no me hallo incurso en ningin evento de inhabilidad e
incompatibilidad, como tampoco ostento prohibicién especial para contratar con el Estado. En especial, que
no aparezco reportado en el boletin de responsables fiscales expedido por la Contraloria General de la
Republica, ni registro sanciones ni inhabilidades vigentes en el boletin de la Procuraduria General de la
Nacioén.

Manifestacién que se entiende prestada bajo la gravedad de juramento.

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razén social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificacién (NIT O C.C O C.E O): Diligenciar la identificacién del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificacién (C.C O C.E. OJ) Diligenciar el documento de identificacion del representante legal
Direccidn: Diligenciar la direccion del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrénico de notificaciones




ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS ﬁ
FORMULARIO COMPROMISO ANTICORRUPCION .

H-=2
POLICIA NACIONAL

DECLARACION ORIGEN DE FONDOS Y DE ACTIVIDADES LICITAS

YO, XXXXXXXXXXXAXXXXXXXXX, identificado con cédula de ciudadania No.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX expedida en XXXXXXXXXXXXX obrando en nombre propio segun certificado
de matricula mercantil que se anexa, manifiesto que la informacién para la convocatoria del proceso de
contratacion PN UPRES DERIS MIC 010 2026 como es cierta, y que realizo las siguientes declaraciones
de fuentes u origen de fondos y actividades licitas:

1. Declaro que los recursos o bienes descritos en la propuesta de prestacion de servicios, provienen
de actividades licitas, de conformidad con la normatividad colombiana.

2. Que no admitiré que terceros efectiien depésitos en mis cuentas con fondos provenientes de las
actividades ilicitas contempladas en el Codigo Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo
adicione; ni efectuare transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas
relacionadas con las mismas

3. Que todas las actividades e ingresos que se perciben provienen de actividades licitas.

4. Que no me encuentro en ninguna lista de reporte internacional o bloqueo por actividades de
narcotrafico, lavado de activos o delitos de terrorismo. Que en mi contra no se adelanta ningun
proceso en instancias nacionales o internacionales por ninguno de los aspectos anteriores.

5. Autorizo a la Unidad Prestadora de Salud Quindio, si lo considera necesario para que consulte mi
informacion crediticia en las centrales de riesgo, vigilancia y control y ante las entidades que estime
necesarias.

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que los datos aqui consignados obedecen a la realidad, por lo
que declaro haber leido, entendido y aceptado el presente documento.

En constancia firmo a los del afo , en la ciudad de

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razén social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificacién (NIT O C.C O C.E 0J): Diligenciar la identificacion del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificacién (C.C O C.E. ) Diligenciar el documento de identificacion del representante legal
Direccion: Diligenciar la direcciéon del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrénico de notificaciones

(En caso de consorcio 0 unién temporal, debe ser diligenciada por cada uno de los integrantes).




