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ESTUDIO DEL SECTOR Y ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS ORIENTADAS A FORTALECER LAS ACCIONES DEL CONVENIO N° 

25AS122C2759-2025, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN POLIDEPORTIVA SAN MIGUEL DEL TIGRE – 

DEPARTAMENTO, PARA BRINDAR APOYO INTEGRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CLASIFICADORES 

PROGRAMÁTICOS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA CON ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA. 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO 

FECHA  17 DE ABRIL DE 2026 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y 

NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA 

CORRIENTE ($293.189.565). 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL 

ESTUDIO  

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

SECRETARIA DE DEPORTES, CULTURA Y TURISMO 

FUNCIONARIO RESPONSABLE  NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA 

VIRGILIO ALBEIRO RAMOS ROMERO 

 

OBJETIVO DEL ANALISIS  

El presente estudio del sector y análisis del mercado tiene como objetivo realizar un estudio de la oferta 

del mercado de los precios ofrecidos por diferentes empresas locales y de la región prestadoras de este 

tipo de servicio, permitiendo así: 

a) Determinar los requisitos y condiciones que sirvan de base para estructurar el proceso de selección, 

garantizando la pluralidad de oferentes y su selección objetiva. 

b) Establecer los precios promedio del mercado y el presupuesto del servicio a contratar, tomando 

de referencia el análisis efectuado de los precios suministrados por parte del mercado. 

c) Establecer criterios ajustados a la contratación que se pretende realizar, dando aplicación al 

principio de selección objetiva.  

 

Lo anterior en aras de que la Alcaldía Municipal de Yondó Antioquia, obtenga la mejor oferta 

económica y seleccione el contratista idóneo para suplir sus necesidades, mitigando los riesgos por 

parte del oferente seleccionado. 

 

1. ANÁLISIS DEL MERCADO   

 

El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, establece el deber que tienen las Entidades Estatales 

de realizar durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto 

del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y 

de análisis de Riesgo. 

Es decir que todas las Entidades Estatales tienen la obligación de hacer el análisis del sector en sus 

Procesos de Contratación, indistintamente del régimen jurídico aplicable para adelantar el proceso de 

contratación y la consecuente aceptación de la oferta. 

 

Que el artículo 311 de la Carta Política consagra: “Al Municipio como entidad fundamental de la 

división política administrativa del estado le corresponde prestar servicios públicos que determine la 

ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover 

la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus asociados y cumplir las demás 

funciones que le asignen la constitución y las leyes de la república.” 

Así mismo, mediante la expedición del Decreto Nacional 4170 de 2011, se crea la Entidad Colombiana 

Compra Eficiente, que entre sus funciones contempla: “(…) C. El desarrollo y la difusión de las políticas, 
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normas e instrumentos para facilitar las compras y promover la eficiencia (…)”, razón por la cual el 27 

de febrero de 2014, dicha entidad actualizó la “Guía para la elaboración de los estudios del Sector” 

(Versión G-EES-02), que tiene por objeto, entre otras cosas, “(…) ser una guía para elaborar los Estudios 

del Sector al objeto del Proceso de Contratación y para su Análisis (…)”. 

Con base a lo anterior, el Municipio de Yondó Antioquia, elabora el presente Análisis de Sector, 

conforme a los lineamientos establecidos en dicha Guía, de la siguiente forma: 

1.1. ASPECTOS GENERALES 

El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el año 2025pr respecto al año 2024p (ver tabla 1); las 

actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

➢ Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6% (contribuye 0,9 

puntos porcentuales a la variación anual). 

➢ Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 

Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5% (contribuye 0,8 

puntos porcentuales a la variación anual). 

➢ Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades 

de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 

individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,9% (contribuye 0,4 

puntos porcentuales a la variación anual). 

En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% respecto 

al mismo periodo de 2024p (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la 

dinámica del valor agregado son: 

➢ Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 

Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% (contribuye 0,9 

puntos porcentuales a la variación anual). 

➢ Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,4% (contribuye 0,7 

puntos porcentuales a la variación anual). 

➢ Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades 

de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 

individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,5% (contribuye 0,5 

puntos porcentuales a la variación anual). 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 

efecto estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades 

económicas relacionadas: 

➢ Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades 

de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 

individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,6%. 

➢ Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 1,6%. 

➢ Explotación de minas y canteras crece 1,2%. 
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1.1.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

En el cuarto trimestre de 2025
pr
, El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el año 2025

pr
 respecto al 

año 2024
p
. 

 

CONSTRUCCIÓN 

Para el año 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 2,8%, respecto al año 2024p. Esta 

dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6): 

➢ Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,5%. 

➢ Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras 

de ingeniería civil crece 8,3%. 

➢ Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler 

de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 3,2%. 

En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 2,6% en su serie original, 

respecto al mismo periodo de 2024p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver 

tabla 6): 

➢ Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 6,5%. 

➢ Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras 

de ingeniería civil crece 6,3%. 

➢ Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler 

de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,7%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, 

el valor agregado de la construcción decrece en 1,5%, cuando se observa el comportamiento de las 

actividades económicas relacionadas: 

➢ Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,1%. 

➢ Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras 

de ingeniería civil decrece 3,7%. 

➢ Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler 

de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 1,0%. 
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ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 

Para el año 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y 

actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,3%, respecto al año 2024p . Esta dinámica 

se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11): 

➢ Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,1%. 

➢ Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,6%. 

En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y 

técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,5% en su serie original, respecto 

al mismo periodo de 2024p . Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 

11): 

➢ Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,3%. 

➢ Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,6%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, 

el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios 

administrativos y de apoyo crece en 0,4%, cuando se observa el comportamiento de las actividades 

económicas relacionadas: 

➢ Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,1%. 

➢ Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,7%. 
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1.1.2 CADENA DE SUMINISTRO 

Que, el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio 

de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 

y la desconcentración de funciones. 

El corregimiento de San Miguel del Tigre, en el municipio de Yondó, Antioquia, cuenta con una placa 

polideportiva que constituye uno de los pocos espacios destinados al desarrollo de actividades 

deportivas, recreativas y de integración comunitaria. Este escenario cumple una función social 

fundamental al promover la práctica deportiva, el aprovechamiento adecuado del tiempo libre y la 

convivencia ciudadana, especialmente entre niños, jóvenes y población vulnerable del sector. Sin 

embargo, como consecuencia del uso permanente, la exposición continua a condiciones climáticas 

propias de la región y la ausencia de intervenciones integrales recientes, la infraestructura presenta un 

deterioro progresivo que limita su funcionamiento adecuado. Se evidencian deficiencias en la superficie 

de juego, desgaste y fisuración del concreto, pérdida de adherencia en la demarcación deportiva, 

deterioro de los elementos deportivos, deficiencias en el cerramiento perimetral y condiciones 

insuficientes de iluminación, lo cual afecta la seguridad de los usuarios y restringe el aprovechamiento 

del escenario. 

Con el fin de evidenciar las condiciones actuales de la infraestructura y sustentar técnicamente la 

necesidad de intervención, a continuación, se presenta el registro fotográfico del estado actual de la 

placa polideportiva del corregimiento San Miguel del Tigre: 

 

Imagen 1. Superficie de la losa deteriorada 

 

Imagen 2. Pérdida de pintura y demarcación deportiva 

 

Imagen 3. Cerramiento deteriorado 

 

Imagen 4. Deficiencia de iluminación 
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Imagen 5. Presencia de vegetación invasiva que requiere 

labores de rocería y limpieza del área. 

 

Imagen 6. Equipamiento deportivo deteriorado (Arco y 

tablero de baloncesto) 

 

El deterioro de la losa deportiva genera riesgos de caídas y lesiones durante la práctica de actividades 

físicas; la ausencia o deterioro del cerramiento facilita el ingreso de animales y el uso inadecuado del 

espacio; las deficiencias en iluminación reducen las condiciones de visibilidad y seguridad en horarios 

nocturnos; y el desgaste de los elementos deportivos limita el desarrollo adecuado de actividades 

recreativas y competitivas. 

Estas condiciones inciden negativamente en la calidad de vida de la comunidad, restringen el acceso a 

espacios seguros para la recreación y reducen las oportunidades de integración social. La falta de 

escenarios deportivos adecuados puede favorecer el uso inadecuado del tiempo libre y aumentar 

factores de riesgo social, especialmente en la población juvenil. 

En este contexto, la adecuación y mantenimiento de la placa polideportiva del corregimiento San 

Miguel del Tigre se constituye en una intervención prioritaria orientada a restablecer condiciones 

seguras de uso, mejorar la funcionalidad del escenario y fortalecer los procesos de convivencia 

comunitaria. 

 

Se necesita adelantar un contrato de Obra Pública a precio unitario dentro de la Modalidad de 

Selección Abreviada de menor cuantía, con una entidad que demuestre la idoneidad y experiencia, a 

través del cumplimiento de unos requisitos jurídicos, técnicos y financieros para así OBRAS 

ORIENTADAS A FORTALECER LAS ACCIONES DEL CONVENIO N° 25AS122C2759-2025, 

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN POLIDEPORTIVA SAN MIGUEL DEL TIGRE – DEPARTAMENTO. 

 

1.2 PERSPECTIVA ECONÓMICA 

Al respecto la entidad adelantó el respectivo estudio económico consultado a entidad que aporten 

apoyo cultural, social, artístico, educativo a la comunidad en general, en el Municipio de Yondó 
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Antioquia; de ser posible, que estuvieran en capacidad de ofertar el servicio con el fin de realizar un 

análisis de precios y costos del servicio y/o elementos requeridos. Para lo cual se presentan la entidad 

legalmente constituida. 

El presupuesto oficial del presente proceso contractual se obtuvo de un estudio de mercado, utilizando 

como insumo las especificaciones técnicas. Es así como, se busca en el mercado diferentes entidades 

que presten los servicios requeridos para establecer cuál sería el costo total para satisfacer el 

cumplimiento en la ejecución del objeto contractual. 

Todos los gastos, costos y erogaciones por concepto de garantías, impuestos, publicación y cualquier 

otro que demande el presente contrato para su perfeccionamiento y los que se causen durante la 

vigencia para dar cumplimiento a todas las disposiciones legales, correrán por cuenta del contratista o 

asociado, por lo anterior el proponente deberá tener en cuenta todos estos rubros internamente, para 

presentar su propuesta. 

Otro elemento importante del entorno económico que debe ser tenido en cuenta es la variación anual 

de los ingresos nominales, según sub sectores de servicios.  

 

Encuesta Mensual de Servicios (EMS) ENERO de 2026, (Tomado de la página web 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-

ems) 

 

En enero de 2026, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en 

los ingresos totales, en comparación con enero de 2025. 
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En enero de 2026, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en 

los ingresos totales, en comparación con enero de 2025. 

 

 

En enero de 2026, ocho de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en el personal 

ocupado total, en comparación con enero de 2025. 

 

 

 

http://www.superfinanciera.gov.co/
https://www.arlsura.com/


Página 9 de 30  

1. Guía para la organización de archivos de gestión y transferencias documentales. 

2. www.superfinanciera.gov.co 

3. https://www.arlsura.com/ 

4. https://www.dane.gov.co/ 

 

 
 

En enero de 2026, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en los salarios, en comparación 

con enero de 2025. 

 

 

En el año móvil hasta enero de 2026, dieciséis de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación 

positiva en los ingresos, cuatro presentaron aumento en el personal ocupado total y todos los subsectores 

presentaron incrementos en los salarios, en comparación con el mismo periodo comprendido hasta enero de 

2025. 

 

 

 

1.2.1 APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS COMERCIALES PARA ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL 

MUNICIPAL  

El artículo 2.2.1.2.4.1.1 del Decreto 1082 de 2015 establece que “las Entidades Estatales deben adelantar 

los procesos de contratación de acuerdo con lo previsto en los Acuerdos Comerciales, cuando estos les 

sean aplicables”.  

Es así como, recurriendo al Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en procesos de 

contratación, expedido por la Agencia Nacional para la Contratación Pública Colombia Compra 
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Eficiente, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la 

presente contratación tuvo en cuenta los siguientes tratados y acuerdos internacionales: Alianza Pacífico 

(únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo Norte (únicamente 

con Guatemala), la Unión Europea y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. De 

conformidad con el análisis realizado, el presente proceso de contratación está cubierto por los 

siguientes acuerdos comerciales con: Triángulo del Norte (Guatemala) y Comunidad Andina. 

1.3 PERSPECTIVA TÉCNICA  

Los elementos o servicios que se pretenden adquirir son de características técnicas definidas y ofrecidos 

en el mercado, no requiriéndose condiciones técnicas agregadas por innovación, desarrollo técnico 

para crear productos finales, puesto que los productos demandados por la entidad son terminados y 

listos para su uso por parte de la entidad.  

De la misma forma se aprecia por el comité técnico que los elementos o servicios requeridos además 

de ser terminados y dispuestos para su uso, estos deben ser de suficiente calidad que permita suplir la 

necesidad y dada la disponibilidad del mismo en el mercado es factible su entrega en el plazo 

establecido en los presentes estudios.  

1.4 PERSPECTIVA LEGAL  

Sobre los bienes y servicios que se pretenden contratar no existe regulación que limite su 

comercialización, ello toda vez que son de libre comercialización y venta en el mercado local y nacional 

sin restricción legal, y todas aquellas personas naturales o jurídicas que cumplan previamente con los 

requisitos legales de tipo comercial o tributario u otros que regula la actividad podrán ofertar o 

contratar el bien o servicio requerido por la entidad que permita cubrir su necesidad. 

En atención a la Naturaleza, Objeto y Cuantía del Contrato a Celebrar, la Modalidad de Selección que 

utilizará el Municipio de Yondó (Antioquia) es la Selección Abreviada, definida en el literal B del 

numeral 2 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, así: 

“Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista 

para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la 

contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos 

simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 

 

(…)Serán causales de selección abreviada las siguientes 

b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación 

se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas 

expresados en salarios mínimos legales mensuales. 

 

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos 

legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos legales mensuales e 

inferiores a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 850 salarios 

mínimos legales mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales mensuales e 

inferior a 850.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 650 salarios mínimos 

legales mensuales. 
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Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos legales mensuales e 

inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 450 salarios mínimos 

legales mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor 

cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales; 

Así las cosas, y habida cuenta de que el Municipio de Yondó se ubica en el último inciso de la norma 

citada, y habida cuenta de que el presupuesto del proceso asciende a la suma de 167,45 SMMLV, el 

proceso de selección se enmarca en una Selección Abreviada de menor cuantía. 

 

Aunado a lo anterior, el presente Proceso de Selección en la Modalidad de Selección Abreviada de 

menor cuantía, deberá ceñirse a los procedimientos y reglas aplicables de las disposiciones vigentes de 

la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012 y Decreto 1510 de 2013. 

 

2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

 

Para el análisis de la demanda, se tuvieron en cuenta procesos con objetos, modalidades de 

contratación y tipo y lugar de contrato similares a los que pretende celebrar la entidad compradora 

dichos procesos se le analizan y algunos datos de condiciones requeridas que permitirán establecer que 

los requisitos financieros exigidos, en el análisis del sector, se encontró que existe dentro de la entidad 

contratos cuyo objeto sea igual o similar al del presente proceso. 

 

2.1. ADQUISICIONES PREVIAS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA 

 

El Municipio de Yondó ha efectuado contrataciones anteriores relacionadas con el objeto del proceso 

o modalidad de selección del contrato, este comportamiento se refleja en el siguiente cuadro:  

 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN Y 

# CONTRATO 

 

OBJETO 

 

VALOR 

 

AÑO 

 

SELECCIÓN 

MENOR 

CUANTÍA 

 

 SAMC 005-2024 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHÍCULOS 

DESTINADOS AL TRANSPORTE ESCOLAR INCLUYENDO 

SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO REQUERIDOS, 

ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 

LOS PROCESOS DE LA ASESORIA EDUCATIVA PARA LA 

EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: Servicio de Apoyo a 

Través De la Estrategia de Transporte Escolar En el Municipio de 

Yondó. 

$49.695.860 2024 

SELECCIÓN 

MENOR 

CUANTÍA 

 

 

 

SAMC 001-2024 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHÍCULOS 

DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE VÍAS, ACTIVIDADES PARA 

EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN LA EJECUCIÓN Y 

DESARROLLO DEL PROYECTO: Estudios, Diseños, Construcción, 

Mejoramiento Y Mantenimiento Periódico Rutinario De Vías 

Terciarias En El Municipio De Yondó Antioquia 

$199.999.998,94 2024 

SELECCIÓN 

MENOR 

CUANTÍA 

 

 

SAMC 007-2025 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHÍCULOS 

DESTINADOS AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE VÍAS INCLUYENDO PARTES Y MANO DE 

OBRA, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL 

PROYECTO: estudios, diseños, construcción, mejoramiento y 

mantenimiento y manteniendo periódico rutinario de vías terciarias 

en el municipio. 

$ 299.999.993,6 2025 

SELECCIÓN 

MENOR 

OBRAS PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO EN LA 

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 

$300.000.000 2025 
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CUANTÍA 

 

SAMC 006-2025 

PARQUES PARA EL CUMPLIMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LA 

EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, 

adecuación, recuperación y mantenimiento de espacio público en el 

municipio de Yondó. 

SELECCIÓN 

MENOR 

CUANTÍA 

 

 

SAMC 003-2025  

OBRAS PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE 

INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS RURALES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, ACTIVIDADES 

DE LA ASESORIA EDUCATIVA EN EL CUMPLIMIENTO, 

DESARROLLO Y EJECUCION DEL Proyecto: Mantenimiento, 

Mejoramiento, Adecuación Y Dotación De La Infraestructura 

Educativa En El Municipio De Yondó Antioquia 

$100.000.000 2025 

 

Como se observa el Municipio de Yondó ha contratado en esta modalidad y con diferentes servicios 

en años anteriores, lo que significa una demanda constante del bien o servicio. 

 

2.2. HISTÓRICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES Y OTROS 

CONSUMIDORES DEL BIEN O SERVICIOS. 

 

Para el suministro requerido se observa que el gran número de procesos han sido para la adquisición 

de las los bienes y/o servicios descritos en el presente proceso contractual, a continuación, se evidencia 

procesos relacionados con ello. 

 

ENTIDAD OBJETO MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

VALOR AÑO 

BOYACÁ - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

SUTAMARCHÁ

N 

SA-MC-03-2018 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL 

(CON SUMINISTRO DE REPUESTOS) DEL 

PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 

SUTAMARCHAN. 

Selección 

Abreviada de 

Menor Cuantía 

(Ley 1150 de 2007) 

$123,458,054 2018 

NARIÑO - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

IPIALES 

SA 002 DE 2012 

SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 

PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION 

DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS DE 

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

VIAS DEL MUNICIPIO DE IPIALES 

Selección 

Abreviada de 

Menor Cuantía 

(Ley 1150 de 2007) 

$100,000,000 2012 

MUNICIPIO DE 

FONSECA, 

DEPARTAMENT

O DE LA 

GUAJIRA. 

SAMC-010-2025 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA 

CANCHA MULTIFUNCIONAL LA 

BOMBONERA DEL MUNICIPIO DE FONSECA, 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

(Manifestación de interés (Menor Cuantía)) 

(Presentación de oferta) 

Selección 

Abreviada de 

Menor Cuantía 

(Ley 1150 de 2007) 

$349.879.050,03 2025 

MUNICIPIO DE 

LA MERCED, 

CALDAS. 

SAMC-006-2025 

REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO, 

REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA MERCED, 

CALDAS. 

Selección 

Abreviada de 

Menor Cuantía 

(Ley 1150 de 2007 

187.128.076 2025 

 

3. ESTUDIO DE LA OFERTA  

 

3.1 ESTUDIO DEL MERCADO  

 

De conformidad con el decreto 1082 de 2015 y la guía para la elaboración de los estudios de sector, 

se realiza el siguiente análisis de conformidad con las disposiciones establecidas para los procesos 

adelantados por la modalidad de contrato de Obra Pública a precio unitario dentro de la Modalidad 

de Selección Abreviada de menor. 
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El Municipio de Yondó, evidenció que existe empresas que ofrece Actividades con el código UNSPSC. 

 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72102905 Mantenimiento de terrenos exteriores 

72152709 Servicio de trasiego de concreto 

72151501 Servicio de Instalación de Iluminación 

 

El valor total estimado del aporte que realizará el Municipio de Yondó para la ejecución de las 

actividades del contrato. el cual incluye los costos directos e indirectos para la ejecución del contrato 

(tributos –impuestos, tasas, contribuciones, derechos, gravámenes, estampillas, tanto del orden 

nacional como del orden departamental y Distrital -, legalización, honorarios o salarios del personal, 

materiales, repuestos etc.). Distribuidos de la siguiente manera: 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT VR. UNIT. VR. TOTAL 

1 PRELIMINARES 

   

$          10.466.403 

1.1 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y 

REPLANTEO. Se utilizará personal experto 

con equipo de precisión. Se hará con la 

frecuencia que lo indique la interventoría. 

Incluye demarcación con pintura, línea de 

trazado, corte de piso, libretas y planos. 

dia 2,00  $       833.101,12   $       1.666.202,24  

1.2 Instalación de CERRAMIENTO 

PROVISIONAL en tela verde polietileno de 

alta densidad y resistencia 65 gr/m2 con 

una altura de 2,10 m, estacones de madera 

común para fijación vertical de altura de 

2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para 

apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada 

cambio de dirección, arranques y 

terminación, diámetro aproximado 0,10 m, 

elementos de fijación, Incluye: suministro, 

transporte, instalación, excavación, 

concreto de fundación preparado en Obra 

de 17 Mpa - 2500 psi, diámetro 

aproximado 0,30 m y profundidad 

aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor 

parte inferior y superior horizontal, 

mantenimiento, desmonte y todos los 

demás elementos necesarios para su 

correcta instalación y operación.  cargue 

transporte y botada de material sobrante en 

botaderos oficiales. 

m 180,00  $         28.176,00   $       5.071.680,00  

1.3 ROCERÍA Y LIMPIEZA, Incluye cargue, 

transporte y botada de material en 

botaderos oficiales o donde indique la 

interventoría, hasta altura de la vegetación 

de 0,50 m, La rocería se realizará a ras de 

piso. Se utilizará guadaña o machete. 

m2 33,00  $           6.050,75   $          199.674,85  

1.4 Suministro e instalación de CAMPAMENTO 

PROVISIONAL en madera tipo teleras, 

incluye canes, malla, recebo, tejas, mortero, 

herramienta, equipo, materiales menores y 

todas las actividades necesarias para la 

correcta ejecución de la actividad. 

m2 25,00  $       141.153,84   $       3.528.845,97  

2 CANCHA MICROFUTBOL        $          74.590.658  
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2.1 Suministro, transporte y aplicación de ácido 

nítrico e hidrosolve proporción 1:1:5 para 

lavada de PISOS EXTERIORES, con todos 

los elementos necesarios para su correcta 

instalación y funcionamiento. 

m2 450,00  $           9.680,11   $       4.356.048,00  

2.2 Mantenimiento de CERRAMIENTO EN 

MALLA ESLABONADA,   hasta una altura de 

7,00 m, incluye las siguientes actividades: 

- Retiro de tubería en mal estado y/o 

solicitada por la supervisión, varilla Nº3, 

malla galvanizada y varilla Nº2, incluye 

cargue, transporte y botada de escombros, 

recuperación de los materiales 

aprovechables o su transporte hasta el sitio 

que lo indique la interventoría. 

Incluye el suministro, transporte e 

instalación de: 

- Malla galvanizada cal. 10 ojo N°5 y/o N°4, 

amarres con alambre galvanizado calibre 

12, del cual sus puntas deben quedar 

paralelas a la malla, cada 30 cm. 

- Varilla Nº2 para coser la malla. 

- Tubería galvanizada en caliente Ø 1,9", 

calibre 14, para reposición de tubería en mal 

estado y/o faltantes (inferior, intermedio, 

superior, postes, diagonales y vientos); 

según indicaciones de la interventoría.                     

 - Tubería galvanizada de 1  1/4" para almas 

de 0,20 cm                                

 - Platina de 1½"x⅛". 

- Soldadura 6011 en cordones completos 

tope a tope y no en puntos, retiro de 

escorias. 

- Alerta con pintura amarilla en vientos que 

dan a espacios de circulación 

-  Preparación de las superficies a intervenir 

(tubos y platinas), lijada, aplicación de 

desoxidante, de anticorrosivo y acabado en 

pintura esmalte para exteriores (2 manos), 

gris plata o aluminio a satisfacción de la 

interventoría, incluye andamio 

multidireccional y todo lo necesario para el 

desarrollo de la actividad, según 

indicaciones de interventoría, de acuerdo 

con los diseño.                 

m2 90,00  $       135.483,49   $     12.193.515,00  
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2.3 RERALCE DE CERRAMIENTO EN MALLA 

ESLABONADA ALTURA 2,0M., incluye el 

suministro, transporte e instalación de: - 

Malla galvanizada cal. 10 ojo N°5. para el 

tramo a realzar. - Varilla Nº2 para coser la 

malla. - Tubería galvanizada en caliente Ø 

2", calibre 14, inferior doble, superior, 

postes, vientos y diagonales formando 

rombos según diseño, (si es necesario se 

corregirá la modulación existente para 

cumplir con el diseño) todo el corte de la 

tubería debe realizarse en boca de pescado, 

rectos o chaflanados, los empates de la 

tubería deberán realizarse traslapando la 

tubería colocando un alma en tubería de 

menor diámetro y aplicando las soldaduras 

como se indica. - Alambre galvanizado 

calibre 12 para amarres de la malla a la 

tubería, del cual sus puntas deben quedar 

paralelo a la malla, cada 30 cm. - Soldadura 

6011 en cordones completos tope a tope y 

no en puntos, retiro de escorias. - 

Anticorrosivo y de pintura a base de aceite 

(2 manos) en los nudos (sitios donde se 

aplica soldadura). - El anclaje de los vientos 

debe realizarse así: sobre pisos duros con 

platinas de 15cmx15cmx⅛", anclada con 4 

pernos de 5/8" y sobre terreno con un dado 

en concreto 21 Mpa, alerta con pintura 

amarilla en vientos que dan a espacios de 

circulación. Incluye andamio multidireccinal 

en zona urbana, todo lo necesario para su 

correcta instalación, funcionamiento y 

estabilidad, según diseño. 

m 104,00  $       168.463,34   $     17.520.187,00  

2.4 Suministro, transporte e instalación de 

porterías para Fútbol de 3 mts de ancho x 

2 mts de alto, incluye: Tubería de 3" Cal 

1.9mm para marcos de frontal, Tubería de 

1, 1/2” Cal 14" para cabañas y arañas, según 

diseño. Incluye pintura poliuretano blanco 

mate (2 manos). Según diseño y malla en 

nylon. 

par 1,00  $    8.695.465,60   $       8.695.466,00  

2.5 Suministro y aplicación de PINTURA 

ACRÍLICA PARA EXTERIORES 

(hidrorrepelente) de primera calidad que 

cumpla con la Norma NTC 1335, con 

sellante para poros tipo Sellamax. Incluye 

pulida de superficie con grata, resane de 

grietas y adecuación de la superficie a 

intervenir a satisfacción de la interventoría. 

Color a definir aprobado por la 

interventoría. Mínimo 3 manos o las que 

sean necesarias para obtener una superficie 

pareja y homogénea. 

m2 125,00  $         27.216,77   $       3.402.096,00  

2.6 Suministro, transporte y aplicación de capa 

de imprimante epóxido bicomponente base 

agua, aplicación de capa de recubrimiento 

acrílico base agua regularizadora 

adicionada con arena de sílice, aplicación 

de revestimiento acrílico base agua en los 

colores requerimientos del cliente y 

demarcado de los juegos según la 

m2 450,00  $         63.162,99   $     28.423.346,00  
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normativa. 

3 PISO        $          78.806.524  

3.1 Picada de piso en concreto realizado con 

herramienta menor garantizando una 

superficie burda para adherencia de 

posterior alistado. Incluye cargue, retiro, 

disposición de escombros a sitio aprobado 

por la autoridad ambiental. APLICA SOLO 

CUANDO NO HAY MATERIAL DE 

ACABADO 

m2 450,00  $           6.855,23   $       3.084.855,00  

3.2 Construcción de PISO EN CONCRETO DE 

21 Mpa. con un ESPESOR DE 0.15 m. 

PENDIENTADO Y ACABADO LLANEADO 

LISO, para placa polideportiva, vaciado 

alternado con dilataciones en junta perdida 

(en cuadros no superiores de 2.0 x 2.0 m). 

Incluye formaleta para junta fría en pino 

cepillado de 2"x4", vibrado, curado, 

protección y todo lo necesario para su 

correcta construcción y funcionamiento. 

Según diseño y dimensiones establecidas en 

planos. El entresuelo y el refuerzo se 

pagarán en su ítem respectivo. 

m2 450,00  $       155.868,19   $     70.140.687,00  

3.3 Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA 

TIPO D 84. Incluye el suministro y el 

transporte del material y todos los 

elementos necesarios para su correcta 

colocación. 

m2 450,00  $         12.402,18   $       5.580.982,00  

4 ILUMINARIAS        $          39.141.863  

4.1 Suministro transporte instalación de poste 

en fibra de vidrio, H igual a 8 mt de 350 

KGF, de acuerdo con la norma ASTMD578. 

Las tapas para la cima y para la base del 

poste serán material polimérico. Incluye 

incado a 1,40 mt de profundidad  

un 4,00  $    2.197.573,76   $       8.790.296,00  

4.2 Suministro transporte instalación de brazo 

metálico 52/° de 1"tipo bailarina para 

alumbrado publico 

un 4,00  $       367.503,27   $       1.470.014,00  

4.3 Suministró transporte instalación de 

acometida principal en cable N° 1/0, incluye 

tubería galvanizada de 3" capacete, 2 fase 

N°1/0 + fase neutra N° 1/0 más polo a tierra 

en cable n°2. 

m 25,00  $       310.983,68   $       7.774.592,00  

4.4 Suministró transporte instalación de tubería 

Conduit de 11/2", enterrada para 

acometidas de iluminación y circuitos. 

m 250,00  $         15.102,28   $       3.775.570,00  

4.5 Suministro transporte e instalación de 

cableado Cu 1/0 cu desnudo, incluye 

tubería galvanizada 3/4", conectores 10/|0 

bimetalcos, uniones galvanizadas 

abrazaderas metálicas y pintura verde para 

demarcación cumplimiento norma RETIE 

m 60,00  $         96.940,98   $       5.816.459,00  

4.6 STI. de pararrayos tipo "Punta de Franklin" 

de acero inoxidable de una sola punta. 

Fabricado en Acero Inoxidable no 

magnético en todas sus piezas, Norma IEC 

1024. Longitud 600mm, diámetro 1/2", 

base roscada con conector para cable 

calibre 1/0AWG. Incluye pernos de fijación 

y demás accesorios de instalación. 

un 4,00  $       129.963,51   $          519.855,00  
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4.7 STI de lampara reflectora para poste tipo 

bailarina 106W, 6000k, 14485lm, incluye 

encauchetado 3x14 AWG Cu y regleta de 

empalme en caja de piso 

un 4,00  $       552.120,30   $       2.208.482,00  

4.8 STI de Reflector Led Jeta PRO 400W 6500K 

- Iluminación Potente y Eficiente para 

Exteriores P29743-36r, incluye 

encauchetado 3x14 AWG Cu y clavija con 

polo a tierra de caucho 

un 4,00  $       753.865,30   $       3.015.462,00  

4.9 Suministro, transporte e instalación de cable 

Encauchetado 3X12, AWG, incluye 

conectores cónicos concentro tipo C en 

Cobre para iluminación de lámparas en 

postes 

m 130,00  $         27.507,53   $       3.575.979,00  

4 CAJA DE EMPALME DE 50X50CM. Incluye 

excavación y lleno de vacíos, Suministro 

transporte y construcción de concreto de 

3000 psi para muros y losa de fondo de 

espesor 10cm y sección 60x60, concreto 

para tapa de espesor 5 cm y sección 70x70, 

tapa con manija en varilla de 1/2" y refuerzo 

en malla electrosoldada d=50 para cada 

lado, losa de fondo y tapa. 

un 4,00  $       548.788,48   $       2.195.154,00  

TOTAL, COSTO DIRECTO    $        203.005.448  

A 34,72%  $          70.483.492  

U 5,00%  $          10.150.272  

PMA    $            4.320.000  

POLIZAS    $            1.480.353  

CERTIFICACION RETILAP    $            3.750.000  

VALOR TOTAL OBRA    $    293.189.565  

 

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Proyecto: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PLACA POLIDEPORTIVA SAN MIGUEL DEL TIGRE YONDÓ 

ANTIOQUIA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST 

N° COMPONENTE ELEMENTOS UNID CANT VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1 KIT DE 

EMERGENCIAS 

Extintor (10 Lbs) und 1  $     75.000,00   $          75.000,00  

Señal de 

extintor en 

acrílico de 22 

cm * 15 cm 

und 1  $     10.000,00   $          10.000,00  

Camilla rígida und 1  $    260.000,00   $        260.000,00  

Botiquín dotado und 1  $     80.000,00   $          80.000,00  

2 KIT DE 

SEÑALIZACIÓN 

EN SST 

(señales en acrílico 

de 15*15 cm) 

Señal de uso de 

elementos de 

protección 

personal EPP 

und 2  $     25.000,00   $          50.000,00  

Señal de 

sustancia 

peligrosa 

und 2  $     25.000,00   $          50.000,00  

Señal de ruta de 

evacuación 

und 2  $     25.000,00   $          50.000,00  

Señal de puntos 

de encuentros 

und 1  $     25.000,00   $          25.000,00  
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TOTAL, COSTOS SST  $        600.000,00  

AMBIENTAL  

N° COMPONENTE ELEMENTOS UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1 KIT PARA 

DESPERDICIOS 

SOLIDOS 

Punto ecológico 

3 puestos 53 L  

und 1  $    400.000,00   $        400.000,00  

Bolsa color 

negro calibre 2" 

de 65 cm x 85 

cm 

und 60  $       1.000,00   $          60.000,00  

Bolsa color rojo 

calibre 2" de 65 

cm x 85 cm 

und 60  $       1.000,00   $          60.000,00  

Bolsa color 

verde calibre 2" 

de 65 cm x 85 

cm 

und 60  $       1.000,00   $          60.000,00  

2 KIT DE 

SEÑALIZACIÓN 

AMBIENTAL 

(Señales en acrílico 

de 15 x 15 cm) 

Residuos 

reciclables 

und 1  $     10.000,00   $          10.000,00  

Residuos 

ordinarios 

und 1  $     10.000,00   $          10.000,00  

Residuos 

Peligrosos 

und 1  $     10.000,00   $          10.000,00  

3 RESPEL Recipiente para 

almacenamiento 

de RESPEL  

und 1  $    120.000,00   $        120.000,00  

4 CUBRIMIENTO 

DE MATERIALES 

GRANULARES 

Plástico negro 

calibre 3.5 de 

3m ancho x 150 

largo 

m2 150  $       7.000,00   $      1.050.000,00  

5 CUBRIMIENTO 

DE ESCOMBROS 

Cubrimiento de 

escombros con 

tela verde para 

cerramiento de 

2 m de ancho x 

15 de longitud 

para 30 m2 por 

frente de obra 

m2 150  $       7.000,00   $      1.050.000,00  

    Carretilla (tipo 

boggy con llanta 

neumática) 

und 2  $    160.000,00   $        320.000,00  

Cono mínimo 

de h:45 cm 

und 4  $     30.000,00   $        120.000,00  

Balde plástico 

de 25 Lt 

und 3  $     20.000,00   $          60.000,00  

Cepillo de 

casquillo de 37 x 

7 

und 3  $     10.000,00   $          30.000,00  

7 KIT DE 

DERRAMES 

El kit consta de 

pala con mango, 

balde plástico 

de 25 Lt, bolsa 

roja calibre 2", 

guantes, estopa 

y aserrín 

und 1  $     60.000,00   $          60.000,00  

TOTAL, COSTOS RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE AMBIENTAL  $     3.420.000,00  

SOCIAL 

N° COMPONENTE ELEMENTOS UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 
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8 SOCIALIZACIÓN 

CON LA 

COMUNIDAD 

Reunión de 

inicio, avance y 

finalización. 

Incluye logística 

y refrigerio 

und 20  $     15.000,00   $        300.000,00  

TOTAL, COSTOS RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE SOCIAL  $        300.000,00  

TOTAL, COSTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  $     4.320.000,00  

 

PÓLIZAS OBRA 

PRESUPUESTO TOTAL 

OBRA 

 $ 293.189.565   $293.189.565        

PLAZO CONTRATO 60         

ANTICIPO 0%         

            

TIPO DE GARANTÍA 0 COBERTURA 

(Días) 

TASA 

anual 

PRIMA 

% VALOR 

Responsabilidad Civil 20%  $58.637.913  240 0,30%  $      117.276  

Estabilidad y Calidad de la 

Obras 

20%  $58.637.913  1.825 0,20%  $      594.523  

Salarios y Prestaciones 

Sociales 

20%  $58.637.913  1.155 0,15%  $      282.195  

Buen Manejo y Correcta 

Inversión del Anticipo 

100%  $                                          

-    

240 0,15%  $                      -    

DECRETO 1082 SMMLV 

Responsabilidad Civil 

 SMMLV   MONTO 

ASEGURABLE  

PLAZO MESES TASA  PRIMA  

200  $1.423.500   $300.000.000  2,0 0,20%  $      100.000  

Subtotal Prima  $ 1.093.994  

Gastos de expedición  $      150.000  

I.V.A.  $      236.359  

TOTAL, POLIZAS PARA CARGAR A ADMINISTRACIÓN  $ 1.480.353  

 

DESGLOSE DEL AU 

Ítem Descripción Unid Cant valor/mes base Factor 

Presta 

Dedicación Meses V/parcial 

1 Personal profesional 

y técnico 

             $10.649.437  

1,1 Director un 1 7.499.341,47 1,6054   2 $ 0 

1,2 Residente un 1 3.316.755,00 1,6054 1 2 $ 10.649.437 

2 Personal operativo               

2,2 Almacenista un 1 2.000.000,00 1,7050 0 2 $ 0 

3 Personal Ambiental             $ 3.761.952 

3,1 Tecnólogo en el 

área ambiental y 

seguridad y salud en 

el trabajo 

un 1 2.206.425,00 1,7050 1 2 $ 3.761.952 

4 Instalaciones 

provisionales 

            $ 1.360.000 

4,1 Campamento 

(oficina y almacén) 

un 1 500.000,00     2 $ 1.000.000 

4,2 Servicios públicos 

y/o provisionales 

un 1 180.000,00     2 $ 360.000 

5 Papelería y equipos 

de oficina 

            $ 417.100 
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5,1 Equipo o alquiler de 

equipo de oficina 

(incluye escritorio, 

sillas, computador, 

impresora) 

un 1 133.550,00     2 $ 267.100 

5,2 Papelería, tintas, 

copias, planos, 

ploteos, 

fotografías 

un 1 75.000,00     2 $ 150.000 

7 Socialización 

comunidad 

            $ 1.500.000 

7,1 Suministro, 

transporte e 

instalación de valla 

de 2,00 x 4,00 

un 1 1.500.000,00       $ 1.500.000 

8 Pólizas             $ 1.480.353 

8,1 Póliza gl 1 1.480.353,00       $ 1.480.353 

9 Impuestos 17,5%           $ 51.308.174 

9,1 Contribución obra 

publica 

5,0%           $ 14.659.478 

9,2 Pro adulto mayor 4,0%           $ 11.727.583 

9,3 Pro deporte 2,5%           $ 7.329.739 

9,4 pro cultura 2,0%           $ 5.863.791 

9,5 pro justicia familia  2,0%           $ 5.863.791 

9,6 pro electrificación 1,0%           $ 2.931.896 

9,7 pro Hospitales 1,0%           $ 2.931.896 

                  

  ADMINISTTRACION A 34,72% $ 70.477.016 

UTILIDAD U 5,00% $ 10.150.272 

            

TOTAL, AU 

39,72%   

 

4. ANALISIS FINACIERO 

 

4.1 ¿EL TIPO DE REMUNERACIÓN RECOMENDADA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO 

DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EL MOTIVO POR EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL 

ESCOGE ESE TIPO DE REMUNERACIÓN DESDE LA ECONOMÍA, LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA 

DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN? 

 

Teniendo en cuenta el tipo de contrato y el servicio a contratar, el presupuesto disponible, así como 

las obligaciones contractuales de las partes, asciende a la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 

MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA 

CORRIENTE ($293.189.565). Cifra que fue calculada teniendo en cuenta los conocimientos, 

experiencia, calidad del servicio a recibir por parte del contratista, para la realización del objeto 

contractual. Además, los gastos de legalización del contrato, como son los impuestos nacionales, 

departamentales, municipales y las garantías a que haya lugar, así como el pago de la seguridad social 

integral; gastos estos que debe asumir el contratista. Esta cifra además aduce al análisis del mercado 

efectuado por el Municipio de Yondó realizado con miras al desarrollo del presente proceso. 

 

El municipio de Yondó pagará el valor del contrato que se celebre será el equivalente al valor 

económico de la oferta seleccionada, el Municipio, establece como forma de pago: 

 

El valor del contrato que se celebre será el equivalente al valor económico de la oferta seleccionada, 

el Municipio, establece como forma de pago: 
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➢ ACTAS DE AVANCE: Se suscribirán actas parciales hasta completar el noventa por ciento (90%) 

del valor del Contrato, previa presentación de las respectivas actas de corte e informes de obra 

aprobados por la Interventoría del contrato y el Supervisor por parte del Municipio de Yondó - 

Antioquia. 

 

➢ ACTA DE PAGO FINAL: Un Diez por ciento (10%) del valor del contrato, por concepto de 

retención de garantía y se pagará una vez se haya liquidado el contrato, previa suscripción del 

Acta de Recibo Final de las obras a satisfacción y la entrega de los documentos señalados en este 

estudio y de acuerdo con el Manual de Interventoría de EL MUNICIPIO DE YONDÓ, dicha entrega 

será realizada a la Interventoría y al Municipio de Yondó, así como de la aprobación de las 

garantías correspondientes señaladas. 

 

➢ Los pagos anteriormente señalados en todo caso, serán contra avance efectivo de Obra y estarán 

supeditados al desembolso de los recursos conforme lo advierte la cláusula Octava del Convenio 

Interadministrativo N° N°25AS122C2759 DE 2025 suscrito con el Departamento de Antioquia. 

 

REQUISITOS DE PAGO:  

Los pagos y el desembolso de recursos relacionados con el contrato quedan sometidos, además de las 

condiciones anteriormente previstas, al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

➢ Deberán ser refrendados por el interventor en los formatos que EL MUNICIPIO DE YONDÓ 

suministre para el efecto. 

➢ La acreditación por parte del CONTRATISTA al interventor y/o Supervisor del Proyecto del Pago 

de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales de todo el personal que interviene en la ejecución 

del Contrato. 

➢ Se realizarán dentro de los Diez (10) días Hábiles siguientes a las fechas de radicación de las facturas 

o cuentas, según sea el caso, o de la fecha en que el contratista subsane las glosas que se le formulen. 

➢ Deberá haberse producido el ingreso efectivo de los recursos del proyecto a la Tesorería de EL 

MUNICIPIO DE YONDÓ. 

➢ Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración, ejecución y liquidación 

del contrato corren por cuenta del CONTRATISTA, El MUNICIPIO DE YONDÓ hará las 

retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la Ley. 

➢ Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el interventor contratado por EL 

MUNICIPIO DE YONDÓ y/o Departamento de Antioquia. 

 

4.2. PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES  

 

Aportar los documentos que acrediten el pago de sus obligaciones derivadas de la vinculación al sistema 

de seguridad social en Salud, y recibido a entera satisfacción de las actividades pactadas, expedida por 

el Supervisor designado, de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003 y artículo 

41 de la ley 80, modificado por el artículo 23 de la ley 1150 y previa cuenta de cobro y/o facturas 

legalizadas por el contratista. 

 

El Municipio de Yondó, verificará el pago de la seguridad social y aportes parafiscales acorde a la ley 

1150 de 2007, articulo 23 parágrafo 1 en todo caso para las prestaciones de servicio el IBC será del 

40% del valor total del contrato, para los demás contratos se procederá con la verificación de los 

aportes según la Resolución 209 de 2020 emitida por la UGPP. 

 

4.2.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
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Valor se encuentra debidamente soportado con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal: 

 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

NÚMERO: SMH0000432 

FECHA: 24/03/2026 

VALOR: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($293.189.565) 

 

El presupuesto oficial se calculó bajo la base de un Estudio de Mercado, que hace parte junto al Análisis 

de Precios Unitarios, de los documentos previos del expediente contractual que reposan en la Secretaría 

de deportes del Municipio de Yondó (Antioquia) y que hizo parte del proyecto viabilizado por la 

Gobernación de Antioquia para la suscripción del Convenio. 

 

4.3 INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

 

Remítase al documento anexo Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales 

 

3.1 CAPACIDAD FINANCIERA  

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 

– Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9:  

Indicador Fórmula 

Liquidez Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de Endeudamiento  

Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de Cobertura de Intereses  

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 

intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad 

financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 

organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación. 

 

3.2 CAPITAL DE TRABAJO 
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Para el presente Proceso de Selección los proponentes acreditarán:  

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

Capital de trabajo demandado (requerido): 

 

 

Para Procesos de Selección cuyo plazo estimado de ejecución del Contrato sea menor a doce (12) 

meses, el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

 

Donde, 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

POE = Presupuesto oficial estimado 

En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  

 

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

 

3.3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- 

Indicadores financieros y organizacionales: 

 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe) Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo (Roa) Unidad Operacional

Activo Total
 

 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la 

capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores 

financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del 

certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
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momento de su presentación.  

 

3.4 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  

3.4.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 

SUCURSAL EN COLOMBIA 

 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 

contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera y 

organizacional se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las 

disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 

del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y 

por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente 

numeral. 

 

3.4.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 

COLOMBIA 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con 

la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) 

convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma 

de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 

resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de 

origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes 

disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.  

 

C. El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de presentarse d

iscrepancias entre la información consignada en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada en 

los estados financieros incluidos en la oferta.  

 

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será 2025, acompañado del Informe 

de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen 

establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente Extranjero, el 

Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 

juramento en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. El Proponente podrá acreditar este r

equisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 

Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos 

en la sección 1.13. 

 

3.5 CAPACIDAD RESIDUAL 

 

El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso 

de Contratación (CRPC). Así:  

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
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continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 

traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se 

dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna información contractual que 

afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de 

la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

 

3.5.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC) 

 

Si el plazo estimado del Contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 

cuenta el siguiente proceso:  

 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜   
Donde:  

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  

POE = Presupuesto oficial estimado 

Si el plazo estimado del Contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 

siguiente proceso:  

 

CRPC =
POE−Anticipo o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12  

 

3.5.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

 

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin 

tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en 

cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual 

del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En 

caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad 

residual total del Proponente plural. 

 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF)  40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 
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[Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra 

Eficiente, disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-

pliegos-tipo/manuales-y-guias/, así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente] 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad 

de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

 

A. Capacidad de organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 

Años de información financiera  Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 

Proponente.  

Menos de un (1) año (*) USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada 

por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 

años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es 

menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 

documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 

obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el 

representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal 

o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, 

acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 

Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes 

suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

 

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 

presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del 

año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con 

la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el 

país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación 

propia del país de origen. 

 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 

observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 

representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la 

sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del presente Pliego de Condiciones; ii) p

resentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el Contador Público 

Colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 
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representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 

juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 

relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción 

inscritos por el Proponente en el RUP, o ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. en el s

egmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador 

de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación. 

 

La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado Contratos equivalentes a la 

cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 

Proponentes individuales se expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural 

debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad 

residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia. el cual contiene los Contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos 

colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado 

con el SMMLV para el año de publicación del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de 

Contratación. 

 

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente 

deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido 

los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información 

de los Contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de 

construcción de obras civiles debe contener como mínimo los Contratos relacionados por el 

Proponente en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. La información del ¡Error! No se en

cuentra el origen de la referencia. deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre 

el valor del Contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los Contratos esté expresado 

en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el 

numeral 1.13 

 del presente Pliego de condiciones.  
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C. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 

liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor o igual a Menor o igual a Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad 

suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, 

deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el 

representante legal y el auditor. 

 

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 

requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está 

contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez 

sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad 

financiera (CF). 

  

D. Capacidad Técnica (CT):  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de 

socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación 

laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con 

la construcción. 

 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 

Colombia deben diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor o igual Menor o igual Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

El Proponente debe presentar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. suscrito por su r

epresentante legal y su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su 

auditor independiente el cual contenga la lista de los Contratos en ejecución tanto a nivel nacional 

como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha 

de inicio de las obras del Contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal 
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junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato 

se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente 

si el Proponente no tiene Contratos en ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 meses 

siguientes. Si el número de días por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es decir 360 

días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta 

obligan al Proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. 

Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de obra suscritos con 

concesionarios, así como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No 

se entenderán como Contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o por 

sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el Proponente tenga participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse 

asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso 

de Contratación. Si el Contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente 

por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al 

valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en días. Este resultado se 

multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es 

ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 

diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. firmado por la persona natural o e

l representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere 

convertido a pesos colombianos usando para ello la sección ¡Error! No se encuentra el origen de l

a referencia. del Pliego de Condiciones. 

 

4.4 DESCUENTOS Y RETENCIONES POR PARTE DEL MUNCIPIO DE YONDÓ 

 

Los valores estimados incluyen:  

➢ Impuestos municipales  

➢ IVA  

➢ Gastos para la presentación y liquidación de la propuesta.  

➢ Utilidades.  

➢ Costos directos de cada producto o servicio incluidos gastos de personal y viáticos.  

➢ Carga impositiva (estampillas) del Municipio  

 

Es obligación exclusiva del oferente realizar las indagaciones y/o consultas necesarias que le permitan 

tener absoluta certeza sobre los impuestos, tasas, contribuciones o cualquier otro concepto que pueda 

afectar los costos definitivos de ejecución. 

 

Igualmente se debe tener en cuenta el costo de las pólizas y demás erogaciones a que haya lugar. 

 

La información suministrada por la entidad no exime al OFERENTE del deber de realizar todas las 

consultas o indagaciones necesarias para definir con total precisión cualquier concepto, gravamen, 

cobro, sobre tasa etc. que pueda afectar el valor final de los servicios ofertados. 

 

RETENCIONES 

DESCRIPCIÓN % 
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Contribución de Obra Pública (departamental) 5,00 

Estampilla Pro – Adulto Mayor 4,00 

Tasa Deporte (Departamental) 2,50 

Estampilla Pro - Cultura 2,00 

Estampilla Pro- Justicia Familiar 2,00 

Estampilla Pro - Electrificación Rural 1,00 

Estampilla Pro - Hospital 1,00 

Total 17.5% 

 

Igualmente se debe tener en cuenta el costo de las pólizas y demás erogaciones a que haya lugar. 

 

La información suministrada por la entidad no exime al OFERENTE del deber de realizar todas las 

consultas o indagaciones necesarias para definir con total precisión cualquier concepto, gravamen, 

cobro, sobre tasa etc. que pueda afectar el valor final de los servicios ofertados. 

 

 

 

 

Firma del responsable,   

 

 

 

 

 

 

Original Firmado                                           Original Firmado  

NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA         VIRGILIO ALBEIRO RAMOS ROMERO 

Secretaria de Infraestructura           Secretario de Deportes, Cultura y Turismo  
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