Borrador de la Cotización Nº 2745312

Datos de la Cotización

Nº Cotización	2745312	Fecha de Cotización	23/02/2026
Estado	OS En Trabajo	Atendido Por	Brayan Sdexon Leon Ruiz
Tienda	EASY SOACHA	Válido hasta	26/02/2026
Cotizaciones Cruzadas		Proyecto	PRIMER PROYECTO
Observaciones	3502294452		

Datos del Cliente

Cédula	1023870448	Nombre	FABIAN ENRIQUE DELGADO ARDILA
Dirección	CL 5 7 Z SUR # 7 5 D 1 0	Barrio	EL PORVENIR DE LA ESTANCIA
Teléfono	0	Teléfono Celular	

Dirección de Servicio (Despacho e Instalaciones)

Teléfono	0	Departamento	BOGOTA
Dirección	CL 5 7 Z SUR # 7 5 D 1 0	Ciudad	BOGOTA D.C
Indicaciones		Barrio	EL PORVENIR DE LA ESTANCIA - CIUDAD BOLIVAR

Código	Tipo	Descripción	Tipo de Despacho	Fecha de Entrega	Instalación	Peso Kg	Cantidad	Precio con IVA	Total con IVA
7704359087837 (1493805)	PS	CERRADURA POMO NEGRA CAROLINA ALCOBA	D. Programado	26/02/2026	NO	0.001	1	65.900	65.900
7704359032165 (2189114)	PS	CERRADURA S/PONER DER 987 2PASADORE	D. Programado	26/02/2026	NO	0.002	1	208.900	208.900
7706788064229 (2188867)	PS	SIKA TECHO E 18 KG	D. Programado	26/02/2026	NO	18	1	154.900	154.900
2082004282079 (1287571)	PS	MASCARILLA DESECHABLE PQ X 50UN	D. Programado	26/02/2026	NO	1	1	39.990	39.990
28874020221 (151495)	PS	PUNTA PHILLIPS N2 X 2" DW2022 DW	D. Programado	26/02/2026	NO	0	1	5.500	5.500
4059952587127 (1384313)	PS	BROCA MULTICONSTR. EXPERT 3/8 X 6 BOSCH	D. Programado	26/02/2026	NO	0.001	1	40.990	40.990
28877377766 (2200153)	PS	BROCA HSS 3/16 X 86MM DEWALT	D. Programado	26/02/2026	NO	0.015	1	4.000	4.000
28877434711 (2193975)	PS	BROCA HSS 9/64 X 70MM 2UN B&D	D. Programado	26/02/2026	NO	0.01	1	6.490	6.490
28877377698 (2194015)	PS	BROCA HSS 5/64 X 43MM 2UN DEWALT	D. Programado	26/02/2026	NO	0.01	1	4.000	4.000
28877377742 (2200155)	PS	BROCA HSS 5/32 X 75MM DEWALT	D. Programado	26/02/2026	NO	0.015	1	3.500	3.500
4059952587080 (1384309)	PS	BROCA MULTICONSTR EXPERT 1/4 X 6 BOSCH	D. Programado	26/02/2026	NO	0.001	1	27.990	27.990
28877377704 (2194014)	PS	BROCA HSS 3/32 X 55MM 2UN DEWALT	D. Programado	26/02/2026	NO	0.01	1	4.350	4.350
7702875704092 (1413013)	PS	STRETCH 45CM X 220M 99M2	D. Programado	26/02/2026	NO	1.5	1	58.990	58.990
7707052616151 (2270187)	PS	FLEXOMETRO 5MT FORTE	D. Programado	26/02/2026	NO	0.01	1	13.590	13.590
7702155409617 (2177325)	PS	ESTOPA 400 GRAMOS SIMONIZ	D. Programado	26/02/2026	NO	0.1	1	12.000	12.000
7707342741266	PS	EXTENSION	D.	26/02/2026	NO	0.45	1	19.900	19.900

(1244729)		TELESCOPICA 1.1 MTS - 2 MTS	Programado						
7707342740818 (2264106)	PS	RODILLO ANTIGOTEO 9PG FIJO CARIBE	D. Programado	26/02/2026	NO	0.001	1	13.900	13.900
7707181204496 (1248075)	PS	BROCHA ESTANDAR 1 PULG	D. Programado	26/02/2026	NO	0.026	1	7.900	7.900
7704488251178 (1448794)	PS	BROCHA ESTANDAR PINTUCO CERDA BLANCA 4PG	D. Programado	26/02/2026	NO	0.25	1	14.990	14.990
7707269340054 (2190921)	PS	CEMENTO BLANCO PORTLAND T I ARGOS 40 KG	D. Programado	26/02/2026	NO	40	1	79.900	79.900
7707002070279 (1396149)	PS	STRETCH COTIDIANA 30CM X 220MT CAL.6	D. Programado	26/02/2026	NO	0.001	1	39.990	39.990
7707314791763 (1295016)	PS	CINTA ANTIDES 5MX50MM FOTOLUMINI	D. Programado	26/02/2026	NO	0.234	1	179.990	179.990
2888800114442 (1099241)	PS	ANGULO 2PG ZINCADA X 4UN	D. Programado	26/02/2026	NO	0.7	1	10.990	10.990
7707052617653 (2270184)	PS	HOJA REPUESTO BISTURI 18MM 10UN FORTE	D. Programado	26/02/2026	NO	0.01	1	4.790	4.790
79567520160 (606015)	PS	LIMPIADOR DE CONTACTOS 3-EN-1	D. Programado	26/02/2026	NO	0	1	35.900	35.900
7501892873817 (2273625)	PS	PROBADOR CORRIENTE 140MM FULGORE	D. Programado	26/02/2026	NO	0.01	1	4.890	4.890
7707180671978 (1048156)	PS	GRIFERIA LAVAMANOS PUSH	D. Programado	26/02/2026	NO	0.65	1	109.900	109.900
7501892826127 (1339663)	PS	CINTA SELLA ROSCAS 13MM X 13.2M 1/2 PG	D. Programado	26/02/2026	NO	0.014	1	1.790	1.790
7702856008249 (1455391)	PS	MANGO METALI PINTO 140CM ROSCA/TAPON VER	D. Programado	26/02/2026	NO	0.263	1	8.900	8.900
3142765100162 (1479906)	PS	ESCOBA ELBA FIBRAS DESPUNTADAS	D. Programado	26/02/2026	NO	0.205	1	14.990	14.990
7707692869214 (1443017)	PS	BOMBILLO LED ALTA POTENCIA 20W E27 6500K	D. Programado	26/02/2026	NO	0.11	1	11.990	11.990
7702048279136 (1210860)	PS	PANEL LED 40W 6000K 60X60CM	D. Programado	26/02/2026	NO	2.8	1	116.990	116.990
7707692864653 (1443128)	PS	PANEL LED 12W 6 BLA REDON 3000K INCRUS	D. Programado	26/02/2026	NO	0.273	1	15.990	15.990
7707140994215 (1431574)	PS	PANEL LED SIN BORDE REDONDO SOBR36W6500K	D. Programado	26/02/2026	NO	0.8	1	42.990	42.990
7707692863717 (1443140)	PS	PANEL LED FRAME 24W BLA REDO 6500K SOBRE	D. Programado	26/02/2026	NO	0.24	1	21.990	21.990
7707692868033 (1443135)	PS	PANEL LED FRAM 24W BLA REDO 6500K INCRUS	D. Programado	26/02/2026	NO	0.19	1	18.900	18.900
7707692864165 (1443114)	PS	PANEL LED 9W 5 BLA REDON 6500K INCRUS	D. Programado	26/02/2026	NO	0.223	1	11.990	11.990
7702048299233 (1427668)	PS	LED PANEL RD 18W LUZ DIA SOBREPONER ST	D. Programado	26/02/2026	NO	0.45	1	19.990	19.990
7707692860587 (1443129)	PS	PANEL LED 18W 8 BLA REDON 3000K INCRUS	D. Programado	26/02/2026	NO	0.44	1	14.900	14.900
2177393	PS	VALVULA DE REGULACIÓN SENCILLA CROMO 1/2 diol.	D. Programado	26/02/2026	NO		1	22.490	22.490
1066707	PS	ACOPLE FLEXIBLE LVM X 40cm	D. Programado	26/02/2026	NO		1	4.490	4.490

7501892869155 (1234934)	PS	EXTENSION USO RUDO 3X14 15M 1S AMAR FULG	D. Programado	26/02/2026	NO	0.4	1	105.900	105.900
7707201641607 (2260942)	PS	CABLE HDMI TIPO A MACHO 1.5M 28AWG NEGRO	D. Programado	26/02/2026	NO	0.015	1	24.490	24.490
7707201641638 (2260953)	PS	CABLE HDMI TIPO A MACHO 5M 28AWG NEGRO	D. Programado	26/02/2026	NO	0.015	1	43.590	43.590
7707201641843 (1058256)	PS	CABLE HDMI 10M ROTATIVO MACHO DORADO	D. Programado	26/02/2026	NO	0.47	1	73.990	73.990
7707201641836 (1058255)	PS	CABLE HDMI 15M CONECTORES MACHO DORADO	D. Programado	26/02/2026	NO	0.705	1	90.290	90.290
7703240975192 (1162275)	PS	MULTIT SUPRES 6T REGLETA 90J NGR TECH BA	D. Programado	26/02/2026	NO	0.194	1	45.090	45.090
7709946719351 (2247025)	PS	INTER DOBLE CONMU BCO BOREALE	D. Programado	26/02/2026	NO	0.001	1	11.900	11.900
7703455830606 (2183366)	PS	CINTA AISLANTE 20 METROS NEGRA	D. Programado	26/02/2026	NO	0.001	1	10.550	10.550
7707015376122 (1108201)	PS	GRIFERIA GERFOR LVP MESA INDIVIDUAL SLIM	D. Programado	26/02/2026	NO	0.3	1	69.900	69.900
7706516008112 (2184196)	PS	MANGUERA ESPIRAL 3/4 PG X 5 MT NGR ACME	D. Programado	26/02/2026	NO	0.35	1	19.790	19.790
7707052618636 (1419216)	PS	AMARRE NEGRO 4.8 X 250MM	D. Programado	26/02/2026	NO	0.1	1	26.290	26.290
7707180676607 (1245247)	PS	KIT GRIFERIA SANIT ONE PIECE BOCCHERINI	D. Programado	26/02/2026	NO	0.57	1	74.900	74.900
7702217013042 (2177217)	PS	ACOPLE FLEXIBLE SANIT1/2PGX7/8PG 50CM	D. Programado	26/02/2026	NO	0.044	1	5.490	5.490
7707180675013 (1217299)	PS	KIT SIFON FLEXIBLE Y CANASTILLA LVP	D. Programado	26/02/2026	NO	0.211	1	32.490	32.490
7702217063047 (2177388)	PS	VALVULA REGULACION DB SALIDA 1/2	D. Programado	26/02/2026	NO	0.041	1	16.900	16.900
7702986168578 (1407659)	PS	REGISTRO DE BOLA PVC 235 PSI LISA 1/2	D. Programado	26/02/2026	NO	0.06	1	5.290	5.290
7707015305160 (1169858)	PS	CODO PRESION 90G 1/2 PVC GERFOR	D. Programado	26/02/2026	NO	0.02	1	490	490
7707015305252 (1169822)	PS	TAPON SOLDADO PRESION 1/2 PVC GERFOR	D. Programado	26/02/2026	NO	0.01	1	490	490
7707015398834 (1220911)	PS	SOLDADURA PVC VERDE 112GR-1/32GL GERFOR	D. Programado	26/02/2026	NO	0.001	1	19.900	19.900
7707015304958 (1169848)	PS	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2 PVC GERFOR	D. Programado	26/02/2026	NO	0.012	1	490	490
7707015304927 (1169846)	PS	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1/2PVC GERFOR	D. Programado	26/02/2026	NO	0.017	1	990	990
7707015304927 (1169846)	PS	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1/2PVC GERFOR	D. Programado	26/02/2026	NO	0.017	1	990	990
7707015305429 (1169831)	PS	UNION PRESION 1/2 PVC GERFOR	D. Programado	26/02/2026	NO	0.015	1	490	490

7707015313585 (1181247)	PS	TUBO PVC PRESION 1/2PG X3M RDE13 5 GERFO	D. Programado	26/02/2026	NO	0.493	1	8.350	8.350
2082004121675 (1264578)	PS	GUANTE SOLDADOR ROJO WRK	D. Programado	26/02/2026	NO	0	1	26.990	26.990
2082004121569 (1264556)	PS	GUANTE CARNAZA LARGO 14	D. Programado	26/02/2026	NO	0.001	1	12.990	12.990
51111086544 (418295)	PS	RESPIRADOR DESECHABLE 8210 2 UNIDADES	D. Programado	26/02/2026	NO	0	1	19.990	19.990
7707181540112 (2192166)	PS	THINNER COMUN 1GL DJG	D. Programado	26/02/2026	NO	3.16	1	45.990	45.990
7706360272035 (2252547001)	PS	VINILO T1 5GL VINILICO BLANCO	D. Programado	26/02/2026	NO	30.35	1	279.990	279.990
7709045507262 (1480295)	PS	ESTUCO ACRILICO GALON PESO NT 6 KG	D. Programado	26/02/2026	NO	6	1	27.100	27.100

Sub-Total	2.577.630
Descuentos	
Valor IVA	411.554
Total Fletes	0
Valor Retención Renta	
Valor Retención IVA	
Valor Retención ICA	
TOTAL	2.577.630

El Valor de fletes cotizados esta sujeto a cambios de tarifas o cambio de cantidades en la compra.

DETALLE DE IVA INCLUIDO EN LA COTIZACIÓN		
Descripción IVA	**Base IVA**	**Valor IVA**
19 %	2.166.076	411.554

Esta cotización es vigente en el almacén que se expide por 3 días a partir de la fecha de generación; vencido este tiempo los precios serán los vigentes al día de la compra. Si dentro de esta oferta se ecuentran productos como cemento, hierro y derivados, alambre y tuberia de cobre y sus accesorios, la vigencia de estos precios solo será solo por el día de expedición de la cotización.

Favor girar cheque a nombre de CENCOSUD COLOMBIA S.A Nit: 900.155.107-1

SERVICIO AL CLIENTE

Si usted tiene alguna sugerencia, queja o reclamo puede comunicarse
al télefono 7429899 o a la dirección de internet www.easy.com.co
Consulte por nuestros medios de pago en el Centro de Servicios

PASOS A TENER EN CUENTA EN SU PROYECTO DE INSTALACIÓN

1. Se genera una visita de verificación de medidas cuyo valor es devuelto y utilizable solo para el pago del proyecto de instalación.
2. Usted tendrá hasta 15 días después de realizada la visita para comprar el proyecto de instalación.
3. Easy, no aceptara devoluciones de productos que sean hechos sobre medida, tales como Muebles, Tinas, Mesones, divisiones, cocinas o cualquier otro producto hecho bajo la modalidad de mercancÃa de Pedido Especial
4. La programación de la visita y de la instalación se realizara vía telefónica 48 horas hábiles después de realizado el pago de la visita.
5. Los diseños y presupuestos físicos que se generen en la visita realizada, se entregarán en nuestra tienda cuando usted decida comprar el proyecto de instalación.
6. Los adicionales que se presenten en la obra generarán tiempo y costo diferente, se deberán programar directamente en la tienda y cancelarlos en las cajas de EASY antes de ejecutar el trabajo.