PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y ESTRUCTURAS SUPERFICIALES PARA LOS BARRIOS BRISAS DEL LLANO Y FLOR DE MI LLANO EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Verificación de requisitos para el registro de proyectos diligenciado (FRT-GHP-001)				
ITEM	DOCUMENTO GENERAL REQUERIDA	SI	NO	N/A
	Presupuesto detallado del plan de manejo de tránsito.	✓		

ITEM 9.3
PRESUPUESTO DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y ESTRUCTURAS SUPERFICIALES PARA LOS BARRIOS BRISAS DEL LLANO Y FLOR DE MI LLANO EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

IMPLEMENTACIÓN PMT - MANEJO DE TRABAJO POR EL TERMINO DE EJECUCIÓN

COSTOS DE PERSONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

ITEM	CARGO	CANT	SALARIO	DEDICACIÓN	MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	SALARIOS MÁS PRESTACIONES
1.1	PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						
	PALETERO MAS PRESTACIONES	2	$ 1.423.500,00	100%	5	1,85	$ 26.334.750,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN						**$ 26.334.750,00**

2. COSTOS DE DISPOSITIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

2. IMPLEMENTACIÓN PMT - EJE MANEJO DE TRAFICO		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
2.1	Tabiques de madera altura 1.40 (pag. 669 manual de señalización vial ministerio de transporte 2015)	UND	300	$ 20.000,00	$ 6.000.000,00
2.2	Malla o cerramiento tela bogota (pag. 669 - 670 manual de señalización vial ministerio de transporte 2015)	ML	1230	$ 5.360,85	$ 6.593.845,50
2.3	Barreras plasticas tipo maletin (2,00*1,00 m) (pag 520 manual de señalizacion vial ministerio de transporte 2015)	UND	1	$ 125.000,00	$ 125.000,00
2.4	Barricadas de listones Ancho = 2.40 m x H=1,50m. Con 3 barandas de listones horizontales de 0.20 cm (pag 518 manual de señalizacion vial ministerio de transporte 2015)	UND	2	$ 150.000,00	$ 300.000,00
2.5	Paleta de control PARE - SIGA H= 0,45 M (pag. 533 manual de señalización vial ministerio de transporte 2015)	UND	2	$ 45.000,00	$ 90.000,00
2.6	Señal preventiva tipo rombo moviles (0,60*0,60m) (pag. 461 manual de señalización vial ministerio de transporte 2015)	UND	2	$ 230.000,00	$ 460.000,00
2.7	Señal reglamentaria circular moviles (H=0,60m) (pag. 461 manual de señalización vial ministerio de transporte 2015)	UND	2	$ 230.000,00	$ 460.000,00
2.8	Señal informativa de obra (1,20*0,60m) (pag. 487 manual de señalización vial ministerio de transporte 2015)	UND	2	$ 230.000,00	$ 460.000,00
2.9	Pasa - via en tela	UND	2	$ 150.000,00	$ 300.000,00
				COSTO ELEMENTOS	**$ 14.788.845,50**

3. COSTO PERMISO INSTITUTO DE TRANSITO		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
3.1	Costo permiso por semana	SEMANA	20	$ 69.904,02	$ 1.398.080,36
				COSTO PERMISO INSTITUTO DE TRANSITO	**$ 1.398.080,36**

COSTO MANO DE OBRA	**$ 26.334.750,00**
COSTO IMPLEMENTACIÓN PMT - EJE MANEJO DE TRAFICO	**$ 14.788.845,50**
COSTO PERMISO INSTITUTO DE TRANSITO	**$ 1.398.080,36**
TOTAL IMPLEMENTACIÓN PMT - EJE MANEJO DE TRAFICO POR EL TERMINO DE EJECUCION - TOTAL	**$ 42.521.676,00**

ING. OSCAR YOSID FARID LAGUADO JAUREGUI
M.P 54202-212333 NTS