CONTRATO No.	193 de 2026
Tipo de CONTRATO	CIM-SASI-02-26
Suscripción del CONTRATO	13 de febrero de 2026
Objeto Contractual	MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) AL BANCO DE MAQUINARIA (INCLUIDO REPUESTOS), EN DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA
Valor Fiscal	SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 600.000.000.00)
Valor Adicional	Trescientos Millones de Pesos M/CTE ($ 300.000.000.00)
Valor Total	Novecientos Millones de Pesos M/CTE ($ 900.000.000.00)
Plazo Inicial	**Seis (06) meses y/o hasta agotar presupuesto contados a partir de la suscripción del acta de Inicio**
Contratista	**INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S** Nit: 901.689.007-7 **MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO** CC. 6.110.996 de Alcala
Supervisor	**Ing. JOHN EDINSON PACHECO FORERO** Secretario de Obras Públicas e Infraestructura
Oficina Gestora	*Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura*
Número y fecha de CDP	26000049 del 07 de Enero de 2026
Número y fecha de CDP Adicional	26000593 del 20 de Abril de 2026
Número y fecha de RP	26000519 del 13 de Febrero de 2026
Número y fecha de RP Adicional	26001147 del 27 de Abril de 2026
Contratante	Cimitarra, Santander NIT 890.208.363-2
Acta No. 1 de Iniciación	16/02/2026
Acta de recibo parcial No 1	23/02/2026
Acta de Pago parcial No 1	24/02/2026
acta de pactación de ítems nuevos y sus precios No. 1	27/02/2026
Acta de recibo parcial No 2	19/03/2026
Acta de Pago parcial No 2	19/03/2026
acta de pactación de ítems nuevos y sus precios No. 2	22/04/2026
Acta de Recibo Parcial No 3	29/04/2026
Acta de Pago parcial No 3	29/04/2026
acta de pactación de ítems nuevos y sus precios No. 3	30/04/2026
Acta de Recibo Final	11/05/2026

Acta de Pago Final 13/05/2026

ACTA DE LIQUIDACIÓN

En Cimitarra Santander, al Trece (13) días de mes de Mayo de 2026, se reunieron **Ing. JOHN EDINSON PACHECO FORERO**, Identificado con cédula de ciudadanía N° 91.134.415 de Cimitarra, quien en su calidad de Secretario de Obras e Infraestructura, con lo dispuesto en el en el resolución No 225 del 04 de marzo de 2026, debidamente facultado por la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015, el Decreto Municipal N° 081 del 02 de mayo 2022, Por medio del cual se delegan facultades para contratar al Secretario de Obras Públicas, en el municipio de Cimitarra, obra en nombre del **Municipio de Cimitarra**; y **MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO** *como Representante de la empresa contratista* ***INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S***, hemos convenido al tenor de lo establecido en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, subrogado por el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, suscribir el Acta de Terminación y Liquidación del **CONTRATO No. 193 de 2026**, celebrado entre el **Municipio de Cimitarra** y **INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S**, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que el **Municipio de Cimitarra e INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S,** suscribieron el **CONTRATO No. 193 de 2026 el día 13 de febrero de 2026,** cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) AL BANCO DE MAQUINARIA (INCLUIDO REPUESTOS), EN DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA"**

- Para la celebración del **CONTRATO No. 193 de 2026** día 13 de Febrero de 2026, se expidió:
- Certificados de Disponibilidad Presupuestal 26000049 del 07 de Enero de 2026, por valor de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE **($ 600.000.000.00)**.
- Certificados de Disponibilidad Presupuestal Adición No . 26000593 del 20 de Abril de 2026, por valor de Trescientos Millones de Pesos M/CTE **($ 300.000.000.00)**.
- *Registro Presupuestal No. 26000519 del 13 de Febrero de 2026, por valor de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 600.000.000.00).*
- *Registro Presupuestal Adición No. 26001147 del 27 de Abril de 2026, por valor de Trescientos Millones de Pesos M/CTE ($ 300.000.000.00).*
- El plazo de ejecución del **CONTRATO No. 193 de 2026** fue de Seis (06) meses y/o hasta agotar presupuesto contados a partir de la suscripción del acta de Inicio.
- Finalizada las actividades de la **CONTRATO No. 193 de 2026** se presenta el siguiente Balance General:

VALOR INICIAL DE CONTRATO	**$ 600.000.000,00**	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	**$ 300.000.000,00**	
Valor Pagado Acta No 1(23 de febrero)		**$ 297.414.796,41**
Valor Pagado Acta No 2 (19 marzo)		**$ 231.743.498,98**
Valor Pagado Acta No 3 (28 abril)		**$ 164.217.623,78**
Valor a pagar presente Acta Final (11 mayo)		**$ 206.623.988,74**
Saldo Por ejecutar		0
Saldo A favor del Municipio		$ 92,09
Sumas Iguales	**$ 900.000.000,00**	**$ 900.000.000,00**

- Que durante la ejecución del CONTRATO Interadministrativo se Suscribieron las siguientes Actas:

No. Acta	Descripción	Fecha	Suscriptores
1	Acta de Iniciación	16/02/2026	Contratista: INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S Supervisor: ING. JOHN EDINSON PACHECO FORERO
2	Acta de Recibo Parcial No 1	23/02/2026	Contratista: INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S Supervisor: Arq. OSCAR DANIEL MORENO VILLAMIZAR
3	Acta de Pago Parcial No 1	24/02/2026	Contratista: INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S Supervisor: Arq. OSCAR DANIEL MORENO VILLAMIZAR
4	acta de pactación de ítems nuevos y sus precios No. 1	27/02/2026	Contratista: INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S Supervisor: ING. JOHN EDINSON PACHECO FORERO
5	Acta de Recibo Parcial No 2	19/03/2026	Contratista: INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S Supervisor: ING. JOHN EDINSON PACHECO FORERO
6	Acta de Pago No 2	19/03/2026	Contratista: INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S Supervisor: ING. JOHN EDINSON PACHECO FORERO
7	acta de pactación de ítems nuevos	22/04/2026	Contratista: INVERSIONES E

	y sus precios No. 2		INGENIERÍA MF S.A.S Supervisor: ING. JOHN EDINSON PACHECO FORERO
8	Acta de Recibo Parcial No 3	29/04/2026	Contratista: INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S Supervisor: ING. JOHN EDINSON PACHECO FORERO
9	Acta de Pago Parcial No 3	29/04/2026	Contratista: INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S Supervisor: ING. JOHN EDINSON PACHECO FORERO
10	acta de pactación de ítems nuevos y sus precios No. 3	30/04/2026	Contratista: INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S Supervisor: ING. JOHN EDINSON PACHECO FORERO
11	Acta de Recibo Final	11/05/2026	Contratista: INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S Supervisor: ING. JOHN EDINSON PACHECO FORERO
12	Acta de Pago Final.	13/05/2026	Contratista: INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S Supervisor: ING. JOHN EDINSON PACHECO FORERO

- Documentos que respaldan la presente acta:
- Informe final del CONTRATISTA, presentado como **anexo del Acta de Recibo Final y Acta de Pago Final y que corresponde al período definitivo.**

- Informe Final de Supervisión,

- Expediente General del CONTRATO Interadministrativo.

- El Supervisor del Municipio deja constancia expresa de lo siguiente:

- Que el suministro contratado por el municipio fue recibido el día **Once (11) días del mes de mayo de 2026.**

- Que el Contratista cumplió a satisfacción el Objeto del CONTRATO Interadministrativo y queda a Paz y Salvo con el Municipio de Cimitarra por todo concepto.

- Que el Contratista acreditó el pago de los aportes de sus empleados a los Sistemas de Seguridad Social y Parafiscales durante el período de ejecución del CONTRATO Interadministrativo.

En virtud de lo anterior, las partes

Acuerdan

Liquidar el **CONTRATO No. 193 de 2026** suscrito entre el **Municipio de Cimitarra** e **INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S.**

1. La Liquidación efectuada y acordada mediante la presente Acta, constituye el Balance Definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a Paz y Salvo.
2. El presente Acto de Administrativo no exonera al contratista de sus responsabilidades y aunque las obras derivadas fueron recibidas a satisfacción por la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura y cumplen con los requisitos de calidad, esto no significa que han sido aceptadas en forma definitiva y, por lo tanto, serán objeto de revisión y cualquier falla que se presentare, deberá ser reparada inmediatamente.
3. Que una vez Tesorería del municipio de Cimitarra; efectúe el desembolso del acta de obra final por valor de ***DOSCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 206.623.988,74)***, correspondiente al pago de la obra total ejecutada, y que es avalada en el informe final de supervisión, resulta conveniente que las partes intervinientes se declaren en paz y salvo por todo el concepto deriva de la ejecución.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron, de conformidad con las funcione desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría y/o supervisión.

MUNICIPIO	CONTRATISTA
Ing. JOHN EDINSON PACHECO FORERO Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura	**INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S** R/L MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO CC. 6.110.996 de Alcala.

CONTRATO Nº 193 DE 2026	
Suscripción del Contrato	13 de febrero de 2026
Objeto Contractual	MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) AL BANCO DE MAQUINARIA (INCLUIDO REPUESTOS), EN DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA
Contratante	Municipio Cimitarra, Santander NIT 890.208.363-2
Contratista	**INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S** Nit: 901.689.007-7 **MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO** CC. 6.110.996 de Alcala
Supervisor	**Ing. JOHN EDINSON PACHECO FORERO** Secretario de Obras e Infraestructura
Oficina Gestora	Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura
Valor Fiscal	SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 600.000.000.00)
Valor Adicional	Trescientos Millones de Pesos M/CTE ($ 300.000.000.00)
Valor Total	Novecientos Millones de Pesos M/CTE ($ 900.000.000.00)
Número y fecha de CDP	26000049 del 07 de Enero de 2026
Número y fecha de CDP Adicional	26000593 del 20 de Abril de 2026
Número y fecha de RP	26000519 del 13 de Febrero de 2026
Número y fecha de RP Adicional	26001147 del 27 de Abril de 2026
Plazo Inicial	SEIS (06) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
Fecha de Iniciación	16/02/2026

Fecha de terminación inicial	15/08/2026
Acta No. 1 de Iniciación	16/02/2026
Acta de Recibo Parcial No 1	23/02/2026
Acta de Pago parcial No 1	24/02/2026
acta de pactación de ítems nuevos y sus precios No. 1	27/02/2026
Acta de Recibo Parcial No 2	19/03/2026
Acta de Pago parcial No 2	19/03/2026
acta de pactación de ítems nuevos y sus precios No. 2	22/04/2026
Acta de Recibo Parcial No 3	29/04/2026
Acta de Pago parcial No 3	29/04/2026
acta de pactación de ítems nuevos y sus precios No. 3	30/04/2026
Acta de Recibo Final	11/05/2026
Periodo Cotización	Pensión Mayo y Salud Junio de 2026

Nº Planilla (s): 6016868213	**Fecha de Pago**	**Valor Pagado**
Pensión (Porvenir y Colfondos)	11/05/2026	$ 897.600
Salud (Salud total y Nueva EPS)	11/05/2026	$ 224.400
ARL (Seguros Colpatria)	11/05/2026	$ 261.800
Caja de Compensación (Cajasan)	11/05/2026	$ 224.400
Estampillas departamentales 2502600318218	**Fecha de Pago** 11/05/2026	**Valor** $ 7.049.600

DESARROLLO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DE CONTRATO	**$ 600.000.000,00**	
VALOR ADICIONAL DE CONTRATO	**$ 300.000.000,00**	
Acta Recibo Parcial No 1 (Pagado)		**$ 297.414.796,41**
Acta Recibo Parcial No 2 (Pagado)		**$ 231.743.498,98**
Acta Recibo Parcial No 3 (Pagado)		**$ 164.217.623,78**
Acta Recibo Final (a Pagar)		**$ 206.623.988,74**
Saldo A favor		$ 92,09
Sumas Iguales	**$ 900.000.000,00**	**$ 900.000.000,00**

NUMERO Y FECHA RP	VALOR RP	VALOR PAGADO ANTICIPO	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO
26000519 de 13/02/2026	$ 600.000.000,00	$ 0,00	$ 600.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00
26001147 de 27/04/2026	$ 300.000.000,00	$ 0,00	$ 93.375.919,17	$ 206.623.988,74	$ 92,09

PLAN DE AMORTIZACION ANTICIPO			
No. ACTA	**VAL OR FACTURADO**	**VALOR AMORTIZADO**	**VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA**
ACTA DE PAGO FINAL	**$ 206.623.988,74**	0	**$ 206.623.988,74**

Nota aclaratoria: En el presente contrato no presente anticipo.
Por lo tanto, se autoriza el pago por valor de ***DOSCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 206.623.988,74)*** Correspondientes a la ejecución del **ACTA FINAL**

durante el periodo comprendido entre el **30 DE ABRIL DE 2026 AL 11 DE MAYO DE 2026** de actividades del contrato.

Según **acta de pago Final** el supervisor del contrato certifica: que el contratista dio cumplimiento con el objeto y obligaciones contractuales en el periodo arriba descrito, según el informe de actividades presentado y que fueron revisados los pagos de sus aportes a Seguridad Social y parafiscal según lo establece la ley, mediante la **Planillas No. 6016868213 de SOI (adjunta)** las cuales no presentaron ninguna inconsistencia.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Se firma en Cimitarra a los Trece (13) días del mes de Mayo de 2026.

MUNICIPIO	***CONTRATISTA***
ING. JOHN EDINSON PACHECO FORERO Secretario de Obras Públicas e Infraestructura Ordenador del Gasto (D)	**INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S** MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO. C.C. 6.110.996 de Alcala.

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600318218

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contribuyente

PRO HOSPITAL	$3.524.800
PRO UIS	$3.524.800

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9016890077
Nombre INVERSIONES E INGENIERIA MF SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)02502600318218(3900)00000007049600(96)20260519

VALOR TOTAL CONTRATO	900.000.000
FECHA CONTRATO	13/02/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	206.623.988
NUMERO ORDEN DE PAGO	MF66
VALOR BASE	176.238.610
NRO. CONTRATO	193

Total a Pagar **$7.049.600**

Fecha de Expedición 2026/05/11 **Fecha Limite de Pago** 2026/05/19

Con destino a: **Alcaldía de Cimitarra - CIMITARRA**

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600318218

PRO HOSPITAL $3.524.800
PRO UIS $3.524.800

Trámite

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

VALOR TOTAL CONTRATO 900.000.000
FECHA CONTRATO 13/02/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 206.623.988
NUMERO ORDEN DE PAGO MF66
VALOR BASE 176.238.610
NRO. CONTRATO 193

Con destino a: Alcaldía de Cimitarra - CIMITARRA

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: INVERSIONES E INGENIERIA MF SAS
Dirección:
Número: 9016890077
Teléfono:

Total a Pagar $7.049.600

¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Banco Agrario de Colombia
NIT.800.037.900-8
11/5/2026 15:2:36 Cajero: ytrujillo

Oficina: 4026-CIMITARRA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 658929175

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: **$7,049,600.00**
Costo de la transacción: $0.00
Iva del costo: $0.00
GMF del costo: $0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 02502600318218

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5946500 resto de

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA MF66

INVERSIONES E INGENIERIA MF S.A.S

NIT 901689007-7
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividades económicas: 4290
Municipio: Cimitarra (Santander)
Dirección: CR 3 # 7 - 95
Correo: general@inversiones-mf.com
Teléfono: 3176854545

CUFE: 4e44e6a448f6c37a7ccce49ba697b1d0fecfda7221ede5f7c522657e8be44a5e685b987bd58393d3ecabc797b4cb837b

Fecha de emisión 2026-05-11	**Fecha y hora de autorización** 2026-05-11 09:03:25	**Prefijo** MF	**Tipo de operación** Estandar
Fecha de vencimiento 2026-05-31	**Medio de pago** Consignación bancaria	**Forma de Pago** Crédito	**Plazo** 20 Días
Orden de referencia -			

Adquiriente

Nombres y apellidos: MUNICIPIO DE CIMITARRA

Número de documento NIT - 890208363-2	**Tipo de persona** Persona Jurídica	**Régimen fiscal** Impuesto sobre las ventas - IVA	**Tipo de responsabilidad** R-99-PN (No aplica - Otros)
Departamento Santander	**Municipio** Cimitarra	**Dirección** PALACIO MUNICIPAL CR 5 6 10	**Teléfono** 6059219 - 6260060
Correo facturacion@cimitarra-santander.gov.co			

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	P001.02. AMORTIGUADO	JUEGO DE ALBESTO	4,00	UNIDAD	$400.000,00	0%	19%		$1.600.000,00
2	P007.00. LLANTAS	SUMINISTRO E INSTLACION DE LLANTAS 1400 X 24	2,00	UNIDAD	$4.576.317,00	0%	19%		$9.152.634,00
3	P009.00. MANGUERAS	MANGUERA DE PARQUEO R 12 3000PSI L 3,61M	1,00	UNIDAD	$960.000,00	0%	19%		$960.000,00
4	P010.00. MANTENIMIENTOS	MANTENIMIENTO BOMBA DE INYECCIÓN E INTECTORES	1,00	UNIDAD	$14.592.000,00	0%	19%		$14.592.000,00
5	P010.00. MANTENIMIENTOS	MANTENIMIENTO RADIADOR INC. (SOLDADURA, REPARACIÓN DE FUGAS Y LIMPIEZA INTERNA)	1,00	UNIDAD	$3.750.000,00	0%	19%		$3.750.000,00
6	P007.01. LLANTAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS 17.5-25	1,00	UNIDAD	$5.372.198,00	0%	19%		$5.372.198,00
7	P011.00. EXPLORADORA	EXPLORADORA 24V	4,00	UNIDAD	$480.000,00	0%	19%		$1.920.000,00
8	P004.18. FILTRO	FILTRO DE AIRE EXTERNO REF. 1106326 O SIMILAR	1,00	UNIDAD	$410.058,00	0%	19%		$410.058,00
9	P004.19.FILTRO	FILTRO DE AIRE INTERNO REF. 1106331 O SIMILAR	1,00	UNIDAD	$464.013,00	0%	19%		$464.013,00
10	P004.20. FILTRO	FILTRO DE ACEITE REF. 7W2326 O SIMILAR	1,00	UNIDAD	$431.640,00	0%	19%		$431.640,00
11	P004.21. FILTRO	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE REF. 1311812 O SIMILAR	1,00	UNIDAD	$345.312,00	0%	19%		$345.312,00
12	P004.22. FILTRO	FILTRO DE COMBUSTIBLE REF. 1596102 O SIMILAR	1,00	UNIDAD	$420.849,00	0%	19%		$420.849,00
13	P004.24. FILTRO	FILTRO HIDRAULICO REF. 4656505 O SIMILAR	1,00	UNIDAD	$485.595,00	0%	19%		$485.595,00
14	P022.00 SWITCH	SWICHER CTP	1,00	UNIDAD	$608.000,00	0%	19%		$608.000,00
15	P013.01. BOMBA	BOMBÍN DE CEBADO	1,00	UNIDAD	$1.000.000,00	0%	19%		$1.000.000,00
16	P004.39. FILTRO	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE EXTERNO REF. P609239 O SIMILAR	1,00	UNIDAD	$684.433,00	0%	19%		$684.433,00
17	P004.40. FILTRO	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO. REF. P606503	1,00	UNIDAD	$536.989,00	0%	19%		$536.989,00
18	P004.41. FILTRO	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE REF. P550367 O SIMILAR	1,00	UNIDAD	$191.132,00	0%	19%		$191.132,00

INVERSIONES E INGENIERIA MF S.A.S
NIT 901689007-7
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas – IVA
Actividades económicas: 4290
Municipio: Cimitarra (Santander)
Dirección: CR 3 # 7 - 95
Correo: general@inversiones-mf.com
Teléfono: 3176854545

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
19	P004.42. FILTRO	SUMINISTRO FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE REF. P550729 O SIMILAR	1,00	UNIDAD	$211.155,00	0%	19%		$211.155,00
20	P004.43. FILTRO	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE REF. BF588 O SIMILAR	1,00	UNIDAD	$178.389,00	0%	19%		$178.389,00
21	P004.44. FILTRO	SUMINISTRO FILTRO HIDRAULICO DE DIRECCION REF. 2503221C1 O SIMILAR	1,00	UNIDAD	$283.967,00	0%	19%		$283.967,00
22	P004.45. FILTRO	SUMINISTRO FILTRO AIRE ACONDICIONADO, REF. 3839141C1 O SIMILAR	1,00	UNIDAD	$160.186,00	0%	19%		$160.186,00
23	P007.03. LLANTAS	SUMINISTRO LLANTAS TRASERAS REF. 12R 22.5	1,00	UNIDAD	$2.186.684,00	0%	19%		$2.186.684,00
24	P029.00. CRUCETA	DAMPER: CRUCETA	2,00	UNIDAD	$394.200,00	0%	19%		$788.400,00
25	P031.00. SOPORTES	BUEJE MUELLE DELANTERO	1,00	UNIDAD	$102.100,00	0%	19%		$102.100,00
26	P004.47. FILTROS	SUMINISTRO FILTRO AIRE INTERNO REF. RS3722 O SIMILAR	1,00	UNIDAD	$693.240,00	0%	19%		$693.240,00
27	P004.52. FILTRO	FILTRO DE AIRE EXTERNO REF. AP 2520H O SIMILAR	1,00	UNIDAD	$847.584,00	0%	19%		$847.584,00
28	P004.53. FILTRO	FILTRO DE ACEITE REF. A48SP O SIMILAR	1,00	UNIDAD	$226.284,00	0%	19%		$226.284,00
29	P004.54	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE REF. A23 O SIMILAR	1,00	UNIDAD	$196.200,00	0%	19%		$196.200,00
30	P004.55. FILTRO	FILTRO DE COMBUSTIBLE REF. A 46SP O SIMILAR	1,00	UNIDAD	$230.208,00	0%	19%		$230.208,00
31	P005.01. DIENTES	DIENTES DEL VALDE TIPO ROQUERO INC. (PIN SEGURO)	5,00	UNIDAD	$113.652,00	0%	19%		$568.260,00
32	P005.01. DIENTES	CABALLETE Y/O GALAPAGO	1,00	UNIDAD	$76.000.000,00	0%	19%		$76.000.000,00
33	P037.00. BATERIA	BATERIA	2,00	UNIDAD	$1.134.131,00	0%	19%		$2.268.262,00
34	P037.00. BATERIA	BATERIA	1,00	UNIDAD	$1.134.131,00	0%	19%		$1.134.131,00
35	P037.00. BATERIA	BATERIA	1,00	UNIDAD	$1.134.131,00	0%	19%		$1.134.131,00
36	P037.00. BATERIA	BATERIA	1,00	UNIDAD	$1.134.131,00	0%	19%		$1.134.131,00
37	P037.00. BATERIA	BATERIA	1,00	UNIDAD	$1.134.131,00	0%	19%		$1.134.131,00
38	P001.00. AMORTIGUADOR	SUMINISTRO DE CILLAS CONDUCTOR Y COPILOTO	1,00	UNIDAD	$3.000.000,00	0%	19%		$3.000.000,00
39	P038.00. ACEITE	SUMINISTRO ACEITE MOTOR 15W40 O SIMILAR	1,00	UNIDAD	$10.147.485,00	0%	0%		$10.147.485,00
40	P038.01. ACEITE	SUMINISTRO ACEITE HIDRAULICO 68 TERPEL O SIMILAR	1,00	UNIDAD	$6.168.079,00	0%	0%		$6.168.079,00
41	P007.04. LLANTAS	SUMINISTRO LLANTAS 14.5 X 22	1,00	UNIDAD	$1.731.042,00	0%	19%		$1.731.042,00
42	P030.02. SENSOR	SENSOR ITR	1,00	UNIDAD	$3.400.000,00	0%	19%		$3.400.000,00
43	P019.01. EMPAQUETA	EMPAQUETADURA GATOS DE DIRECCIÓN	2,00	UNIDAD	$1.000.000,00	0%	19%		$2.000.000,00
44	P047.00. TORNILLOS	DAMPER: TORNILLOS	16,00	UNIDAD	$11.388,00	0%	19%		$182.208,00
45	P047.00. TORNILLOS	DAMPER: HUB	1,00	UNIDAD	$4.051.500,00	0%	19%		$4.051.500,00
46	P019.05. EMPAQUETA	CAMBIO DE SELLOS DE CONTROL DE VÁLVULAS	1,00	UNIDAD	$600.000,00	0%	19%		$600.000,00
47	SV005. SERVICIO MECANI	DESPINCHADA INC. BULCANIZADA	2,00	UNIDAD	$300.000,00	0%	19%		$600.000,00
48	SV005. SERVICIO MECANI	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE INGENIERIA MECANICA.	1,00	UNIDAD	$400.000,00	0%	19%		$400.000,00
49	SV005. SERVICIO MECANI	DESPINCHADA INC. BULCANIZADA	2,00	UNIDAD	$300.000,00	0%	19%		$600.000,00

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA MF66

INVERSIONES E INGENIERIA MF S.A.S

NIT 901689007-7
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas – IVA
Actividades económicas: 4290
Municipio: Cimitarra (Santander)
Dirección: CR 3 # 7 - 95
Correo: general@inversiones-mf.com
Teléfono: 3176854545

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
50	SV005. SERVICIO MECANI	MANTENIENTO ELECTRICO GENERAL INC. (FUSIBLES,BORNES, CAMBIO DE CABLEADO)	1,00	UNIDAD	$756.000,00	0%	19%		$756.000,00
51	SV005. SERVICIO MECANI	MANTENIMIENTO CABINA INC. (CAMBIO DE PISO, REFUERZO SOPORTES, PUENTES)	1,00	UNIDAD	$8.000.000,00	0%	19%		$8.000.000,00
52	P060. EMPAQUE	TAPA RADIADOR	1,00	UNIDAD	$600.000,00	0%	19%		$600.000,00
53	P044.05. RETENEDOR	JUEGO DE ALBESTO	4,00	UNIDAD	$400.000,00	0%	19%		$1.600.000,00

Total Items: 53

Observaciones
PAGO FINAL DEL CONTRATO 193 DE 2026 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) AL BANCO DE MAQUINARIA (INCLUIDO REPUESTOS), EN DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA. CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS 287002471 DEL BANCO BBVA

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$176.238.610,00**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$176.238.610,00**
Impuesto IVA (19%)	+	$30.385.378,74
Subtotal más impuestos	=	**$206.623.988,74**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$206.623.988,74**

Número de autorización: 18764097598961
Rango Autorizado: desde MF 51 hasta MF 1000
Expedida: 2025-08-26 **Vigencia:** 12 meses **Vencimiento:** 2026-08-26
Firma Digital:
hg4wjnEf/CnjonjQKN78BO4XOxQjsZalqEc3B0mCvORBvduSvT76N9dCZNdu1Jb4FFqp0ZJkiCxzm00euR6hqhsDgQn32DpwOZuS59JvqsTbk3obyc
ywlmNDffbUTtFv+OVYCfoCDSC3NC0466r3l0ENrposLaoaenv14rzorvQMp4pjWiiyicmzZHOkCdEWzywzrRH8xcMvRI5fY2zfavpsBbKcUqkwkSjO0O
KJoF1oOX3ncmPVHGZ/DuhB9EKVkatja4q8cL2n/1vLlnCSaHOvo8qjq9uyLgHKcMBc9YDvZg2YQjVFh0bbE34/f1H/ggef6tAg09BDam0DOScRiA==

INVERSIONES E INGENIERÍA

Cimitarra, 12 de Mayo de 2026

Señores
Municipio de Cimitarra
Ciudad

Asunto: certificado pago de parafiscales

Yo, **LUZ AIDA CUADROS VEGA**, identificada con cédula de ciudadanía No. **63.545.739**, y con Tarjeta Profesional No. **299867-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Contador** de **INVERSIONES E INGENIERIA MF S.A.S**. identificada con Nit: **901.689.007-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BARRANCABERMEJA**, CERTIFICO que se encuentra al día con el pago de la seguridad social como lo descubre la planilla No **6009562087** del siguiente periodo de cotización, Pensión mes de marzo Y Salud Mes abril de 2026. Y la planilla No **6016868213** del siguiente periodo de cotización, Pensión mes de Mayo Y Salud Mes Junio de 2026.

Lo anterior, en relación con la ejecución del Contrato N° 193 de 2026, cuyo objeto es:

"MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) AL BANCO DE MAQUINARIA (INCLUIDO REPUESTOS), EN DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA"

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado, para los fines pertinentes

LUZ AIDA CUADROS VEGA
C.c 63.545.739 de Bucaramanga
T.P. 299867-TS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

299867-T



LUZ AIDA
CUADROS VEGA
C.C. 63545739
RES. INSCRIPCION 3429 DEL 09/08/2022
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

323378

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

347013

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.545.739**

CUADROS VEGA

APELLIDOS

LUZ AIDA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-DIC-1983**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-ENE-2002 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2709100-00694600-F-0063545739-20150424 0043981152A 1 7413371116

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EA02BE19E3CB6E34

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ AIDA CUADROS VEGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63545739 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 299867-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901689007
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES E INGENIERIA MF SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CIMITARRA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	PARCELA BUENA VISTA. VEREDA	TELÉFONO:	6000000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de proyectos de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6016868213**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		299280595

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 320.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	$ 577.600
		SUBTOTAL:	3	**$ 897.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 80.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 144.400
		SUBTOTAL:	3	**$ 224.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902001061	CCF39	CCF39-CAJASAN	3	$ 224.400
		SUBTOTAL:	3	**$ 224.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	3	$ 261.800
		SUBTOTAL:	3	**$ 261.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.608.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.608.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901599007
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES E INGENIERIA MF SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CIMITARRA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	PARCELA BUENA VISTA. VEREDA LA CHORRERA	TELÉFONO:	6000000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de proyectos de servicio público.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6016666213		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/11		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		299280595

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 577.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 577.600	$ 0	$ 577.600
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 320.000
SUBTOTALES:										**$ 897.600**	**$ 0**	**$ 897.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 80.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 144.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.400	$ 0	$ 0	$ 144.400
SUBTOTALES:													**$ 224.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 224.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 261.800	$ 261.800	$ 0	$ 0	$ 261.800
SUBTOTALES:									**$ 261.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 261.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF39	CCF39-CAJASAN	3	$ 224.400	$ 0	$ 224.400
SUBTOTALES:			**$ 224.400**	**$ 0**	**$ 224.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																											PENSIÓN								SALUD								ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1098678825	MARTINEZ BOLIVAR CARLOS MARIO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 2.000.000	000001111	$ 10.900	30	$ 2.000.000	SCCF39-CAJASAN	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1099550915	FONTECHA FIGUEROA JOHAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.850.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.850.000	$ 296.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 296.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.850.000	$ 74.000	$ 0	$ 74.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.850.000	001	$ 128.800	30	$ 1.850.000	SCCF39-CAJASAN	$ 74.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 6110995	MARTINEZ GUERRERO MARIO DE JESUS	DEPEND		$ 1.760.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.760.000	$ 281.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 281.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.760.000	$ 70.400	$ 0	$ 70.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.760.000	001	$ 122.500	30	$ 1.760.000	SCCF39-CAJASAN	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.608.200

Acta de Recibo Final

Contrato No.	193 de 2026
Tipo de Contrato	CIM-SASI-02-26
Suscripción del Contrato	13 de febrero de 2026
Objeto Contractual	MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) AL BANCO DE MAQUINARIA (INCLUIDO REPUESTOS), EN DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA
Valor Fiscal	SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 600.000.000.00)
Valor Adicional	Trescientos Millones de Pesos M/CTE ($ 300.000.000.00)
Valor Total	Novecientos Millones de Pesos M/CTE ($ 900.000.000.00)
Plazo Inicial	SEIS (06) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
Contratista	**INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S** Nit: 901.689.007-7 **MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO** CC. 6.110.996 de Alcala
Supervisor	**Ing. JOHN EDINSON PACHECO FORERO** Secretario de Obras e Infraestructura
Oficina Gestora	*Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura*
Número y fecha de CDP	26000049 del 07 de Enero de 2026
Número y fecha de CDP Adicional	26000593 del 20 de Abril de 2026
Número y fecha de RP	26000519 del 13 de Febrero de 2026
Número y fecha de RP Adicional	26001147 del 27 de Abril de 2026
Fecha de Inicio	16/02/2026
Fecha de Terminación inicial	15/08/2026
Contratante	*Municipio de Cimitarra* *NIT 890.208.363-2*
Acta No. 1 de Iniciación	16/02/2026
Acta de recibo parcial No 1	23/02/2026
Acta de Pago parcial No 1	24/02/2026
acta de pactación de ítems	27/02/2026

nuevos y sus precios No. 1	
Acta de recibo parcial No 2	19/03/2026
Acta de Pago parcial No 2	19/03/2026
acta de pactación de ítems nuevos y sus precios No. 2	22/04/2026
Acta de Recibo Parcial No 3	29/04/2026
Acta de Pago parcial No 3	29/04/2026
acta de pactación de ítems nuevos y sus precios No. 3	30/04/2026

Acta de Recibo

En Cimitarra Santander, a los Once (11) días del mes de Mayo de 2026, se reunieron; el ***ING. JOHN EDINSON PACHECO FORERO*** *en calidad de supervisor del Municipio de Cimitarra, y* **MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO**, como Representante Legal de la empresa contratista **INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S,** *en las instalaciones de la Secretaria de Infraestructura; para elaborar el acta de* ***Recibo Final****, previa las siguientes:*

Consideraciones

1 *Que el* ***Municipio de Cimitarra*** *y* **INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S** *suscribieron el* ***Contrato No. 193 del día 13 de febrero de 2026,*** *cuyo objeto es "MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) AL BANCO DE MAQUINARIA (INCLUIDO REPUESTOS), EN DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA".*

2 *Que, el contrato está amparado financieramente en el Registro Presupuestal No.* 26000519 del 13 de Febrero de 2026, *por valor de* SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 600.000.000.00)

3 *Que, el contrato está amparado financieramente en el Registro Presupuestal de Adicional No.* 26001147 del 27 de Abril de 2026, *por valor de* Trescientos Millones de Pesos M/CTE ($ 300.000.000.00).

4 Que mediante Acta No. 01 suscrita el día 16 de Febrero se dio inicio al **Contrato No. 193 de 2026.**

5 Que, el día 23 de febrero de 2026 se suscribió el acta parcial 1.

6 Que, el día 27 de febrero de 2026 se suscribió acta de pactacion de nuevos ítems por las motivaciones contenidas en el acta.

7 Que, el día 19 de marzo de 2026 se suscribió el acta parcial 2.

8 Que, el día 22 de Abril de 2026 se suscribió acta de Pactación de nuevos ítems No 2 por las motivaciones contenidas en el acta.

9 Que, el día 29 de Abril de 2026 se suscribió el acta parcial 3.

10 Que, el día 30 de Abril de 2026 se suscribió acta de Pactación de nuevos ítems No 3 por las motivaciones contenidas en el acta.

11 Que el **Recibo Final** del objeto del contrato, no exonera al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato, la propuesta y el pliego de condiciones.

12 Que aunque las Actividades relacionadas en esta acta (Anexo No. 01) serán recibidas a satisfacción por la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura y cumplen con los requisitos de calidad, esto no significa que han sido aceptadas en forma definitiva y por lo tanto, serán objeto de revisión y cualquier falla que se presentare, deberá ser reparada inmediatamente.

13 Que el Contratista ha entregado el informe parcial de avance del contrato correspondiente al cumplimiento de las cantidades señaladas, y el cual se encuentra de conformidad con el informe del Supervisor.

14 Que el Contratista dio cumplimiento con el objeto y obligaciones contractuales en el periodo comprendido entre el **30 DE ABRIL DE 2026 AL 11 DE MAYO DE 2026,** según el informe de actividades presentado y que fueron revisados.

En virtud de lo anterior, las partes.

Acuerdan

1. *Recibir las cantidades contenidas en el acta de* ***recibo Final****, los trabajos y actividades ejecutados durante el período del* **30 DE ABRIL DE 2026 AL 11 DE MAYO DE 2026**, *las cuales se relacionan en el informe presentado por el contratista de suministro y a su vez constatado y viabilizado con la Supervisión.*

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA: ***DOSCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 206.623.988,74)***

Nota aclaratoria: *En el presente contrato no presento anticipo.*

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: ***DOSCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 206.623.988,74).***

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

I. EJECUCIÓN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 600.000.000,00**	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	**$ 300.000.000,00**	
Valor Pagado Acta No 1(23 de febrero)		**$ 297.414.796,41**
Valor Pagado Acta No 2 (19 marzo)		**$ 231.743.498,98**
Valor Pagado Acta No 3 (28 abril)		**$ 164.217.623,78**
Valor a pagar presente Acta Final (11 mayo)		**$ 206.623.988,74**
Saldo A favor del Municipio		$ 92,09
Saldo Por ejecutar		---
Sumas Iguales	**$ 900.000.000,00**	**$ 900.000.000,00**

Porcentaje de Avance de ejecución de obra, se encuentra en un 100%

II. PAGO A REALIZARSE EN LA PRESENTE ACTA

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 206.623.988,74

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 206.623.988,74

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría y/o supervisión.

MUNICIPIO	CONTRATISTA
ING. JOHN EDINSON PACHECO FORERO Secretario de Obras Públicas e Infraestructura	**INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S** MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO C.C. 6.110.996 de Alcala

INFORME DE CONTRATISTA FINAL

OBJETO	MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) AL BANCO DE MAQUINARIA (INCLUIDO REPUESTOS), EN DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA
CONTRATO	193 del 13 de febrero de 2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S** Nit: 901.689.007-7
REPRESENTANTE LEGAL	**MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO** CC. 6.110.996 de Alcala.
TELEFONO	3237718128
FECHA DE PRESENTACION	11 de Mayo de 2026
CONTENIDO	CUENTA COBRO INFORME FINAL

INFORME DE CONTRATISTA

El presente informe administrativo, técnico, financiero, contable y jurídico del contrato 193 de 2026 detalla la ejecución **Final** correspondiente al **100%** del contrato dentro del periodo comprendido entre el **30 DE ABRIL DE 2026 AL 11 DE MAYO DE 2026**

Las maquinas intervenidas fueron las siguientes:

No.	EQUIPO	MARCA	SERIE
1	MOTONIVELADORA	CAT	120G
2	VIBROCOMPACTADOR	CASE	SV208
3	MOTONIVELADORA	CASE	845
4	Motoniveladora	SANY	13PY22190345
5	Vibrocompactador	ATLAS	25991310114435B1
6	Vibrocompactador	CASE	25991310114435B1
7	RETROEXCAVADORA	JOHN DEERE	420D
8	VOLQUETA	INTERNACIONAL	OSA959
9	VOLQUETA	MERCEDEZ	

INFORME ADMINISTRATIVO

INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S suscribe contrato con el Municipio de Cimitarra con la siguiente información:

Contrato No.	193 de 2026
Tipo de Contrato	CIM-SASI-02-26
Suscripción del Contrato	13/02/2026
Objeto Contractual	MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) AL BANCO DE MAQUINARIA (INCLUIDO REPUESTOS), EN DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA

Valor Fiscal	SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 600.000.000.00)
Valor Adicional	TRECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 300.000.000.00)
Valor Total	NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 900.000.000.00)
Plazo Inicial	SEIS (06) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
Contratista	**INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S** Nit: 901.689.007-7 **MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO** CC. 6.110.996 de Alcala.
Supervisor	**Ing. JHON EDISON PACHECO** Secretário de Obras e Infraestrutura
Oficina Gestora	Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura
Fecha de Inicio	16/02/2026
Fecha de terminación inicial	15/08/2026
Contratante	Municipio de Cimitarra NIT 890.208.363-2

Las actividades se desarrollan en el municipio de Cimitarra, en los sectores donde se encuentran ubicadas la máquina según lo indique el supervisor del contrato y operador de cada equipo en el momento de la intervención.

El presente informe corresponde a las actividades ejecutadas en el período comprendido entre el **30 DE ABRIL DE 2026 AL 11 DE MAYO DE 2026**, correspondientes a un porcentaje de ejecución del **100%** del contrato.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1	REQUQERIMIENTO MOTONIVELADORA CASE 845	UNIDAD	CANT.
	Suministro Mantenimiento Preventivo		
1,1	Suministro Filtro de aire externo ref. PA 2475 o similar	Und	
1,2	Suministro Filtro de aire interno ref. PA 1647	Und	

1,3	Suministro Filtro separador de combustible ref. BF 1226 o similar	Und	
1,4	Suministro Filtro separador de combustible ref. BF 1212 o similar	Und	
1,5	Suministro Filtro de aceite de motor ref. BT 339 o similar	Und	
1,6	Suministro Filtro hidráulico ref. PT 90 - 10 o similar	Und	
1,7	Suministro e instalación Filtro de servotransmisión ref. 87519452 o similar	Und	
1,8	Suministro Dientes para Ripper ref. 87407887 o similar	Und	
1,9	Suministro Neumáticos para llantas	Und	
1.10	Suministro Llantas 1400 x 24	Und	
1.11	Protector Neumáticos	Und	
1.12	Baterías	Und	
1.13	Kit de Ajuste Cuchilla antidesgaste	Und	
1.14	Kit de Ajuste de Tornamesa	Und	
1.15	Regla Cuchilla	Und	
1.16	Lavado Cereal	Und	
1.17	Empaquetadura Gatos Corredera de la Cuchilla	Und	
1.18	Empaquetadura Cilindro Inclinación de Ruedas	Und	
1.19	Suministro Cuchilla central de ataque ref. 5D9554 o similar 13 Huecos 20cm de ancha 3/4 de Gruesa	Und	
1.20	Suministro Cuchilla Esquinera de ataque	Und	
1.21	Suministro Sobre Esquinera	Und	
1.22	Suministro de Manguera R12 1" 110 cm	Und	
1.23	Mantenimiento preventivo de Tren delantero (Ajuste, elaboración de Bujes, Pasadores, instalación de puntos de engrase)	Und	
1.24	Inyector de Grasa	Und	
	ÍTEMS NUEVOS		
1,25	Manteniento Electrico General Inc. (fusibles,Bornes, Cambio de cableado)	Und	
	Soldada de Tubo Bomba Hidraulica	Und	1
	Cambio de sellos de control de Válvulas	Und	1
	Despinchada Inc. Bulcanizada	Und	2
	Empaquetadura Gatos de Dirección	Und	2
		Und	
		BASE GRAVADA	
2	**REQUQERIMIENTO MOTONIVELADORA CASE 885**		
	Suministro Mantenimiento Preventivo		
2,1	Suministro Filtro de aire externo ref. PA 2475 o similar	Und	
2,2	Suministro Filtro de aire interno ref. PA 1647	Und	
2,3	Suministro Filtro separador de combustible ref. BF 1226 o similar	Und	
2,4	Suministro Filtro separador de combustible ref. BF 1212 o similar	Und	
2,5	Suministro Filtro de aceite de motor ref. BT 339 o similar	Und	
2,60	Suministro Filtro hidráulico ref. PT 90 - 10 o similar	Und	
2,7	Suministro e instalación Filtro de servotransmisión ref. 87519452 o similar	Und	
2,80	Suministro e instalación Llantas 17,5-25	Und	
2,90	Baterías	Und	
2,10	Lavado Cereal	Und	
2,11	Empaquetadura Gatos Corredera de la Cuchilla	Und	
2,12	Empaquetadura Cilindro Inclinación de Ruedas	Und	
2,13	Suministro Cuchilla central de ataque ref. 5D9554 o similar 13 Huecos 20cm de ancha 3/4 de Gruesa	Und	
2.14	Suministro Cuchilla Esquinera de ataque	Und	

2,15	Suministro Sobre Esquinera	Und	
2.16	Kit de Ajuste de Tornamesa	Und	
2.17	Kit de Ajuste Cuchilla antidesgaste	Und	
2.18.	Regla Cuchilla	Und	
		BASE GRAVADA	
3	**REQUERIMIENTOS MOTONIVELADORA CAT 120G**		
	Suministro Mantenimiento Preventivo		
3,1	Suministro Filtro de aire externo LAF 47 o similar	Und	
3,2	Suministro Filtro de aire interno LAF 48 o similar	Und	
3,3	Suministro Filtro separador de combustible PF 935 o similar	Und	
3,4	Suministro Filtro de combustible ref. BF 970 o similar	Und	
3,5	Suministro Filtro de aceite de motor ref. B 7600 o similar	Und	
3,60	Suministro Filtro hidráulico ref. PT 90 - 10 o similar	Und	
3,70	Suministro Filtro de servotransmisión ref. 87519452 o similar	Und	
3,80	Suministro Toberas	Und	
3,90	Kit de Ajuste de Tornamesa	Und	
3.10	Kit de Ajuste Cuchilla antidesgaste	Und	
3,11	Suministro Neumáticos para llantas	Und	
3,12	Protector Neumáticos	Und	
3,13	Suministro Reloj de Presión de Aceite	Und	
3,14	Suministro Reloj de Presión de Temperatura	Und	
3,15	Suministro de Manguera R12 1" 110 cm	Und	
3,16	Baterías	Und	1
3,17	Suministro Cadenas del Tander Lado Izquierdo	Und	
3,18	Suministro e instalación Llantas 1400 x 24	Und	2
3,19	Lavado Cereal	Und	
3,20	Suministro Cuchilla Esquinera de ataque ref. 75266800 o similar	Und	
2.21	Suministro Cuchilla Esquinera de ataque	Und	
2.22	Suministro Sobre Esquinera	Und	
3.23	Inyector de Grasa	Und	
	ÍTEMS NUEVOS		
3,24	Manteniento Electrico General Inc. (fusibles,Bornes, Cambio de cableado)	Und	
	Damper: Tornillos	Und	16
	Damper: Hub	Und	1
	Damper: Cruceta	Und	2
	Despinchada Inc. Bulcanizada	Und	2
		BASE GRAVADA	
4	**REQUERIMIENTOS MOTONIVELADORA SANY SHG 190C 007**		
	Suministro Mantenimiento Preventivo		
4,1	Suministro Filtro de aire externo ref. P 777868 o similar	Und	
4,2	Suministro Filtro de aire interno ref. P 777869 o similar	Und	
4,3	Suministro Filtro separador de combustible ref. P 553004 o similar	Und	
4,4	Suministro Filtro separador de combustible ref. P 551329 o similar	Und	
4,5	Suministro Filtro separador de combustible ref. P 551034 o similar	Und	
4,6	Suministro Filtro de aceite de motor ref. P 553000 o similar	Und	
4,7	Suministro Filtro hidráulico ref. PT 90 - 10 o similar	Und	
4,8	Suministro Filtro de servotransmisión ref. 87519452 o similar	Und	
4,90	Baterías	Und	

4,10	Suministro Llantas 17,5-25	Und	1
4,11	Suministro Neumáticos para llantas	Und	
4,12	Protector Neumáticos	Und	
4,13	Kit de Ajuste Cuchilla antidesgaste	Und	
4,15	Kit de Ajuste de Tornamesa	Und	
4,16	Lavado Cereal	Und	
4,17	Suministro Cuchilla central de ataque ref. 5D9554 o similar 13 Huecos 20cm de ancha 3/4 de Gruesa	Und	
4,18	Suministro Cuchilla Esquinera de ataque	Und	
4,19	Suministro Sobre Esquinera	Und	
4.20	Empaquetadura Gatos de lebante	Und	
4.21	Kit de empaque gatos de Dirección	Und	
4.22	Inyector de Grasa	Und	
4.23	Bomba de Carga A4VG140		
	ÍTEMS NUEVOS		
4,24	Manteniento Electrico General Inc. (fusibles,Bornes, Cambio de cableado)	Und	
	Mantenimiento Radiador Inc. (soldadura, reparación de fugas y limpieza interna)	Und	1
	Tapa Radiador		1
		BASE GRAVADA	
5,00	**REQUERIMIENTOS RETROEXCAVADORA CAT 420 D**		
5,1	Filtro de aire externo ref. 1106326 o similar	Und	1
5,2	Filtro de aire interno ref. 1106331 o similar	Und	1
5,3	Filtro de aceite ref. 7W2326 o similar	Und	1
5,4	Filtro separador de combustible ref. 1311812 o similar	Und	1
5,5	Filtro de combustible ref. 1596102 o similar	Und	1
5,6	Filtro hidráulico ref. 4656505 o similar	Und	1
5,7	Llantas 19,5 24L	Und	
5,8	Llantas 12,5 * 80 DELANTERAS	Und	1
5,9	Kit Empaquetadura de Gatos Inc. de Giro	Und	
5,10	Kit Empaquetadura de Gatos Inc. Estabilizadores		
5,11	Kit Empaquetadura de Gatos BOOM		
5,12	Kit Empaquetadura de Gatos Brazo		
5,13	Baterías	Und	1
5,14	Correa Motor Rf 17510	Und	
5,15	Lavado Cereal	Und	
5,16	Dientes del Valde Tipo Roquero Inc. (pin seguro)	UND	5
5,17	Inyector de Grasa	Und	
	ÍTEMS NUEVOS		
	Caballete y/o Galapago	Und	1
	Swicher CTP	Und	1
		BASE GRAVADA	
6,00	**REQUERIMIENTOS RETROEXCAVADORA 310 SK JHON DEERE**		
6,1	Filtro de aire externo ref. AT 332908 o similar	Und	
6,2	Filtro de aire interno ref. AT 332909 o similar	Und	

6,3	Filtro de aceite ref. 504836 o similar	Und	
6,4	Filtro separador de combustible ref. RE 509031 o similar	Und	
6,5	Filtro de combustible ref. AT 365870 o similar	Und	
6,6	Filtro de servotransmisión ref. AT 179323 o similar	Und	
6,7	Filtro hidráulico ref. AT 308274 o similar	Und	
6,80	Dientes del Valde Tipo Roquero Inc. (pin seguro)	UND	
6,90	Suministro Automático 24 V	Und	
6,10	Baterías	Und	
6,11	Lavado Cereal	Und	
6,12	Llantas 19,5 24L	Und	
6,13	Llantas 12,5 * 80 DELANTERAS	Und	
6,14	Bomba Hidraulica	Und	
		BASE GRAVADA	
7,00	**REQUERIMIENTO VIBROCOMPACTADOR CASE**		
7,10	Filtro de aire externo ref. 131067 o similar	Und	
7,20	Filtro de aire interno ref. 131068 o similar	Und	
7,30	Filtro de aceite ref. 137978 o similar	Und	
7,40	Filtro separador de combustible		
7,50	Filtro de combustible		
7,60	Baterías	Und	1
7,70	Lavado Cereal	Und	
7,80	Llantas	Und	
7,90	Kit de Retorno de inyección	Und	
7,10	Maguera hidraulica R12 x 90cm	Und	
		BASE GRAVADA	
8,00	**REQUERIMIENTO VIBROCOMPACTADOR ATHLAS**		
8,1	Filtro de aire externo ref. P 828889 o similar	Und	
8,2	Filtro de aire interno ref. P829333 o similar	Und	
8,3	Filtro de aceite ref. BT 237 o similar	Und	
8,4	Filtro separador de combustible ref. 26560117 o similar	Und	
8,5	Filtro de combustible ref. ref. 26560201 o similar	Und	
8,6	Baterías	Und	1
8,7	Lavado Cereal	Und	
8,8	Llantas	Und	
8,9	Soportes de Motor	Und	
	ÍTEMS NUEVOS		
	manguera de parqueo R 12 3000psi L 3,61m		1
		BASE GRAVADA	
9,00	**REQUERIMIENTO VOLQUETA INTER OSB 122**		
	Suministro Mantenimiento Preventivo		
9,1	Suministro Filtro de aire externo ref. P609239 o similar	Und	
9,2	Suministro Filtro de aire interno ref. P 606503 o similar	Und	
9,3	Suministro Filtro de aceite ref. P 550367 o similar	Und	
9,4	Suministro Filtro separador de combustible ref. P 550729 o similar	Und	
9,5	Suministro Filtro de combustible ref. BF 588 o similar	Und	
9,6	Suministro Filtro hidráulico de dirección ref. 2503221C1 o similar	Und	
9,7	Suministro Filtro aire acondicionado ref. 3839141C1o similar	Und	

9,8	Suministro Llantas traseras ref. 12 R 22,5	Und	
9,9	Suministro Llantas delanteras ref. 12 R 22,5	Und	
9,10	Hoja Principal Muelle Tras cero Rf 22305	Und	
9,11	Suministro Hoja principal delantera	Und	
9,12	Grapa Muelle 19" 3" 7/8 Inc. (tuerca)	Und	
9,13	Baterías	Und	
9,14	Lavado Cereal	Und	
9,15	Caja	Und	
9,16	Suministro Transmisión	Und	
9,17	Troque o Housen	Und	
9,18	Muelle Completo Delantero	Und	
9,19	Muelle Trasero Completo	Und	
		BASE GRAVADA	
10	**REQUERIMIENTO VOLQUETA INTER OSA 959**		
	Suministro Mantenimiento Preventivo		
10,1	Suministro Filtro de aire externo ref. P609239 o similar	Und	1
10,2	Suministro Filtro de aire interno ref. P 606503 o similar	Und	1
10,3	Suministro Filtro de aceite ref. P 550367 o similar	Und	1
10,4	Suministro Filtro separador de combustible ref. P 550729 o similar	Und	1
10,5	Suministro Filtro de combustible ref. BF 588 o similar	Und	1
10,6	Suministro Filtro hidráulico de dirección ref. 2503221C1 o similar	Und	1
10,7	Suministro Filtro aire acondicionado ref. 3839141C1o similar	Und	1
10,8	Suministro Llantas traseras ref. 12 R 22,5	Und	
10,9	Suministro Llantas delanteras ref. 12 R 22,5	Und	
10,10	Baterías	Und	1
10,11	Lavado Cereal	Und	
	ÍTEMS NUEVOS		
	Mantenimiento Bomba de Inyección e Intectores	Und	1
	bombín de cebado	Und	1
	Sensor ITR	Und	1
	Juego de Albesto	Und	4
		BASE GRAVADA	
11	**REQUERIMIENTO VOLQUETA INTER OSA 958**		
	Suministro Mantenimiento Preventivo		
11,1	Suministro Filtro de aire externo ref. P609239 o similar	Und	
11,2	Suministro Filtro de aire interno ref. P 606503 o similar	Und	
11,3	Suministro Filtro de aceite ref. P 550367 o similar	Und	
11,4	Suministro Filtro separador de combustible ref. P 550729 o similar	Und	
11,5	Suministro Filtro de combustible ref. BF 588 o similar	Und	
11,6	Suministro Filtro hidráulico de dirección ref. 2503221C1 o similar	Und	
11,7	Suministro Filtro aire acondicionado ref. 3839141C1o similar	Und	
11,8	Suministro Llantas traseras ref. 12 R 22,5	Und	
11,9	Suministro Llantas delanteras ref. 12 R 22,5	Und	
11,10	Suministro Hoja segunda Trasera	Und	
11,11	Suministro Hoja Tercera Trasera	Und	
11,12	Suministro Grapa suspensión delantera	Und	
11,13	Suministro Automático 24 V	Und	

11,14	Baterías	Und	
11,15	Lavado gereal	Und	
		BASE GRAVADA	
12	**REQUERIMIENTO VOLQUETA MERCEDEZ**		
12,1	Filtro de aire externo ref. AP 2520 H o similar	Und	1
12,2	Filtro de aire interno ref. RS 3722 o similar	Und	1
12,3	Filtro de aceite ref. A 48 SP o similar	Und	1
12,4	Filtro separador de combustible ref. A 23 o similar	Und	1
12,5	Filtro de combustible ref. A 46 SP o similar	Und	1
12,6	Baterías	Und	1
12,7	Suministro Llantas traseras ref. 12 R 22,5	Und	1
12,8	Suministro Llantas delanteras ref. 12 R 22,5	Und	
12,9	Suministro Hoja principal delantera	Und	
12,10	Suministro Hoja segunda vuelta	Und	
12,11	Suministro Hoja segunda Trasera	Und	
12,12	Lavado Cereal	Und	
12,13	Bombona Dobles Tipo 30	Und	
12,14	Suministro e instalacion Diafragma Tipo 30	Und	
12,15	Valvula Relay	Und	
12,16	Guaya del Acelerador	Und	
12,17	Exploradoras 24V	Und	4
12,18	Manteniento Electrico General Inc. (fusibles,Bornes, Cambio de cableado)	Und	1
12,19	Kit de Mantenimiento Bomba del Volco Inc. (Platos de fricción, empaques del cuerpo y retenedor de alta tensión y tiras de caucho)	Und	
12,20	Bomba de Levante del Volcó	Und	
	ÍTEMS NUEVOS		
	Compresor Rf 7002 13pie	Und	
	Mantenimiento Cabina Inc. (Cambio de Piso, Refuerzo soportes, puentes)	Und	1
	Suministro de Cillas Conductor y Copiloto	Und	1
	Juego de Albesto	Und	4
	Bueje Muelle delantero	Und	1
		BASE GRAVADA	
13	**TRACTO CAMION KENWORTH PLACA ODR 992**		
13,1	Filtro de aire externo ref. AIP 907 o similar	Und	
13,2	Filtro de aire interno ref. P534816 o similar	Und	
13,3	Filtro de aceite ref. P 559000 o similar	Und	
13,4	Filtro separador de combustible ref. FS 19765 o similar	Und	
13,5	Filtro de combustible ref. ref. FS 1040 o similar	Und	
13,6	Suministro Llantas traseras Tráiler ref. 12 R 22,5	Und	
13,7	Suministro Llantas traseras ref. 12 R 22,5	Und	
13,8	Suministro Llantas delanteras ref. 12 R 22,5	Und	
		BASE GRAVADA	
14	**RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310L**		

14,1	Filtro Aire AT101565	Und	
14,2	Filtro Aire AT184590	Und	
14,3	Filtro Aire AT191102	Und	
14,4	Elemento de Filtro AT332908	Und	
14,5	Elemento de Filtro AT332909	Und	
14,6	Elemento de Filtro AT491450	Und	
14,7	Filtro de Aceite RE504836	Und	
14,8	Filtro de Combustible RE62419	Und	
14,9	Cool Gard II Premium X 2,5 GL	Und	
14,10	Lavado Cereal	Und	
14,11	Dientes del Valde Tipo Roquero Inc. (pin seguro)	UND	
	ÍTEMS NUEVOS		
14,12	Llantas 12,5 * 80 DELANTERAS	Und	
14,13	Llantas 19,5 24L	Und	
	Manguera cilindros gemelos R12	Und	
	Filtro AT179325	Und	
	Retenedor de la Servotransmisión T218478	Und	
	Brazos de Dirección AT339807	Und	
	Empaquetadura Freno de Parqueo AT444943	Und	
	Empaquetadura Freno de Parqueo AT467975	Und	
	Retenedor de Freno de Parqueo AT309307	Und	
	Anillo Torico R26906 para Banco de Valvula delantero	Und	
	Anillo Torico T77613 para Banco de Valvula delantero	Und	
	Juego de Sellos para Banco de Valvula delantero AT444015	Und	
	Oring para Banco de Valvula delantero T213059	Und	
	Juego de sellos AT 314539 para Banco de Valvula delantero	Und	
	Juego de sellos AT 300801 para Banco de Valvula delantero	Und	
	Juego de sellos AT 280406 para Banco de Valvula delantero	Und	
	Sello AT 474784 Eje Trasceros	Und	
	Discos de Freno AT 339059	Und	
	Discos de Freno AT 339543	Und	
	Anillo Torico T280913 para Freno Trascero	Und	
	Anillo Torico T280912 para Freno Trascero	Und	
	Retenedor T218478 para Freno Trascero	Und	
	Anillo Reforzado T353713	Und	
	Retenedor T353709 para sello Eje Tracero y/o Valvula de Freno	Und	
	Retenedor T159402 para sello Eje Tracero y/o Valvula de Freno	Und	
	Anillo Reforzador T159403	Und	
	Retenedor T187684 para sello Eje Tracero y/o Valvula de Freno	Und	
	Retenedor T218785 para sello Eje Tracero y/o Valvula de Freno	Und	
		BASE GRAVADA	
15	**EXCAVADORA JOHN DEERE 130G**		
15,1	Filtro de Aceite Rf539279	Und	
15,2	Filtro Trampa Combustible RE522878	Und	
15,3	Filtro Combustible RE541922	Und	
15,4	Filtro Trampa Combustible AT433550	Und	

15,5	Filtro Hidráulico AT491450	Und	
15,6	Filtro de Aire Acondicionado 4s00685R	Und	
15,7	Filtro de Aire AT332908	Und	
15,8	Juego de Diente Tipo Roquero Talla 30	Und	
15,9	Lavado Cereal	Und	
15,10	Tornillo 16x53 grado 12 para zapatas	Und	
15,11	Kit Empaquetadura del Cilimdro de la tensora	Und	
	ÍTEMS NUEVOS		
	Cadenas	Und	
	Sprockets	Und	
	Carriles superiores	Und	
	Carriles Inferiores	Und	
	Pasos con pines	Und	
		BASE GRAVADA	
16	**MINIEXCAVADORA JOHN DEERE 35G**		
16,1	Filtro de Aceite MIU800650	Und	
16,2	Filtro Combustible MIU801267	Und	
16,3	Filtro Trampa Combustible MIU801025	Und	
16,4	Filtro Hidráulico AT308568	Und	
16,5	Filtro de Aire Acondicionado	Und	
16,6	Filtro de Aire FYD00001540	Und	
16,7	Juego de Diente Tipo Roquero Talla 30 inc. (Pasadores, pines y Dientes)	Und	
16,8	Lavado Cereal	Und	
	ÍTEMS NUEVOS		
	Servicio de Mantenimiento y Reparación de H de Valde para Retroexcavadora	Und	
	Manguera Hidraulica R12 5000Psi 1,70 ml		
		BASE GRAVADA	
17	**Lubricantes**		
17,1	Suministro e instalación Acete Motor 15W40 o Similar	Caneca de 55 Galones	1
17,2	Suministro e instalación Aceite Hidráulico 68 o Similar	Caneca de 55 Galones	1
17,3	Suministro e instalación Valvulina 85w140 o Similar	Caneca de 55 Galones	
17,4	Suministro e instalación Grasa de Litio de alta temperatura o Similar	Caneca de 55 Galones	
17,5	Refrigerante 50/50	1 Gal	
17,6	ACEITE MOTOR 15W40 Maquinas Nuevas Jhondere	Gal	
17,7	Refrigerante TY26576R Nuevas Jhondere	2,5 Gal	
17,8	Valvulina AR69444 Nuevas Jhondere	Gal	
17,9	Hidraulico TY27367 Nuevas Jhondere	Gal	

Registro Fotográfico














MAC





















ALCALDÍA MUNICIPAL CIMITARRA - SANTANDER

Cimitarra Avanza 2024 - 2027

ALCALDIA MUNICIPAL CIMITARRA SANTANDER

ACTA DE ENTRADA ALMACEN

FECHA ENTRADA:	
PROVEEDOR:	INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S Nit: 901.689.007-7 MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO CC. 6.110.996 de Alcala
CONTRATO	193 DE 2026
OBJETO:	MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) AL BANCO DE MAQUINARIA (INCLUIDO REPUESTOS), EN DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA

General	UNIDAD	Cantidad
MOTONIVELADORA CASE 845		
Cambio de sellos de control de Válvulas	Und	1,00
Empaquetaduras Guias de Dirección	Und	2,00

LA ALMACENISTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, HACE CONSTAR QUE RECIBIO A ENTERA SATISFACCIÓN LOS ELEMENTOS ANTERIORMENTE RELACIONADOS.
PARA CONSTANCIA SE FIRMA LA PRESENTE.

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
INVERSIONES E INGENIERIA MF S.A.S MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO CC. 6.110.996 de Alcala Contratista	MARIA ANGELICA SERNA ALMACENISTA

ALCALDÍA MUNICIPAL CIMITARRA - SANTANDER

Cimitarra Avanza 2024 - 2027

ALCALDIA MUNICIPAL CIMITARRA SANTANDER

ACTA DE RECIBO MANTENIMIENTOS

FECHA ENTRADA:	
PROVEEDOR:	INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S Nit: 901.689.007-7 MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO CC. 6.110.996 de Alcala
CONTRATO	193 DE 2026
OBJETO:	MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) AL BANCO DE MAQUINARIA (INCLUIDO REPUESTOS), EN DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA

General	UNIDAD	Cantidad
MOTONIVELADORA CASE 946	-	-
Soldada de Tubo Bomba Hidraulica	UND	1,00
Despinchada Inc. Bulcanizada	UND	2,00

EL MECÁNICO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA SANTANDER, HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA REALIZO LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO PARTES PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA QUE POSEE EL MUNICIPIO. PARA CONSTANCIA FIRMA QUIENES INTERVIENEN.

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
INVERSIONES E INGENIERIA MF S.A.S MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO CC. 6.110.996 de Alcala Contratista	LEONARDO ALVAREZ GARCÍA MECANICO DE PATIO
QUIEN RECIBE	QUIEN RECIBE
LUIS ALBEIRO AUESTA CORTES MECANICO DE PATIO	NOMBRE Rosembey CC 1099552648 OPERARIO DE LA MAQUINA
QUIEN RECIBE	QUIEN RECIBE
ORLANDO CASTILLO SIG DE MAQUINARIA	

ALCALDÍA MUNICIPAL CIMITARRA - SANTANDER

Cimitarra Avanza 2024 - 2027

ALCALDIA MUNICIPAL CIMITARRA SANTANDER

ACTA DE ENTRADA ALMACEN

FECHA ENTRADA:	
PROVEEDOR:	**INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S** **Nit: 901.689.007-7** **MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO** **CC. 6.110.996 de Alcala**
CONTRATO	**193 DE 2026**
OBJETO:	**MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) AL BANCO DE MAQUINARIA (INCLUIDO REPUESTOS), EN DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA**

General	UNIDAD	Cantidad
MOTONIVELADORA CAT 120G		
Baterias	Und	1,00
Suministro e instalación Llantas 1400 x 24	Und	2,00
Damper: Tornillos	Und	16,00
Damper: Hub	Und	1,00
Damper: Cruceta	Und	2,00

LA ALMACENISTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, HACE CONSTAR QUE RECIBIÓ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS ELEMENTOS ANTERIORMENTE RELACIONADOS.
PARA CONSTANCIA SE FIRMA LA PRESENTE

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
INVERSIONES E INGENIERIA MF S.A.S **MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO** **CC. 6.110.996 de Alcala**	**MARIA ANGELICA SERNA**
Contratista	ALMACENISTA

ALCALDÍA MUNICIPAL CIMITARRA - SANTANDER

Cimitarra Avanza 2024 - 2027

ALCALDIA MUNICIPAL CIMITARRA SANTANDER

ACTA DE RECIBO MANTENIMIENTOS

FECHA ENTRADA:	
PROVEEDOR:	**INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S** **Nit: 901.689.007-7** **MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO** **CC. 6.110.996 de Alcala**
CONTRATO	**193 DE 2026**
OBJETO:	**MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) AL BANCO DE MAQUINARIA (INCLUIDO REPUESTOS), EN DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA**

General	UNIDAD	Cantidad
MOTONIVELADORA CAT 120G	-	-
Despinchada Inc. Bulcanizada	UND	2,00

EL MECÁNICO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA SANTANDER, HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA REALIZO LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO PARTES PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA QUE POSEE EL MUNICIPIO. PARA CONSTANCIA FIRMA QUIENES INTERVINIERON

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
INVERSIONES E INGENIERIA MF S.A.S **MARIO DE JESÚS MARTINEZ GUERRERO** **CC. 6.110.996 de Alcala**	LEONARDO ALVAREZ GARCÍA
Contratista	MECANICO DE PATIO
QUIEN RECIBE	**QUIEN RECIBE**
LUIS ALBEIRO AUESTA CORTES	NOMBRE J. A. Quiroga C.C. 7.555.471.68
MECANICO DE PATIO	OPERARIO DE LA MAQUINA
QUIEN RECIBE	**QUIEN RECIBE**
EDILSON RIAÑO CASTILLO JEFE DE MAQUINARIA	

ALCALDÍA MUNICIPAL CIMITARRA - SANTANDER

Cimitarra Avanza

ALCALDIA MUNICIPAL CIMITARRA SANTANDER

ACTA DE ENTRADA ALMACEN

FECHA ENTRADA:	
PROVEEDOR:	INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S NIt: 901.689.007-7 MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO CC. 8.110.998 de Alcala
CONTRATO	193 DE 2026
OBJETO:	MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) AL BANCO DE MAQUINARIA (INCLUIDO REPUESTOS), EN DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA

General	UNIDAD	Cantidad
MOTONIVELADORA SANY SHG 190C 007		
Suministro Llantas 17,5-25	Und	1,00
Tapa Radiador	Und	1,00

LA ALMACENISTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, HACE CONSTAR QUE RECIBIÓ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS ELEMENTOS ANTERIORMENTE RELACIONADOS
PARA CONSTANCIA SE FIRMA LA PRESENTE

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
INVERSIONES E INGENIERIA MF S.A.S MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO CC. 8.110.998 de Alcala Contratista	MARIA ANGELICA SERNA ALMACENISTA

ALCALDÍA MUNICIPAL CIMITARRA - SANTANDER

Cimitarra Avanza

ALCALDIA MUNICIPAL CIMITARRA SANTANDER

ACTA DE RECIBO MANTENIMIENTOS

FECHA ENTRADA:	
PROVEEDOR:	INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S NIt: 901.689.007-7 MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO CC. 8.110.998 de Alcala
CONTRATO	193 DE 2026
OBJETO:	MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) AL BANCO DE MAQUINARIA (INCLUIDO REPUESTOS), EN DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA

General	UNIDAD	Cantidad
MOTONIVELADORA SANY SHG 190C 007		
Mantenimiento Radiador Inc. (soldadura, reparación de fugas y limpieza interna)	UND	1,00

EL MECÁNICO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA SANTANDER, HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA REALIZO LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO PARTES PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA QUE POSEE EL MUNICIPIO PARA CONSTANCIA FIRMA QUIENES INTERVIENEN

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
INVERSIONES E INGENIERIA MF S.A.S MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO CC. 8.110.998 de Alcala Contratista	LEONARDO ALVAREZ GARCÍA MECANICO DE PATIO
QUIEN RECIBE	QUIEN RECIBE
LUIS ALBERTO AUESTA CORTES MECANICO DE PATIO	NOMBRE: Pablo A Lopez E. CC 1102153852 OPERARIO DE LA MAQUINA
QUIEN RECIBE	QUIEN RECIBE
EDILSON DIAZO CASTILLO JEFE DE MAQUINARIA	

ALCALDÍA MUNICIPAL CIMITARRA - SANTANDER

Cimitarra Avanza 2024 - 2027

ALCALDIA MUNICIPAL CIMITARRA SANTANDER

ACTA DE ENTRADA ALMACEN

FECHA ENTRADA:	
PROVEEDOR:	**INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S** **Nit: 901.689.007-7** **MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO** **CC. 5.110.996 de Alcala**
CONTRATO	**103 DE 2026**
OBJETO:	**MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) AL BANCO DE MAQUINARIA (INCLUIDO REPUESTOS), EN DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA**

General	UNIDAD	Cantidad
VOLQUETA INTER OSA 900		
Suministro Filtro de aire externo ref. P609239 o similar	Und	1,00
Suministro Filtro de aire interno ref. P 606503 o similar	Und	1,00
Suministro Filtro de aceite ref. P 550367 o similar	Und	1,00
Suministro Filtro separador de combustible ref. P 550729 o similar	Und	1,00
Suministro Filtro de combustible ref. BF 588 o similar	Und	1,00
Suministro Filtro hidráulico de dirección ref. 2503221C1 o similar	Und	1,00
Suministro Filtro aire acondicionado ref. 3839141C1o similar	Und	1,00
Baterías	Und	1,00
Bombin de cebado	Und	1,00
Sensor ITR	Und	1,00
Juego de Abrebp	Und	4,00

LA ALMACENISTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, HACE CONSTAR QUE RECIBIÓ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS ELEMENTOS ANTERIORMENTE RELACIONADOS
PARA CONSTANCIA SE FIRMA Y PRESENTE

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S **MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO** **CC. 5.110.996 de Alcala**	**MARIA ANGÉLICA BERNA**
Contratista	ALMACENISTA

ALCALDÍA MUNICIPAL CIMITARRA - SANTANDER

Cimitarra Avanza 2024 - 2027

ALCALDIA MUNICIPAL CIMITARRA SANTANDER

ACTA DE RECIBO MANTENIMIENTOS

FECHA ENTRADA:	
PROVEEDOR:	**INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S** **Nit: 901.689.007-7** **MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO** **CC. 5.110.996 de Alcala**
OBJETO:	**MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) AL BANCO DE MAQUINARIA (INCLUIDO REPUESTOS), EN DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA**

General	UNIDAD	Cantidad
VOLQUETA INTER OSA 900		
Mantenimiento Bomba de Inyección e Inductores	Und	1,00

EL MECÁNICO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA SANTANDER, HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA REALIZO LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO PARTES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA QUE POSEE EL MUNICIPIO PARA CONSTANCIA FIRMA QUIENES INTERVIENEN

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S **MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO** **CC. 5.110.996 de Alcala**	LEONARDO ANTONIO DOMINGUEZ
Contratista	MECANICO DE PATIO
QUIEN RECIBE	**QUIEN RECIBE**
ALBEIRO ALESTA	NOMBRE CC 91135005.
MECANICO DE PATIO	OPERARIO DE LA MADUINA
QUIEN RECIBE	**QUIEN RECIBE**
EDISON BLANCO CASTILLO OPE. DE MADUINARIA	

ALCALDÍA MUNICIPAL CIMITARRA - SANTANDER

Cimitarra Avanza 2024-2027

ALCALDIA MUNICIPAL CIMITARRA SANTANDER

ACTA DE ENTRADA ALMACEN

FECHA ENTRADA:	
PROVEEDOR:	**INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S** **Nit: 901.689.007-7** **MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO** **CC. 6.110.996 de Alcala**
CONTRATO	**193 DE 2026**
OBJETO:	**MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) AL BANCO DE MAQUINARIA (INCLUIDO REPUESTOS), EN DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA**

General	UNIDAD	Cantidad
RETROEXCAVADORA CAT 420 D		
Filtro de aire exterior ref. 1106326 o similar	Und	1,00
Filtro de aire interno ref. 1106331 o similar	Und	1,00
Filtro de aceite ref. 7W2326 o similar	Und	1,00
Filtro separador de combustible ref. 1311812 o similar	Und	1,00
Filtro de combustible ref. 1596102 o similar	Und	1,00
Filtro hidráulico ref. 4656505 o similar	Und	1,00
Llantas 12,5 * 80 DELANTERAS	Und	1,00
Baterías	Und	1,00
Dientes del Valde Tipo Roquero Inc. (pin seguro)	Und	5,00
Caballete y/o Galapago	Und	1,00
Switcher CTP	Und	1,00

LA CONTRATISTA POR CPS DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, SANTANDER, ENCARGADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LOS REPUESTOS, HACE CONSTAR QUE RECIBIÓ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS ELEMENTOS ANTERIORMENTE RELACIONADOS. PARA CONSTANCIA FIRMA QUIENES INTERVIENEN.

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
INVERSIONES E INGENIERIA MF S.A.S **MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO** **CC. 6.110.996 de Alcala**	**MARIA ANGELICA SERNA**
Contratista	CPS ALMACENISTA

ALCALDÍA MUNICIPAL CIMITARRA - SANTANDER

Cimitarra Avanza 2024-2027

ALCALDIA MUNICIPAL CIMITARRA SANTANDER

ACTA DE ENTRADA ALMACEN

FECHA ENTRADA:	
PROVEEDOR:	**INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S** **Nit: 901.689.007-7** **MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO** **CC. 6.110.996 de Alcala**
CONTRATO	**193 DE 2026**
OBJETO:	**MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) AL BANCO DE MAQUINARIA (INCLUIDO REPUESTOS), EN DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA**

General	UNIDAD	Cantidad
VIBROCOMPACTADOR CASE		
Baterías	Und	1,00

LA ALMACENISTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, HACE CONSTAR QUE RECIBIÓ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS ELEMENTOS ANTERIORMENTE RELACIONADOS.
PARA CONSTANCIA SE FIRMA LA PRESENTE.

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
INVERSIONES E INGENIERIA MF S.A.S **MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO** **CC. 6.110.996 de Alcala**	**MARIA ANGELICA SERNA**
Contratista	ALMACENISTA

ALCALDÍA MUNICIPAL
CIMITARRA - SANTANDER

Cimitarra Avanza
2024 - 2027

ALCALDIA MUNICIPAL CIMITARRA SANTANDER

ACTA DE ENTRADA ALMACEN

FECHA ENTRADA:	
PROVEEDOR:	**INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S** **Nit: 901.699.007-7** **MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO** **CC. 6.110.996 de Alcala**
CONTRATO	**193 DE 2026**
OBJETO:	**MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) AL BANCO DE MAQUINARIA (INCLUIDO REPUESTOS), EN DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA**

General	UNIDAD	Cantidad
VOLQUETA MERCEDEZ		
Filtro de aire externo ref. AP 2520 H o similar	Und	1,00
Filtro de aire interno ref. RS 3722 o similar	Und	1,00
Filtro de aceite ref. A 48 SP o similar	Und	1,00
Filtro separador de combustible ref. A 23 o similar	Und	1,00
Filtro de combustible ref. A 46 SP o similar	Und	1,00
Baterías	Und	1,00
Suministro Llantas traseras ref. 12 R 22,5	Und	1,00
Exploradoras 24V	Und	4,00
Suministro de Cilos Conductor y Copiloto	Und	1,00
Juego de Albesto	Und	4,00
Muelle Muelle delantero	Und	1,00

LA ALMACENISTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, HACE CONSTAR QUE RECIBIÓ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS ELEMENTOS ANTERIORMENTE RELACIONADOS.
PARA CONSTANCIA SE FIRMA LA PRESENTE.

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S **MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO** **CC. 6.110.996 de Alcala**	**MARIA ANGELICA SERNA**
Contratista	ALMACENISTA



www.inversiones-mf.com

ALCALDIA MUNICIPAL CIMITARRA SANTANDER

ALCALDIA MUNICIPAL CIMITARRA SANTANDER

ACTA DE ENTRADA ALMACEN

FECHA ENTRADA:	
PROVEEDOR:	**INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S** **Nit: 901.689.007-7** **MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO** **CC. 6.110.996 de Alcala**
CONTRATO	**193 DE 2026**
OBJETO:	**MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) AL BANCO DE MAQUINARIA (INCLUIDO REPUESTOS), EN DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA**

General	**Referencia**	**Redarencia**
Suministro e instalación Aceite Motor 15W40 o Similar	Caneca de 55 Galones	1,00
Suministro e instalación Aceite Hidráulico 68 o Similar	Caneca de 55 Galones	1,00

LA ALMACENISTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, HACE CONSTAR QUE RECIBIÓ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS ELEMENTOS ANTERIORMENTE RELACIONADOS
PARA CONSTANCIA SE FIRMA LA PRESENTE

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE**
INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S **MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO** **CC. 6.110.996 de Alcala** Contratista	**MARIA ANGÉLICA SERNA** ALMACENISTA

ALCALDIA MUNICIPAL CIMITARRA - SANTANDER

Cimitarra Avanza 2024 - 2027

ALCALDIA MUNICIPAL CIMITARRA SANTANDER

ACTA DE ENTRADA ALMACEN

FECHA ENTRADA:	
PROVEEDOR:	**INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S** **Nit: 901.689.007-7** **MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO** **CC. 6.110.996 de Alcala**
CONTRATO	**193 DE 2026**
OBJETO:	**MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) AL BANCO DE MAQUINARIA (INCLUIDO REPUESTOS), EN DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA**

General	**UNIDAD**	**Cantidad**
VIBROCOMPACTADOR ATHLAS		
Retornos	Und	1,00
manguera de parguso R 12 3000psi L 3,61m	Und	1,00

LA ALMACENISTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, HACE CONSTAR QUE RECIBIÓ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS ELEMENTOS ANTERIORMENTE RELACIONADOS.
PARA CONSTANCIA SE FIRMA LA PRESENTE.

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE**
INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S **MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO** **CC. 6.110.996 de Alcala** Contratista	**MARIA ANGÉLICA SERNA** ALMACENISTA

A continuación, se presenta la ejecución técnica del contrato a la fecha, de acuerdo a cada una de las maquinas intervenidas. Los soportes fotográficos se relacionan en el anexo 1 del presente informe.

- **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

Consiste en el suministro de elementos que por efectos de la operación se requieren para el óptimo funcionamiento de la máquina y así mismo, permitir una constante lubricación de los elementos involucrados manteniendo la vida útil del equipo. La instalación de los mismos se realiza con personal idóneo y competente para garantizar que los elementos cumplan su función adecuadamente.

- **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

Estas actividades corresponden a la intervención que se realiza sobre las máquinas para sustituir elementos de desgaste operativo y los que impidan el correcto funcionamiento de la máquina. Las actividades se realizan con personal idóneo y competente para garantizar que los elementos cumplan su función adecuadamente.

Durante el periodo evaluado se ejecutaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor y maquinaria amarilla adscrita a la Secretaría de Obras Públicas, realizando cambios de filtros y aceites a la retroexcavadora CAT 420D, volqueta Inter OSA 959 y volqueta Mercedez, conforme a los intervalos de mantenimiento recomendados para garantizar la adecuada lubricación y protección de los sistemas mecánicos. Así mismo, se efectuaron intervenciones correctivas derivadas de fallas mecánicas, hidráulicas, eléctricas y desgaste operativo en diferentes equipos. En la motoniveladora CASE 845 se evidenciaron fugas en el sistema hidráulico ocasionadas por desgaste de sellos, empaquetaduras y fatiga estructural en la tubería de alimentación de la bomba hidráulica, requiriéndose soldadura del tubo, cambio de sellos de control de válvulas y empaquetaduras de gatos de dirección. La motoniveladora CAT 120G presentó fallas en el sistema de arranque y desgaste en componentes del damper, así como deterioro avanzado en llantas 1400 x 24, requiriéndose batería, tornillería, hub, crucetas y reemplazo de llantas. En la motoniveladora SANY SHG 190C 007 se identificaron fugas en el sistema de refrigeración por deterioro del radiador y desgaste de la tapa de presión, además de desgaste severo en llanta 17.5-25, siendo necesario realizar mantenimiento al radiador, cambio de tapa y reemplazo de llanta. La retroexcavadora CAT 420D presentó desgaste en batería, caballete, swicher CTP, llanta delantera y dientes del balde tipo roquero, elementos que afectan el correcto funcionamiento y la eficiencia operativa del equipo. Por su parte, el vibrocompactador CASE presentó pérdida de capacidad de carga en la batería, mientras que el vibrocompactador ATHLAS evidenció deterioro en batería y desgaste de la manguera hidráulica de parqueo, con riesgo de fugas y pérdida de presión del sistema. La volqueta Inter OSA 959 presentó desgaste avanzado en los asbestos del sistema de frenos, afectando la capacidad de frenado y la seguridad

operacional. De igual manera, la volqueta Mercedez registró fallas eléctricas y corto circuito en el sistema de cableado, deterioro estructural en cabina, desgaste en sillas, llantas traseras, sistema de iluminación, asbestos y buje de muelle delantero, derivados de las largas jornadas de operación, vibraciones y condiciones del terreno. Adicionalmente, se solicitó el suministro de lubricantes para mantener disponibilidad en stock y atender oportunamente mantenimientos correctivos y eventualidades mecánicas. Estas actividades permitieron garantizar la continuidad operativa, la seguridad de los operadores y la prolongación de la vida útil de los equipos. La anterior situación generó la necesidad de realizar un balance de cantidades y establecer nuevos ítems presupuestales, cuyos precios fueron aprobados mediante las respectivas cotizaciones.

INFORME FINANCIERO

En el período comprendido entre el **30 DE ABRIL DE 2026 AL 11 DE MAYO DE 2026**. Se han ejecutado el **100%** de las actividades contractuales y corresponde a un valor de **Autorizar el Pago por valor de: DOSCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 206.623.988,74).** A continuación, se detalla las actividades realizadas con sus respectivas cantidades y valores ejecutados:

- **Balance de Contrato**

Valor Contrato	**$ 600.000.000,00**	
Valor adicional	**$ 300.000.000,00**	
Acta Recibo Parcial 1 (Pagada)		**$ 297.414.796,41**
Acta Recibo Parcial 2 (Pagada)		**$ 231.743.498,98**
Acta Recibo Parcial 3 (Pagada)		**$ 164.217.623,78**
Acta Recibo Final (a Pagar)		**$ 206.623.988,74**
Saldo A favor del Municipio		**$ 92,09**
Saldo Por ejecutar		**--**
Sumas Iguales	**$ 900.000.000,00**	**$ 900.000.000,00**

INFORME JURIDICO

- **Póliza de cumplimiento**

Se adquirió POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL por la ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL. No. **400-47-994000113585 y 400-74-994000029003** FECHA DE EXPEDICION 16 de febrero de 2026 Y APROBADA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE.

póliza	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	**HASTA**
400-47-994000113585 ANEXO 0	Cumplimiento del contrato	$ 60.000.000,00	13 de febrero de 2026	13 de diciembre de 2026
400-47-994000113585 ANEXO 0	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 30.000.000,00	13 de febrero de 2026	13 de agosto de 2029
400-47-994000113585 ANEXO 0	Calidad del Servicio	$ 120.000.000,00	13 de febrero de 2026	13 de diciembre de 2026
400-47-994000113585 ANEXO 0	Calidad de los Bienes	$ 120.000.000,00	13 de febrero de 2026	13 de diciembre de 2026
400-74-994000029003 ANEXO 0	Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 350.181.000,00	13 de febrero de 2026	13 de agosto de 2026

- **Póliza de cumplimiento Adicional**

Se adquirió POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL por la ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL. No. **400-47-994000113585 y 400-74-994000029003** FECHA DE EXPEDICION 27 de abril de 2026 Y APROBADA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE.

póliza	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	**HASTA**
400-47-994000113585 ANEXO 1	Cumplimiento del contrato	$ 90.000.000,00	13 de febrero de 2026	13 de diciembre de 2026
400-47-994000113585 ANEXO 1	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 45.000.000,00	13 de febrero de 2026	13 de agosto de 2029
400-47-994000113585 ANEXO 1	Calidad del Servicio	$ 180.000.000,00	13 de febrero de 2026	13 de diciembre de 2026
400-47-994000113585 ANEXO 1	Calidad de los Bienes	$ 180.000.000,00	13 de febrero de 2026	13 de diciembre de 2026

400-74-994000029003 ANEXO 1	Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 350.181.000,00	13 de febrero de 2026	13 de agosto de 2026

- **Pagos de aporte a Seguridad Social y Parafiscales**

Yo MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO en mi calidad de Representante Legal de la empresa **INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S**. identificada con Nit: 901.689.007-7, certifico el cumplimiento de presentación y pago de los aportes de seguridad social y de los aportes parafiscales, de todos sus empleados directamente relacionados con el contrato en referencia.

Nº Planilla (s): 6016868213	**Fecha de Pago**	**Valor Pagado**
Pensión (Porvenir y Colfondos)	11/05/2026	$ 897.600
Salud (Salud total y Nueva EPS)	11/05/2026	$ 224.400
ARL (Seguros Colpatria)	11/05/2026	$ 261.800
Caja de Compensación (Cajasan)	11/05/2026	$ 224.400

De esta forma se hace entrega del informe administrativo, técnico, financiero - contable y jurídico correspondiente a la ejecución del **100%** del **contrato No. 193 de 2026**, cuyo objeto es "**MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) AL BANCO DE MAQUINARIA (INCLUIDO REPUESTOS), EN DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA**" al cual hemos dado cumplimiento y ejecutado conforme a lo establecido en el contrato.

INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S
MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO
C.C. 6.110.996 de Alcala. (Valle)

ACTA DE PACTACIÓN DE ÍTEMS NUEVOS Y SUS PRECIOS No. 3

Contrato No.	193 de 2026
Tipo de Contrato	CIM-SASI-02-26
Suscripción del Contrato	13 de febrero de 2026
Objeto Contractual	MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) AL BANCO DE MAQUINARIA (INCLUIDO REPUESTOS), EN DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA
Valor Fiscal	SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 600.000.000.00)
Valor Adicional	Trescientos Millones de Pesos M/CTE ($ 300.000.000.00)
Valor Total	Novecientos Millones de Pesos M/CTE ($ 900.000.000.00)
Plazo Inicial	SEIS (06) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
Contratista	**INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S** Nit: 901.689.007-7 **MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO** CC. 6.110.996 de Alcala
Supervisor	**Ing. JOHN EDINSON PACHECO FORERO** Secretario de Obras e Infraestructura
Oficina Gestora	*Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura*
Número y fecha de CDP	26000049 del 07 de Enero de 2026
Número y fecha de CDP Adicional	26000593 del 20 de Abril de 2026
Número y fecha de RP	26000519 del 13 de Febrero de 2026
Número y fecha de RP Adicional	26001147 del 27 de Abril de 2026
Fecha de Inicio	16/02/2026
Fecha de Terminación inicial	15/08/2026
Contratante	*Municipio de Cimitarra* *NIT 890.208.363-2*
Acta No. 1 de Iniciación	16/02/2026
Acta de recibo parcial No 1	23/02/2026
Acta de Pago parcial No 1	24/02/2026
acta de pactación de ítems nuevos y sus precios No. 1	27/02/2026

Acta de Recibo Parcial No 2	19/03/2026
Acta de Pago parcial No 2	19/03/2026
acta de pactación de ítems nuevos y sus precios No. 2	22/04/2026
Acta de Recibo Parcial No 3	29/04/2026
Acta de Pago parcial No 3	29/04/2026

ACTA DE PACTACIÓN DE ÍTEMS NUEVOS Y SUS PRECIOS NO. 3

En Cimitarra Santander, a los Treinta (30) día de mes de Abril de 2026, se reunieron se reunieron **Ing. JOHN EDINSON PACHECO FORERO**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 91.134.415 expedida en Cimitarra, quien en su calidad de Secretario de Obras e Infraestructura, obra en nombre del **Municipio de Cimitarra**; **MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO**, como Representante Legal de la empresa contratista **INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S**, hemos convenido al tenor de lo establecido en el Artículo 14 de la Ley 80 de 1993, suscribir el **Acta De Pactación De Ítems Nuevos Y Sus Precios No. 3**, del **Contrato No. 193 de 2026**, celebrado entre el **Municipio de Cimitarra** e **INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S**, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. *Que el* ***Municipio de Cimitarra*** *y* **INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S** *suscribieron el* ***Contrato No. 193 del día 13 de febrero de 2026,*** *cuyo objeto es "MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) AL BANCO DE MAQUINARIA (INCLUIDO REPUESTOS), EN DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA".*
2. *Que, el contrato está amparado financieramente en el Registro Presupuestal No.* 26000519 del 13 de Febrero de 2026, *por valor de* SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 600.000.000.00)
3. Que mediante Acta No. 01 suscrita el día 16 de Febrero se dio inicio al **Contrato No. 193 de 2026.**
4. Que, el día 23 de febrero de 2026 se suscribió el acta parcial 1.
5. Que, el día 27 de febrero de 2026 se suscribió acta de pactación de nuevos ítems

por las motivaciones contenidas en el acta.

6. Que, el día 19 de marzo de 2026 se suscribió el acta parcial 2.
7. Que, el día 22 de Abril de 2026 se suscribió acta de pactación de nuevos ítems No 2 por las motivaciones contenidas en el acta.
8. Que, el día 29 de Abril de 2026 se suscribió el acta parcial 3.
9. Que, Acorde con al Oficio presentado por los mecánicos **ALBEIRO AUESTA y LEONARDO ALVAREZ GARCÍA**, expone que la necesidad de realizar el suministro de algunos repuestos y maquinas las cuales no se contemplaron inicialmente en el contrato, dicho oficio se remitió a la supervisión y se evaluó y aprobó la necesidad de dichos elementos con la presentación de las cotizaciones.

En consecuencia, es necesario realizar la pactación de Ítems nuevos y sus precios los cuales corresponden al promedio de precios del mercado amparados con cotizaciones como se relaciona a continuación:

MOTONIVELADORA CASE 845	**VALOR**	**CANTIDAD**
Soldada de Tubo Bomba Hidraulica	$ 400.000,00	1
Cambio de sellos de control de Válvulas	$ 600.000,00	1
Despinchada Inc. Bulcanizada	$ 300.000,00	2
Empaquetadura Gatos de Dirección	$ 1.000.000,00	2
MOTONIVELADORA CAT 120G	**VALOR**	**CANTIDAD**
Damper: Tornillos	$ 11.388,00	16
Damper: Hub	$ 4.051.500,00	1
Damper: Cruceta	$ 394.200,00	2
Despinchada Inc. Bulcanizada	$ 300.000,00	2
MOTONIVELADORA SANY SHG 190C 007	**VALOR**	**CANTIDAD**
Mantenimiento Radiador Inc. (soldadura, reparación de fugas y limpieza interna)	$ 3.750.000,00	1
Tapa Radiador	$ 600.000,00	1
RETROEXCAVADORA CAT 420 D	**VALOR**	**CANTIDAD**
Caballete y/o Galapago	$ 76.000.000,00	1

Swicher CTP	$ 608.000,00	1
VIBROCOMPACTADOR ATHLAS	**VALOR**	**CANTIDAD**
manguera de parqueo R 12 3000psi L 3,61m	$ 960.000,00	1
VOLQUETA INTER OSA 959	**VALOR**	**CANTIDAD**
Mantenimiento Bomba de Inyección e Intectores	$ 14.592.000,00	1
bombín de cebado	$ 1.000.000,00	1
Sensor ITR	$ 3.400.000,00	1
Juego de Albesto	$ 400.000,00	4
VOLQUETA MERCEDEZ	**VALOR**	**CANTIDAD**
Mantenimiento Cabina Inc. (Cambio de Piso, Refuerzo soportes, puentes)	$ 8.000.000,00	1
Suministro de Cillas Conductor y Copiloto	$ 3.000.000,00	1
Juego de Albesto	$ 400.000,00	4
Bueje Muelle delantero	$ 102.100,00	1

Los precios descritos anteriormente incluyen los descuentos que legalmente correspondan, de conformidad con la normativa aplicable.
En virtud de lo anterior, las partes

ACUERDAN

1. Pactar los siguientes Ítems de acuerdo con las necesidades presentadas durante la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta las condiciones del mercado y las condiciones contractuales.

MOTONIVELADORA CASE 845	**VALOR**	**CANTIDAD**
Soldada de Tubo Bomba Hidraulica	$ 400.000,00	1
Cambio de sellos de control de Válvulas	$ 600.000,00	1
Despinchada Inc. Bulcanizada	$ 300.000,00	2
Empaquetadura Gatos de Dirección	$ 1.000.000,00	2

MOTONIVELADORA CAT 120G	**VALOR**	**CANTIDAD**
Damper: Tornillos	$ 11.388,00	16
Damper: Hub	$ 4.051.500,00	1
Damper: Cruceta	$ 394.200,00	2
Despinchada Inc. Bulcanizada	$ 300.000,00	2
MOTONIVELADORA SANY SHG 190C 007	**VALOR**	**CANTIDAD**
Mantenimiento Radiador Inc. (soldadura, reparación de fugas y limpieza interna)	$ 3.750.000,00	1
Tapa Radiador	$ 600.000,00	1
RETROEXCAVADORA CAT 420 D	**VALOR**	**CANTIDAD**
Caballete y/o Galapago	$ 76.000.000,00	1
Swicher CTP	$ 608.000,00	1
VIBROCOMPACTADOR ATHLAS	**VALOR**	**CANTIDAD**
manguera de parqueo R 12 3000psi L 3,61m	$ 960.000,00	1
VOLQUETA INTER OSA 959	**VALOR**	**CANTIDAD**
Mantenimiento Bomba de Inyección e Intectores	$ 14.592.000,00	1
bombín de cebado	$ 1.000.000,00	1
Sensor ITR	$ 3.400.000,00	1
Juego de Albesto	$ 400.000,00	4
VOLQUETA MERCEDEZ	**VALOR**	**CANTIDAD**
Mantenimiento Cabina Inc. (Cambio de Piso, Refuerzo soportes, puentes)	$ 8.000.000,00	1
Suministro de Cillas Conductor y Copiloto	$ 3.000.000,00	1
Juego de Albesto	$ 400.000,00	4
Bueje Muelle delantero	$ 102.100,00	1

2. Que los demás términos y condiciones de Contrato no se modifican y continúan vigentes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presenta acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría y/o supervisión.

MUNICIPIO	CONTRATISTA
ING. JOHN EDINSON PACHECO FORERO Secretario de Obras públicas e Infraestructura Ordenador del Gasto (D)	**INVERSIONES E INGENIERÍA MF S.A.S** MARIO DE JESUS MARTINEZ GUERRERO C.C. 6.110.996 de Alcala