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Entre MARIA CLAUDIA MEDINA TABOADA Representante Legal de LA 
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO SUCRE en 

adelante la “Entidad”, por una parte; y, por la otra, RICARDO REY PEREZ 
BENITEZ en calidad de representante legal de SISMICA CONSTRUCTORA 

S.A.S en adelante el “Contratista”, identificado como aparece en el Formato 1 – 
Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente 
contrato, previas las siguientes consideraciones:  

 
I.Que mediante Resolución No. DESAJSIR26-1129 del 27 de abril de 2026 la 

Entidad abrió el Proceso de Contratación número SAMC 05 DE 2026. 
 

II.Que mediante Resolución No. DESAJSIR26-1224 del 19 de mayo de 2026 la 

Entidad adjudicó el Contrato al Contratista. 
 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista 
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el 

presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 
2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el 
Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o 

sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En 
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 

  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser 
entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del 

Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros 
términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 

la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 
Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado 

natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es ADECUACIONES LOCATIVAS Y DOTACION DE 

MOBILIARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DESPACHOS 
JUDICIALES CREADOS SEGÚN ACUERDO PCSJA25-12371 DEL 
29/12/2025 Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DOS JUZGADOS 

PENALES MUNICIPALES CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS 
AMBULANTE DE SINCELEJO. 
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CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 

especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del 
Proceso de Contratación No. SAMC 05 DE 2026, los cuales hacen parte integral 

del presente contrato, dentro de las cuales entre otras se detallan las siguientes: 
 
CANTIDADES DE OBRA 

 

DESCRIPCIÓN UND CANT 

JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO 
PISO 

Desmonte y acarreo de luminarias 60 
x 60 

UND 5 

Desmonte y retiro de cielo raso en 
drywall 

M2 48,54 

Desmonte y acarreo de puerta UND 2 

Demolición y retiro de piso incluye 
zócalo 

M2 48,54 

Desmonte de aires acondicionados UND 2 

Desmonte de aparatos electrónicos. 
(Parlantes de sonido, cámaras y 

cables) 

GBL 1 

Cerramiento de protección en pasillos ML 50 

Suministro e instalación de vidrio para 

recibidor con altura de 1,10 mts; 
ancho de 2,20mts y 1cm de espesor; 

soportado por 3 parales de 1,30 mts 
en tubería de acero inoxidable.  

M2 4,84 

Levante de muro en mampostería 0,09 
m para mesón de recibo (incluye 
anclaje con epoxico separados cada 40 

cm, dovelas y acarreo interno de 
materiales) 

M2 9,9 

Viga de 0,25*0,09 mts sobre muro 
para mesón de recibo (incluye acero 

de refuerzo) 

ML 6 

Pañete en mortero 1:4 para muros en 

mampostería para mesón de recibo 
(Incluye acarreo interno de materiales 
en obra) 

M2 9,9 

Estuco acrílico en muros para mesón 
de recibo (Incluye acarreo interno de 

materiales) 

M2 40,65 
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Pintura vinilo tipo 1 para interiores, 
tres manos sobres pañete o estuco 
incluye suministro, limpieza, y todos 

los elementos necesarios para su 
correcta ejecución 

M2 40,65 

Construcción de Filos, Vanos para 
Puertas, fajas y mesones incluye 

Pañete. 

ML 14,16 

Suministro e instalación de piedra en 

granito pulido para recepción, con un 
ancho de 0,45mts.  

ML 2 

Suministro e instalación de 
señalización institucional 
aproximadamente de 0.30m x 0.30m. 

impresión digital en vinilo adhesivo 
plastificado sobre acrílico de 2 MM de 

grosor, en alta resolución incluye cinta 
y doble 

UND 6 

Suministro e instalación de 
porcelanato 60 x 60 beige 

M2 48,54 

Suministro e instalación de zócalo 10 
cm 

ML 50,959 

Suministro e instalación de cielo raso 
drywall  

M2 48,54 

Suministro e instalación de dilatación 
cielo raso 

ML 46,94 

Construcción de muro en drywall doble 

cara 
M2 45,14 

Suministro e instalación de persianas 

black out 
M2 33,88 

Suministro e instalación de puertas 

batientes en aluminio altura de 2,10m 
x 0,9m: incluye cerradura central de 

seguridad.  

UND 4 

Esmerilado para vidrios en puertas M2 5 

Plantilla para nivelación de piso 

e=0,10 m 
M2 48,54 

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS 

Suministro e instalación de luminarias 

60 cm x 60 cm de 40 W, luz fría. 
UND 5 

Suministro e instalación de panel led 
12 W redondo luz fría 

UND 1 

Suministro e instalación de Canaleta 

metálica con división 12 x 5 blanca 
ML 30 
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Suministro e instalación Cable HFFR 
3x12 AWG (1F + 1N + 1T) 

ML 150 

Suministro e instalación Tubería EMT 
de 1/2" 

ML 150 

Suministro e instalación cable UTP cat 
6A 

ML 101 

Suministro e instalación Face place 
sencillo con Jack Rj45 Keystone Cat 6A 
10 Gb 

UND 7 

Salida normal para tomacorriente 
doble, polo a tierra de 15 A, 125 V. 

Incluye tomacorriente, conectores, 
marcación de líneas y demás 

accesorios para su correcta 
instalación. 

UND 7 

Salida regulada para tomacorriente 
naranja doble, polo a tierra de 15 A, 
125 V. Incluye tomacorriente naranja, 

conectores, marcación de líneas y 
demás accesorios para su correcta 

instalación. 

UND 7 

Troquel Doble para canaleta metálica 

de 12 cm 
UND 6 

Troquel triple para canaleta metálica 

de 12 cm 
UND 6 

Salida de iluminación. Incluye cola en 
cable encauchetado de 3*16 AWG, 

tomas aéreas, prensa estopas, 
conectores y demás accesorios para su 

correcta instalación. 

UND 6 

Salida para Interruptor Doble. Incluye 

interruptor, accesorios de tubería y 
demás accesorios para conexión. 

UND 2 

Salida para Interruptor Triple. Incluye 
interruptor, accesorios de tubería y 
demás accesorios para conexión. 

UND 2 

Salida para aire AA. La alimentación de 
potencia debe ser para la manejadora 

y compresora 

UND 2 

tubería Cobre para Aire acondicionado, 

debe incluir cableado de señal. 
ML 10 

Breaker enchufable 2 x 20A UND 2 

Breaker enchufable 1 x 20A UND 2 

JUZGADO 005 PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS 

MULTIPLES DE SINCELEJO - SEPTIMO PISO 
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Esmerilado para vidrios en puertas M2 5 

Mantenimiento de cauchos en ventana ML 15 

ADECUACION DE JUZGADOS 2do PISO GENTIUM 

Desmonte y acarreo de luminarias 60 

x 60 
UND 6 

Desmonte y retiro de cielo raso en 

drywall 
M2 57,684 

Desmonte y acarreo de puerta UND 2 

Demolición y retiro de piso incluye 

zócalo 
M2 57,684 

Desmonte de aires acondicionados UND 1 

Cerramiento de protección en pasillos ML 25 

Estuco acrílico en muros para mesón 
de recibo (Incluye acarreo interno de 
materiales) 

M2 67,837 

Pintura vinilo tipo 1 para interiores, 
tres manos sobres pañete o estuco 

incluye suministro, limpieza, y todos 
los elementos necesarios para su 

correcta ejecución 

M2 67,837 

Suministro e instalación de 

señalización institucional 
aproximadamente de 0.30m x 0.30m. 
impresión digital en vinilo adhesivo 

plastificado sobre acrílico de 2 MM de 
grosor, en alta resolución incluye cinta 

y doble 

UND 4 

Suministro e instalación de 

porcelanato 60 x 60 beige 
M2 57,684 

Suministro e instalación de zócalo 10 

cm 
ML 33,465 

Suministro e instalación de cielo raso 
drywall  

M2 57,684 

Suministro e instalación de dilatación 
cielo raso 

ML 33,465 

Construcción de muro en drywall doble 
cara con aislamiento en frescasa 

M2 40 

Suministro e instalación de puertas 

batientes en aluminio altura de 2,10m 
x 0,9m: incluye cerradura central de 
seguridad.  

UND 4 

Esmerilado para vidrios en puertas M2 7,6 
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Plantilla para nivelación de piso 
e=0,10 m 

M2 57,684 

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS 

Suministro e instalación de luminarias 

60 cm x 60 cm de 40 W, luz fría. 
UND 8 

Suministro e instalación de panel led 
12 W redondo luz fría 

UND 4 

Suministro e instalación de Canaleta 
metálica con división 12 x 5 blanca 

ML 20 

Suministro e instalación Cable HFFR 
3x12 AWG (1F + 1N + 1T) 

ML 358 

Suministro e instalación Tubería EMT 
de 1/2" 

ML 382 

Suministro e instalación cable UTP cat 
6A 

ML 480 

Suministro e instalación Face place 
sencillo con Jack Rj45 Keystone Cat 6A 

10 Gb 

UND 12 

Salida normal para tomacorriente 

doble, polo a tierra de 15 A, 125 V. 
Incluye tomacorriente, conectores, 

marcación de líneas y demás 
accesorios para su correcta 
instalación. 

UND 6 

Salida regulada para tomacorriente 
naranja doble, polo a tierra de 15 A, 

125 V. Incluye tomacorriente naranja, 
conectores, marcación de líneas y 

demás accesorios para su correcta 
instalación. 

UND 5 

Troquel triple para canaleta metálica 
de 12 cm 

UND 8 

Salida de iluminación. Incluye cola en 
cable encauchetado de 3*16 AWG, 
tomas aéreas, prensa estopas, 

conectores y demás accesorios para su 
correcta instalación. 

UND 12 

Salida para Interruptor Doble. Incluye 
interruptor, accesorios de tubería y 

demás accesorios para conexión. 

UND 2 

Salida para Interruptor Triple. Incluye 

interruptor, accesorios de tubería y 
demás accesorios para conexión. 

UND 2 
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Salida para aire AA. La alimentación de 
potencia debe ser para la manejadora 
y compresora 

UND 4 

Tubería Cobre para Aire 
acondicionado, debe incluir cableado 

de señal. 

ML 80 

Breaker enchufable 2 x 20A UND 4 

Breaker enchufable 1 x 20A UND 4 

Suministro e instalación de bomba 
para impulsar agua de aire 

acondicionado por ducto de desagüe 

UND 1 

Suministro e instalación Tablero de 

breaker enchufable de 12 circuitos 
trifásico 

UND 1 

Suministro e instalación de cable 

calibre #6 AWG HFFR (3 fases, 1 
neutro y 1 tierra) 

ML 8 

SUMINISTRO DE MOBILIARIOS JUZGADO 004 
LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO 

Escritorio en l 1.50*1,50*60, 
fabricado en madera aglomerada de 

30 mm enchapado en formica 
melamina en color a escoger, 
archivador 2*1 en lamina cold roller 

calibre 22, tapafalda en los dos 
costados soportes cuadrados 

metálicos, esquinas redondeadas, 
pasacables plásticos. 

UND 5 

Silla ergonómica de escritorio para 
oficina, espaldar en malla sintética y 
asiento tapizado en paño, aspa o base 

de 5 puntas cromado con ruedas 
antideslizantes con sistema de 

elevación neumática, brazos en 
polipropileno en d, graduación de 

altura del asiento 

UND 4 

Silla gerencial con espalda en malla 
sintética traslucida, asiento tapizado 

en paño escorial plus, cabecera 
basculante en altura y basculante 2d, 

brazos graduables en altura, recueste 
de silla cuando no está en posición fija, 

base plástico polipropileno de acto 
impacto, rodachines deslizables. 
Ajustable entre 38 y mínimo 45cm, 

UND 1 
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con un ancho de 45 cm, inclinación de 
5°, con apoyo lumbar con sistema 
slider que permite que el asiento se 

mueva hacia adelante y hacia atrás. 

Silla ergonómica, asiento tapizado en 

paño escorial espaldar en malla 
traslucida, y plástico polipropileno 

base tipo trineo cromada, brazos en t 
fijos, con soporte lumbar. (esta silla 
soporta 300kg máximo) 

UND 2 

Silla secretarial 3 palancas, asiento y 
espaldar tapizado en paño escorial, 

base en plástico polipropileno, con 
rodachinas, sin brazos, con 

mecanismo de contacto permanente, 
sistema basculante y mecanismo con 
elevación neumática en altura. 

UND 1 

Escritorio recto de 1.20 de largo*60 
cm de ancho *73 c de alto, fabricado 

en madera aglomerada de 25 mm 
enchapado en formica melamina en 

color a escoger, esquinas 
redondeadas, soportes cuadrados, 
recubierto con pintura electrostática al 

horno, con pasacables plástico  

UND 1 

Armario cerrado con puertas batientes 

fabricado en lámina cold roller calibre 
22, sistema seguridad, medidas en 

llaves para mayor seguridad. Medidas 
1.80 de alto x90 cm de frente x45 cm 
de profundidad, tiene 4 entrepaños 

reforzados movibles, pintura 
electrostática al horno color gris o 

negro, deslizadores para evitar el 
ruido o rayones   

UND 1 

SUMINISTRO DE MOBILIARIOS JUZGADO 005 
PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE 
SINCELEJO - SEPTIMO PISO 

Escritorio en l 1.50*1,50*60, 
fabricado en madera aglomerada de 

30 mm enchapado en formica 
melamina en color a escoger, 

archivador 2*1 en lamina cold roller 
calibre 22, tapafalda en los dos 
costados soportes cuadrados 

UND 6 
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metálicos, esquinas redondeadas, 
pasacables plásticos. 

Silla ergonómica de escritorio para 
oficina, espaldar en malla sintética y 

asiento tapizado en paño, aspa o base 
de 5 puntas cromado con ruedas 
antideslizantes con sistema de 

elevación neumática, brazos en 
polipropileno en d, graduación de 

altura del asiento 

UND 5 

Silla gerencial con espalda en malla 

sintética traslucida, asiento tapizado 
en paño escorial plus, cabecera 
basculante en altura y basculante 2d, 

brazos graduables en altura, recueste 
de silla cuando no está en posición fija, 

base plástico polipropileno de acto 
impacto, rodachines deslizables. 
Ajustable entre 38 y mínimo 45cm, 

con un ancho de 45 cm, inclinación de 
5°, con apoyo lumbar con sistema 

slider que permite que el asiento se 
mueva hacia adelante y hacia atrás. 

UND 1 

Silla ergonómica, asiento tapizado en 
paño escorial espaldar en malla 
traslucida, y plástico polipropileno 

base tipo trineo cromada, brazos en t 
fijos, con soporte lumbar. (esta silla 

soporta 300kg máximo) 

UND 2 

Silla secretarial 3 palancas, asiento y 

espaldar tapizado en paño escorial, 
base en plástico polipropileno, con 
rodachinas, sin brazos, con 

mecanismo de contacto permanente, 
sistema basculante y mecanismo con 

elevación neumática en altura. 

UND 1 

Escritorio recto de 1.20 de largo*60 

cm de ancho *73 c de alto, fabricado 
en madera aglomerada de 25 mm 
enchapado en formica melamina en 

color a escoger, esquinas 
redondeadas, soportes cuadrados, 

recubierto con pintura electrostática al 
horno, con pasacables plástico  

UND 1 
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Armario cerrado con puertas batientes 
fabricado en lámina cold roller calibre 
22, sistema seguridad, medidas en 

llaves para mayor seguridad. Medidas 
1.80 de alto x90 cm de frente x45 cm 

de profundidad, tiene 4 entrepaños 
reforzados movibles, pintura 
electrostática al horno color gris o 

negro, deslizadores para evitar el 
ruido o rayones   

UND 1 

 
Las anteriores cantidades de obra son aproximadas y están calculadas con base 

en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o 
suprimir durante la ejecución de la obra; tales variaciones no viciarán ni 
invalidarán el contrato producto de este proceso de selección. 

 
El contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que 

resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten 
circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. 
 

En caso de que sea necesario contemplar ítems no previstos estos no podrán ser 
ejecutados por el contratista hasta tanto no hayan sido aprobados por la Entidad 

y medie un acto modificatorio publicado y aprobado en SECOP II, en tal sentido 
se deberá presentar a la supervisión toda la información soporte que justifique 

técnica y presupuestalmente la necesidad. 
 
EQUIPO MINIMO DE TRABAJO 

 

Profesional Ofrecido 

para el Cargo 

Requisitos de 

Experiencia General 

Requisitos de 

Experiencia Específica 

Director de obra / 

Especialista en gerencia 

de proyectos 

Experiencia general: 

Siete (07) años a partir 

de la expedición de la 

tarjeta profesional como 

ingeniero civil o 

arquitectura 

Deberá acreditar 

experiencia laboral 

verificable en no menos 

de dos (2) contratos en 

la Dirección de proyectos 

y/o obras con objeto 

igual o similar al de la 

presente contratación o 

como contratista en 

objeto cuyo alcance 

contemple actividades 

relacionadas con 

adecuaciones, 

reparaciones y/o 

mantenimientos. 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 
 

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025 
 

Residente de obra Experiencia general: 

acreditar experiencia 

profesional no menor a 

cuatro (04) años, 

contados a partir de la 

fecha de la matricula 

profesional. 

Acreditar experiencia 

laboral verificable como 

director o residente de 

obra en mínimo dos (2) 

contratos, con objeto 

igual y/o similar a la de 

esta contratación. 

Profesional SST Experiencia general: 

Experiencia no menor a 

dos (02) años contados 

a partir de la fecha de 

grado como técnico o 

tecnólogo y/o dos (02) 

años para profesionales 

desde la especialidad. 

acreditar experiencia 

laboral verificable como 

SISO (Técnico, 

tecnólogo o profesional) 

en áreas de Seguridad 

Industrial y/o Salud 

Ocupacional en mínimo 

dos (2) contratos cuyo 

objeto o alcance 

contemple actividades 

iguales y/o similares al 

del presente proceso. 

Profesional Ambiental Experiencia general: 

Experiencia no menor a 

dos (02) años contados 

a partir de la fecha de 

grado como ingeniero 

ambiental, y un (01) año 

para profesionales con 

título de posgrado en 

gestión ambiental o 

afines. 

Acreditar experiencia 

laboral como Profesional 

ambiental en mínimo un 

(1) contratos cuyo  

objeto o alcance 

contemple actividades 

iguales y/o similares al 

del presente proceso. 

 

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en 
la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, 
equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y 

administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de 
obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el 

Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos 

previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 
- Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. 
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CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de DOS (02) 

MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los 

documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de TRESCIENTOS SIETE MILLONES 

OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE 
($307.813.390), equivalentes a 175,8 SMLMV para el año de suscripción del 
contrato 2026 suma que se discrimina de la siguiente manera:  

 
Nota: el valor antes mencionado hace referencia al valor ofertado por el 

contratista y debe entenderse como precios fijos e inmodificables en sus valores 
unitarios. 

 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que 
el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya 

sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo 
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 

 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 
  

Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo o pago 
anticipado. 

 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación 
presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal: 
 

CDP VIGENCIA 

2026 

Número Valor Total Fecha Valor destinado para 

esta contratación 

4326 $ 308.431.547 12/02/2026 $ 308.431.547 

 

 

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 

La Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Sincelejo cancelará el valor del contrato que se 
suscriba como resultado del presente proceso de selección, cuyo precio se pacta 

bajo la modalidad de precios unitarios, mediante actas parciales de obra o de 
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avance de ejecución, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la aprobación 
de los documentos requeridos para el pago, los cuales se relacionan a 
continuación:  

  
a) Informe parcial, total o según avance de ejecución con sus respectivos 

soportes (acta numérica, memoria de cálculo, bitácora, informe gestión 
ambiental y de residuos sólidos, etc.), sobre la ejecución y entrega a satisfacción 
del contrato.  

  
b) Informe de supervisión por parte del supervisor designado por la Entidad.   

  
c) La Factura electrónica validada a través del 
correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co según circular externa 

042 del 26/12/2023 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
Cuenta de Cobro o documento equivalente, dependiendo del régimen tributario 

al que pertenezca Régimen ordinario o Régimen Simple, según sea el caso.  
  

d) Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según 
corresponda de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el Artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007; que acredite estar al día en el pago de nómina y de las 

obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, cuando haya 
lugar, con la respectiva planilla de pago.  

  
Nota 1. Para dar trámite al pago y que este sea autorizado, los anteriores 
documentos aprobados por el supervisor deberán ser cargados por el Contratista 

en el plan de pagos del SECOP II.   
  

Nota 2. En caso de devolución de los documentos, los términos se reiniciarán 
con la nueva radicación.  
  

Nota 3. La Dirección Seccional de Administración  Judicial de Sincelejo, efectuará 
las retenciones, deducciones y descuentos por contribuciones a que haya lugar 

en cada uno de los pagos, a efectuar durante la ejecución del contrato que se 
pueda suscribir, teniendo en cuenta lo establecido en los Estatutos Tributarios 
del Orden Nacional, Departamental y Municipal,  donde se prevén deducciones 

tales como: Retención en la fuente Obra Publica 2%, Retención Compras 
generales (declarantes) 2.5% según corresponda, retención por IVA 19%, 

retención de industria y comercio  de acuerdo a la tarifa de cada Municipio donde 
se ejecute el contrato, Estampillas nacionales (Pro-Universidades Nacionales 
0.5%), retención por obra pública del 5% del Ministerio del Interior (Impuesto 

de Guerra), así mismo aquellas otras  que se puedan generar durante la 
ejecución del contrato, y teniendo en cuenta la calidad del contribuyente o 

contratista en el RUT, y según la información financiera que pueda reportar cada 
proveedor,  la cual será aplicada bajo su responsabilidad.   
  

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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Nota 4. En caso de generarse nuevos impuestos, gravámenes, estampillas o 
contribuciones durante la ejecución del proceso pre-contractual y contractual, el 
futuro contratista deberá tener en cuenta dichos imprevistos en su propuesta 

económica.   
  

Nota 5. El supervisor y/o interventor solo aprobará el pago final de aquellas 
actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en 
consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para 

causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se 
encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y 

empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. 
Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de 
factura final de pago al contrato.  

  
En todo caso los pagos estarán sujetos a la disposición de recursos que efectúe 

el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con la distribución del 
PAC, proyectado para el año 2026.  

 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 

incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato. 

 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 

encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL 

CONTRATISTA 
 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las 

obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 
Documentos del Proceso y de las establecidas en el estudio previo, vigente 

durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en 

un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el 
contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, de 

acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del 
contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), sin perjuicio de establecer un 
porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características 
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propias de la región, que no podrá superar el treinta por ciento (30%) de la 
mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre 

del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la 
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

  
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 

imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible 
contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el 
Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones 

dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución 
del contrato. 

 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje mínimo de cinco por 
ciento (5%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior 

al  definido por la Entidad, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno 
o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: 

población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, 
mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de 

discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos 

identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.  
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato 

deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo 
establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 

 
El supervisor o Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas 
vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos 

poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista 
presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos 

mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato.  
 
El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al supervisor o el 

Interventor dentro de los tres (3) días días siguientes contados a partir de la 
firma del acta de inicio.  

 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en 
condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en 
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proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que 
lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población 

en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y 

la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia 
deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de 
Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo 

modifique, complemente o sustituya. 
 

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se 
encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de 
conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de 

norma aplicable. 
 

Además; 
 

3. Dar cumplimiento al objeto contractual de manera responsable, eficiente 
y eficaz y en el plazo establecido. 

4. Efectuar las actividades señaladas dentro de las Especificaciones del 

Objeto contractual, numeral 3.1.4 del presente estudio.  
5. Constituir las garantías solicitadas en el presente proceso y publicarlas 

en el SECOP II en la sección condiciones del contrato electrónico.  
6. Si de la presente invitación resulta adjudicatario una persona Natural o 

Jurídica deberá aportar una vez suscrito el contrato Formato de 

Beneficiario de Cuenta suministrado por la Entidad, junto con la 
certificación bancaria reciente, que acredite que la cuenta donde la 

Dirección Seccional va a depositar los pagos se encuentra activa. En el 
caso de Consorcios y Uniones Temporales y Futuras Asociaciones u otras 
formas asociativas, deberá realizar lo pertinente para cumplir con el 

requisito a nombre de la Sociedad dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la firma del contrato. 

7. Si de la presente invitación resulta adjudicatario una persona Natural o 
Jurídica deberá aportar RUT actualizado una vez firme el contrato. En el 
caso de Consorcios y Uniones Temporales y Futuras Asociaciones u otras 

formas asociativas, deberá realizar lo pertinente para obtener y presentar 
el RUT de la Sociedad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 

firma del contrato. 
8. Firmar con la supervisión, el acta de inicio, una vez se cumplan con los 

requisitos de ejecución, establecidos en el artículo 41 de la ley 80 de 

1993, inciso 2 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 
(Registro presupuestal, pólizas aprobadas). 

9. Presentar a la supervisión para aprobación dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la firma del Acta de Inicio la programación de 
actividades en el cual se describirán las labores que se llevarán a cabo 
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durante el desarrollo del objeto contractual, garantizando la ejecución del 
proyecto dentro de los términos establecidos en el Contrato.  

10.El horario de trabajo se definirá en conjunto entre el proponente 

seleccionado y la supervisión, en virtud de garantizar la prestación del 
servicio de Justicia y deberá contemplar la ejecución de actividades en 

horario nocturno, los fines de semana (sábados y domingos) así como 
durante días feriados. 

11.Realizar seguimiento permanente y actualizar de forma detallada la 

programación y balance presupuestal del contrato, lo cual debe ser 
presentado a la supervisión. 

12.Presentar alternativas y planes de choque a la programación en caso de 
presentarse retrasos. 

13.Mantener informado de manera permanente al SUPERVISOR del contrato 

sobre el estado y avance de la ejecución de la obra, mediante la 
presentación de informes periódicos de carácter semanal y mensual, los 

cuales deberán contener como mínimo el avance general de la obra en 
términos físicos y financieros; el avance detallado por actividades 

conforme a la programación aprobada; la programación de obra 
actualizada, incluyendo las actividades ejecutadas, en curso y por 
ejecutar; la identificación de desviaciones frente a lo programado junto 

con su respectivo análisis de causas; las situaciones técnicas, 
administrativas, ambientales o de cualquier otra índole presentadas 

durante el periodo reportado; las acciones implementadas y/o soluciones 
propuestas para su atención, el correspondiente registro fotográfico. 

14.Realizar y presentar el balance de obra dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes al inicio de las obras, el cual deberá contener como 
mínimo el diagnóstico y estado inicial del proyecto, la verificación de 

cantidades de obra frente a lo contratado, las memorias de cálculo que 
soporten las mediciones y/o ajustes identificados, así como el 
correspondiente registro fotográfico que evidencie las condiciones 

encontradas y lo expuesto en el balance, documento que deberá ser 
entregado al SUPERVISOR del contrato para su revisión y aprobación, 

constituyéndose en un insumo base para el adecuado seguimiento y 
control de la ejecución contractual. 

15.Mantener durante la ejecución del contrato, el equipo de trabajo mínimo 

ofrecido en su propuesta. Solo en situaciones de fuerza mayor o caso 
fortuito, este podrá ser reemplazado por uno de igual o mejores 

condiciones que el anterior y deberá ser justificado y previamente 
notificado a la supervisión para su respectiva aprobación. 

16.El equipo de trabajo mínimo aportado con la firma del acta de inicio 

deberá estar complementado con personal operativo cuya formación 
incluya trabajo en alturas, personal que se encargará directamente de la 

ejecución de las obras, de conformidad con lo requerido en la Resolución 
4272 de 2021 del Ministerio de Trabajo.  

17.Ejecutar los cambios y adiciones que la Nación - Consejo Superior de la 

Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo 
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considere necesario introducir, atendiendo las instrucciones, órdenes u 
observaciones dadas por el supervisor; seguir las especificaciones 
técnicas, tanto generales como particulares acordados. 

18.Permitir al supervisor y a los demás servidores autorizados de la Entidad, 
la revisión de los trabajos y acatar las órdenes e instrucciones que le 

impartan; corregir a su costa el trabajo que no cumpla con lo previsto en 
las condiciones y especificaciones respectivas. 

19.Someter al concepto previo de la supervisión, cualquier modificación o 

cambio que considere necesario hacer a las especificaciones originales, 
antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hubiere lugar, por cuanto 

implicaría la realización de un otrosí al contrato. 
20.Presentar a la supervisión para su revisión y aprobación, las actividades 

no previstas identificadas por el Contratista durante la etapa de 

planeación de inicio de actividades o en la ejecución de estas, para lo cual 
deberá adjuntar:  

 
a. Una justificación técnica y detallada de la necesidad.  

b. El Análisis de Precios Unitarios (APU) soportado en un análisis de precios 
realizado con base en mínimo tres (3) cotizaciones comparables que lo 
respalden, las cuales no podrán ser de una fecha mayor a noventa (90) días 

calendario contados a partir de su entrega. Adicionalmente, se podrán incluir 
precios de referencia incluidos en revistas o plataformas de referencia o 

cualquiera de las relacionadas en la página de datos públicos del Estado 
colombiano “datos abiertos”, o de listados de precios usados por otras entidades 
públicas que celebren contratos de obra pública.  

c. Especificaciones técnicas.  
d. Balance del contrato, incluyendo la proyección de mayores y menores 

cantidades de obra o actividades no previstas.  
e. Cronograma actualizado de ejecución del balance del contrato.  
f. Solicitud dirigida a la supervisión para la modificación del contrato para el 

correspondiente trámite ante la Entidad.  
 

Parágrafo 1: Este procedimiento se puede requerir en cualquier etapa del 
contrato, previa solicitud realizada por el contratista de obra a la supervisión y/o 
interventoría. La supervisión y/o interventoría a su vez será responsable de 

verificar y evaluar los precios del mercado en la zona del proyecto, debiendo 
realizar la validación y comparación de los precios, teniendo en cuenta las 

variables que intervienen como son: rendimientos, tiempos de entrega, 
calidades, impuestos, entre otros; considerando también precios de otras 
entidades o del mercado, con lo cual se definirá el valor de los Análisis de Precios 

Unitarios (APU), los cuales son la base para la aprobación y fijación de las 
actividades no previstas que se requieran en el desarrollo de la obra.  

 
Parágrafo 2: En caso que entre el contratista de obra y la supervisión y/o 
Interventoría no haya acuerdo para la fijación de los precios de las actividades 

no previstas, la supervisión y/o interventoría por su parte debe conseguir al 
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menos 3 cotizaciones comparables u otras fuentes de información según se 
relacionan en el literal b) de esta misma obligación que le permitan verificar los 
análisis de precios unitarios presentados por el contratista de obra, esta 

información deberá ser remitida junto con los análisis de precios unitarios 
elaborados por la supervisión y/o interventoría acompañados del respectivo 

estudio de mercado plenamente justificado y sustentado desde el punto de vista 
técnico y económico, el supervisor del contrato quien tendrá la última palabra y 
cuya decisión deberá ser respetada por el contratista de obra. 

 
Parágrafo 3: La aprobación de las actividades no previstas se formalizarán 

mediante la suscripción entre la supervisión y/o interventoría y contratista de 
obra de un acta de fijación de precios de actividades no previstas, acompañada 
de los nuevos APU’s aprobados y el balance de obra actualizado o acta de 

mayores y menores cantidades y actividades no previstas. Una vez aprobados 
las actividades no previstas, la supervisión y/o interventoría deberá justificar por 

escrito la necesidad de la inclusión de los mismos dentro del contrato, haciendo 
una descripción de las consideraciones y causales que dan soporte al trámite 

ante la entidad para la elaboración y suscripción del modificatorio del contrato 
de obra. En ningún caso el contratista de obra no ejecutar no previstas que 
impliquen o no, modificación del valor y/o plazo del contrato de obra, sin contar 

con la legalización de la respectiva modificación del contrato en la plataforma 
SECOP II. 

 
21.Suministrar por su cuenta, la totalidad de materiales de primera calidad, 

insumos y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, 

instalación, desinstalación, transporte, obras civiles y demás.  
22.Mantener los sitios de instalación libres de toda acumulación de 

desperdicios y escombros, entregando dichos sitios a su terminación 
completamente limpios y aseados. 

23.Reparar cualquier daño que ocurra en los sitios durante la obra, por 

causas imputables al Contratista o a cualquiera de sus empleados, dentro 
del plazo señalado por el Artículo 2060 del Código Civil. Responder ante 

terceros por los daños que se ocasionen, durante el desarrollo de los 
trabajos, de conformidad con la ley. 

24.Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase 

de selección en los plazos acordados con la Entidad.  
25.Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la 

ejecución del contrato.  
26.Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en 

el sitio de la obra.  

27.Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la 
carta de presentación de la oferta.  

28.Informar periódicamente la composición del capital social de la persona 
jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 
o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o 

sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
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índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas.  

29.Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se 

tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 

extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes 
legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

30.El contratista se obliga a mantener y responder por la seguridad física y 

material dentro de la obra, para lo cual deberá contar con el personal 
idóneo legalmente contratado para la ejecución de dicha actividad. Por 

ello el contratista es el único responsable de los elementos que se 
encuentren dentro de la zona de obra, y deberá responder a su costa sin 
pretensiones futuras de ninguna clase por reclamaciones al contratante, 

por la pérdida o hurto de materiales, equipos o elementos de oficina que 
se encuentren dentro del área del proyecto. 

31.Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que 
la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las 

obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el 
correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se 
produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de 

perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se 
puedan predicar. 

32.Brindar al supervisor, la colaboración necesaria para la elaboración del 
proyecto de Acta de Liquidación del Contrato, dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la terminación y recibo a satisfacción de las labores objeto 

del contrato.  
33.Garantizar la calidad de los bienes y servicios contratados y responder 

por ellos de conformidad con el Artículo 5° numeral 4° de la Ley 80 de 
1993. Utilizar productos originales, nuevos, no remanufacturados, ni 
repotenciados; de primera calidad, de conformidad con las 

especificaciones técnicas. 
34.Dar, en su condición de empleador, cumplimiento a las normas laborales 

en lo referente a la remuneración del personal que utilice en la ejecución 
del contrato y en especial a las obligaciones de la Ley 100 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios. 

35.Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el 
personal que utilice en la ejecución del contrato, y en general, dar estricto 

cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes al Sistema 
Integral de Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivadas 
de la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar. El 

incumplimiento del Contratista, de estas obligaciones con sus empleados, 
podrá generar imposición de multas sucesivas, la afectación de la 

Garantía Única en los amparos de, cumplimiento y de salarios y 
prestaciones. 

36.Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad 

industrial, ocupacional y salud en el trabajo del personal a su cargo o 
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servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y dar 
cumplimiento a la normatividad en seguridad y salud en el trabajo del 
personal que se utilice en la ejecución del contrato. En todo caso estarán 

a cargo del contratista todos los costos requeridos para instalar y 
mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la 

iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el 
trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las 
autoridades competentes.  

37.De conformidad con la circular externa 042 del 26/12/2023 expedida por 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, si el Contratista está obligado 

a expedir facturas, deberá entregar a la Entidad dentro de los 
documentos soporte para el trámite de pago, factura electrónica validada 
previamente por la DIAN y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a 

través del correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co. 
38.Cargar en la plataforma SECOP II toda la información generada durante 

la ejecución del contrato. Utilizar la sección dispuesta para tal 
procedimiento.  

39.Responder en los tiempos que corresponda, todo recurso y/o información 
que soliciten los Entes de Control. Los documentos requeridos deberán 
ser remitidos al Supervisor dentro de los tiempos exigidos. 

40.Deberá tener en cuenta lo contemplado en el Manual de Espacios Físicos 
Saludables de la Rama Judicial para la ejecución de las actividades.  

41.En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 el 
Contratista deberá contar con un programa de Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo implementado y en ejecución, así mismo 

deberá dar cumplimiento a lo establecido en el MANUAL DE 
CONTRATISTAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO (SG-SST) de la Rama Judicial que será compartido por la 
supervisión a la firma del acta de inicio.  

42.En cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021 y 

en aras de fomentar la participación en la ejecución de contratos estatales 
de personas en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas 

en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial 
protección constitucional, deberá procurar por disponer para el 
cumplimiento del objeto contratado con la participación de los sujetos 

antes mencionados en un porcentaje que no podrá superar ni ser inferior 
al 10%, de conformidad con lo dispuesto en los estudios previos. Para 

ello deberá aportar certificación de las estimaciones técnicas y 
económicas que justifican el número de personas destinadas a prestar el 
servicio y el número correspondiente a este tipo de sujetos, así como el 

objeto de su participación de forma particular y la oportunidad en que se 
desarrollara la misma dentro de la ejecución del contrato y la condición 

especial que ostenta, así como su acreditación (de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015), o si, 
por el contrario, del número de personas destinadas a la ejecución, no es 

posible, matemáticamente, cumplir con el porcentaje sin pasarse o 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co


ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 
 

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025 
 

disminuirlo, también deberá dejar constancia de ello, dado que 
estaríamos en una obligación de imposible cumplimiento. Cualquiera de 
estas certificaciones deberá aportarse al supervisor luego de firmada el 

acta de inicio. 
43.Con la suscripción del contrato, el CONTRATISTA se compromete a 

cumplir con la política integrada del SIGCMA, en lo atinente a los 
requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) adoptados para la 
Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a que la 

Entidad contratante tome las medidas correspondientes.  
44.Con la suscripción del contrato, el CONTRATISTA se compromete a 

prevenir, atender y sancionar cualquier forma de violencia basada en 
género, entendida como toda acción u omisión que cause daño, 
sufrimiento físico, sexual, psicológico o económico a una persona por 

razón de su género, identidad o expresión de género, de conformidad con 
lo establecido en el Acuerdo PCSJA23-12104 27 de octubre de 2023 

expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. El incumplimiento de 
esta obligación será considerado falta grave y podrá dar lugar a la 

imposición de sanciones contractuales, incluyendo la terminación 
anticipada del contrato, sin perjuicio de las demás acciones legales a que 
haya lugar. 

 
En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA se obliga a: 

 
• Adoptar e implementar medidas efectivas de prevención de la violencia 

basada en género en todos los espacios y actividades relacionados con la 

ejecución contractual, incluyendo la sensibilización y capacitación de su 
personal. 

• Garantizar ambientes laborales y de prestación de servicios seguros, 
respetuosos e inclusivos, libres de cualquier forma de acoso, 
discriminación o violencia. 

• Establecer y difundir mecanismos confidenciales y accesibles para la 
recepción de quejas o denuncias relacionadas con posibles casos de 

violencia basada en género. 
• Activar rutas de atención integrales, oportunas y con enfoque diferencial 

para las personas afectadas, asegurando la no revictimización y la 

protección de su dignidad e integridad. 
• Informar de manera inmediata al CONTRATANTE sobre cualquier situación 

que pueda constituir violencia basada en género en el marco del contrato, 
así como las acciones adoptadas. 

• Cumplir con la normativa vigente en materia de derechos humanos, 

equidad de género y prevención de violencias. 
45.Realizar los correctivos a la obra objeto de la contratación, durante la 

vigencia de la Garantía de Cumplimiento en el amparo de Estabilidad y 
Calidad de la Obra o cuando se requiera por parte del Consejo Superior 
de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de 

Sincelejo, estos trabajos no generan costos para la Entidad.  
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Parágrafo: Las correcciones a que se hace referencia corresponden a 
ajustes, alineamientos, reparaciones, calibraciones o reposición de todos 

aquellos ítems ejecutados en el contrato que presenten deficiencias de 
calidad, o de instalación, o de construcción, o de funcionamiento por causa 

imputable al contratista, de los cuales el contratista deberá genera un 

informe detallado y registro fotográfico de las intervenciones realizadas. 

46.El contratista se compromete a realizar durante toda la ejecución del 
contrato las siguientes actividades:  

 
• Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto 

ambiental adicional a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - 

PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos definidos por la 

Normatividad y/o Autoridad Ambiental.  

Nota 17: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda 
solicitarse en un permiso, plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, 

es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales 

establecidos por la autoridad ambiental que corresponda. 

• Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan 
de manera evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que 

contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con diversificación 
de modos de transporte como por ejemplo: combinación con el sistema 

público, vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser 
uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de 
tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de 

vehículos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de 
conducción eficiente, entre otros. s para el uso de medios de transporte 

alternativos.  
 

• Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos 

(ordinarios, aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a 

través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje 
y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución 
del proyecto tendrá que presentar el documento “Programa de reciclaje y 

gestión integral de residuos”, donde se evidencien las metas e 
indicadores, principalmente de reciclaje. 

 
• Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante 

la prestación del servicio de obra en el marco de la normatividad vigente 
y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante 

la ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o documentos que 
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evidencien la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del 
Contrato. 

El contratista vinculará al menos una (1) persona, durante toda la ejecución del 

Contrato, que pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales: 
 

1. Mujer Cabeza de Familia 
2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 
3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 

sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión 
establecido en la ley 

4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana. 

5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación y miembros o 

exmiembros de la fuerza pública comparecientes ante la Jurisdicción 
Especial para la Paz- JEP 

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo 
pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspensión provisional 

de pena con autorización de trabajo 
7. Víctima de conflicto armado  
8. Sujetos de especial protección constitucional  

9. En condición de pobreza extrema  
 

Durante la totalidad de la ejecución del Contrato, el Proponente deberá acreditar 
al Interventor y/o supervisor, el cumplimiento de este compromiso aportando el 
Contrato laboral o documento que soporte la vinculación y planillas de aportes a 

seguridad social de la persona o personas vinculadas por este criterio. 
 

Adicional a lo anterior, para probar la condición de tipo poblacional, en lo que 
refiere a los listados en los numerales 1 al 9, se deberá aportar alguno de los 
documentos establecidos en el numeral 4.6 del presente documento, para el 

caso de la persona o personas listadas en el numeral 6 deberá aportar 
certificación emitida por autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la 

calidad en la que se encuentra la persona. 
 

47. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), (sin perjuicio de 

incluir uno superior) de personal colombiano para el cumplimiento del 
contrato.  

48.El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra 
evidencia la presencia de grupos étnicos deberá informar a la entidad su 
presencia con el fin de no vulnerar el derecho a la consulta previa de 

acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demás normas 

que lo modifiquen, complementen o sustituyan. 

Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes 
durante la ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las 

obligaciones relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los 
siguientes supuestos: 
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i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de 

Productores Bienes Nacionales al momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el 
bien nacional relevante. 

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien 
nacional relevante, por ausencia de otros proveedores que estén 
registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin 

que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando 
de manera grave la ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para 
que se configure el evento eximente de responsabilidad: 

 
a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la 

ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad 
dentro de los Dos (2) días contados a partir de su ocurrencia, 

incluyendo la información con soportes o documentos, y demás 
detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato 

informará dentro de los Dos (2) días hábiles siguientes contados a 
partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si 

efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este 
numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos 

supuestos, la Entidad Estatal verificará si es posible que el Proponente 
adquiera un bien de características técnicas iguales o superiores que 

se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En 
caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional 
relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características 
técnicas iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se 

configurará el evento eximente de responsabilidad.  
 
NOTA 1: El personal que el Contratista ocupe en la ejecución del Contrato, no 

tendrá ninguna vinculación laboral, civil, comercial con la Nación - Consejo 
Superior de la Judicatura.  La responsabilidad derivada de estas vinculaciones 

correrá a cargo exclusivo del Contratista. 
 
NOTA 2: En el evento en que el contratista utilice en la ejecución del contrato, 

personal con contrato de prestación de servicios, deberá acreditar mediante 
certificación para cada pago al Supervisor, que estos cumplen con las 

obligaciones al Sistema Integrado de Seguridad Social. 
 
NOTA 3. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. - Con la suscripción del contrato el 

Contratista se obliga a prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para 
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fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este 
contexto asume explícitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin 
perjuicio de la obligación de cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley 

1474 de 2011:  
 

• No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o 
dádiva a ningún funcionario público en relación con su contrato.  

• No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto 

la colusión en el presente proceso contractual. 
 

De conformidad con el Sistema Integrado Gestión y Control de la Calidad y del 
Medio Ambiente – SIGCMA, se deberán cumplir con las siguientes obligaciones 
ambientales: 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo No. PSAA14-10160 de junio 1 de 

2014, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, 
y por medio del cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, 

el CONTRATISTA seleccionado deberá cumplir con los criterios ambientales 
basados en la política del SIGCMA y los objetivos ambientales de la Rama 
Judicial, así como los requerimientos normativos de carácter nacional, distrital y 

local. En virtud de lo anterior, el contratista seleccionado deberá contar con un 
plan de apoyo a la gestión ambiental para implementar en la Entidad, que 

contemple por lo menos el siguiente punto: Políticas e instrucciones para 
incentivar el uso eficiente y racional de papel, de los recursos naturales como el 
agua, la energía y demás servicios públicos y para la generación de residuos, en 

las instalaciones de la Entidad durante la prestación del servicio.  
 

Así mismo aplicar los requisitos exigibles en la Matriz requisitos ambientales 
adquisiciones y servicios, disponible en 
https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-

y-el-medio-ambiente/documentos-de-sigcma-sistema-de-gestion-ambiental ), 
dentro de los cuales encontramos: 

 
1. Se deben instalar luminarias que ofrezcan tecnología de eficiencia energética 
comprobada para espacios interiores y exteriores, de acuerdo con el alcance del 

Contrato.  
2. Los aparatos y accesorios hidrosanitarios que se prevean instalar, deben ser 

eficientes en el ahorro del agua. 
3. Todos los ítems, especificaciones constructivas, deben tener incorporados las 
medidas de manejo ambiental, de acuerdo con los requisitos de la normatividad 

colombiana y los establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura, los cuales 
deben estar considerados en los APUS. 

4. Se debe realizar una debida separación en la fuente de los residuos sólidos 
generados en el proyecto y hacer la adecuada gestión, bien sean elementos 
reciclables, RESPEL o RAEE. 

https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-ambiente/documentos-de-sigcma-sistema-de-gestion-ambiental
https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-ambiente/documentos-de-sigcma-sistema-de-gestion-ambiental
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5. En las actividades de desmonte y demolición de estructuras, hacer este 
proceso de manera selectiva para poder aprovechar aquellos RCD en el proyecto 
mismo o por terceros. 

6. Implementar medidas de manejo y control del material particulado y de las 
demás emisiones, incluyendo de ruido. Obtener los permisos, especialmente en 

caso de programación de trabajos nocturnos. 
7. Obtener los demás permisos y autorizaciones ante entidad correspondiente 
y/o autoridad ambiental competente, cuando haya lugar, teniendo en cuenta las 

intervenciones que se vayan a realizar. 
8. Cuando se trate de una intervención a un Bien de Interés Cultural - BIC, se 

debe tramitar y obtener la Autorización del Ministerio de Cultura y las Entidades 
correspondientes. 
9. Adoptar e implementar los requisitos establecidos en la Guía para la 

Elaboración e Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) 
para Proyectos de la Unidad de Infraestructura Física - UIF. 

10. En el desarrollo de actividades en las instalaciones de la Rama Judicial, 
deberán realizar la adopción e implementación del Plan de Gestión Ambiental de 

la Rama Judicial adoptado por el acuerdo PSAA14-10160 de Junio de 2014. 
11. Copia del plan de emergencias y contingencias. 
12. Entrega del manifiesto o constancia de disposición o entrega de los RCD, 

RESPEL, RAEE y material reciclado, la cual debe contener como mínimo los datos 
del generador, datos del gestor, la cantidad de residuos, el destino de los 

residuos y el tratamiento a realizar. 
13. Presentar a la supervisión y/o Interventoría, junto con cada Informe Mensual 
de Avance de Obra, un Informe de la implementación del Plan de Gestión 

Ambiental y Social (PGAS), según los criterios determinados por la Entidad y de 
las normas ambientales, con los soportes y certificaciones, indicando el Contrato 

de Obra y su objeto, que sean correspondientes y respalden la información de 
la gestión realizada.  
14. Acceder a la inducción del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial. 

 
En caso de que aplique además estará obligado a:  

 
1. Entrega de la información referente a los parámetros para una correcta 
devolución y gestión de los residuos de luminarias adquiridos al proveedor. 

2. Hacer entrega de los manuales y/o fichas técnicas de las luminarias, en los 
cuales se garantice que: 

 
*  Las luminarias cumplan con requisitos RETILAP. Cumplir con los mínimos 
requeridos de acuerdo con los diseños específicos de las áreas a intervenir y con 

la normatividad RETILAP en la medida que esto se asocia con la calidad del 
ambiente interno de un recinto y la seguridad y salud en el trabajo. 

 
Para el caso de materiales de construcción el contratista deberá aportar: 
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1. Copia del título minero, de la cantera de la cual proceden los materiales 
adquiridos, de acuerdo con la Ley 685 de 2001. (Cuando aplique). 
2. Documentos que soporten la adquisición del material de la cantera. (Cuando 

aplique). 
 

Para productos químicos y cemento el contratista deberá aportar: 
 
1. Fichas de seguridad de los productos químicos que hacen parte del contrato 

por cada marca o fabricante, las cuales deben contener las 16 secciones 
reglamentarias, estar en español, con la identificación del Sistema Globalmente 

Armonizado - SGA y tener un tiempo de elaboración o actualización no mayor a 
5 años. 
 

Demás elementos 
 

1. Para los demás elementos de ferretería se deberá solicitar la ficha técnica 
de cada uno de ellos y en caso de las luminarias revisar los requisitos para 

la adquisición de estas. 
2. Dar cumplimiento a los establecido en el ítem 6.1.1 CONTROL DE 

EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y 

REMODELACIÓN; del Programa de gestión de emisiones atmosféricas del 

SIGCMA. 

CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 

El Contratista tiene derecho a:  
 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos 

pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 
 

CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 

La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso 

de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de 

calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación 
oportuna durante el desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos 

pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 
4. Ejercer la supervisión sobre el adecuado cumplimiento y ejecución de las 

obligaciones objeto del presente contrato a través del Supervisor 
asignado.    

5. Impartir al CONTRATISTA a través del Supervisor designado, las 

instrucciones necesarias para la ejecución del contrato. 
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6. Propender por la participación de personas catalogadas en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 

constitucional en la provisión de bienes y servicios contratados de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 

1082 de 2015. 
7. Todas las demás que surjan de la naturaleza del contrato. 

 

CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas 
en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la 
ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus 

subcontratistas. 
 

CLÁUSULA 13. INDEMNIDAD 
 

El contratista se obliga a mantener indemne a la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Sincelejo de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros que sean atribuibles al contratista. 

 
CLÁUSULA 14. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 10% de mano de obra no 
calificada de la región causará multas equivalentes a 1 smmlv por cada día de 

incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de 
vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la 

misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total de 
contrato. 
 

1. Se impondrá una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no 
adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el 

numeral 4.4.1. del documento base.  
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al 

Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales 
relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a 1 

SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al 
momento en que se hizo el requerimiento.  

 

Se causarán multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada día calendario 
transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique 

la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los 
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin 
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que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no 
podrá ser superior al [cinco por ciento (5%) del valor del contrato.  
 

1. Se impondrá una multa equivalente a 5 SMMLV cuando el Contratista no 
adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el 

numeral 4.3.1. del documento base.  
 
2.Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al 

Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales 
relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a 5 SMMLV 

por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en 
que se hizo el requerimiento.  
 

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del 
Contratista, se causarán las siguientes multas: 

 
Causales: 

 
1.Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causará una multa 
equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.  

 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente 

(en caso de aplicar), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los 
montos establecidos en la cláusula 18. GARANTIAS, de acuerdo al contrato inicial 
o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del 

Contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de 
que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

 
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el 
interventor, que se relacione con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y 

en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 
0,2% del valor del Contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada 

día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigió el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  
 

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar 
la ejecución en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al 0,3 

% del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se 
aplicará en caso de que el Contratista no reinicie la ejecución del Contrato 
después de levantada la suspensión del Contrato.  

 
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará 

acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del Contrato, por cada día 
calendario de atraso.  
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6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al 0,3 % del valor del Contrato, por cada orden 
incumplida.  

 
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al 

Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, 
por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.  
 

8. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, 
al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5 % del valor del 

contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 
 

9. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa 
de esta, se impondrá una multa equivalente al 0,5 % del valor del Contrato.   

 
10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la 

seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o 
algunos de sus empleados o Subcontratistas, al Contratista se le impondrá una 
multa equivalente a [1] salarios mínimos mensuales legales vigentes, [por cada 

día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 
 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de 
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 

indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de 
multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la 
misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al 

Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 
cumplimiento del contrato.  

 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, 

no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las 
demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.  

 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una 
o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.  

 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario 

o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del 
contrato.  
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Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 
multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del 
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. 

Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio 
para efectos de imponer nuevas multas. 

 
CLÁUSULA 15. CLÁUSULA PENAL  
 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la 

pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo 

de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin 
necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, 

por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las 
obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista 

pagará a la Entidad una suma equivalente al [treinta por ciento (30 %) del valor 
del Contrato] a título de tasación anticipada de perjuicios, sin menoscabo de 
hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar.  

 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones 

contraídas por el Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la 
estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir 
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del Contrato, en 

ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados 
en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o 

imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor 

correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas 
que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de 

este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que se haya suscrito entre 
las mismas partes, o por cualquier otro concepto.  
 

Parágrafo 3. Esta indemnización se aplicará en caso de declararse la caducidad 
del Contrato.  

 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones 
contraídas por el Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la 

estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir 
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del Contrato, en 

ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados 
en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o 
imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista. 
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CLÁUSULA 17. CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
  
Las partes en aras de solucionar de manera ágil, rápida y directa las diferencias 

surgidas durante la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos previstos 
en la ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción. 

 
CLÁUSULA 18. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se 
refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

 
CLÁUSULA 19. GARANTÍAS  

 

19.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá 
presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres 

(3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá 
la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 

2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
Contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 

estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección 

Seccional de Administración Judicial de Sincelejo 
identificada con NIT 800.165.944-8. 

Amparos, 
vigencia y 
valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor 
Asegurado 

Cumplimiento 
general del Contrato y 

el pago de las multas y 
la cláusula penal 

pecuniaria que se le 
impongan 

Vigente por el 
plazo de 

ejecución y 
cuatro (4) 

meses más sus 
prorrogas, 
modificaciones 

o adiciones, si 
fuere el caso. 

20% 

Pago de salarios, 
prestaciones 

sociales legales e 
indemnizaciones 

laborales del personal 
que el contratista haya 

Vigente por el 
plazo del 

Contrato y tres 
(3) años más, 

más sus 
prorrogas, 

15% 
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Característica Condición  

de utilizar en el 
territorio nacional para 
la ejecución del 

Contrato 

modificaciones 
o adiciones, si 
fuere el caso. 

Estabilidad y calidad 

de las obras 
ejecutadas entregadas 

a satisfacción 

Corresponderá 

al 30% del 
contrato 

vigente por el 
término de 
cinco (5) años, 

contados a 
partir de la 

fecha de 
suscripción del 
acta de recibo 

final del 
contrato. 

30% 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse 
con el nombre o razón social y tipo societario que figura 

en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 

se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante 
legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el contratista sea una unión temporal o 

consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los 

integrantes. 
• Para el contratista conformado por una estructura plural 

(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser 

otorgada por todos los integrantes del contratista, para 
lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 

su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 

dentro de la 
póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse 
al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es 

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se 
vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a 
ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 

restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 

iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
19.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  

 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que 

puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del 
Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de 
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 

efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de 
obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a 

cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos 
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 

considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años contados a 
partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista 
procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale 

en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los 
términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 

estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los 
daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 

durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe 

duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la 
eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de 

nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le 
enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 
terminación de las reparaciones. 

 
19.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Sincelejo 
identificada con NIT 800.165.944-8. 
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Característica Condición 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá 

tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 
• No se aceptan garantías a nombre del representante 

legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 

porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura 
plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá 
ser otorgada por todos los integrantes de la estructura 

plural, para lo cual se deberá relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  

Valor 
Corresponderá 200 SMMLV por el plazo de ejecución, 
incluidas modificaciones, adiciones y prorrogas si las 
hubiere. 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Nación – Consejo Superior de la 
Judicatura – Dirección Seccional de Administración 
Judicial de Sincelejo identificada con NIT 800.165.944-8. 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, 
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 

Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener 

como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 por el 
valor y plazo ya indicado.  

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben 

aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del 

diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan 
ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
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Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, 
dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 

conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán 
admisibles. 
 

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 

 
CLÁUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista 
no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad 

de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la 
Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su 

cargo. 
 

CLÁUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA 

ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  
 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena 
autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución 
del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los 

requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el 
Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 

vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera 
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá 

verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad 
Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 

Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley. 
  

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la 
Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las 

responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación 
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 

ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 

y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su 
juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 
ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
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CLÁUSULA 22. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del 

Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta 
reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará 

de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en 
concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 23. LIQUIDACIÓN 
 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las 
normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será 
de cuatro (4) meses.  

 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del 

caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a 
la extinción del presente contrato.  

 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las 
partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por 

medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, 
y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 

Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 

contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  

 
CLÁUSULA 24. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos 
al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del 

caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su 
ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal 
correspondiente. 

 
CLÁUSULA 25. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el 
Municipio Sincelejo Sucre.  

 
CLÁUSULA 26. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del 
presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo 
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aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones 
jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, 

Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el 
término de ejecución del Contrato. 

 
EL PRESENTE CONTRATO SE PERFECCIONARÁ CON LA FIRMA DE LAS PARTES A TRAVÉS 

DEL SECOP II Y LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LO QUE SEA REFLEJADA UNA VEZ SE 
PERFECCIONE EN EL SECOP II.  

  
 
 

 
 


