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LP-002-2026

ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

“SINFRA 035 - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE,
CUNDINAMARCA.”

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Municipio, como Entidad Territorial integrante de la division politico-administrativa del Estado
colombiano, tiene la obligacién constitucional y legal de velar por el bienestar general, Ia seguridad
y ef mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus habitantes, conforme a lo establecido en la
Constitucion Politica y la Ley 152 de 1994 (Ley Organica de! Plan de Desarrollo). Dentro de sus
competencias, se encuentra la planificacion, ejecucién y mantenimiento de obras de infraestructura
publica que garanticen la seguridad, la funcionalidad y la sostenibilidad del territorio.

En cumplimiento de este mandato, la Administracién Municipal ha identificado una problematica
relacionada con ias condiciones de habitabilidad de los hogares en el municipio. Se presentan
distintas problematicas como es el deterioro fisico de las estructuras, evidenciado en grietas,
filtraciones, materiales en mal estado y situaciones que limitan la disponibilidad de espacios
adecuados, afectando el bienestar de las familias.

Muchas viviendas carecen de espacios funcionales como habitaciones, cocinas y bafios en
condiciones optimas y el uso de materiales no adecuados, los cuales afectan directamente el
bienestar de |a familia.

Los mejoramientos de vivienda se plantean como una estrategia integral a intervenir las
problematicas, con el fin de garantizar condiciones dignas, seguras y saludables. El cual se
determino la necesidad de implementar asignacion de subsidios familiares de vivienda en especie
bajo la modalidad de mejoramiento de vivienda urbana y rural, unidades de habitaciones, cocina,
bafio y mejoramientos locativos (Andenes, Cubiertas, pisos, pafietes, entre otros).

La ejecucion de estas obras permitira;

» Optimiza los espacios y la funcionalidad del hogar.
o Fortalece el bienestar y calidad de vida de las familias.

« Mejora condiciones de higiene y saneamiento

2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

El area objeto de intervencion corresponde a zona rural y urbana, ubicado en las veredas y
casco urbano det Municipio, distribuidos de la siguiente manera:

LISTADO DE VEREDAS Y CASCO URBANO
VEREDAS Y CASCO URBANO CANTIDAD
Manuel sur
Limoncitos
La Carrera
Callejon
Manuel Norte
Las Varas
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Zona Urbana

Llano del pozo

La Tetilla

San Francisco

Casablanca

Total

3:_.\_\_\..—\.[\)

Durante las visitas técnicas efectuada por la Secretaria de Planeacion, se identificd que, en
las viviendas construida en mamposteria confinada, bahareque y esterilla, se encuentran en
mal estado de conservacion, las cubiertas en sus mayorias presentan goteras y materiales
gue presentan un alto grade de deterioro. Las vias de acceso estan construidas en recebo,

placa huella y peatonal.

NOMBRE VEREDA
ARAMINTA ORTIZ DE BARBOSA MANUEL SUR
ISREEAPA DI
; ;:—?;.";‘
NOMBRE VEREDA
MARIA EMMA CARVAJAL NUNEZ LAS VARAS
: e -
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NOMBRE

VEREDA

LUIS ALEJANDRO SALAZAR ORTIZ

B

NOMBRE

VEREDA

LUZ MARINA ORTIZ GOMEZ

LA CARRERA 3

— 11

NOMBRE VEREDA
MARTHA ISABEL CARVAJAL NUNEZ LAS VARAS
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. = e L
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NOMBRE VEREDA
MARTHA PATRICIA MAHECHA MENESES SAN FRANCISCO

NOMBRE VEREDA
EFRAIN ORTIZ CABEZAS MANUEL SUR

NS o %
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NOMBRE VEREDA
MARISOL BARBOSA ORTIZ MANUEL SUR
: R —
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NOMBRE VEREDA
RAUL LEONI BAUTISTA ___CALLEJON

NOMBRE VEREDA
YURI MILENA REYES VARGAS CALLEJON

T

NOMBRE VEREDA
ORLANDO GUEVARA ROJAS MANUEL SUR

N o>

i
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NOMBRE

VEREDA

BELI

SARIO RAMIREZ

LA CARRERA

NOMBRE

VEREDA

MAR

ISOL CALDERON ORTIZ

LA CARRERA

NOMBRE

CASCO URBANO

CARMEN EDITH MARTINEZ

fvy

ZONA URBANA
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NOMBRE

VEREDA

MONICA AGUILAR PERALTA _

VEREDA

MANUEL SUR

NOMBRE

VEREDA

ALBEIRO RICO VARGAS

‘"‘ﬁa‘

LIMONCITOS
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NOMBRE VEREDA
NUBIA ZULAY RICO LIMONCITOS

VEREDA
LIMONCITOS

NOMBRE VEREDA
NUBIA MARIA CORTES LIMONCITOS

o T
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[ - NOMBRE VEREDA

MARITZA OVIEDO MANUEL SUR

—e

NOMBRE

DIOSELINA MORENO
: =

NOMBRE VEREDA
OLGA BUSTOS DE VARGAS CALLEJON

5
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NOMBRE

VEREDA

ELIZABETH MEDINA ROJAS

LA CARRERA

NOMBRE

VEREDA

BLANCA LIBIA SERRANO

LA CARRERA

NOMBRE

VEREDA

L

MISAEL GUTIERREZ ORTEGA

LIMCNCITOS
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NOMERE

VEREDA

TES DIAZ

NOMBRE

CASCO URBANO

AMPARO ALTURO RODRIGUEZ

TR e

ZONA URBANA

NOMBRE

VEREDA

LIGIA GUTIERREZ QUIMBAYO

LIMONCITOS
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NOMBRE

VEREDA

o

LLANO DEL

e g

VEREDA

LUIS ENRIQUE GARCIA

MANUEL SUR

NOMBRE

VEREDA

LUZ MARINA DIAZ

LA CARRERA
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NOMBRE

VEREDA

LUZ MILA DONCEL

=

NOMERE

VEREDA

MARIA GLADIS NUNEZ

OPpOLARE

LAS VARAS

NOMERE

VEREDA

NUBIA VARGAS BUSTOS

ASABLANCA

C
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NOMBRE

VEREDA

MANUEL NO RTE

2.1. Localizacién

a. Se presenta la localizacién de cada vivienda.

5

COORDENADA | COORDENADA
NOMBRE VEREDA MEJORAMIENTO (NORTE) (ESTE)
ARAMINTA ORTIZ UNIDAD DE A= T
RSOt MANUEL SUR BARO 4°2113.9" N 74°45'04.3" W

Figura .1. Localiacién de la viienda de arainta ortiz de

&

‘Sur,

7
barbosa.
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COORDENADA | COORDENADA |
NOMBRE VEREDA MEJORAMIENTO (NORTE) (ESTE)
MARIA EMMA UNIDAD DE IR o
CARVAJAL NUNEZ LAS VARAS BAKO 4°17'46,2" N 74°43'056" W
Figur 1.2. Localizacion de la vivienda de Mari Emma carvajal “
COORDENADA | COORDENADA
NOMBRE VEREDA MEJORAMIENTO (NORTE) (ESTE)
LUIS ALEJANDRO UNIDAD DE o943 L 74° 45' 1,3428"
SALAZAR ORTIZ MANUEL SUR BANO 4°21° 6,2628" N W

Varsion: 2 del 21 de agosto de 2025
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COORDENADA | COORDENADA |
NOMBRE VEREDA MEJORAMIENTO (NORTE) (ESTE) '
LUZ MARINA ORTIZ UNIDAD DE o nar " Y i
GOMEZ LA CARRERA BARIO 4°21'09,7"N 74° 43 348" W ‘
Figura 1.4. Localizacion de la vivienda de Luz Marina Ortiz.
COORDENADA | COORDENADA
NOMBRE VEREDA MEJORAMIENTO (NORTE) (ESTE)
MARTHA ISABEL UNIDAD DE o 47 " o g .
CARVAJAL NUNEZ LAS VARAS COCINA 4°17 493" N 74° 43 07,3' W

Figura 1.5. Localizacion de la vivienda de Marta Isabel Carvajal.
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COORDENADA | COORDENADA
NOMBRE VEREDA MEJORAMIENTO (NORTE) (ESTE)
MARTHA PATRICIA SAN UNIDAD DE o q4g » WL "
MAHECHA MENESES | _FRANCISCO COCINA ArIRVOE e LER22.0 WY
Figura 1.6. Localizacion de la ivienda de artha Patricia Mahcha
COORDENADA | COORDENADA |
NOMBRE VEREDA MEJORAMIENTO (NORTE) (ESTE)
EFRAIN ORTIZ UNIDAD DE eI ,, T .
CABEZAS MANUEL SUR COCINA 4°21'40,0" N 74° 44' 569" W

Fgura 1.7. Localizacion de la vivienda de Efrain Ortiz Cabezas

Version: 2 del 21 de agosto de 2025
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COORDENADA | COORDENADA
NOMBRE VEREDA MEJORAMIENTO (NORTE) (ESTE)
MARISOL BARBOSA UNIDAD DE 6 s " o pm »
ORTIZ MANUEL SUR COCINA 4°21'14.0"N 74° 45 047" W
Figura 1.8. Localizacion de la vivienda de Marisol Barbosa
COORDENADA | COORDENADA
NOMBRE VEREDA MEJORAMIENTO (NORTE) (ESTE)
RAUL LEONI UNIDAD DE o 4 " a g »
BAUTISTA CALLEJCN COCINA 4°18' 159" N 74° 41 253" W

Figura 1.9. Localizacion de la vivienda auleom autlsta |

Version: 2 del 21 de agosto de 2025
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COORDENADA | COORDENADA
NOMBRE VEREDA MEJORAMIENTO | C ot Eere
YURI MILENA REYES UNIDAD DE NP ~L o
PRt CALLEJON SRR 4217 428" N | 74°41' 483" W
Figura 1.10. Localizacion de la vivienda Yuri Milena Reyes
COORDENADA | COORDENADA |
NOMERE VEREDA MEJORAMIENTO | ©UobrE ESTE)
ORLANDO GUEVARA UNIDAD DE 7 s el "I
PE MANUEL SUR D 4°21 373 N | 74°44' 46,7 W

I L ORUANDO]

Figura 1.11. Localizacién de la viviea de Orlando Guevara
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COORDENADA | COORDENADA

NOMBRE VEREDA MEJORAMIENTO | SOQFORNA iEsTE)
BELISARIO RAMIREZ | LA CARRERA UNIDAD DE 4°20'539'N | 74743 530" W

COCINA
Figura 2. Localizacién de la wwed BelisariRairez

COORDENADA | COORDENADA

NOMBRE VEREDA MEJORAMIENTO | COOEN ity

MARISOL CALDERON UNIDAD DE R o i mm
e LA CARRERA et 4°217 006" N | 74°43 350 W

Figura 1.13. Localizacion de la vivienda de Marisol Calderon

Version: 2 del 21 de agosto de 2025
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CASCO COORDENADA A COORDENADA

NOMBRE URBANO MEJORAMIENTO (NORTE) (ESTE)
CARMEN EDITH UNIDAD DE o ¥ " 74° 48' 24,078"

MARTINEZ ZONA URBANA COCINA 4°16' 27,952" N W
igura 1.14. Localizacion de I vivienda de Carmen Edith Martinez

COORDENADA | COCRDENADA

NOMEBRE VEREDA MEJORAMIENTO (NORTE) (ESTE)

MONICA AGUILAR MANUEL UNIDAD DE 5 aa » o Aq "

PERALTA NORTE HABITACION | 422'062'N | 74°43°520°W

i
Fi

gura 1.15

MONICA'AGUIEAR PEF

. Localizacién de la vivienda de Monica Aguilar Peralta

Versién: 2 del 21 de agosto de 2025
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COORDENADA | COORDENADA
NOMBRE VEREDA MEJORAMIENTO (NORTE) (ESTE)
ELOISA ORTIZ DE UNIDAD DE R " o AE "
BARBOSA MANUEL SUR HABITACION 4°21"137"N 74° 45' 05,0" W
= v'l ;
ELOISA ORTIZ DE Bé;é%_o
5
AT
Figura 1.16. Localizacién de la vivienda de Eloisa Ortiz de Barbosa
COORDENADA | COORDENADA
NOMBRE VEREDA MEJORAMIENTO (NORTE) (ESTE)
ALBEIRO RICO UNIDAD DE . n o A4 n
VARGAS LIMONCITOS HABITACION 4° 16’ 30,5" N 74° 44' 52 9" W

L w"

Figura 1.17. Localizacion de la viv

enda de Albeiro Rico

Version: 2 del 21 de agosto de 2025
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COORDENADA | COORDENADA
NOMBRE VEREDA MEJORAMIENTO (NORTE) (ESTE)
UNIDAD DE R £ SV "
NUBIA ZULAY RICO LIMONCITOS HABITACION 4°16'30,8" N 74° 44' 52 9" W
Figura 1.18. Localizacion de la vivienda de Nubia Zulay Rico
COORDENADA | COORDENADA
NOMBRE VEREDA MEJORAMIENTO (NORTE) (ESTE)
JESUS JAVIER UNIDAD DE o qa . o ap "
ARRIETA LIMONCITOS HABITACION 4°16' 267" N 74°44' 347" W

Figura 1.1

9. Localizacién de la vivienda de Jesus Javier Arrieta

Version: 2 del 21 de agosto de 2025
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COORDENADA | COORDENADA '
NOMBRE VEREDA MEJORAMIENTO (NORTE) (ESTE)
NUBIA MARIA UNIDAD DE o qp " 6 A "
CORTES LIMONCITOS HABITACION 4° 16’ 20,0" N 74° 44 37 9" W
LIMONCITG
a 1.20. Localizacion de la \nwen e bla NlaiCorte
COORDENADA | COORDENADA
NOMBRE VEREDA MEJORAMIENTO (NORTE) (ESTE)
UNIDAD DE iy . o g .
MARITZA OVIEDO MANUEL SUR HABITACION 4°21'29,9'N 74° 45' 16,8" W

Figura 1.21. Localizacion de la vivienda de Maritza Oviedo

Version: 2 del 21 de agosto de 2025
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COORDENADA | COORDENADA |
NOMBRE VEREDA VMEJORAMIENTO (NORTE) (ESTE) |
UNIDAD DE e 3 otz " .
DIOSELINA MORENO LIMONCITOS HABITAGION - 4°16' 34,1 N 74° 44 260" W
Figura 1.22. Localizacion de la vivienda de Dioselina Moreno
COORDENADA | COORDENADA
NOMBRE VEREDA MEJORAMIENTO (NORTE) (ESTE)
ANA OLGA BUSTOS UNIDAD DE o 4 » Y
DE VARGAS CALLEJON HABITACION 4°18' 004" N 74°41° 430" W

.

. X
Escuela caliején @

Figura 1.23. Loclizacién de la vivienda de Ana Olga Bustos
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COORDENADA | COORDENADA
NOMBRE VEREDA MEJORAMIENTO (NORTE) (ESTE)
ELIZABETH MEDINA UNIDAD DE o mpy " S ABT )
ROJAS LA CARRERA HABITACION 4°20° 534" N 74° 43 471" W
N0 . % ot M i i £13¥
Figura 1.24. Localizacion de la vivienda de Elizabeth Medina
COORDENADA | COORDENADA
NOMBRE VEREDA MEJORAMIENTO (NORTE) (ESTE)
BLANCA LIBIA UNIDAD DE o oy . o g »
SERRANO LA CARRERA HABITACION 4°20'57,0"N 74° 43 492" W

. Figura 1.

5. Localizacién de la vivienda de Blanca Li

bia Serrano

Version: 2 del 21 de agosto de 2025
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COORDENADA | COORDENADA
NONBRE VEREDA MEJORAMIENTO (NORTE) (ESTE)
MISAEL GUTIERREZ UNIDAD DE 4° 61’ 31,6344" 74° 51' 1,3535"
ORTEGA LIMONCITOS | ABITACION N W
£ _
i 5 e .
Figura 1.26. Localizacion de la vivienda de Misael Gutierrez
COORDENADA | COORDENADA
NOMERE VEREDA MEJORAMIENTO (NORTE) (ESTE)
RUBIELA PUENTES MANUEL UNIDAD DE 4° 99 25.05" N 74° 44’ 16,314"
DIAZ NORTE HABITACION ' W

Version: 2 del 21 de agosto de 2025
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CASCO COORDENADA | COORDENADA |
l
NOMBRE UREENG MEJORAMIENTO (NORTE) (ESTE) |
PISO, PANETE, o an , |

AM;’SB%Q'DE%RO ZONA URBANA MURO. 4°16'26.886" N | (4 48 @2'7821

COLUMNAS, ETC
Figura 1.28. Localizacién de ia vivienda de Amparo Alturo

COORDENADA | COORDENADA |
NOMBRE VEREDA MEJORAMIENTO (NORTE) (ESTE) |
LIGIA GUTIERREZ o At B an conar Brar iy |
OBITERYO LIMONCITOS ANDEN 4°16' 596" N | 74° 44' 259" W |

A

Fiura 1.29. Localizacién de la vivienda de a Gutierre
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COORDENADA | COORDENADA
NOMBRE VEREDA MEJORAMIENTO (NORTE) (ESTE)
LUIS EDUARDO LLANO DEL Yy o 3 " a 1 n
GONGORA POZO ANDEN, PANETE | 4°17272"N 74° 44 18,3" W |
Figura 1.30. Localizacion de la vivina d Lis Edardo
COORDENADA | COORDENADA |
NOMBRE VEREDA MEJORAMIENTO (NORTE) (ESTE)
LUIS ENRIQUE o qs ) o A "
GARCIA MANUEL SUR ANDEN 4°21'48,0"N 74° 44' 52 5" W

Versidn: 2 del 21 de agosto de 2025
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COORDENADA | COORDENADA
NOMBRE VEREDA MEJORAMIENTO (NORTE) (ESTE)
PANETE, 4° 20’ 56,8212" o g "
LUZ MARINA DIAZ LA CARRERA CUBIERTA N 74° 43 53 04" W

ira 1.32. Localizacién de a vi|end de Luz Marina Diaz

COORDENADA | COORDENADA
NOMBRE VEREDA MEJORAMIENTO | “OF0EN o
LUZ MILA DONGEL LA TETILLA ANDEN 41939432 N | 4 45\/\5,*1408

Figura 1.33. Localizacion de la vivienda de Luz Mila Doncel

Versién: 2 del 21 de agosto de 2025
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COORDENADA | COORDENADA
NOMBRE VEREDA MEJORAMIENTO (NORTE) (ESTE;
MARIA GLADIS ANDEN, ey " o 4ar g e
NURNEZ LAS VARAS CUBIERTA 4° 17 50,65" N 74° 43 75" W
%5 duld PR ) i L £l
Figura 1.34. Localizacién de la vivienda de Maria Gladis Nufiez
COORDENADA | COORDENADA
NOMBRE VEREDA MEJORAMIENTO (NORTE) (ESTE)
NUBIA VARGAS o g n cplan?
BUSTOS CASABLANCA CUBIERTA 4°17'05,9"N 74° 40' 524" W

Versidn: 2 del 21 de agosto de 2025
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NOMBRE

VEREDA

MEJORAMIENTO

COORDENADA
(NORTE)

COORDENADA
(ESTE)

PRISILA RODRIGUEZ

CASABLANCA

PANETE

4°22'255" N

74° 44 13,8 W

o

ki P

vivienda de Prisila Rodriguez.

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

3.1.Fases y efapas del proyecto

LISTADO DE VEREDAS Y CASCO URBANO
VEREDAS Y CASCO URBANO CANTIDAD
Manuel sur
Limoncitos
La Carrera
Callejon
Manuel Norte
Las Varas
Zona Urbana
Llano del pozo
La Tetilla
San Francisco
Casablanca
Total

N N N S AT AN A e TEN] [ )

[+
(=23

a. Items de pago: baiio

UND. | CANTIDAD

ITEM DE ESPECIFICACIONES DESCRIPCION

PAGO ["GENERAL | PARTICULAR
1, PRELIMINARES Y CIMENTACION
1,1 | 1,42

| REPLANTEQ MANUAL DE CIMIENTOS [ m2 1] 3.31

Versién: 2 del 21 de agosto de 2025
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1,2 16,4 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 0,86
H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
1,3 6.8 RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO M3 0,35
MECANICAMENTE
i4 4,29 BASE EN CONCRETC POBRE 1500 PSI M3 0,07
15 4,22 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG | 98311
1,6 APU 16 VIGA DE AMARRE EN CONCRETC 3500 PSI20X20 [ ML | 656 |
2, ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA |
21 | 423 REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA KG 3,08
22 | 1312 PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PS| M2 2,01
23 | APU 2.3 VIGA AEREA 3500 PSI 12X20CM ML 640 |
| 24 | 525 MURO EN BLOQUE N°4 E= 0,10 M M2 17,52 |
[ 25 427 VIGA CINTA 3500 PS| 12x10 CM M3 005 |
26 APU 2.6 COLUMNAS 3500 PSI 12x20CM ML 849 |
2,7 APU 2.7 COLUMNAS 3500 PSI 25x25CM ML 339 |
28 5,5 DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15X20 ML 1,61 |
3, PANETES Y PINTURAS T
3.1 6,15 PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 M2 33,19
cM
32 | 18,23 VINILO SOBRE PANETE 2 MANOS M2 33.35
33 | 14,1 BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 20X20 M2 0,95
‘ CALIDAD PRIMERA
[ 4, CUBIERTA
41 | 732 ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE M2 148 |
‘ FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO \
;, 4"X2", 15 MM) 1
420 | 72 TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 M2 408 |
5, INSTALACIONES ELECTRICAS
5,1 12,2 SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA. INCL UND. | 2,00
INTERRUPTOR
52 | 129 SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA UND. 2,00
53 | 121 ACOMETIDA AEREA 10 M. PVC UND. 1,00
6, CARPINTERIA METALICA [
5,1 18,12 ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA M2 | 340
6,2 10,7 PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. M2 | 162
ANTICORROSIVO
5,3 10,4 MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18 -0.8 UN 1,00
6,4 10,2 VENTANA LAMINA CALIBRE 18 INC. M2 0,16 |
ANTICORROSIVO N
6,5 9,25 VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM M2 0,16 |
7, INSTALACIONES HIDROSANITARIOS ’
T | TTe PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2" UN [ 100 |
72 | 11,32 RED SANITARIA PVC-S 3" UN | 1,00 |
7.3 35 CAJA DE INSPECCION DE 60X60 UN | 1,00 |
74 | 112 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3" UN 1,00 |
7.5 17.1 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO UN 1,00
TANQUE (INCLUYE GRIFERIA)
7.6 174 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS UN 1,00
COLGAR (INCLUYE GRIFERIA)
7.7 17,11 SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA SENCILLA UN 1,00 |
7.8 11,1 ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M. INC. CHEQUE, UN 00 |
REGISTRO, ACCESORIOS. ‘
7.9 11,8 CONEXION TANQUE ELEVADO PVC, INC UN 1,00
‘- ACCESORIOS
7.10 11,43 TANQUE PLASTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE UN 100 |
ACCESORIOS E INSTALACION) :
b. Items de pago: Cocina
TEMDE | ESPECIFICACIONES DESCRIPCION UND. | CANTIDAD |
PAGO | GENERAL | PARTICULAR |
1, PRELIMINARES Y CIMENTACION |
11 [ 142 [ REPLANTEC MANUAL DE CIMIENTOS M2 | 1200 |
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1.2 [ 164 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 2,74
H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRC DE SOBRANTES A
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
1.3 16,8 RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO M3 1,20
MECANICAMENTE
1,4 4,29 EASE EN CONCRETO POBRE 1500 PS| M3 0.1
1,5 4,22 ACERQ FIGURADO 60000 PSI KG 123,08
16 APU 16 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI 20%20 | ML 11,20
| 2, ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA
2,1 423 REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA KG 12,98
2,2 13,12 PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 P3| M2 8,76
2,3 APU 2.3 VIGA AEREA 3500 PSI 12X20CM ML 13,80
2,4 525 MURO EN BLOQUE N°4E=0.10 M M2 27,01
2,5 4,27 VIGA CINTA 3500 PSI 12x10 CM M3 0,07
2,6 APU 2.6 COLUMNAS 3500 PSI 12x20CM ML 11,78
2.7 55 DINTELES CONCRETO DE 2500 PS| 15X20 ML | 240
3, PANETES Y PINTURAS
310 ] APU 3.1 ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04. INC ESMALTADO ¥ | M2 7,29
! MINERAL
4, CUBIERTA
[ 41 7,32 ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE M2 4,92
FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO
4"X2", 15 MM)
42 | 7,21 TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 M2 13,97
5, INSTALAGIONES ELECTRICAS
5,1 12,2 SALIDA LAMPARA TOMA PYC COMPLETA. INCL UND. 2,00
INTERRUPTOR |
52 12,9 SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA UND. 2,00 |
53 12,1 ACOMETIDA AEREA 10 M. PVC UND. 1,00 |
6, CARPINTERIA METALICA ]
6,1 18,12 ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA M2 5,70
6.2 10,7 PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. M2 1,80
L ANTICORROSIVO
6,3 10,4 MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18 -0.8 UN [ 1,00
64 | 10,20 VENTANA LAMINA CALIBRE 18 INC. M2 | 210
ANTICORROSIVO
85 | 925 VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM M2 2,10 |
| 7, INSTALACIONES HIDROSANITARIOS
7.1 11,16 PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2" UN .00
72 11,32 RED SANITARIA PVC-S 3" UN 1,00
7.3 35 CAJA DE INSPECCION DE 60X60 UN 1,00
| 74 [ 1120 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3" UN 1,00
7.5 17,13 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS DE UN ,00
EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm
(INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA)
76 | 17,1 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS UN 1,00
COLGAR (INCLUYE GRIFERIA)

C. ltems de pago: Habitacién

FEM DE | ESPECIFICACIONES | DESCRIPGION UND. | GANTIDAD
PAGO  ~GENERAL [ PARTICULAR
1. PRELIMINARES Y CIMENTACION

1.1 | 142 REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS M2 16,00
12 | 164 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 2,36
H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
1,3 16,8 RELLENQ EN RECEBC COMUN COMPACTADO M3 1,62
MECANICAMENTE
1,4 4,29 BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI M3 0,15
1,5 4,22 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 145 96
16 APU 1,6 ViGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI 20X20 | ML 15,20
2, ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA
2.1 4,23 REFUERZQ MALLA ELECTRQSOLDADA KG 17,24
[ 22 13,12 PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 P3I M2 12,96
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23 APU 2.3 VIGA AEREA 3500 PSI 12X20CM ML 14,40
24 5,25 MURO EN BLOQUE N° 4 E= Q.10 M M2 38,10
25 4,27 VIGA CINTA 3500 PS| 12x10 CM M3 0,10
26 APU 2.6 COLUMNAS 3500 PSI 12x20CM ML 11,78
27 55 DINTELES CONCRETO DE 2500 PS! 15X20 ML 2,40
3, PANETES Y PINTURAS
3,1 APU 3.1 ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04. INC ESMALTADO Y M2 14,82 |
MINERAL
4, CUBIERTA
41 7.32 ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE M2 6,39
FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO
4"%2" 15 MM)
4,2 7,21 TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 M2 35,78
5, INSTALACIONES ELECTRICAS
5,1 12,2 SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA. INCL UND. 2,00
INTERRUPTOR
5,2 12,9 SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA UND. 2,00
53 12,1 ACOMETIDA AEREA 10 M. PVC UND. | 1,00 |
["6, CARPINTERIA METALICA
6.1 18,12 ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA M2 570 |
6,2 10,7 PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. M2 1,80
ANTICORROSIVO - |
I 63 10,4 MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18 -0.8 UN 1,00
[ 64 10,20 VENTANA LAMINA CALIBRE 18 INC. M2 2.10
| ANTICORROSIVO
|65 9,25 | VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM M2 210 |
D. Items de pago: Amparo Alturo
iTEM DE ESPECIFICACIONES DESCRIPCION UND. | CANTIDAD |
PAGO | GENERAL | PARTICULAR |
1, PRELIMINARES Y CIMENTACION |
1.1 16,4 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 6.05 |
H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) H
12 16,8 RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO M3 302 |
MECANICAMENTE)
13 423 REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA REF. 4 KG 40,21
MM
2, ESTRUCTURA
2.1 13,13 PLACA BASE CONCRETQ 0.1 2500 PSI M2 30,23
22 6,17 PANETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM M2 83,86
23 517 MURO ENBLOQUE N. 5 E:0.12 M M2 10,35
24 43 COLUMNAS 3500 PSI 15x15 CM M3 006 |
25 4,22 ACERO FIGURADOC 60060 PSI KG 1866 |
E. items de pago: Ligia Gutiérrez
MTEMDE |  ESPECIFICACIONES DESCRIPCION UND. | CANTIDAD
PAGO | GENERAL | PARTICULAR
1
1, PRELIMINARES Y CIMENTACION
11 5,3 URB ANDEN CONCRETO 2500 PSIEN SITIOE=0,1 M | M2 53,00 |
1,2 16,8 RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADC | M3 5,30
MECANICAMENTE)
1.3 4,22 ACERO FIGURADQ 60000 PS! KG 59,96
14 16,3 EXCAVACION MANUAL ZANJA EN TIERRA M3 1145 |
H=0,2 M |
1,5 4,23 REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA REF. 4 | KG 70,45 |
MM
f. items de pago: Luis Eduardo Géngora
iTEM DE ESPECIFICACIONES DESCRIPCION UND. | CANTIDAD
PAGO GENERAL | PARTICULAR

4, PRELIMINARES Y CIMENTACION
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1,1 16,8 RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO | M3 | 269
MECANICAMENTE
1,2 4,23 REFUERZC MALLA ELECTROSOLDADA REF KG 35,74
4MM
| 2, ESTRUCTURA |
2,1 | 53URB | | ANDEN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=01 M | M2 | 26,88 |
| 3, ACABADOS _
[ 81 [ 6817 ] PANETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM M2 79,85 |
[ 32 ! 6.3 | FILOS O DILATACIONES S/MURO ML 928 |
G. items de pago: Luis Enrique Garcia
| ITEM DE ESPECIFICACIONES DESCRIPCION UND. | CANTIDAD
PAGO GENERAL | PARTICULAR
1, PRELIMINARES Y CIMENTACION
11 16,8 RELLENO EN RECEBC COMUN COMPACTADO | M3 1,56
MECANICAMENTE)
1,2 4,22 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 20,59
1,3 5.3 URB ANDEN CONCRETO 2500 PSIEN SITIO E=0,1 M | M2 15,60
1,4 16,3 EXCAVACION MANUAL ZANJA EN TIERRA M3 15,60
, H=0,2 M
I 1,5 4,23 REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA REF. 4 | KG 20,75
L MM
H. items de pago: Luz Marina Diaz
ITEM DE ESPECIFICACIONES DESCRIPCION UND, | CANTIDAD
PAGO GENERAL | PARTICULAR
| 1, PRELIMINARES Y CIMENTACION ]
1,1 | 732 ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA (TUBO [ M2 [ g8l
ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)
1,2 [ 721 TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 M2 11,20
[ .13 [ 617 PANETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM M2 130,96
‘ 1.4 6,3 FILOS O DILATACIONES S/MURO ML 39,40
I. items de pago: Luz Mila Doncel
" ITEM DE ESPECIFICACIONES DESCRIPCION UND. | CANTIDAD
PAGO GENERAL | PARTICULAR
1, PRELIMINARES Y CIMENTACION
1,4 16,8 RELLENO EN RECEBC COMUN COMPACTADO | M3 3,48
MECANICAMENTE
1,2 423 REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA REF KG 53,93
| 4AMM
2, ESTRUCTURA
2.1 | B3URE | | ANDEN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1 M | M2 T 4055
G. items de pago: Maria Gladis Nifez
iTEM DE ESPECIFICACIONES DESCRIPCION UND. | CANTIDAD
PAGO GENERAL | PARTICULAR
1, PRELIMINARES Y CIMENTACION
1,1 16,3 EXCAVACION MANUAL ZANJA EN TIERRA H=0.2 | M3 1,86
M
1,2 16,8 RELLENO EN RECEBQ COMUN COMPACTADO M3 0,98
' | MECANICAMENTE
' 1,3 [ 423 REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA REF. 4 KG 13,07
‘ MM ‘
{ 14 422 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 2319 |
1,5 2,16 DADOS EN CONCRETO 3500 PSI M3 0,08
1.6 APU 1,7 COLUMNAS 3500 PS| 15x15 CM | ML [ 310

| 2, ESTRUCTURA
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21 53 URB ANDEN CONCRETQ 2500 PS1 EN SITIO E=0,1 M M2 9,82

22 732 ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA (TUBO M2 9,82
ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM) | |
2.3 7,21 TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 M2 | 1008 |
3, ACABADOS |
[ 3.1 617 | PANETE LISO MUROS 1.4, E=1.5 CM M2 3248 |
| 3.2 6.3 | FILOS O DILATACIONES S/IMURO ML 10,00 |

k. items de pago: Nubia Vargas Bustos

ITEM DE ESPECIFICACIONES DESCRIPCION UND. | CANTIDAD |
PAGO | GENERAL | PARTICULAR
1, PRELIMINARES Y CIMENTACION

T 7.32 ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA (TUBO M2 38,14

ESTRUCTURAL ABIERTO 4'x2", 15 MM) ,

1,2 7.21 TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 M2 4500 |

13 2,16 DADOS EN CONCRETO 3500 PSI M3 024 |

1.4 APU 1,7 COLUMNAS 3500 PSI 15x15 CM ML 930 |

1,5 4,22 ACERO FIGURADG 60000 PSI KG | 8664 |

L. items de pago: Prisila Rodriguez

TEM DE ESPECIFICACIONES DBESCRIPCION UND. [ CANTIDAD

PAGO GENERAL | PARTICULAR
1, PRELIMINARES Y CIMENTACION

1,1 6.17 PANETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM M2 28,80

1,2 8.3 FILOS O DILATACIONES S/MURO ML 6,00 |

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del Proceso de Contratacion es
el establecido en la seccion 1.1, del Pliego de Condiciones, el cual se contaré en la forma prevista
en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.

5. FORMA DE PAGO

La Entidad cancelara al Contratista el valor del conirato en pagos parciales mensuales por avance
de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el 95% del
valor del contrato. El 5% restante del vaior del contrato se pagara contra liquidacién del contrato.

Dentro de los 90 dias siguientes a la terminacién de las actividades, previa presentacion de la cuenta
de cobro y/o factura, acta de recibo final, informe del contratista, informe del supervisor del contrato
y la acreditacion de encontrarse al dia en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral
y aportes parafiscales del contratista y del personal propuesto.

Los pagos que el municipio se compromete a efectuar quedan sujetos al programa anual
mensualizado de caja (PAC), de acuerdo con las normas legales vigentes.

Nota 1: Requisitos Para Pago

o Informe del contratista.

s Registro fotogréfico medio fisico y magnético que evidencia el cumplimiento del objeto
contractual.
Formato suscrito por quien recibe la obra y avalado por el supervisor.
Pago de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales del contratista.
Factura o cuenta de cobro con el llenc de los requisitos legales.
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* Acta de recibo final del contrato junto con las memorias de cantidades ejecutadas.

Nota 2: Corresponde al oferente adjudicatario, pagar todos los derechos, tasas, impuestos
nacionales y departamentales y las coniribuciones que se causen en el desarrolio y ejecucion del
contrato o con base en el mismo. EL MUNICIPIO, no aceptara asumir el pago de los impuestos que
fe correspondan al contratista, los cuales deben ser consultados por el proponente y/o contratista.
Para todos los efectos, se considerard que en el valor de la oferta se encuentran incluidas las sumas
que deben ser pagadas por concepto de impuestos.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

6.1. Especificaciones técnicas

1.1. REPLANTEQ MANUAL DE CIMIENTOS

Descripcion:

Corresponde a la localizacion y replanteo de los cimientos. E| contratista de obra tendra la
responsabilidad de ubicar ejes, estructura, muros y demas elementos para la construccion de la
edificacion.

Materiales y condiciones:

Puntillas de cabeza.

Herramientas manuales (palas, picas, barras, carretillas, etc.).
Nivel de manguera.

Hilo Rojo.

Durmientes de madera.

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (m2).

1.2. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE
SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

Descripcion:

La excavacion manual se refiere a movimientos de tierra de volimenes pequefios y a poca

profundidad necesarios para la ejecucion de vigas de cimentacién. Se incluye cargue y retiro se
sohrantes.

Materiales y condiciones:

* Herramientas manuales (palas, picas, barras, carretillas, etc.).
+« Mano de obra calificada.
« Vehiculos para transporte de material sobrante.

Unidad de medida: Metro cubico (m3).

1.3. RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE.

Descripcidén: ’
Suministros, colocacién y compactacion de! material recebo debidamente preparado en una o mas
capas, de acuerdo a los alineamientos.
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Materiales y condiciones:

Herramientas manuales (palas, picas, barras, carretillas, etc.).
Vibro compactador a gasolina (rana)

Recebo Comdin.

Mano de cbra calificada.

Vehiculos para transporte de material.

Unidad de medida: Metro cubico (m3).

1.4. BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PS!

Descripcion:
Base en concreto pobre de 1500 psi mezclado en sitio. Incluye todos los elementos necesarios para
su gjecucion.

Materiales y condiciones:

e Concreto comun de 1500 psi.
¢ Herramienta menor.
¢ Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cubico (m3).

1.5. ACERO FIGURADO 60000 PSI

Descripcion:

Suministros de barras de acero para su corte, doblaje y figuracion de 60000 psi, para elementos en
concreto reforzado para estructuras y demas obras que requieran de este elemento. De conformidad
con los disefios y detalles mostrados en los planos.

Materiales y condiciones:

Acero de refuerzo 60000 psi.
Alambre negro No. 18.
Herramienta menor.
Segueta.

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: kilogramo (KG).
1.6. VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI 20X20

Descripcion:

Concreto de 3500 psi mezclado en sitio, para vigas de cimentacion en aquellos sitios determinados
del proyecto. Incluye disefio de mezcla, ensayos, transporte interno, colocacién y curado, con ios
aditivos necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia del disefio.

Materiales y condiciones:

Vibrador de concreto.
Herramienta menor.
Concreto 3500 psi.
Repisa en ordinario.
Puntilla cabeza 2".
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s Tabla burra ordinario
» Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro lineal (ML),

21. REFUERZQ MALLA ELECTROSCLDADA

Descripcién:
Suministro, transporte, corte, doblaje y figuracion, para elementos en concreto reforzado para

estructuras y demas obras que requieran de este elemento. De conformidad con los disefios y
detalles mostrados en los planos.

Materiales y condiciones:

Malla electrosoldada
Alambre negro No. 18
Segueta

Herramienta menor
Mano de obra calificada.

Unidad de medida: kilogramo (KG).
2.2. PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSi

Descripcion:

Concreto de 2500 psi mezclado en sitio, para placa base en el sitio determinado del proyecto. Incluye
disefio de mezcla, ensayos, transporte interno, colocacion y curado, con los aditivos necesarios para
garantizar |la correcta manejabilidad y resistencia del disefio.

Materiales y condiciones:

s« Herramienta menor.
+ Concreto 2500 psi

* Tabla Chapa ordinario 0,10
» Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2).
2.3, VIGA AEREA 3500 PS}12X20CM

Descripcion:

Concreto de 3500 psi mezclado en sitio, para vigas aéreas en aquellos sitios determinados del
proyecto. Incluye disefio de mezcla, ensayos, transporte interno, colocacion y curado, con los aditivos
necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia del disefio.

Materiales y condiciones:

Vibrador de concreto.
Andamio seccion
Herramienta menor.
Cancreto 3500 psi.
Repisa en ordinaric.
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+ Puntilla cabeza 2"
¢ Tabla burra ordinario
« Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro lineal (ML).
2.4. MURO ENBLOQUE N°4E=0.10 M

Descripcidn:

Se construira los muros con bloque No. 4 de tal manera que enfreguen un espesor de 12 cm, sin
tener en cuenta el recubrimiento de pafiete, se realizara el confinamiento de acuerdo a las
recomendaciones para elementos no estructurales. Con mortero de pega elaborado en sitio de 1:4.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.

Seccion de andamio.

Blogue No. 4.

Mortero 1:4 elaborado en obra.
Mano de obra cafificada.

Unidad de medida: Mefro cuadrado {(M2}).
2.5, VIGA CINTA 3500 PSI 12x10 CM

Descripciodn:

Concreto de 3500 psi mezclado en sitio, para vigas cintas en aquellos sitios determinados del
proyecto. Incluye disefio de mezcla, ensayos, transporte interno, colocacion y curado, con los aditivos
necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia del disefio.

Materiales y condiciones:

Vibrador de concreto.
Andamio seccién
Herramienta menor.
Concreto 3500 psi.
Repisa en ordinario.
Puntilla cabeza 2",
Tabla burra ordinario
Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cubico {(M3).

2.6. COLUMNAS 2500 PSI 12x20CM

Descripeién:

Concreto de 3500 psi mezclado en sitio, para columnas de seccién rectangular en aguellos sitios

determinados del proyecto. Incluye disefio de mezcla, ensayos, transporte interno, colocacion y
curado, con los aditivos necesarios para garantizar {a correcta manejabilidad y resistencia del disefio.

Materiales y condiciones:

¢ Vibrador de concreto.
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Andamio seccion
Herramienta menor.
Concreto 3500 psi.
Paral telescopio 2.2 m
Puntilla cabeza 2".
Tabla burra ordinario
Antisol

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro lineal (ML).
2.7. COLUMNAS 3500 PSi 25x25CM

Descripcion:

Concreto de 3500 psi mezclado en sitio, para columnas de seccion cuadrada en aquellos sitios
determinados del proyecto. Incluye disefio de mezcla, ensayos, transporte interno, colocacién y
curado, con los aditivos necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia del disefio.

Materiales y condiciones:

Vibrader de concreto.
Andamio seccion
Herramienta menor.
Concreto 3500 psi.
Paral telescopic 2.2 m
Puntilla cabeza 2"
Tabla burra ordinario
Antisol

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro lineal (ML).
2.8. DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15X20

Concreto de 2500 psi mezclado en sitio, para dinteles en aquelios sitios determinados del proyecto.
Se construira de acuerdo a los disefios y detalles en los planos presentados. Incluye acero de
refuerzo de 80000 psi.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.
Seccion de andamio.

Acero de refuerzo 60000 psi
Alambre negro No. 18
Concreto 2500 psi.

Tabla burra ordinario

Vara clavo

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro lineal (ML).

3.1. PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM
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Descripcion:

Los pafietes expuestos al agua como en fachada y en interiores, como se indique en los planos,
pafiete con mortero 1:3 impermeabilizado con un espesor de 1,5 cm, donde la superficie va recibir
un tipo acabado como pinturas.

Materiales y condiciones:

Herramienia menor.

Seccion de andamio.

Mortero 1.3 impermeabilizado.
Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2).
3.2. VINILO SOBRE PANETE 2 MANOS

Descripeion:
La aplicacion de vinilo sobre el pafiete, incluye la preparacion, limpieza y secado, aplicacion de
primera mano, secado y aplicacién de segundo mano.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.
Seccién de andamio.
Vinilo tipo 1

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2).
3.3. BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA

Descripcion: :
Suministro e instalacion de ceramica 20x20 piso-pared calidad primera, requiere junta minima de
instalacion de 2 mm para asegurar alineacion y nivelacion.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.

Pegacor blanco

Boquilla para juntas

Ceramica blanca 20x20 calidad primera
Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2).

4.1. ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL
ABIERTO 4"X2", 15 MM)

Descripcion:
Suministro y figuracion de estructura metalica para cubierta, tubos de 4°x2", donde el uso del acero

estructural sea certificado por las normas (normas ASTM A36 o A572), con soldadura, incluyendo
tratamiento anticorrosivo.

Materiales y condiciones:
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Herramienta menor.

Seccién andamio

Varilla 3/8” corrugada

Tubo estructural abierto 4"x2"
Soldadura eléctrica

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2).
4.2. TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26

Descripcion:
Suministro de teja en lamina galvanizado calibre 28, fabricado bajo las normas ASTM con acero
recubierto de zinc para resistir la corrosion, incluye instalacion.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.
Seccion andamio

Teja en lamina galvanizada
Tornillo autoperforante
Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2).
5.1. SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA. INCL INTERRUPTOR

Descripcidn:

Cajas rectangulares en PVC, con perforaciones troqueladas para el acceso a la tuberia Conduit, en
caso de utilizar todas las perforaciones dejarlas selladas para evitar el acceso a través de ellas a los
conductores energizados.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.

Seccion andamio

Accesorios (adaptador, Alambre, Caja octogonal)
Caja galvanizada

Interruptor deble

Roceta

Tubo PVC

Soldadura PVC liquida

Limpiador PVC 1/4

Mano de obra caiificada.

4 & 5 & & & & & & @

Unidad de medida: Unidad (UN).

5.2. SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA

Descripcion:

Cajas rectangulares en PVC, con perforaciones troqueladas para el acceso a la tuberia Conduit, en

caso de utilizar todas las perforaciones dejarlas selladas para evitar el acceso a través de ellas a los
conductores energizados.
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Materiales y condiciones:

Herramienta menor.

Accesorios (adaptador, Alambre, Caja octogenal)
Caja galvanizada

toma doble

Tubo PVC

Soldadura PVC liquida
Limpiador PVC 1/4
Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Unidad (UN).
5.3. ACOMETIDA AEREA 10 M. PVC

Descripcion:
El alimentador eléctrico estara compuesto por tos conductores en el numero y cable que se exigen
en el enunciado, la acometida se deriva de red general o publica para conexion.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.

Seccion andamio

Accesorios (adaptador, Alambre, Caja octogonal)
Caja 60x60x14

Soldadura PVC liquida

Limpiador PVC %

Tubo PVC %’

Tubo PVC 17

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Unidad (UN).
6.1. ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA

Descripcion:
Esmalte sobre los marcos de lamina, incluyen una limpieza rigurosa, eliminacion de oxido, aplicacion
de fondo anticorrosivo de 2 a 3 manos de esmalte.

Materiales y condiclones:

Herramienta menor.
Disolvente thinner
Esmalte sintético

Lija de agua 150 super
Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2).

6.2. PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO

Descripcion:
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Puerta en lamina calibre 18 con pintura anticorrosiva, es una estructura de alta resistencia, para
interiores y exteriores protegidos. Incluye tratamiento anticorrosivo.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.
Anticorrosivo

Lamina Cold rolled calibre 18
Soldadura eléctrica

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2).
6.3. MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18 -0.8

Descripcion:
Marco para puerta en lamina calibre 18 con pintura anticorrosiva, perfiles de estructura en acero
laminado en frio (cold rolled) y acabado liso para pintura. Incluye tratamiento anticorrosivo.

Materiales y condiciones:

Herramienta menaor,
Anticorrosivo

Bisagra aluminio

Lamina Cold rolled calibre 18
Soldadura eléctrica

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Unidad (UN).
6.4. VENTANA LAMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO

Descripcién:
Ventana en lamina calibre 18 con pintura anticorrosiva, es una estructura de alta resistencia, para
interiores y exteriores protegidos. Incluye tratamiento anticorrosivo.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.

Angulo hierro %"
Anticorrosivo

Bisagra aluminio

Lamina Cold rolled calibre 18
Manila para ventana
Soldadura eléctrica

Mano de obra calificada.
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Unidad de medida: Metro Cuadrado (M2).
6.5. VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM

Descripcion:
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Suministros del vidrio esmerilado incoloro de 4 mm, proporciona privacidad difuminando la luz sin
bloguearla por compieto.

Materiales y condiciones:

« Herramienta menor.
e Vidrio esmerilado 4 mm
» Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro Cuadrado (M2).
7.1. PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2"

[_)_escripcién:
Se define como el tframo que alimenta a los aparatos hidraulicos, de red verlical de tuberia y
accesorios en PVC, necesario para el puntc de conexion de 2"

Materiales y condiciones:

Herramienta menor,

Tubo PVC-P %"

Accesorios (tee, codo, unidn)
Soldadura PVC liguida
Limpiador PVC 1/4

Mano de obra calificada.

® & & = 9 @

Unidad de medida: Unidad (UN).
7.2. RED SANITARIA PVC-S 3"

Descripcion:
Del sanitario se deriva la tuberia para conectar con las cajas de inspeccion gue van directo al pozo

sepfico.
Materiales y condiciones:

Herramienta menor.
Tubo PVC sanitario 3"
Codo 90

Soldadura PVC liquida
Limpiader PVC 1/4
Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Unidad (UN}.

7.3. CAJA DE INSPEGCION DE 60X60

Descripcion:

Construccién en mamposteria que recogen las aguas sanitarias del bafio, debidamente con su
pafiete.

Materiales y condiciones:
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Herramienta menor,

Acero de refuerzo 60000 psi.

Alambre negro No. 18

Arena lavada de pefia y de rio del municipio.
Cemento gris.

Gravilla de rio.

Ladrillo tolete comun

Recebo comtin

Transporte de recebo.

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Unidad (UN).

7.4. SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"

Descripcidn:

Del sanitaric se deriva la tuberia de paral 3” para conectar con las cajas de inspeccién que van
directo al pozo séptico.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.

Tubo PVC sanitario 3"

Codo 90

Tapdn pruebas PVC sanitario 3°
Soldadura PVC liquida
Limpiador PVC 1/4

Mano de obra calificada.

*« & & & * & 2

Unidad de medida: Unidad (UN).
7.5. SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERIA)

Descripcion:
Suministros, transporte e instalacion del tanque sanitario que conecta con el punto sanitario, que
incluye griferia y accesorios.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.
Aparato sanitario tanque
Cemento blanco

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Unidad (UN).
7.6. SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERIA)

Descripcion:
Suministros, transporte e instalacion del lavamanos que conecta con el punto hidraulico, gue incluye
griferia y accesorios.

Materiales y condiciones:
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* Herramienta menor.
« Lavamanos colgar
¢ Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Unidad {UN).
7.7. SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA SENCILLA
Descripcion:

Suministros, transporte e instalacion de ducha sencilla que conecta con el punto hidraulico, que
incluye griferia y accesorios.

Materiales y condiciones:

« Herramienta menor.
 Ducha sencilla
* Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Unidad (UN).
7.8. ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M. INC. CHEQUE, REGISTRO, ACCESORIOS.

Descripcion:

Instalacién de acometida en PVC que se deriva de la red publica y va directo al tanque de
almacenamiento, incluye registro y accesorios.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.
Cheque RED

Codo 90

Registro RED
Soldadura PVC liquida
Limpiador PVC %

Tubo PVC

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Unidad (UN).
7.9. CONEXION TANQUE ELEVADO PVG. INC ACCESORIOS
Descripcion:

Se relaciona con la conexién del tanque elevado de agua potable con la tuberia hidraulico, incluye
ACCESOrios.

Materiales y condiciones:

+ Herramienta menor.
« Seccidn andamio
¢« (Codo 90
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Registro RED
Soldadura PVC liquida
Limpiador PVC %

Tubo PVC

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Unidad (UN).
7.10. TANQUE PLASTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION)

Descripcion:
Suministro e instalacion del tanque plastico de 250 litros puesto sobre una placa en concreto elevada.
Incluye accesorios

Materiales y condiciones:

¢« Herramienta menor.

¢ Seccion andamio

+ Tanque plastico 250 litros
* Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Unidad {(UN).

ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: COCINA
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes;

1.1.REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS

Descripcion:

Corresponde a la localizacion y replanteo de los cimientos. El contratista de obra tendra la
responsabilidad de ubicar ejes, estructura, muros y demas elementos para la construccion de la
edificacion.

Materiales y condiciones:

Puntillas de cabeza.

Herramientas manuales (palas, picas, barras, carretillas, etc.).
Nivel de manguera.

Hilo Rojo.

Durmientes de madera.

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (m2).

1.2.EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE
SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

Descripcion:

La excavacion manual se refiere a movimientos de tierra de volimenes pequefios y a poca
profundidad necesarios para la ejecucién de vigas de cimentacién. Se inciuye cargue y retiro se
sobrantes.
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Materiales y condiciones:

« Herramientas manuales {palas, picas, barras, carretillas, etc.).
s Mano de obra calificada.
s Vehiculos para transporte de material sobrante.

Unidad de medida: Metro cubico (ma3).

1.3. RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE.

Descripcion:
Suministros, colocacién y compactacion del material recebo debidamente preparado en una o mas
capas, de acuerdo a los alineamientos.

Materiales y condiciones:

Herramientas manuales (palas, picas, barras, carretillas, etc.).
Vibro compactador a gasolina (rana)

Recebo Comln.

Mano de obra calificada.

Vehiculos para transporte de material.

Unidad de medida: Metro cubico (m3).

1.4.BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI

Descripcion:
Base en concreto pobre de 1500 psi mezclado en sitio. Incluye todos los elementos necesarios para
su gjecucion.

Materiales y condiciones:

e Concreio comun de 1500 psi.
o Herramienta menor.
« Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cubico (m3).

1.5.ACERO FIGURADO 60000 PSI

Descripcion:

Suministros de barras de acero para su corte, doblaje y figuracion de 60000 psi, para elementos en
concreto reforzado para estructuras y demas obras que requieran de este elemento. De conformidad
con los disefios y detalles mostrados en los planos.

Materiales y condiciones:

Acero de refuerzo 60000 psi.
Alambre negro No. 18.
Herramienta menor.
Segueta.

Mano de obra calificada.
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Unidad de medida: kilogramo (KG).

1.6.VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PS| 20X20

Descripcion:

Concreto de 3500 psi mezclado en sitio, para vigas de cimentacion en aquellos sitios determinados
del proyecto. Incluye disefio de mezcla, ensayos, transporte interno, colocacién y curado, con los
aditivos necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia del disefio.

Materiales y condiciones:

Vibrador de concreto.
Herramienta menor.
Concreto 3500 psi.
Repisa en ordinario.
Puntilla cabeza 2".
Tabla burra ardinario
Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro lineal (ML).
2.1. REFUERZQ MALLA ELECTROSOQLDADA

Descripcion:

Suministro, transporte, corte, doblaje y figuracion, para elementos en concreto reforzado para
estructuras y demas obras que requieran de este elemento. De conformidad con los disefios y
detalles mostrados en los planos.

Materiales y condiciones:

Malia electrosoldada
Alambre negro No. 18
Segueta

Herramienta menor
Mano de obra calificada.

Unidad de medida: kilograrmo (KG}.
2.2. PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI

Descripcion:
Concreto de 2500 psi mezclado en sitio, para placa base en el sitio determinado del proyecto. Incluye

disefio de mezcla, ensayos, transporte interno, colocacién y curado, con los aditivos necesarios para
garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de! disefio.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.
Concreto 2500 psi

Tabla Chapa ordinario 0,10
Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2).
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2.3. VIGA AEREA 3500 PSI 12X20CM

Descripcion:

Concreto de 3500 psi mezclado en sitio, para vigas aéreas en aquellos sitios determinados del
proyecto. incluye disefio de mezcla, ensayos, ransporte interno, colocacion y curado, con los aditivos
necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia del disefio.

Materiales y condiciones:

Vibrador de concreto.
Andamio seccion
Herramienta menor.
Concreto 3500 psi.
Repisa en ordinario.
Puntilla cabeza 2”.
Tabla burra ordinario
Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro lineal (ML).
2.4. MURO EN BLOQUE N*4 E=0.10 M

Descripcion:

Se construira los muros con blogue No. 4 de tal manera que entreguen un espesor de 12 cm, sin
tener en cuenta el recubrimiento de pafiete, se realizard el confinamiento de acuerdo a las
recomendaciones para elementos no estructurales. Con mortero de pega elaborado en sitio de 1:4.

Materiales y condiciones:

Hetramienta menor.

Seccidén de andamio.

Blogque No. 4.

Moriero 1:4 elaborado en obra.
Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2).
2.5. VIGA CINTA 3500 PSI 12x10 CM

Descripcion:

Concreto de 3500 psi mezclado en sitio, para vigas cintas en aquellos sitios determinados del
proyecto. Incluye disefio de mezcla, ensayos, transporte interno, colocacién y curado, con los aditivos
necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia del disefio.

Materiales y condiciones:

Vibrador de concreto.
Andamic secgion
Herramienta menor.
Concrefo 3500 psi.
Repisa en ordinario.
Puntilla cabeza 2".
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* Tabla burra ordinario
* Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cubico (M3).
2.6. COLUMNAS 3500 PSI 12x20CM

Descripcion:

Concreto de 3500 psi mezclado en sitio, para columnas de seccion rectangular en aquellos sitios
determinados del proyecto. Incluye disefio de mezcla, ensayos, transporte interno, colocacion y
curado, con los aditivos necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia del disefio.

Materiales y condiciones;

Vibrador de concreto.
Andamio seccion
Herramienta menor.
Concreto 3500 psi.
Paral telescopio 2.2 m
Puntilla cabeza 2”.
Tabla burra ordinaric
Antisol

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro lineal (ML).

2.7. DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15X20

Concreto de 2500 psi mezclado en sitio, para dinteles en aguellos sitios determinados del proyecto.
Se construird de acuerdo a los disefios y detalles en los planos presentados. Incluye acero de
refuerzo de 60000 psi.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.
Seccidn de andamio.

Acero de refuerze 60000 psi
Alambre negro No. 18
Concreto 2500 psi.

Tabla burra ardinario

Vara clavo

Mano de obra calificada.
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Unidad de medida: Metro lineal (ML).
3.1. ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04. INC ESMALTADO Y MINERAL

Desctipcion;

El alistado de piso 1:3 es una capa de nivelacion de meortero, sobre la placa estructurales, se aplica
ara nivelar superficies y recibir acabados finales.

Materiales y condiciones:

* Herramienta menor.
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Agua

Arena lavada de pefia
Cemento gris

Color mineral

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2).

4.1. ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO {(TUBO ESTRUCTURAL
ABIERTO 4"X2", 15 MM)

Descripcion:

Suministro y figuracién de estructura metalica para cubierta, tubos de 4"x2", donde el uso del acero
estructural sea certificado por las normas (normas ASTM A36 o A572), con soldadura, incluyendo
tratamiento anticorrosivo.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.

Seccién andamio

Varilla 3/8" corrugada

Tubo estructural abierto 4°x2"
Soldadura eléctrica

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2).
4.2. TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26

Descripcion:
Suministro de teja en lamina galvanizado calibre 26, fabricado bajo [as normas ASTM con acero
recubierto de zinc para resistir la corrosién, incluye instalacion.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.
Seccion andamio

Teja en lamina galvanizada
Tornillo autoperforante
Mano de obra caiificada.

® & @& ® »

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2).

5.1. SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA. INCL INTERRUPTOR

Descripcion:

Cajas rectangulares en PVC, con perforaciones trogueladas para el acceso a la tuberia Conduit, en
caso de utilizar todas las perforaciones dejarlas selladas para evitar el acceso a través de ellas a los
conductores energizados.

Materiales y condiciones:

« Herramienta menor.
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Seccion andamio

Accesorios (adaptador, Alambre, Caja octogonal)
Caja galvanizada

Interruptor doble

Roceta

Tubo PVC

Soldadura PVC liquida

Limpiador PVC 1/4

Mano de obra calificada.
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Unidad de medida: Unidad (UN).
5.2. SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA

Descripcion:

Cajas rectangulares en PVC, con perforaciones troqueladas para el acceso a la tuberia Conduit, en
caso de utilizar todas las perforaciones dejarlas selladas para evitar el acceso a través de elias a los
conductores energizados.

Materiales y condiciones;

Herramienta menor.

Accesorios (adaptador, Alambre, Caja octogonal)
Caja galvanizada

toma doble

Tubo PVC

Soldadura PVC liquida

Limpiader PVC 1/4

Mano de obra calificada.

® & & © = & & 9

Unidad de medida: Unidad (UN).
5.3. ACOMETIDA AEREA 10 M. PVC

Descripcion:
E! alimentador eléctrico estara compuesto por los conductores en el numero y cable que se exigen
en el enunciado, la acometida se deriva de red general o publica para conexion.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.

Seccion andamio

Accesorios {adaptador, Alambre, Caja octogonal)
Caja 60x60x14

Soldadura PVC liquida

Limpiador PVC %

Tubo PVC 14"

Tubo PVC 1"

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Unidad {UN).

6.1. ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA
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Descripcion:
Esmalte sobre los marcos de ldmina, incluyen una limpieza rigurosa, eliminacion de oxido, aplicacion
de fondo anticorrosivo de 2 a 3 manos de esmalte.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.
Disclvente thinner
Esmalte sintético

Lija de agua 15Q super
Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2).
6.2. PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO
Descripcion:

Puerta en lamina calibre 18 con pintura anticorrosiva, es una estructura de alta resistencia, para
interiores y exteriores protegidos. Incluye fratamiento anticorrosivo.

Materiales y condiciones:

+ Herramienta menor.

s Anticorrosivo

¢ Lamina Cold rolled calibre 18
¢ Soldadura eléctrica

o Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2).
6.3. MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18 -0.8

Descripcion:
Marco para puerta en lamina calibre 18 con pintura anticorrosiva, perfiles de estructura en acero
laminado en frio (cold rolled) y acabado liso para pintura. Incluye tratamiento anticorrosivo.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.
Anticorrosivo

Bisagra aluminio

Lamina Cold rolled calibre 18
Soldadura eléctrica

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Unidad (UN).
8.4. VENTANA LAMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO
Descripcidn:

Ventana en lamina calibre 18 con pintura anticorrosiva, es una estructura de afta resistencia, para
interiores y exteriores protegidos. Incluye tratamiento anticorrosivo.
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Materiales y condiciones:

Herramienta menor.

Angulo hierro %"
Anticorrosivo

Bisagra aluminio

Lamina Cold rolled calibre 18
Manila para ventana
Soldadura eléctrica

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro Cuadrado (M2).
6.5. VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM

Descripcion:
Suministros del vidrio esmerilado incolero de 4 mm, proporciona privacidad difuminando la luz sin
bloguearia por completo.

Materiales y condiciones:

* Herramienta menor.
s Vidrio esmerilado 4 mm
¢« Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro Cuadrado (M2}
7.1. PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2"

Descripcién:
Se define como el tramo que alimenta a los aparatos hidraulicos, de red vertical de tuberia y
accesarios en PVC, necesario para el punto de conexion de %"

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.

Tubo PVC-P 2°

Accesorios (tee, codo, unién)
Soldadura PVC liquida
Limpiador PVC 1/4

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Unidad (UN).
7.2. RED SANITARIA PVC-S 3"

Descripcion:

Del sanitaric se deriva la tuberia para conectar con las cajas de inspeccién gue van directo al pozo
sépfico.

Materiales y condiciones:

s Herramienfa menor.
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Tubo PVC sanitario 3"
Codo 90

Soldadura PVC liquida
Limpiador PVC 1/4
Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Unidad (UN).
7.3. CAJA DE INSPECCION DE 60X60

Descripcion:
Construccién en mamposteria que recogen las aguas sanitarias del bafo, debidamente con su
paiiete.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.

Acero de refuerzo 60000 psi.

Alambre negro No. 18

Arena lavada de pefia y de rio del municipio.
Cemento gris.

Gravilla de rio.

Ladrillo tolete comun

Recebo comun

Transporte de recebo.

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Unidad (UN).
7.4. SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"

Descripcion:
Del sanitaric se deriva la tuberia de paral 3" para conectar con las cajas de inspeccion gue van
directo al pozo séptico.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.

Tubo PVC sanitario 3"

Codo 90

Tapon pruebas PVC sanitario 3"
Soldadura PVC liquida
Limpiador PVC 1/4

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Unidad (UN).

7.5. SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE
120 X 60 cm {INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA)

Descripcion:

Suministros, transporte e instalacion del lavaplatos en acero inoxidable que conecta con el punto
hidraulico, que incluye griferia y accesorios.
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Materiales y condiciones:

Herramienta menor,
Lavaplatos acero
Manguera para lavaplatos
Canastilla para lavaplatos
Griferia lavaplatos

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Unidad (UN).
7.6, ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M. INC. CHEQUE, REGISTRO, ACCESORIOS.

Descripcion:
Instalacion de acometida en PVC que se deriva de la red publica y va directo al tanque de
almacenamiento, incluye registro y accesorios.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.
Cheque RED

Codo 90

Registro RED
Soldadura PVC liquida
Limpiador PVC %

Tubo PVC

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Unidad (UN).
ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: HABITACION
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

1.1.REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS

Descripcion:

Corresponde a la localizacion y replanteo de los cimientos. El contratista de obra tendré la
responsabilidad de ubicar ejes, estructura, muros y demas elementos para la construccidon de la
edificacion.

Materiales y condiciones:

Puntillas de cabeza.

Herramientas manuales (paias, picas, barras, carretillas, etc.).
Nivel de manguera.

Hilo Rojo.

Durmientes de madera.

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (m2).
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1.2.EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE
SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

Descripcion:

La excavacion manual se refiere a movimientos de tierra de volimenes pequefios y a poca
profundidad necesarios para la ejecucion de vigas de cimentacion. Se incluye cargue y retiro se
sobrantes.

Materiales y condiciones:

» Herramientas manuales {palas, picas, barras, carretillas, etc.).
* Mano de obra calificada.
» Vehiculos para transporte de material sobrante.

Unidad de medida: Metro cubico {(m3).

1.3.RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE.

Descripcion:
Suministros, colocacién y compactacion del material recebo debidamente preparado en una o mas
capas, de acuerdo a los alineamientos.

Materiales y condiciones:

Herramientas manuales {palas, picas, barras, carretillas, etc.).
Vibro compactador a gasolina (rana)

Recebo Comun.

Mano de obra calificada.

Vehiculos para transperie de material.

* o o & @

Unidad de medida: Metro cubico (m3).

1.4.BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PS}

Descripcion:

Base en concreto pobre de 1500 psi mezclado en sitio. Incluye todos los elementos necesarios para
su ejecucion.

Materiales y condiciones:

» Concreto comun de 1500 psi.
s Herramienta menor.
+ Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cubico (m3).

1.5. ACERO FIGURADO 60000 PSI
Descripcion:
Suministros de barras de acero para su corte, doblaje y figuracién de 60000 psi, para elementos en

concreto reforzado para estructuras y demas obras que requieran de este elemento. De conformidad
con los disefios y detalles mostrados en los planos.

Materiales y condiciones:
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» Acero de refuerzo 80000 psi.
Alambre negro No. 18,
Herramienta menor.
Segueta.

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: kilogramo (KG).

1.6.VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI 20X20

Descripcion:

Concreto de 3500 psi mezclado en sitio, para vigas de cimentacion en aquellos sitios determinados
del proyecto. Incluye disefio de mezcla, ensayos, transporte interno, colocacion y curado, con los
aditivos necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia del disefio.

Materiales y condiciones:

Vibrador de concreto.
Herramienta menor.
Concreto 3500 psi.
Repisa en ordinario.
Puntilia cabeza 2"
Tabla burra ordinario
Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro lineal {ML).
2.1. REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA

Descripcion:
Suministro, transporte, corte, doblaje y figuracién, para elementos en concreto reforzado para

estructuras y demas obras gue requieran de este elemento. De conformidad con los disefios y
detalles mostrados en los planos.

Materiales y condiciones:

Malla electrosoldada
Alambre negro No. 18
Segueta

Herramienta menor
Mano de obra calificada.

Unidad de medida: kilogramo (KG).

2.2, PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI

Descripcion:

Concreto de 2500 psi mezclado en sitio, para placa base en el sitio determinado del proyecto. Incluye

disefio de mezcla, ensayos, fransporte interno, colocacion y curado, con los aditivos necesarios para
garantizar la correcta manejabilidad y resistencia del disefio.

Materiales y condiciones:
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Herramienta menor.
Concreto 2500 psi

Tabla Chapa ordinario 0,10
Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2).
2.3. VIGA AEREA 3500 PS1 12X20CM

Descripcion:

Concreto de 3500 psi mezclado en sitio, para vigas aéreas en aquellos sitios determinados del
proyecto. Incluye disefio de mezcla, ensayos, transporte interno, colocacion y curado, con los aditivos
necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia del disefio.

Materiales y condiciones:

Vibrador de concreto.
Andamio seccion
Herramienta menor.
Concreto 3500 psi.
Repisa en ordinario.
Puntilla cabeza 2".
Tabla burra ordinario
Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro lineal (ML).
2.4, MURO EN BLOQUE N°4 E=0.10 M

Descripcion:

Se construird los muros con blogue No. 4 de tal manera que entreguen un espesor de 12 cm, sin
tener en cuenta el recubrimiento de pafiete, se realizara el confinamiento de acuerdo a las
recomendaciones para elementos no estructurales. Con mortero de pega elaborado en sitio de 1:4.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.

Seccion de andamio.

Bloque No. 4.

Mortero 1:4 elaborado en obra.
Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2).

2.5. VIGA CINTA 3500 PSI 12x10 CM

Descripcion:

Concreto de 3500 psi mezclado en sitio, para vigas cintas en aquellos sitios determinados del

proyecto. Inciuye disefio de mezcla, ensayos, transporte interno, colocacion y curado, con los aditivos
necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia del disefio.

Materiales y condiciones:

Versién: 2 del 21 de agosto de 2025



) ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Vibrador de concreto.
Andamio seccién
Herramienta menor.
Concrete 3500 psi.
Repisa en ordinario.
Puntilla cabeza 2°.
Tabla burra ardinario
Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cubico (M3).
2.6, COLUNMNAS 3500 PSI 12x20CM

Descripcion:

Concreto de 3500 psi mezclado en sitio, para columnas de seccién rectangular en aquellos sitios
determinados del proyecto. Incluye disefio de mezcla, ensayos, transporte interno, colocacién y
curado, con los aditivos necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia del disefio.

Materiales y condiciones:

Vibrador de concreto.
Andamio seccion
Herramienta menor.
Concreto 3500 psi.
Paral telescopic 2.2 m
Puntilla cabeza 2"
Tabla burra ordinario
Antisol

Mano de obra calificada.
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Unidad de medida: Metro lineal (ML).

2.7. DINTELES CONCRETOQ DE 2500 PSI 15X20

Concreto de 2500 psi mezclado en sitio, para dinteles en aquellos sitios determinados del proyecto.
Se construird de acuerdo a los disefios y detalles en los planos presentados. incluye acero de
refuerze de 60000 psi.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.
Seccion de andamio.

Acero de refuerzo 60000 psi
Alambre negro No. 18
Concreto 2500 psi.

Tabla burra ordinario

Vara clavo

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro lineal (ML).
3.1. ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04. INC ESMALTADO Y MINERAL

Descripcion:
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El alistado de piso 1:3 es una capa de nivelacién de mortero, sobre la placa estructurales, se aplica
ara nivelar superficies y recibir acabados finales.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.
Agua

Arena lavada de pefia
Cemento gris

Color mineral

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2).

4.1. ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL
ABIERTO 47X2", 15 MM)

Descripcion:

Suministro y figuracién de estructura metélica para cubierta, tubos de 4"x2", donde el uso del acero
estructural sea certificado por las normas (normas ASTM A36 o A572), con soldadura, incluyendo
tratamiento anticorrosivo.

Materiales y condiciones:

Herramienia menor.

Seccién andamio

Varilla 3/8" corrugada

Tubo estructural abierto 4"x2"
Soldadura eléctrica

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2).
4.2. TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26

Descripcion:
Suministro de teja en lamina galvanizado calibre 26, fabricado bajo las normas ASTM con acero
recubierto de zinc para resistir la corrosion, incluye instalacion.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.
Seccién andamio

Teja en lamina galvanizada
Tornillo autoperforante
Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2).
5.1. SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA. INCL INTERRUPTOR

Descripcion:
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Cajas rectangulares en PVC, con perforaciones troqueladas para el acceso a la tuberia Conduit, en
caso de utilizar todas las perforaciones dejarias selladas para evitar el acceso a través de eiias a los
conductores energizados.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.

Seccion andamio

Accesorios (adaptador, Alambre, Caja octogonal)
Caja galvanizada

Interruptor doble

Roceta

Tubo PVC

Soldadura PVC liquida

Limpiador PVC 1/4

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Unidad (UN).

5.2. SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA

Descripcion:

Cajas rectangulares en PVC, con perforaciones troqueladas para el acceso a la tuberia Conduit,. en
caso de utilizar todas las perforaciones dejarlas selladas para evitar el acceso a través de ellas a los
conductores energizados.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.

Accesorios (adaptador, Alambre, Caja octogonai)
Caja galvanizada

toma doble

Tubo PVC

Soldadura PVC liguida

Limpiador PVC 1/4

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Unidad (UN).

5.3. ACOMETIDA AEREA 10 M. PVC

Descripcion:
El alimentador eléctrico estara compuesto por los conductores en el namero y cable que se exigen
en el enunciado, la acometida se deriva de red general o publica para conexién.

Materiales y condiciones:

Herramienta menar.

Seccion andamio

Accesorios (adaptador, Alambre, Caja octogonal)
Caja 60x60x14

Soldadura PVC liquida

Limpiador PVC %
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e TuboPVC %'
s Tubo PVC 1"
» Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Unidad (UN).
6.1. ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA

Descripcion:
Esmalte sobre los marcos de l[amina, incluyen una limpieza rigurosa, eliminacion de oxido, aplicacion
de fondo anticorresivo de 2 a 3 manos de esmalte.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.
Disolvente thinner
Esmalte sintético

Lija de agua 150 super
Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2).
6.2. PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO

Descripcion:
Puerta en lamina calibre 18 con pintura anticorrosiva, es una estructura de alta resistencia, para
interiores y exteriores protegidos. Incluye tratamiento anticorrosivo.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.
Anticorrosivo

Lamina Cold rolled calibre 18
Soldadura eléctrica

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2).
6.3. MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18 -0.8

Descripcion:
Marco para puerta en lamina calibre 18 con pintura anticorrosiva, petfiies de estructura en acero
laminado en frio (cold rolled) y acabado liso para pintura. Incluye tratamiento anticorrosivo.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.
Anticorrosivo

Bisagra aluminio

Lamina Cold rolled calibre 18
Soldadura eléctrica

Mano de obra calificada.
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Unidad de medida: Unidad (UN).
6.4, VENTANA LAMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO

Pescripcion:
Ventana en lamina calibre 18 con pintura anticorrosiva, es una estructura de alta resistencia, para
interiores y exteriores protegidos. Incluye tratamiento anticorrosivo.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.

Angulo hierro %"
Anticorrosivo

Bisagra aluminio

Lamina Cold rolled calibre 18
Manila para ventana
Soldadura eléctrica

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro Cuadrado {M2).
6.5. VIDRIO ESMERILADO INCOLOROQ 4 MM
Descripcion:

Suministros del vidrio esmerilado incoloro de 4 mm, proporciona privacidad difuminando la luz sin
bloguearla por completo.

Materiales y condiciones:

» Herramienta menor.
* Vidric esmerilado 4 mm
» Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro Cuadrado (M2).

ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: AMPARO ALTURO
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

1.1.EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE
SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

Descripcion:

La excavacién manual se refiere a movimientos de tierra de volimenes pequefios ¥ a poca
profundidad necesarios para la ejecucién de vigas de cimentacion. Se incluye cargue y retiro se
sobrantes.

Materiales y condiciones:

¢ Herramientas manuales (palas, picas, barras, carretillas, etc.).
* Mano de obra calificada.
¢ Vehiculos para transporte de material sobrante.
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Unidad de medida: Metro cubico {m3).

1.2.RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE.

Descripcion:
Suministros, colocacién y compactacion del material recebo debidamente preparado en una o mas
capas, de acuerdo a [os alineamientos.

Materiales y condiciones:

Herramientas manuales {palas, picas, barras, carretillas, etc.).
Vibro compactador a gasolina (rana)

Recebo Comuan.

Mano de obra calificada.

Vehiculos para transporte de material.

Unidad de medida: Metro cubico (m3).
1.3. REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA

Descripcion:

Suministro, transporte, corte, doblaje y figuracién, para elementos en concreto reforzado para
estructuras y demas obras que requieran de este elemento. De conformidad con los disefios y
detalles mostrados en los planos.

Materiales y condiciones:

Malla electrosoldada
Alambre negro No. 18
Segueta

Herramienta menor
Mango de obra calificada.

Unidad de medida: kilogramo (KG).
2.1. PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI

Descripcion:

Concreto de 2500 psi mezclado en sitio, para placa base en el sitic determinado del proyecto. incluye
disefio de mezcla, ensayos, transporte interno, colocacion y curado, con los aditivos necesarios para
garantizar la correcta manejabilidad y resistencia del disefio.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.
Concreto 2500 psi

Tabla Chapa ordinario 0,10
Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Meiro cuadrado {M2).
2.2. PANETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM

Descripcion:
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Los pafietes expuestos al agua como en fachada y en interiores, como se indique en los planos,
pafiete con mortero 1:4 con un espesor de 1,5 ¢cm, donde la superficie va recibir un tipo acabado
cemo pinturas.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.,
Seccion de andamio.
Mortero 1:4 liso

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2).
2.3. MURC EN BLOQUE N°5 E= 0.12 M

Descripcion:

Se construira los muros con bloque No. 5 de tal manera que entreguen un espesor de 12 cm, sin
tener en cuenta el recubrimiento de pafiete, se realizara el confinamiento de acuerdo a las
recomendaciones para elementos no estructurales. Con mortero de pega elaborado en sitio de 1:4.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.

Seccion de andamio.

Blogue No. 5.

Mortero 1:4 elaborado en obra.
Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2).
2.4. COLUMNAS 3500 PSI 15X15 CM

Descripcion:

Concreto de 3500 psi mezclado en sitio, para columnas de seccién cuadrada en aquellos sitios
determinados del proyecto. Incluye disefioc de mezcla, ensayos, transporte interno, colocacion y
curado, con |os aditivos necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia del disefio.

Materiales y condiciones:

Vibrador de concreto.
Andamio seccion
Herramienta menor.
Concreto 3500 psi.
Paral telescopio 2.2 m
Puntilla cabeza 2"
Tabla burra ordinario
Antisol

Mano de obra calificada.

* & @& & & 8 & 0o @

Unidad de medida: Metro cubico (M3).

2.5.ACERO FIGURADO 60000 PS!
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Descripcion:

Suministros de barras de acero para su corte, doblaje y figuracion de 60000 psi, para elementos en
concreto reforzado para estructuras y demas obras que reguieran de este elemento. De conformidad
con los disefios y detalles mostrados en los planos.

Materiales y condiciones:

Acero de refuerzo 60000 psi.
Alambre negro No. 18.
Herramienta menor.
Segueta.

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: kilogramo (KG).

ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: LIGIA GUTIERREZ
Las actividades u obras a ejecutar son Ias siguientes:

1.1.ANDEN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0,1 M

Descripcidn:
Se enfoca en garantizar la durabilidad, nivelacién y resistencia al transito peatonal basico, anden
concreto de 2500 psi elaborados en sitio de espesor de 10 cm.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor
Concreto 2500 psi
Liston ordinario

Tabla chapa

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (m2).

1.2.RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE.

Descripcion:
Suministros, colocacién y compactacién del material recebo debidamente preparado en una o mas
capas, de acuerdo a los alineamientos.

Materiales y condiciones:

Herramientas manuales {palas, picas, barras, carretillas, etc.).
Vibro compactador a gasolina (rana)

Recebo Comdn.

Mano de obra calificada.

Vehiculos para transporte de material.

Unidad de medida: Metro cubico (m3).

1.3.ACERO FIGURADO 60000 PSI

Version: 2 del 21 de agosto de 2025



) ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Descripcion:

Suministros de barras de acero para su corte, doblaje y figuracién de 60000 psi, para elementos en
concreto reforzado para estructuras y demas obras que requieran de este elemento. De conformidad
con {os disefios y detalles mostrados en los planos.

Materiales y condiciones:

Acero de refuerzo 60000 psi.
Alambre negro No. 18.
Herramienta menor.
Segueta.

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: kilogramo (KG).
1.4.EXCAVACION MANUAL ZANJA TIERRA H=0.2 M

Descripcion:

La excavacién manual se refiere a movimientos de tierra de volimenes pequefios y a poca
profundidad necesarios para la ejecucion de vigas de cimentacién. Se incluye cargue y retiro se
sobrantes.

Materiales y condiciones:

* Herramientas manuales (palas, picas, barras, carretillas, etc.).
» Mano de obra calificada.
+ Vehiculos para transporte de material sobrante.

Unidad de medida: Metro cubico {m3).
1.5.REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA REF. 4MM

Descripcion:

Suministro, transporte, corte, doblaje y figuracion, para elementos en concreto reforzado para
estructuras y demas obras que requieran de este elemento. De conformidad con los disefios y
detalles mostrados en los planos.

Materiales y condiciones:

Malla electrosoldada ref. 4 mm
Alambre negro No. 18
Segueta

Herramienta menor

Mano de obra calificada.

L] L] . @ .

Unidad de medida: kilogramo (KG).
ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: LUIS EDUARDO GONGORA
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

1.1.RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE.

Descripcion:
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Suministros, colocacién y compactacion del material recebo debidamente preparado en una o mas
capas, de acuerdo a los alineamientos.

Materiales y condiciones:

Herramientas manuales (palas, picas, barras, carretillas, etc.).
Vibro compactador a gasolina (rana)

Recebo Comiin.

Mano de obra calificada.

Vehiculos para transporte de material.

Unidad de medida: Metro cubico (m3).
1.2. REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA REF. 4MM

Descripcidn:

Suministro, transporte, corte, doblaje y figuracion, para elementos en concreto reforzado para
estructuras y demas obras que requieran de este elemento. De conformidad con los disefios y
detalles mostrados en los planos.

Materiales y condiciones:

Malla electrosoldada ref. 4 mm
Alambre negro No. 18
Segueta

Herramienta menor

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: kilogramo (KG).

2.1.ANDEN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0,1 M

Descripcion:
Se enfoca en garantizar la durabilidad, nivelacion y resistencia al transito peatonal basico, anden
concreto de 2500 psi elaborados en sitio de espesor de 10 cm.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor
Concreto 2500 psi
Liston ordinario

Tabla chapa

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (m2).

6.2. PANETE LISO MUROS 1:4, E=1.5CM

Descripeidn:

Los pafetes expuestos al agua como en fachada y en interiores, como se indique en los planos,

pafiete con mortero 1:4 con un espesor de 1,5 cm, donde la superficie va recibir un tipo acabado
como pinturas.
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Materiales y condiciones:

Herramienta menor.
Seccién de andamio.
Mortero 1:4 liso

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2).
6.3. FILOS Q DILATACIONES S/MURO

Descripcidn:
Elementos de acabados que controlan fisuras por movimientos estructurales, se realiza con mortero
1:4 sobre el pafete fresco.

Materiales y condicicnes:

Herramienta menar.
Seccién de andamio.
Agua

Arena de pefia
Cemento gris

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro lineal (ML).

ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: LUIS ENRIQUE GARCIA
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

1.1.RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE.

Descripcion:
Suministros, colocacion y compactacion del material recebo debidamente preparado en una o mas
capas, de acuerdo a los alineamientos.

Materiales y condiciones:

Herramientas manuales (palas, picas, barras, carretillas, etc.).
Vibro compactador a gasolina (rana)

Recebo Comun,

Mano de obra calificada.

Vehiculos para transporte de material,

Unidad de medida: Metro cubico (m3).
1.2. ACERO FIGURADO 60000 PS!

Descripcion:

Suministros de barras de acero para su corte, doblaje y figuracion de 60000 psi, para elementos en
concreto reforzado para estructuras y demas obras que requieran de este elemento. De conformidad
con los disefios y detalles mostrados en los planos.
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Materiales y condiciones:

Acero de refuerzo 60000 psi.
Alambre negro No. 18.
Herramienta menor.
Segueta.

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: kilogramo (KG).

1.3. ANDEN CONCRETO 2500 PS! EN SITIO E=0,1 M

Descripcion:
Se enfoca en garantizar la durabilidad, nivelacién y resistencia al transito peatonal basico, anden
concreto de 2500 psi elaborados en sitio de espesor de 10 cm.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor
Concreto 2500 psi
Liston ordinario

Tabla chapa

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (m2).

1.4, EXCAVACION MANUAL ZANJA TIERRA H=0.2 M

Descripcion:

La excavacién manual se refiere a movimientos de tierra de volumenes pequefios y a poca
profundidad necesarios para la ejecucion de vigas de cimentacién. Se incluye cargue y retiro se
sobrantes.

Materiales y condiciones:

¢ Herramientas manuales {(palas, picas, barras, carretillas, etc.).
» Mano de obra calificada.
s Vehiculos para transporte de material sobrante.

Unidad de medida: Metro cubico {m3).

1.5.REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA REF. 4MM

Descripcion:

Suministro, transporte, corte, doblaje y figuracién, para elementos en concreto reforzado para

estructuras y demas cbras que requieran de este elemento. De conformidad con los disefios y
detalles mostrados en los planos.

Materiales y condiciones:

» Malla electrosoldada ref. 4 mm
* Alambre negro No. 18
s Segueta
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¢ Herramienta menor
e Mano de obra calificada.

Unidad de medida: kilogramo (KG).

ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: LUZ MARINA DIAZ
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

1.1. ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL
ABIERTO 4"X2", 15 MM)

Descripcion:

Suministro y figuracién de estructura metalica para cubierta, tubos de 4°x2”, donde el uso del acero
estructural sea certificado por las normas (normas ASTM A36 o A572), con soldadura, incluyendo
tratamiento anticorrosivo.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.

Seccién andamio

Varilla 3/8" corrugada

Tubo estructural abierto 4"x2"
Soldadura eléctrica

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2).
1.2. TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26

Descripcion:

Suministro de teja en lamina galvanizado calibre 26, fabricado bajo las normas ASTM con acero
recubierto de zinc para resistir la corrosion, incluye instalacion.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.
Seccidn andamio

Teja en lamina galvanizada
Tornillo autoperforante
Mano de obra calificada.

¢ & & @ @

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2).

1.3. PANETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM

Descripcion:

Los pafietes expuestos al agua como en fachada y en interiores, como se indique en los planos,

pafiete con mortero 1:4 con un espesor de 1,5 cm, donde la superficie va recibir un tipo acabado
como pinturas.

Materiales y condiciones:

¢ Herramienta menor.
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¢ Seccidn de andamio.
s Mortero 1:4 liso
e Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2).
1.4. FILOS O DILATACIONES S/MURO

Descripecion:
Elementos de acabados que controlan fisuras por movimientos estructurales, se realiza con mortero
1:4 sobre el pafete fresco.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.
Seccion de andamio.
Agua

Arena de pefia
Cemento gris

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro lineal (ML).
ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: LUZ MILA DONCEL
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

1.1.RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE.

Descripeion:
Suministros, colocacién y compactacion del material recebo debidamente preparado en una 0 mas
capas, de acuerdo a los alineamientos.

Materiales y condiciones:

Herramientas manuales (palas, picas, barras, carretilias, etc.).
Vibro compactador a gasolina (rana)

Recebo Comun.

Mano de obra calificada.

Vehiculos para transporte de material.

Unidad de medida: Metro cubico {(m3).

4.2. REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA REF. 4MM

Descripcion:

Suministro, transporte, corte, doblaje y figuracion, para elementos en concreto reforzado para

estructuras y demas obras que requieran de este elemento. De conformidad con los disefios y
detalles mostrades en los planos.

Materiales y condiciones:
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Malla electrosoldada ref. 4 mm
Alambre negro No. 18
Segueta

Herramienta menor

Mano de abra calificada.

Unidad de medida: kilogramo (KG).

2,1. ANDEN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0,1 M

Descripcion:
Se enfoca en garantizar la durabilidad, nivelacion y resistencia al transito peatonal basico, anden
concreto de 2500 psi elaborados en sitio de espesor de 10 cm.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor
Concreto 2500 psi
Liston ordinario

Tabla chapa

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (m2).

ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: MARIA GLADIS NUNEZ
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

1.1, EXCAVACION MANUAL ZANJA TIERRA H=0.2 M
Descripcion:
La excavacién manual se refiere a movimientos de tierra de volumenes pequefios y a poca

profundidad necesarios para la ejecucion de vigas de cimentacién. Se incluye cargue y retiro se
sobrantes.

Materiales y condiciones:

* Herramientas manuales {palas, picas, barras, carretillas, etc.).
* Mano de obra calificada.
¢ Vehiculos para transporte de material sobrante.

Unidad de medida: Metro cubico (m3).

1.3.RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE.

Descripcidn:

Suministros, colocacion y compactacion del material recebo debidamente preparado en una o mas
capas, de acuerdo a los alineamientos.

Materiales y condiciones:

» Herramientas manuales (palas, picas, barras, carretillas, etc.).
* Vibro compactador a gasolina {rana)
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¢ Recebo Comun.
« [Mano de obra calificada.
s Vehiculos para transporte de material.

Unidad de medida: Metro cubico (m3).
1.3. REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA REF. 4MMW

Descripcidn:

Suministro, transporte, corte, doblaje y figuracion, para elementos en concreto reforzado para
estructuras y demas obras que requieran de este elemento. De conformidad con los disefios y
detalles mostrados en los planos.

Materiales y condiciones:

Malla electrosoldada ref. 4 mm
Alambre negro No. 18
Segueta

Herramienta menor

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: kilogramo (KG).

1.4.ACERO FIGURADO €0000 PSI1

Descripcion:

Suministros de barras de acero para su corte, doblaje y figuracién de 60000 psi, para elementos en
concreto reforzado para estructuras y demas obras que requieran de este elemento. De conformidad
con los disefios y detailes mostrados en los planos.

Materiales y condiciones:

Acero de refuerzo 60000 psi.
Alambre negro No. 18.
Herramienta menor.
Segueta.

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: kilogramo (KG).

1.5. DADOS EN CONCRETO 3500 PSI

Descripeibn:

Suministro y colocacion de dados en concreto de 3500 psi en sitio, Incluye disefio de mezcla,

ensayos, transporte interno, colocacion y curado, con los aditivos necesarios para garantizar la
correcta manejabilidad y resistencia del disefio.

Materiales y condiciones:

s Vibrador de concreto.
+ Herramienta menor.
« Concreto 3500 psi.
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Planchon ordinario.
Puntilla cabeza 2"
Tabla burra ordinario
Vara clavo

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cubico (M3).
1.6. COLUNNAS 3500 PSI 15X15 CM

Descripcion:

Concreto de 3500 psi mezclado en sitio, para columnas de seccién cuadrada en aquellos sitios
determinados del proyecto. Incluye disefio de mezcla, ensayos, transporte interno, colocacian y
curado, con los aditivos necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia del disefio.

Materiales y condiciones:

Vibrador de concreto.
Andamio seccion
Herramienta menor.
Concreto 3500 psi.
Paral telescopio 2.2 m
Puntilla cabeza 2"
Tabla burra ordinario
Antisol

Mano de obra calificada.

*® & & & & & 5 s a

Unidad de medida: Metro Lineal (ML.).

2.1.ANDEN CONCRETOC 2500 PSI EN SITIO E=0,1 M

Descripcion:
Se enfoca en garantizar la durabilidad, nivelacion y resistencia al transito peatonal basico, anden
concreto de 2500 psi elaborados en sitio de espesor de 10 cm.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor
Concreto 2500 psi
Liston ordinario

Tabla chapa

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (m2).
2.2.ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL
ABIERTO 4"X2", 15 MM)

Descripcion:

Suministro y figuracion de estructura metalica para cubierta, tubos de 4°x2”, donde el uso del acero
estructural sea certificado por las normas (normas ASTM A36 o A572), con soldadura, incluyendo
tratamiento anticorrosivo.

Materiales y condiciones:
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Herramienta menor.

Seccion andamio

Varilla 3/8” corrugada

Tubo estructural abierto 4"x2"
Soldadura eléctrica

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2).
2.3.TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26

Descripcidon:
Suministro de teja en famina galvanizado calibre 26, fabricado bajo las normas ASTM con acero
recubierto de zinc para resistir ila corrosion, incluye instaiacién.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.
Seccién andamio

Teja en l&mina galvanizada
Tornillo autoperforante
Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2).
3.1. PANETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM

Descripcidn:

Los pafietes expuestos al agua como en fachada y en interiores, como se indique en los planos,
pafiete con mortero 1:4 con un espesor de 1,5 cm, donde la superficie va recibir un tipe acabado
como pinturas.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.
Seccion de andamio.
Mortero 1:4 liso

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2).
3.2, FILOS O DILATACIONES S/MURO

Descripcidn:
Elementos de acabados que controlan fisuras por movimientos estructurales, se realiza con mortero
1:4 sobre el pafiete fresco.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.
Seccion de andamio.
Agua

Arena de pefia
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*» Cemento gris
* Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro lineat (ML).

ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: NUBIA VARGAS BUSTOS
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

1.1. ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL
ABIERTO 4"X2", 15 MM)

Descripcion:

Suministro y figuracion de estructura metalica para cubierta, tubos de 4'x2”, donde el uso del acero
estructural sea certificado por las normas (normas ASTM A36 o A572), con soldadura, incluyendo
tratamiento anticorrosivo.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.

Seccion andamio

Varilla 3/8" corrugada

Tubo estructural abierto 47x2”
Soldadura eléctrica

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2).
1.2. TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26

Descripcion:

Surninistro de teja en lamina galvanizado calibre 26, fabricado bajo las normas ASTM con acero
recubierto de zinc para resistir 1a corrosion, incluye instalacion.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.
Seccién andamio

Teja en lamina galvanizada
Tornillo autoperforante
Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2).

1.3. DADOS EN CONCRETOQ 3500 PSI

Descripcion:

Suministro y colocacion de dados en concreto de 3500 psi en sitio, Incluye disefio de mezcla,
ensayos, transporte interno, colocacién y curado, con los aditivos necesarios para garantizar la
carrecta manejabilidad y resistencia del disedio.

Materiales y condiciones:

 Vibrador de concreto.
* Herramienta menor.
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Concreto 3500 psi.
Planchén ordinario.
Puntilla cabeza 2".
Tabla burra ordinario
Vara clavo

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cubico (M3).
1.4, COLUMNAS 3500 PSI 156X15 CM

Descripcién:

Concreto de 3500 psi mezclado en sitio, para columnas de seccion cuadrada en aquellos sitios
determinados del proyecto. Incluye disefio de mezcla, ensayos, transporte interno, colocacion y
curado, con los aditivos necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia del diseno.

Materiales y condiciones:

Vibrador de concreto.
Andamio seccion
Herramienta menor.
Concreto 3500 psi.
Paral telescopio 2.2 m
Puntilla cabeza 2".
Tabtla burra ordinario
Antisol

Mano de obra calificada.

* ® ©® % & & & & 9

Unidad de medida: Metro Lineal (ML).
1.5.ACERQ FIGURADO 60000 PSI

Descripcidn:

Suministros de barras de acero para su corte, doblaje y figuracién de 60000 psi, para elementos en
concreto reforzado para estructuras y demas obras que requieran de este elemento. De conformidad
con los disefios y detalles mostrados en los planos.

Materiales y condiciones:

Acero de refuerzo 60000 psi.
Alambre negro No. 18.
Herramienta menor.
Segueta.

Mano de abra calificada.

* & & & »

Unidad de medida: kilogramo (KG).

ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: PRISILA RODRIGUEZ
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

1.4. PANETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM
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Descripcion:

Los pafietes expuestos al agua como en fachada y en interiores, como se indigue en los planos,
pafiete con mortero 1:4 con un espesor de 1,5 cm, donde la superficie va recibir un fipo acabado
como pinturas.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor.
Seccion de andamio.
Mortero 1:4 liso

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2)
1.2. FILOS O DILATACIONES S/MUROQ

Descripcién:
Elementos de acabados que controlan fisuras por movimientos estructurales, se realiza con mortero
1:4 sobre el pafiete fresco.

Materiales y condiciones:

Herramienta menor,
Seccion de andamio.
Agua

Arena de pefa
Cemento gris

Mano de obra calificada.

Unidad de medida: Metro lineal (ML).

6.3.1. Especificaciones técnicas de materiales

a. Materiales

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las
obras, deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se
destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse
preferiblemente con tecnologia limpia. El proponente favorecido con la adjudicacién del contrato se
obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la
construccion de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para nho refrasar
el avance de los trabajos.

6.3.2. Pruebas y ensayos

El contratista debera garantizar el controi de calidad de los materiales y procesos constructivos
mediante la ejecucion de los ensayos y pruebas técnicas requeridas segin el tipo de intervencién a
realizar en cada unidad habitacional, incluyendo comoe minimo ensayos de asentamiento y
resistencia del concreto cuando se ejecuten elementos en concreto, ensayos de compactacién
cuando se realicen rellenos para pisos, pruebas de presién en redes hidraulicas, pruebas de
estanqueidad en redes sanitarias y pruebas de funcionamiento en instalaciones eléctricas conforme
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al RETIE. Asi mismo, debera presentar certificados de calidad de los materiales suministrados y
garantizar el cumplimiento de !as especificaciones técnicas del proyecto y la normativa vigente
aplicable.

6.4. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del Contrato

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la entidad entregue para la ejecucion de las obras objeto
de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisién de
estudios y disefios, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende gue ha
aceptado los estudios y disefios presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los
resultados para la implementacién de los mismos y la ejecucién de la obra contratada, con la debida
calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacién y/o adaptacion y/o complementacion que el contratista pretenda efectuar a
los estudios y disefios deberan ser tramitadas por el contratista para su aprobacion por la
interventoria, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecucion del proyecto.

6.5. Notas técnicas especificas del proyecto

s Resolucion 472 de 2017
s Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

6.6. Método Constructivo

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas
debera garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.

2. Lla estabilidad de la obra contratada.

3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos
constructivos.

4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucion de la obra.

5. El cumplimiento de los aspectos de disefio y/o construccion sismorresistente de acuerdo con
2 NSR vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten
simultaneamente.

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-AMBIENTAL

El proyecto cuyo objeto corresponde al mejoramiento de vivienda para treinta y seis (36) hogares del
municipio de Ricaurte contempla intervenciones locativas puntuales orientadas a mejorar las
condiciones de habitabilidad mediante adecuaciones en pisos, cubiertas, unidades sanitarias,
cocinas, redes hidrosanitarias, redes eléctricas y elementos estructurales menores, las cuales se
desarrollaran al interior de viviendas existentes y habitadas.

En virtud del alcance técnico del proyecto, las actividades previstas corresponden a intervenciones
de baja escala, bajo impacto ambiental y caracter localizado, que no implican:

modificacion del uso del suelo

ampliacion de areas construidas de impacto urbanistico
intervencién sobre recursos naturales

ocupacion de cauces
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+ aprovechamiento forestal

e movimientos masivos de tierra

* generacion significativa de residuos de construcciéon y demolicion

* nirequerimiento de licencias o permisos ambientales especiales

En consecuencia, la Entidad determina que no se requiere la incorporacion de medidas adicionales
de sostenibilidad técnico-ambiental especificas distintas al cumplimiento de la normativa ambiental
vigente aplicable, toda vez que las actividades corresponden exclusivamente a intervenciones
menores en edificaciones existentes destinadas a mejorar condiciones basicas de habitabilidad.

Asl mismo, debera garantizarse el manejo adecuado de residuos generados durante las actividades
constructivas, el mantenimiento de condiciones de orden y limpieza en las éreas intervenidas y ia
proteccion de los elementos existentes no objeto de intervencion.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Entidad concluye que ia implementacion de criterios adicionales
de sostenibilidad técnico-ambiental no genera valor técnico adicional al aicance del proyecto ni incide
en el Presupuesto Oficial, razén por la cual no se establecen medidas complementarias en el
presente numeral.

Para este efecto dentro de los Informes periddicos se debera dejar constancia sobre:

1- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que
participaron en los programas de educacion y capacitacién ambiental.

2- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que
participaron en los programas y convocatorias del drea de Gestion Social.

3- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculacion de personal de la
comunidad, descrito en estos numerales.

4- Presentacion de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el cumplimiento de
cada uno de los componentes descritos en el presente programa.

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el Contrato y no podran ser pedidas durante la seleccién del Contratista para
efectos de otergar puntaje o como criterio habilitante.

b. i el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacion requerida para este Proceso de
Contratacién.

c. El Contratista deberé informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos gjercen
legalmente la profesidn de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El
requisito de la tarjeta o matricula profesional se puede suplir con lo regulade en el articufo
18 del Decreto -Ley 21086 de 2019,

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacion de
servicios.
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e. LaEntidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en
la ejecucion del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a 1a
fecha de ejecucion del Contraio, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios
de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan ia
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

g. ElContratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de
medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del
Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicacion exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva €] derecho de exigir el reemplazo o retire de cualquier Subcontratista
o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad,
detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Requisitos de Experiencia
General
Veinticuatro (24) meses
Treinta y seis (36) meses
Cuarenta y ocho (48) meses

Requisitos de Experiencia
Especifica
Doce (12) meses
Dieciocho (18) meses
Veinticuatro (24) meses

Posgrado con titulo

Especializacion
Maestria
Doctorado

Las equivalencias se pueden aplicar en [os siguientes eventos:

« Titulo de posgradoen las diferentes modalidades por experiencia generaly

viceversa.

» Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especificay
viceversa.

» No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica
o viceversa.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

« Un (1) Ingeniero Civil o Arquitecto en Calidad de Director de Obra.
* Un (1) Ingeniero Civil en Calidad de Residente de Obra.
+ Un (1) Profesional en Salud Ocupacional.

8.1. Requiisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos
de formacion y experiencia:

Profesional Ofrecido para el
Cargo

Requisitos de Experiencia

General

Requisitos de

Especifica

Experiencia

Ingeniero civil o Arquitecto
Director de obra
Dedicacion: 10 %

Profesional en ingenieria civil o
arguitecto con especializacion en
gerencia de proyectos, con
experiencia general minima de
quince (15) afios, contados a partir
de la expedicion de la matricula
profesional

dos (2) proyectos como director de
cbra, cuyo objeto corresponda a
construccion y/o ampliacidn y/o
reconstruccion y/o adecuacion y/o
conservacion yfo intervencion y/o
instalacion y/o mantenimiento y/o
mejoramiento y/o modificacién y/u
optimizacién y/o rehabilitacién y/o
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remodelacion y/o reposicion yfo
reparacién locativa "ylo
restauracion y/o restitucién ylo
terminacion de edificaciones.

tngeniero civil
Residente de obra
Dedicacion: 100 %

Profesional en ingenieria civil con
experiencia general minima de
diez (i10) afios, contados a partir
de la expedicion de la matricula
profesional

dos {(2) proyectos como residente
de obra y/o coordinador de obra,
cuyo objeto corresponda a
construccion y/o ampliacién ylo
reconstruccion y/o adecuacion yfo

conservacion y/o intervencion y/o
instalacion y/o mantenimiento yfo
mejoramiente y/o modificacion yfu
optimizacion y/o rehabilitacion y/o
remodelacion y/o reposicion y/o
reparacion locativa ylo
restauracion y/o resfitucion y/o
terminacién de edificaciones.

dos (2) proyectos como
profesional en salud ocupacional,
cuyo objeto corresponda a
construccion ylo ampliacién ylo
reconstruccion y/o adecuacién y/o
conservacion yfo intervencion y/o
instalacion y/o mantenimiento y/o
mejoramiento yfo modificacion yiu
optimizacién y/o rehabilitacion y/o
remodelacion y/o reposicién ylo
reparacion locativa yfo
, restauracion yfo restitucion yfo
| terminacion de edificaciones.

Profesional en Salud Ocupacional
Dedicacién: 80 %

Minimo cinco (085) afios, contados
a partir de la matricula y/o licencia
yfo resolucién profesional

9. MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO

El equipo minimo requerido es el siguiente:
* Volqueta (Capacidad max, 7 m3)

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el Contrato y no podra ser
pedida durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio
habilitante.

10. FOSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el
interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y
especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se
van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales
necesarios para su ejecucién, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor
y/o si las adquiriré a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
interventoria o supervisién, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la
explotacion respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos
ambientales; igualmente se cbliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.
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E! proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las
posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles
de utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos
los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacion para el
proyecto. En consecuencia, ias distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por
el Proponente en los andlisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y serd su
responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la
gjecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de
la interventoria o supervision, segan la normativa aplicable. Los permisos de explotacién deben ser
tramitados por cuenta del contratista, antes del inicic de las obras. De igual manera, las fuentes
seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de las obras.

11. OBRAS PROVISIONALES

En el marco del proyecto de MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA TREINTA Y SEIS (36)
HOGARES DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, se hace necesaria la implementacion de obras
provisionales, entendidas como el conjunto de actividades temporales requeridas para garantizar la
adecuada ejecucion de las intervenciones constructivas al interior de las unidades habitacionales
beneficiarias.

Considerando que las actividades contempladas corresponden a mejoramientos locatives puntuales
en viviendas habitadas, tales como adecuacién de unidades sanitarias, mejoramiente de cubiertas,
instalacion o reposicién de pisos, adecuaciones de cocing, intervencion de redes hidrosanitarias,
mejoras estructurales menores y otras intervenciones orientadas a mejorar las condiciones de
habitabilidad, se requiere la ejecucion de medidas temporales que permitan garantizar condiciones
minimas de seguridad, salubridad y organizacién del proceso constructivo.

Las obras provisionales resultan necesarias para:

» Garantizar la seguridad de los beneficiarios y del personal de obra durante la ejecucién de
las actividades constructivas.

» Permitir fa delimitacion temporal de las areas intervenidas, especialmente en espacios
reducidos propios de vivienda existente.

+ Facilitar el almacenamiento temporal de materiales y herramientas menores, evitando
afectaciones a las condiciones normales de habitabilidad de las viviendas.

¢ Proteger los elementos existentes que no hacen parte del alcance de intervencion.

¢« Implementar sefalizacién preventiva conforme a la normatividad vigente en Seguridad vy
Salud en el Trabajo.
Permitir el manejo temporal adecuado de residuos de construccién y demolicién (RCD).
Garantizar condiciones permanentes de orden y limpieza durante la ejecucién de las obras.
Reducir riesgos asoclados a la convivencia simultanea entre actividades constructivas y
permanencia de [os hogares beneficiarios.

Dado que las intervenciones se ejecutaran en predios habitados, con areas disponibles limitadas y
condiciones particulares en cada vivienda, las obras provisionales tendran caracter temporal,
localizado y de baja infervencién, ajustandose a los requerimientos especificos de cada unidad
habitacional intervenida.

Dentro de las obras provisionales podran contemplarse, segun la necesidad identificada en cada
vivienda:
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Cerramientos temporales parciales en zonas de intervencién.

Sefializaciéon preventiva y delimitacidn de dreas de trabajo.

Proteccion de elementos existentes no intervenidos.

Zonas temporales de acopio menor de materiales.

Recoleccidn, almacenamiento temporal y disposicién de residuos de obra.
Implementacion de medidas basicas de seguridad indusirial.

Limpieza permanente durante la ejecucion y limpieza final de las dreas intervenidas.

* ® 2 & B

Estas actividades no constituyen obras permanentes dentro del alcance del mejoramiento de
vivienda, pero son indispensables para garantizar la correcta ejecucién técnica del proyecto, la
seguridad de los beneficiarios y trabajadores, y el cumplimiento de la normatividad vigente en materia
constructiva, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.

En consecuencia, lainclusion del capitulo de Obras Provisionales dentro del presente Anexo Téchico
se considera técnicamente necesaria para asegurar el adecuado desarrollo del contrato de obra,
conforme a las condiciones reales de ejecucion del proyecto v a los lineamientos establecidos en los
documentos tipo adoptados para procesos del sector de infraestructura sacial.

12. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar
y mantener la sefializacién de la obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas
dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicacién y coordinacion en los términos
definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuales son los costos directos e
indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

La entidad suministrara todos los permisos legales que amerite este tipo de obras en concordancias
con las normas.

Decreto No 182 del 14 de noviembre de 2025 por medio del cual se asignan treinta y seis {36)
subsidios de vivienda en especie bajo la modalidad de mejoramiento de vivienda urbana y rural en
especie en el municipio de Ricaurte departamento de Cundinamarca

14. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO

NSR 10

LEY 400 DE 1997

RAS

RETIE

NTC 2050

Decreto 1072 de 2015 (SG-S8T)

15. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES
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Analisis del sector

APUS

Memorias de cantidades
Disertos de obras a ejecutar

En constancia, se firma en Ricaurte-Cundinamarca, a los 14 dias del mes de mayo de 20286.

L L)

Ing. HECFOR DANIEL MORALES DEVIA
Secretario de Infraestructura y Obras Publicas (c)

7 ,/ —
(ﬁf'{‘;% / %(_J
Ing. WILLIAM AVILA TAFUR
Contratista asesor SIOP
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