	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE CUNDINAMARCA		FR-GEC-006	
			Fecha Aprob: 11/01/2024	
	AVISO		Versión.02	Pág. 1 de 24

AVISO DE CONVOCATORIA

LICITACION PUBLICA No. LP-002-2026

SINFRA 028 - OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.

1. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD

Municipio de Ricaurte, Palacio Municipal ubicado en la Carrera 15 No. 6-22, Cundinamarca. - Secretaría de Contratación.

2. DIRECCIÓN, EL CORREO ELECTRÓNICO Y EL TELÉFONO EN DONDE LA ENTIDAD ESTATAL ATENDERÁ A LOS INTERESADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, Y LA DIRECCIÓN Y EL CORREO ELECTRÓNICO EN DONDE LOS PROPONENTES DEBEN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS EN DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

El lugar físico donde la entidad atenderá a los interesados en la presente contratación es en la Secretaría de Contratación, Palacio Municipal, Carrera 15 No. 6-22, Ricaurte - Cundinamarca, teléfono: 8317743 – 8338560 o a través de la página del SECOP II -Portal Único de Contratación y al correo electrónico contratacion@ricaurte-cundinamarca.gov.co

3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR, IDENTIFICANDO LAS CANTIDADES A ADQUIRIR

OBJETO A CONTRATAR:

"SINFRA 028 - OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA".

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN Y/O SERVICIO A ADQUIRIR:

Para ejecutar el objeto contractual, se requiere seleccionar una persona natural y/o jurídica que preste el ejecute el contrato de obra que tiene objeto para: " SINFRA 028 - OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA", para dar satisfactorio cumplimiento a la necesidad, conforme a la descripción incluida en las especificaciones técnicas que hace parte integral del proyecto de pliego de condiciones.

Especificaciones técnicas mínimas:

N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
		GENERAL	PARTICULAR			
A) BAÑO 3,31 M2						
1, PRELIMINARES Y CIMENTACION						
	1,1	1,42		REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	3,31
	1,2	16,4		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0,86
	1,3	16,8		RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	0,35



ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE
CUNDINAMARCA

AVISO

FR-GEC-006


Fecha Aprob: 11/01/2024

Versión.02

Pág. 2 de
24

	1,4	4,29		BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	0,07
	1,5	4,22		ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	93,11
	1,6		APU 1,6	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI 20X20	ML	6,56
2, ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA						
	2,1	4,23		REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	3,98
	2,2	13,12		PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	2,01
	2,3		APU 2.3	VIGA AEREA 3500 PSI 12X20CM	ML	6,40
	2,4	5,25		MURO EN BLOQUE N° 4 E= 0.10 M	M2	17,52
	2,5	4,27		VIGA CINTA 3500 PSI 12x10 CM	M3	0,05
	2,6		APU 2.6	COLUMNAS 3500 PSI 12x20CM	ML	8,49
	2,7		APU 2.7	COLUMNAS 3500 PSI 25x25CM	ML	3,39
	2,8	5,5		DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15X20	ML	1,61
3, PAÑETES Y PINTURAS						
	3,1	6,15		PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	33,19
	3,2	18,23		VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	33,35
	3,3	14,1		BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	0,95
4, CUBIERTA						
	4,1	7,32		ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"X2", 15 MM)	M2	1,49
	4,2	7,21		TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	4,08
5, INSTALACIONES ELECTRICAS						
	5,1	12,2		SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA. INCL INTERRUPTOR	UND.	2,00
	5,2	12,9		SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND.	2,00
	5,3	12,1		ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UND.	1,00
6, CARPINTERIA METALICA						
	6,1	18,12		ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA	M2	3,40
	6,2	10,7		PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	1,62
	6,3	10,4		MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	1,00

	6,4	10,2		VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	0,16
	6,5	9,25		VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	0,16
7, INSTALACIONES HIDROSANITARIOS						
	7,1	11,16		PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	1,00
	7,2	11,32		RED SANITARIA PVC-S 3"	UN	1,00
	7,3	3,5		CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	1,00
	7,4	11,2		SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	1,00
	7,5	17,1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00
	7,6	17,4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00
	7,7	17,11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	1,00
	7,8	11,1		ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M. INC. CHEQUE, REGISTRO, ACCESORIOS.	UN	1,00
	7,9	11,8		CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC. INC ACCESORIOS	UN	1,00
	7,10	11,43		TANQUE PLASTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION)	UN	1,00
B) COCINA 12 M2						
1, PRELIMINARES Y CIMENTACION						
	1,1	1,42		REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	12,00
	1,2	16,4		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	2,74
	1,3	16,8		RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	1,20
	1,4	4,29		BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	0,11
	1,5	4,22		ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	123,08
	1,6		APU 1,6	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI 20X20	ML	11,20
2, ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA						
	2,1	4,23		REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	12,98
	2,2	13,12		PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	6,76
	2,3		APU 2.3	VIGA AEREA 3500 PSI 12X20 CM	ML	13,80



ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE
CUNDINAMARCA

AVISO

FR-GEC-006

Fecha Aprob: 11/01/2024

Versión.02

Pág. 4 de
24

2,4	5,25		MURO EN BLOQUE N° 4 E= 0.10 M	M2	27,01
2,5	4,27		VIGA CINTA 3500 PSI 12X10 CM	M3	0,07
2,6		APU 2.6	COLUMNAS 3500 PSI 12x20 CM	ML	11,78
2,7	5,5		DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15X20	ML	2,40
3, PANETES Y PINTURAS					
3,1		APU 3.1	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04. INC ESMALTADO Y MINERAL	M2	7,29
4, CUBIERTA					
4,1	7,32		ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"X2", 15 MM)	M2	4,92
4,2	7,21		TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	13,97
5, INSTALACIONES ELECTRICAS					
5,1	12,2		SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UND.	2,00
5,2	12,9		SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND.	2,00
5,3	12,1		ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UND.	1,00
6, CARPINTERIA METALICA					
6,1	18,12		ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA	M2	5,70
6,2	10,7		PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	1,80
6,3	10,4		MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	1,00
6,4	10,20		VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	2,10
6,5	9,25		VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	2,10
7, INSTALACIONES HIDRAULICAS					
7,1	11,16		PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	1,00
7,2	11,32		RED SANITARIA PVC-S 3"	UN	1,00
7,3	3,5		CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	1,00
7,4	11,20		SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	1,00
7,5	17,13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	1,00

	7,6	11,1		ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M. INC. CHEQUE, REGISTRO, ACCESORIOS.	UN	1,00
C) HABITACIÓN 16 M2						
1, PRELIMINARES Y CIMENTACION						
	1,1	1,42		REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	16,00
	1,2	16,4		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	2,36
	1,3	16,8		RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	1,62
	1,4	4,29		BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	0,15
	1,5	4,22		ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	145,96
	1,6		APU 1,6	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI 20X20	ML	15,20
2, ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA						
	2,1	4,23		REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	17,24
	2,2	13,12		PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	12,96
	2,3		APU 2.3	VIGA AEREA 3500 PSI 12X20CM	ML	14,40
	2,4	5,25		MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	38,10
	2,5	4,27		VIGA CINTA 3500 PSI 12X10 CM	M3	0,10
	2,6		APU 2.6	COLUMNAS 3500 PSI 12x20CM	ML	11,78
	2,7	5,5		DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15X20. INC ACERO	ML	2,40
3, PAÑETES Y PINTURAS						
	3,1		APU 3.1	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04. INC ESMALTADO Y MINERAL	M2	14,82
4, CUBIERTA						
	4,1	7,32		ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"X2", 15 MM)	M2	6,39
	4,2	7,21		TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	35,78
5, INSTALACIONES ELECTRICAS						
	5,1	12,2		SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UND.	2,00
	5,2	12,9		SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND.	2,00


5,3	12,1		ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UND.	1,00
6, CARPINTERIA METALICA					
6,1	18,12		ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA	M2	5,70
6,2	10,7		PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	1,80
6,3	10,4		MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	1,00
6,4	10,20		VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	2,10
6,5	9,25		VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	2,10
D) AMPARO ALTURO					
1, PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN					
1,1	16,4		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	6,05
1,2	16,8		RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	3,02
1,3	4,23		REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA REF. 4 MM	KG	40,21
2, ESTRUCTURA					
2,1	13,13		PLACA BASE CONCRETO 0.1 2500 PSI	M2	30,23
2,2	6,17		PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	83,86
2,3	5,17		MURO EN BLOQUE N. 5 E:0.12 M	M2	10,35
2,4	4,3		COLUMNAS 3500 PSI 15x15 CM	M3	0,06
2,5	4,22		ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	18,66
E) LIGIA GUTIERREZ					
1, PRELIMINARES Y CIMENTACION					
1,1	5,3 URB		ANDEN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0,1 M	M2	53,00
1,2	16,8		RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	5,30
1,3	4,22		ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	69,96
1,4	16,3		EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=0,2 M	M3	11,45
1,5	4,23		REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA REF. 4 MM	KG	70,49
F) LUIS EDUARDO GONGORA					
1, PRELIMINARES Y CIMENTACION					

	1,1	16,8		RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	2,69
	1,2	4,23		REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA REF 4MM	KG	35,74
2, ESTRUCTURA						
	2,1	5,3 URB		ANDEN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0,1 M	M2	26,88
3, ACABADOS						
	3,1	6,17		PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1,5 CM	M2	79,85
	3,2	6,3		FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	9,28
G) LUIS ENRIQUE GARCIA						
1, PRELIMINARES Y CIMENTACION						
	1,1	16,8		RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	1,56
	1,2	4,22		ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	20,59
	1,3	5,3 URB		ANDEN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0,1 M	M2	15,60
	1,4	16,3		EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=0,2 M	M3	15,60
	1,5	4,23		REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA REF 4MM	KG	20,75
H) LUZ MARINA DIAZ						
1, PRELIMINARES Y CIMENTACION						
	1,1	7,32		ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	9,61
	1,2	7,21		TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	11,20
	1,3	6,17		PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1,5 CM	M2	130,90
	1,4	6,3		PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1,5 CM	ML	39,40
I) LUZ MILA DONCEL						
1, PRELIMINARES Y CIMENTACION						
	1,1	16,8		RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	3,48
	1,2	4,23		REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA REF 4MM	KG	53,93
2, ESTRUCTURA						
	2,1	5,3 URB		ANDEN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0,1 M	M2	40,55
J) MARIA GLADIS NUÑEZ						

1, PRELIMINARES Y CIMENTACION					
1,1	16,3		EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=0,2 M	M3	1,96
1,2	16,8		RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	0,98
1,3	4,23		REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA REF. 4 MM	KG	13,07
1,4	4,22		ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	23,19
1,5	2,16		DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,08
1,6		APU 1,7	COLUMNAS 3500 PSI 15x15 CM	ML	3,10
2, ESTRUCTURA					
2,1	5,3 URB		ANDEN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0,1 M	M2	9,82
2,2	7,32		ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	9,82
2,3	7,21		TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	10,08
3, ACABADOS					
3,1	6,17		PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	32,48
3,2	6,3		FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	10,00
K) NUBIA VARGAS BUSTOS					
1, PRELIMINARES Y CIMENTACION					
1,1	7,32		ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	38,14
1,2	7,21		TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	45,00
1,3	2,16		DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,24
1,4		APU 1.7	COLUMNAS 3500 PSI 15x15 CM	ML	9,30
1,5	4,22		ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	86,64
L) PRISILA RODRIGUEZ					
1, PRELIMINARES Y CIMENTACION					
1,1	6,17		PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	28,80
1,2	6,3		FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	6,00

En todo caso, el proponente para elaborar su propuesta debe tener en cuenta todos los aspectos técnicos, jurídicos, financieros y económicos indicados en el pliego de condiciones.

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE CUNDINAMARCA	FR-GEC-006	
		Fecha Aprob: 11/01/2024	
	AVISO	Versión.02	Pág. 9 de 24

En el marco del numeral 2° del Artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, la oferta más favorable será aquella que teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para el Municipio, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos.

Tanto el proceso de Selección Pública como el futuro contrato que se suscriba como consecuencia del mismo, se registrará en lo pertinente, por el ordenamiento Constitucional, el régimen jurídico determinado en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias y demás normas civiles y comerciales que la complementan, adicionan y reglamentan, disposiciones que regulen la materia y lo establecido en el presente pliego.

En este pliego de condiciones se describen aspectos técnicos, legales, financieros, contractuales, de experiencia y cumplimiento, entre otros, que el Municipio de Ricaurte, considera que el oferente debe tener en cuenta para elaborar y presentar su propuesta. El contenido del pliego de condiciones debe ser interpretado integralmente. El orden de los capítulos y numerales no implica prelación entre los mismos. Los títulos utilizados son orientadores y no afectan las exigencias en ellos contenidos.

Teniendo en cuenta el objeto complejo de la contratación el cual abarca no solo en la adquisición de insumos y elementos necesarios para el desarrollo del proyecto, sino el servicio de entrega periódica en las familias beneficiadas, el cual debe contar con elementos e infraestructura para ello; la cuantía de la misma, la presente convocatoria se desarrollará a través de la modalidad de LICITACION PUBLICA.

Lo anterior en razón a que, en aras de solucionar la necesidad de la Entidad, del objeto del proceso que se pretende adelantar **"SINFRA 028 - OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA"** y que el presupuesto estimado para ejecutar dicho objeto es de **QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. \$ (573.498.769,00)**.

Este valor comprende todos los gastos directos e indirectos, gravámenes, tributos y demás costos en que incurra el CONTRATISTA por causa u ocasión de la ejecución del contrato. El valor estimado del contrato es el resultado del estudio del sector, efectuado con indagaciones y consultas de los precios de mercado, imperantes en la región, el tiempo de ejecución del contrato, el valor que se ha venido teniendo en contrataciones anteriores por ese concepto, los gastos de transporte, cargue y descargue y factores adicionales; como las estampillas municipales aplicables al contrato, IVA, retención en la fuente, entre otros. En el presente caso la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a la modalidad de selección de licitación pública mediante subasta inversa, de acuerdo con lo consagrado en la Ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013 en concordancia con el Decreto 1082 de 2015.

El Municipio de Ricaurte formula invitación a través del portal de Colombia Compra Eficiente (www.colombiacompra.gov.co), para que futuros proponentes presenten ofertas.

5. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato que se suscriba como consecuencia de la adjudicación de la presente invitación, será CINCO (05) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato.

Se entiende que el contrato se encuentra legalizado una vez se haya perfeccionado, se imparta el correspondiente registro presupuestal, se aprueben las garantías exigidas en el estudio previo y como consecuencia en la presente invitación.

6. FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU OFERTA Y EL LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA.

Se deben presentar las propuestas, a través de la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP II- del Municipio de Ricaurte – Cundinamarca; en la fecha y hora señalada en el cronograma del

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE CUNDINAMARCA		FR-GEC-006	
			Fecha Aprob: 11/01/2024	
			Versión.02	Pág. 10 de 24
AVISO				

proceso, de acuerdo a las especificaciones que se encuentran señaladas en el pliego de condiciones y demás documentos del proceso.

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE QUE LA ENTIDAD ESTATAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

Se tiene que para la ejecución del objeto a convenir se fijó un presupuesto por valor de **QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. \$ (573.498.769,00)**, tal como se observa en los ESTUDIOS DEL SECTOR Y/O ESTUDIOS DE MERCADO, con el valor de la lista de precios ICCU 2026 y APU'S de conformidad con el estudio de mercado, correspondientes que hacen parte integral del presente proceso de selección, discriminando los precios unitarios y totales de los ítems a ejecutar conforme la necesidad del servicio a realizar así:

PRESUPUESTO OFICIAL								
"SINFRA 028 - OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA".								
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
A) BAÑO 3,31 M2					ARAMINTA ORTIZ DE BARBOSA. MARIA EMMA CARVAJAL NUÑEZ. LUZ MARINA ORTIZ GOMEZ. LUIS ALEJANDRO SALAZAR ORTIZ.			
1, PRELIMINARES Y CIMENTACION								
	1,1	1,42		REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	3,31	\$ 6.722,00	\$ 22.250,00
	1,2	15,4		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0,86	\$ 86.188,00	\$ 74.120,00
	1,3	16,8		RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	0,35	\$ 170.435,00	\$ 59.652,00
	1,4	4,29		BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	0,07	\$ 600.724,00	\$ 42.051,00
	1,5	4,22		ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	93,11	\$ 11.625,00	\$ 1.082.404,00
	1,6		APU 1,6	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI 20X20	ML	6,56	\$ 80.368,00	\$ 527.214,00
Subtotal								\$ 1.807.691,00
2, ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA								
	2,1	4,23		REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	3,98	\$ 15.259,00	\$ 60.731,00
	2,2	13,12		PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	2,01	\$ 98.924,00	\$ 198.837,00
	2,3		APU 2.3	VIGA AEREA 3500 PSI 12X20CM	ML	6,40	\$ 138.164,00	\$ 884.250,00
	2,4	5,25		MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	17,52	\$ 80.505,00	\$ 1.410.448,00
	2,5	4,27		VIGA CINTA 3500 PSI 12x10 CM	M3	0,05	\$ 1.731.428,00	\$ 86.571,00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE
CUNDINAMARCA

FR-GEC-006

Fecha Aprob: 11/01/2024

AVISO

Versión.02

Pág. 11 de
24

	2,6		APU 2.6	COLUMNAS 3500 PSI 12x20CM	ML	8,49	\$ 136.378,00	\$ 1.157.849,00
	2,7		APU 2.7	COLUMNAS 3500 PSI 25x25CM	ML	3,39	\$ 162.396,00	\$ 550.522,00
	2,8	5,5		DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15X20	ML	1,61	\$ 101.097,00	\$ 162.766,00
Subtotal								\$ 4.511.974,00
3, PAÑETES Y PINTURAS								
	3,1	6,15		PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1,5 CM	M2	33,19	\$ 46.335,00	\$ 1.537.859,00
	3,2	18,23		VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	33,35	\$ 24.345,00	\$ 811.906,00
	3,3	14,1		BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	0,95	\$ 119.566,00	\$ 113.588,00
Subtotal								\$ 2.463.353,00
4, CUBIERTA								
	4,1	7,32		ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"X2", 15 MM)	M2	1,49	\$ 128.399,00	\$ 191.315,00
	4,2	7,21		TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	4,08	\$ 97.007,00	\$ 395.789,00
Subtotal								\$ 587.104,00
5, INSTALACIONES ELECTRICAS								
	5,1	12,2		SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA. INCL INTERRUPTOR	UND.	2,00	\$ 145.077,00	\$ 290.154,00
	5,2	12,9		SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND.	2,00	\$ 139.135,00	\$ 278.270,00
	5,3	12,1		ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UND.	1,00	\$ 727.456,00	\$ 727.456,00
Subtotal								\$ 1.295.880,00
6, CARPINTERIA METALICA								
	6,1	18,12		ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA	M2	3,40	\$ 12.876,00	\$ 43.778,00
	6,2	10,7		PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	1,62	\$ 465.305,00	\$ 753.794,00
	6,3	10,4		MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	1,00	\$ 321.482,00	\$ 321.482,00
	6,4	10,2		VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	0,16	\$ 294.614,00	\$ 47.138,00
	6,5	9,25		VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	0,16	\$ 136.133,00	\$ 21.781,00
Subtotal								\$ 1.187.973,00
7, INSTALACIONES HIDROSANITARIOS								



ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE
CUNDINAMARCA

AVISO

FR-GEC-006

Fecha Aprob: 11/01/2024

Versión.02

Pág. 12 de
24

7,1	11,16		PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	1,00	\$ 156.324,00	\$ 156.324,00	
7,2	11,32		RED SANITARIA PVC-S 3"	UN	1,00	\$ 76.284,00	\$ 76.284,00	
7,3	3,5		CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	1,00	\$ 484.266,00	\$ 484.266,00	
7,4	11,2		SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	1,00	\$ 194.234,00	\$ 194.234,00	
7,5	17,1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	\$ 576.244,00	\$ 576.244,00	
7,6	17,4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	\$ 239.020,00	\$ 239.020,00	
7,7	17,11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	1,00	\$ 161.956,00	\$ 161.956,00	
7,8	11,1		ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M. INC. CHEQUE, REGISTRO, ACCESORIOS.	UN	1,00	\$ 519.957,00	\$ 519.957,00	
7,9	11,8		CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC. INC ACCESORIOS	UN	1,00	\$ 529.565,00	\$ 529.565,00	
7,10	11,43		TANQUE PLASTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION)	UN	1,00	\$ 558.220,00	\$ 558.220,00	
Subtotal								\$ 3.496.070,00
							SUBTOTAL OBRAS	\$ 15.350.045,00
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTID AD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENER AL	PARTICUL AR					
B) COCINA 12 M2				MARTHA ISABEL CARVAJAL NUÑEZ MARTHA PATRICIA MAHECHA MENESES EFRAIN ORTIZ CABEZAS MARISOL BARBOSA ORTIZ RAUL LEONI EAUTISTA BERNAL YURI IILENA REYES VARGAS ORLANDO GUEVARA ROJAS BELISARIO RAMIREZ MARISOL CALDERON ORTIZ CARMEN EDITH MARTINEZ RONCANCIO				
1, PRELIMINARES Y CIMENTACION								
	1,1	1,42		REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	12,00	\$ 6.722,00	\$ 80.664,00
	1,2	16,4		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	2,74	\$ 86.186,00	\$ 236.150,00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE
CUNDINAMARCA

FR-GEC-006

Fecha Aprob: 11/01/2024

AVISO

Versión.02

Pág. 13 de
24

	1,3	15,8		RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	1,20	\$ 170.435,00	\$ 204.522,00
	1,4	4,29		BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	0,11	\$ 600.724,00	\$ 66.080,00
	1,5	4,22		ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	123,08	\$ 11.625,00	\$ 1.430.805,00
	1,6		APU 1,6	VIGA DE AMARRÉ EN CONCRETO 3500 PSI 20X20	ML	11,20	\$ 80.368,00	\$ 900.122,00
Subtotal								\$ 2.918.343,00
2, ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA								
	2,1	4,23		REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	12,98	\$ 15.259,00	\$ 198.062,00
	2,2	13,12		PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	6,76	\$ 98.924,00	\$ 668.726,00
	2,3		APU 2,3	VIGA AEREA 3500 PSI 12X20 CM	ML	13,80	\$ 138.164,00	\$ 1.906.663,00
	2,4	5,25		MURO EN BLOQUE N° 4 E= 0.10 M	M2	27,01	\$ 80.505,00	\$ 2.174.440,00
	2,5	4,27		VIGA CINTA 3500 PSI 12X10 CM	M3	0,07	\$ 1.731.428,00	\$ 121.200,00
	2,6		APU 2,6	COLUMNAS 3500 PSI 12x20 CM	ML	11,78	\$ 136.378,00	\$ 1.606.533,00
	2,7	5,5		DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15X20	ML	2,40	\$ 101.097,00	\$ 242.633,00
Subtotal								\$ 6.918.257,00
3, PANETES Y PINTURAS								
	3,1		APU 3.1	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04. INC ESMALTADO Y MINERAL	M2	7,29	\$ 65.197,00	\$ 475.286,00
Subtotal								\$ 475.286,00
4, CUBIERTA								
	4,1	7,32		ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"X2", 15 MM)	M2	4,92	\$ 128.399,00	\$ 631.723,00
	4,2	7,21		TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	13,97	\$ 97.007,00	\$ 1.355.188,00
Subtotal								\$ 1.986.911,00
5, INSTALACIONES ELECTRICAS								
	5,1	12,2		SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UND.	2,00	\$ 145.077,00	\$ 290.154,00
	5,2	12,9		SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND.	2,00	\$ 139.135,00	\$ 278.270,00
	5,3	12,1		ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UND.	1,00	\$ 727.456,00	\$ 727.456,00
Subtotal								\$ 1.295.880,00
6, CARPINTERIA METALICA								



ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE
CUNDINAMARCA

AVISO

FR-GEC-006

Fecha Aprob: 11/01/2024

Versión.02

Pág. 14 de
24


6,1	18,12		ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA	M2	5,70	\$ 12.876,00	\$ 73.393,00
6,2	10,7		PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	1,80	\$ 465.305,00	\$ 837.549,00
6,3	10,4		MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	1,00	\$ 321.482,00	\$ 321.482,00
6,4	10,20		VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	2,10	\$ 294.614,00	\$ 618.689,00
6,5	9,25		VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	2,10	\$ 136.133,00	\$ 285.879,00
Subtotal							\$ 2.136.992,00

7, INSTALACIONES HIDRAULICAS

7,1	11,16		PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	1,00	\$ 156.324,00	\$ 156.324,00
7,2	11,32		RED SANITARIA PVC-S 3"	UN	1,00	\$ 76.284,00	\$ 76.284,00
7,3	3,5		CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	1,00	\$ 484.266,00	\$ 484.266,00
7,4	11,20		SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	1,00	\$ 194.234,00	\$ 194.234,00
7,5	17,13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 120 X 80 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	1,00	\$ 713.268,00	\$ 713.268,00
7,6	11,1		ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M. INC. CHEQUE, REGISTRO, ACCESORIOS.	UN	1,00	\$ 519.957,00	\$ 519.957,00
Subtotal							\$ 2.144.333,00

SUBTOTAL OBRAS \$ 17.876.002,00

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANT: D AD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENER AL	PARTICUL AR					
C) HABITACION 16 M2				MONICA AGUILAR PERALTA ELOISA ORTIZ DE BARBOSA ALBEIRO RICO VARGAS NUBIA ZULAY RICO VARGAS JESUS JAVIER ARRIETA RUIZ NÚBIA MARIA CORTES SÁNCHEZ MARITZA OVIEDO GUERRERO DIOSELINA MORENO JIMENEZ ANA OLGA BUSTOS DE VARGAS ELIZABETH MEDINA ROJAS BLANCA LIBIA SERRANO PUENTES MISAEEL G'JTIERREZ ORTEGA RUBIELA FUENTES DIAZ				
1, PRELIMINARES Y CIMENTACION								



ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE
CUNDINAMARCA

FR-GEC-006

Fecha Aprob: 11/01/2024

AVISO

Versión.02

Pág. 15 de
24

1,1	1,42		REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	16,00	\$ 6.722,00	\$ 107.552,00
1,2	16,4		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	2,36	\$ 86.186,00	\$ 203.399,00
1,3	16,8		RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	1,62	\$ 170.435,00	\$ 276.105,00
1,4	4,29		BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	0,15	\$ 600.724,00	\$ 90.109,00
1,5	4,22		ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	145,96	\$ 11.625,00	\$ 1.696.785,00
1,6		APU 1,6	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI 20X20	ML	15,20	\$ 80.368,00	\$ 1.221.594,00
Subtotal							\$ 3.595.544,00
2, ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA							
2,1	4,23		REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	17,24	\$ 15.259,00	\$ 263.065,00
2,2	13,12		PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	12,96	\$ 98.924,00	\$ 1.282.055,00
2,3		APU 2,3	VIGA AEREA 3500 PSI 12X20CM	ML	14,40	\$ 138.164,00	\$ 1.989.562,00
2,4	5,25		MURO EN BLOQUE N° 4 E= 0.10 M	M2	38,10	\$ 80.505,00	\$ 3.067.241,00
2,5	4,27		VIGA CINTA 3500 PSI 12X10 CM	M3	0,10	\$ 1.731.428,00	\$ 173.143,00
2,6		APU 2,6	COLUMNAS 3500 PSI 12x20CM	ML	11,78	\$ 136.378,00	\$ 1.608.533,00
2,7	5,5		DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15X20. INC ACERO	ML	2,40	\$ 101.097,00	\$ 242.633,00
Subtotal							\$ 8.624.232,00
3, PAÑETES Y PINTURAS							
3,1		APU 3,1	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04. INC ESMALTADO Y MINERAL	M2	14,82	\$ 65.197,00	\$ 966.220,00
Subtotal							\$ 966.220,00
4, CUBIERTA							
4,1	7,32		ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"X2", 15 MM)	M2	6,39	\$ 128.399,00	\$ 820.470,00
4,2	7,21		TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	35,78	\$ 97.007,00	\$ 3.470.910,00
Subtotal							\$ 4.291.380,00
5, INSTALACIONES ELECTRICAS							
5,1	12,2		SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UND.	2,00	\$ 145.077,00	\$ 290.154,00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE
CUNDINAMARCA

AVISO

FR-GEC-006

Fecha Aprob: 11/01/2024

Versión.02

Pág. 16 de
24

	5,2	12,9		SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND.	2,00	\$ 139.135,00	\$ 278.270,00
	5,3	12,1		ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UND.	1,00	\$ 727.456,00	\$ 727.456,00
Subtotal								\$ 1.295.880,00
6, CARPINTERIA METALICA								
	6,1	18,12		ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA	M2	5,70	\$ 12.876,00	\$ 73.393,00
	6,2	10,7		PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	1,80	\$ 465.305,00	\$ 837.549,00
	6,3	10,4		MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	1,00	\$ 321.482,00	\$ 321.482,00
	6,4	10,20		VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	2,10	\$ 294.614,00	\$ 618.689,00
	6,5	9,25		VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	2,10	\$ 136.133,00	\$ 285.879,00
Subtotal								\$ 2.136.992,00
SUBTOTAL OBRAS								\$ 20.910.248,00
D) AMPARO ALTURO								
1, PRELIMINARES Y CIMENTACION								
	1,1	16,4		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	6,05	\$ 86.186,00	\$ 521.425,00
	1,2	16,8		RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	3,02	\$ 170.435,00	\$ 514.714,00
	1,3	4,23		REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA REF. 4 MM	KG	40,21	\$ 15.259,00	\$ 613.564,00
Subtotal								\$ 1.649.703,00
2, ESTRUCTURA								
	2,1	13,13		PLACA BASE CONCRETO 0.1 2500 PSI	M2	30,23	\$ 98.924,00	\$ 2.990.473,00
	2,2	6,17		PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	83,86	\$ 38.648,00	\$ 3.241.021,00
	2,3	5,17		MURO EN BLOQUE N. 5 E:0.12 M	M2	10,35	\$ 87.268,00	\$ 903.224,00
	2,4	4,3		COLUMNAS 3500 PSI 15x15 CM	M3	0,06	\$ 1.642.760,00	\$ 98.566,00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE
CUNDINAMARCA

FR-GEC-006


Fecha Aprob: 11/01/2024

AVISO

Versión.02

Pág. 17 de
24

	2,5	4,22		ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	18,66	\$ 11.625,00	\$ 216.923,00
Subtotal								\$ 7.450.207,00
SUBTOTAL OBRAS								\$ 9.099.910,00
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
E) LIGIA GUTIERREZ								
1, PRELIMINARES Y CIMENTACION								
	1,1	5,3 URB		ANDEN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0,1 M	M2	53,00	\$ 109.699,00	\$ 5.814.047,00
	1,2	16,8		RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	5,30	\$ 170.435,00	\$ 903.306,00
	1,3	4,22		ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	69,96	\$ 11.625,00	\$ 813.285,00
	1,4	16,3		EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=0,2 M	M3	11,45	\$ 57.785,00	\$ 661.638,00
	1,5	4,23		REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA REF. 4 MM	KG	70,49	\$ 15.259,00	\$ 1.075.607,00
Subtotal								\$ 9.267.883,00
SUBTOTAL OBRAS								\$ 9.267.883,00
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
F) LUIS EDUARDO GONGORA								
1, PRELIMINARES Y CIMENTACION								
	1,1	16,8		RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	2,69	\$ 170.435,00	\$ 458.470,00
	1,2	4,23		REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA REF 4MM	KG	35,74	\$ 15.259,00	\$ 545.357,00
Subtotal								\$ 1.003.827,00
2, ESTRUCTURA								
	2,1	5,3 URB		ANDEN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0,1 M	M2	26,88	\$ 109.699,00	\$ 2.948.709,00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE
CUNDINAMARCA

AVISO

FR-GEC-006

Fecha Aprob: 11/01/2024

Versión.02

Pág. 18 de
24

Subtotal							\$ 2.948.709,00	
3, ACABADOS								
	3,1	6,17		PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	79,85	\$ 38.648,00	\$ 3.086.043,00
	3,2	6,3		FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	9,28	\$ 10.165,00	\$ 94.331,00
Subtotal							\$ 3.180.374,00	
							SUBTOTAL OBRAS	\$ 7.132.910,00
G) LUIS ENRIQUE GARCIA								
1, PRELIMINARES Y CIMENTACION								
	1,1	16,8		RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	1,56	\$ 170.435,00	\$ 265.879,00
	1,2	4,22		ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	20,59	\$ 11.625,00	\$ 239.359,00
	1,3	5,3 URB		ANDEN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0,1 M	M2	15,60	\$ 109.699,00	\$ 1.711.304,00
	1,4	16,3		EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=0,2 M	M3	15,60	\$ 57.785,00	\$ 901.446,00
	1,5	4,23		REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA REF 4MM	KG	20,75	\$ 15.259,00	\$ 316.624,00
Subtotal							\$ 3.434.612,00	
							SUBTOTAL OBRAS	\$ 3.434.612,00
H) LUZ MARINA DIAZ								
1, PRELIMINARES Y CIMENTACION								
	1,1	7,32		ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	9,61	\$ 128.399,00	\$ 1.233.914,00
	1,2	7,21		TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	11,20	\$ 97.007,00	\$ 1.086.478,00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE
CUNDINAMARCA

FR-GEC-006

Fecha Aprob: 11/01/2024

AVISO

Versión.02

Pág. 19 de
24

	1,3	6,17		PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	130,90	\$ 38.648,00	\$ 5.059.023,00
	1,4	6,3		PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	ML	39,40	\$ 10.165,00	\$ 400.501,00
Subtotal								\$ 7.779.916,00
SUBTOTAL OBRAS								\$ 7.779.916,00
I) LUZ MILA DONCEL								
1, PRELIMINARES Y CIMENTACION								
	1,1	16,8		RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	3,48	\$ 170.435,00	\$ 593.114,00
	1,2	4,23		REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA REF 4MM	KG	53,93	\$ 15.259,00	\$ 822.918,00
Subtotal								\$ 1.416.032,00
2, ESTRUCTURA								
	2,1	5,3 URB		ANDEN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0,1 M	M2	40,55	\$ 109.699,00	\$ 4.448.294,00
Subtotal								\$ 4.448.294,00
SUBTOTAL OBRAS								\$ 5.864.326,00
J) MARIA GLADIS NUÑEZ								
1, PRELIMINARES Y CIMENTACION								
	1,1	16,3		EXCAVACION MANUAL ZANJA EN TIERRA H=0,2 M	M3	1,96	\$ 57.785,00	\$ 113.259,00
	1,2	16,8		RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	0,98	\$ 170.435,00	\$ 167.026,00
	1,3	4,23		REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA REF. 4 MM	KG	13,07	\$ 15.259,00	\$ 199.435,00
	1,4	4,22		ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	23,19	\$ 11.625,00	\$ 269.584,00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE
CUNDINAMARCA

AVISO


FR-GEC-006

Fecha Aprob: 11/01/2024

Versión.02

Pág. 20 de
24


	1,5	2,16		DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,08	\$ 1.191.787,00	\$ 95.343,00
	1,6		APU 1,7	COLUMNAS 3500 PSI 15x15 CM	ML	3,10	\$ 135.365,00	\$ 419.632,00
Subtotal								\$ 1.264.279,00
2, ESTRUCTURA								
	2,1	5,3 URB		ANDEN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0,1 M	M2	9,82	\$ 109.699,00	\$ 1.077.244,00
	2,2	7,32		ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	9,82	\$ 128.399,00	\$ 1.260.878,00
	2,3	7,21		TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	10,08	\$ 97.007,00	\$ 977.831,00
Subtotal								\$ 3.315.953,00
3, ACABADOS								
	3,1	6,17		PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	32,48	\$ 38.648,00	\$ 1.255.287,00
	3,2	6,3		FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	10,00	\$ 10.165,00	\$ 101.650,00
Subtotal								\$ 1.356.937,00
SUBTOTAL OBRAS								\$ 5.937.169,00
K) NUBIA VARGAS BUSTOS								
1, PRELIMINARES Y CIMENTACION								
	1,1	7,32		ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	38,14	\$ 128.399,00	\$ 4.897.138,00
	1,2	7,21		TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	45,00	\$ 97.007,00	\$ 4.365.315,00
	1,3	2,16		DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,24	\$ 1.191.787,00	\$ 286.029,00
	1,4		APU 1,7	COLUMNAS 3500 PSI 15x15 CM	ML	9,30	\$ 135.365,00	\$ 1.258.895,00
	1,5	4,22		ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	86,64	\$ 11.625,00	\$ 1.007.190,00
Subtotal								\$ 11.814.567,00
SUBTOTAL OBRAS								\$ 11.814.567,00

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE CUNDINAMARCA		FR-GEC-006	
			Fecha Aprob: 11/01/2024	
	AVISO		Versión.02	Pág. 21 de 24

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
L) PRISILA RODRIGUEZ								
1, PRELIMINARES Y CIMENTACION								
	1,1	6,17		PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	28,80	\$ 38.648,00	\$ 1.113.062,00
	1,2	6,3		FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	6,00	\$ 10.165,00	\$ 60.990,00
Subtotal								\$ 1.174.052,00
SUBTOTAL OBRAS								\$ 1.174.052,00

	CANT		SUBTOTAL OBRAS
A) BAÑO 3,31 M2	4	\$ 15.350.045,00	\$ 61.400.180,00
B) COCINA 12 M2	10	\$ 17.876.002,00	\$ 178.760.020,00
C) HABITACION 16 M2	13	\$ 20.910.248,00	\$ 271.833.224,00
D) AMPARO ALTURO	1	\$ 9.099.910,00	\$ 9.099.910,00
E) LIGIA GUTIERREZ	1	\$ 9.267.883,00	\$ 9.267.883,00
F) LUIS EDUARDO GONGORA	1	\$ 7.132.910,00	\$ 7.132.910,00
G) LUIS ENRIQUE GARCIA	1	\$ 3.434.612,00	\$ 3.434.612,00
H) LUZ MARINA DIAZ	1	\$ 7.779.916,00	\$ 7.779.916,00
I) LUZ MILA DONCEL	1	\$ 5.864.326,00	\$ 5.864.326,00
J) MARIA GLADIS NUÑEZ	1	\$ 5.937.169,00	\$ 5.937.169,00
K) NUBIA VARGAS BUSTOS	1	\$ 11.814.567,00	\$ 11.814.567,00
L) PRISILA RODRIGUEZ	1	\$ 1.174.052,00	\$ 1.174.052,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	36		\$ 573.498.769,00
VALOR TOTAL			\$ 573.498.769,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION	PORCENTAJE
--	--------------------	-------------------

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE CUNDINAMARCA	FR-GEC-006	
	AVISO	Fecha Aprob: 11/01/2024	
		Versión.02	Pág. 22 de 24

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A=	30%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	1%
	UTILIDAD	U=	5%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	36%

Que el Municipio de Ricaurte tiene previsto cubrir la ejecución del objeto, con recursos del presupuesto de gastos de esta Entidad de la vigencia 2026, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.2026000638 del 16 de Abril de 2026, con cargo a los siguientes rubros

RUBRO	FUENTE	NOMBRE	VALOR
2.3	110101	NUESTRO PLAN ES RICAURTE CCPET: 2.3.2.02.02.005 – CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN. UNIDAD EJECUTORA: 1-Administracion central SECTOR: 40 – vivienda, ciudad y territorio PROGRAMA: 4001- Acceso a soluciones de vivienda PRODUCTO: 4001032- Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda. CPC: 54111- Servicios generales de construcción de edificaciones de una y dos viviendas META: 162 – Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda rural y urbana. PROYECTO: 2024256120031 – Elaboración de los planes y proyectos para la titulación, la construcción y el mejoramiento de vivienda en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca FUENTE: 110101-LIBRE D IMPUESTOS	\$ 500.000.000,00
	110201	NUESTRO PLAN ES RICAURTE CCPET: 2.3.2.02.02.005 – CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN. UNIDAD EJECUTORA: 1-Administracion central SECTOR: 40 – vivienda, ciudad y territorio PROGRAMA: 4001- Acceso a soluciones de vivienda PRODUCTO: 4001032- Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda. CPC: 54111- Servicios generales de construcción de edificaciones de una y dos viviendas META: 162 – Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda rural y urbana. PROYECTO: 2024256120031 – Elaboración de los planes y proyectos para la titulación, la construcción y el mejoramiento de vivienda en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca FUENTE: 110201-R.B LIBRE D IMPUESTOS	\$ 73.498.769,00
TOTAL			\$ 573.498.769,00

Los descuentos por impuestos y estampillas municipales establecidos en el estatuto de rentas municipales para los contratos de obra, son los siguientes:

- | | | |
|----|-------------------------|------|
| 1. | Retención de ICA | 0.9% |
| 2. | Estampilla adulto Mayor | 4.0% |

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE CUNDINAMARCA AVISO	FR-GEC-006	
		Fecha Aprob: 11/01/2024	
		Versión.02	Pág. 23 de 24

3.	Estampilla pro cultura	2.0%
4.	Tasa pro deporte	1.0%
5.	Fondo de seguridad	5.0%
6.	Estampilla para la justicia familiar	2.0%

Destinación del gasto (marque con una X)

Funcionamiento	
Inversión	X

Fuente de los recursos:	*SI	*NO	VALOR
1.Presupuesto General de la Nación - PGN		X	
2.Sistema General de Participaciones - SGP		X	
2.1.Participación para educación		X	
2.2.Participación para salud		X	
2.3.Participación para propósito general		X	
2.3.1. Deporte y recreación		X	
2.3.2. Cultura		X	
2.3.3. Propósito general libre Inversión		X	
2.3.4. Propósito general libre destinación municipios categorías 4,5, y 6		X	
2.4. Asignaciones Especiales		X	
2.4.1. Resguardos indígenas		X	
2.4.2. Programas de alimentación escolar		X	
2.4.3. Municipios de la ribera del río Magdalena		X	
2.5. Agua potable y saneamiento básico		X	
2.6. Atención integral de la primera infancia (saldos)		X	
3.Sistema General de Regalías - SGR		X	
4.Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	X		\$ 573.498.769,00
5.Recursos de Crédito		X	
6.Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)		X	
TOTAL			\$ 573.498.769,00

Tabla No 1. Fuente de los recursos SECOP II


El proponente debe tener en cuenta, que el valor de su ofrecimiento no puede superar el valor unitario ni el presupuesto oficial destinado para la presente licitación pública.

8. MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYME

La presente convocatoria No es susceptible de ser limitada a MiPymes

9. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los proponentes y las ofertas deben cumplir con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones que rige el proceso de selección.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE CUNDINAMARCA AVISO	FR-GEC-006	
		Fecha Aprob: 11/01/2024	
		Versión.02	Pág. 24 de 24

PARTICIPANTES: De acuerdo con los parámetros establecidos en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 podrán participar en este proceso de selección todas las personas naturales y jurídicas individualmente o en Consorcio o en Unión Temporal, consideradas legalmente capaces de conformidad con las disposiciones legales colombianas, cuyo objeto social o actividad comercial comprenda el objeto del presente proceso de selección y cumplan con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Los requisitos habilitantes y los criterios de evaluación, así como la forma de acreditarlos, se encuentran señalados en el respectivo pliego de condiciones.

10. INDICAR SI EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN HAY LUGAR A PRECALIFICACIÓN

En el presente proceso de contratación no hay lugar a precalificación por cuanto la modalidad de selección del contratista es mediante Licitación Pública.

11. CRONOGRAMA

El cronograma del proceso de selección se encuentra publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP II.

12. FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los interesados en el proceso podrán conocer los documentos del mismo a través de la página www.colombiacompra.gov.co o acercarse a las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Ricaurte - Cundinamarca, Secretaría de Contratación, localizada en la carrera 15 No. 6-22.

Dado en el Municipio de Ricaurte – Cundinamarca, a los 20 días del mes de mayo de 2026.


CAMPO ELIAS PRADA ORTIZ
 Alcalde del Municipio de Ricaurte – Cund.

Revisó y Aprobó: Andrea Catalina Sampayo Rojas
Secretaría de Contratación

Proyectó: Juan Sebastian Salguero Arana
Asesor Jurídico- Secretaría de Contratación