	OFERENTE 01								OFERENTE 02					
	CONSORCIO FB PAVIMENTOS TIMBIO								CONSORCIO OBRAS VIALES TIMBIO MP					
	FB INGENIEROS SAS		ARAMCO INGENIEROS SAS		EDGAR FELIPE BONILLA ORDOÑEZ		CONSORCIO FB PAVIMENTOS TIMBIO		INGENIERIA INTEGRAL MP SAS		DIEGO REINEL FERNANDEZ ORDOÑEZ		CONSORCIO OBRAS VIALES TIMBIO MP	
TAMAÑO DE EMPRESA	MEDIANA EMPRESA		MICROEMPRESA		MICROEMPRESA				MEDIANA EMPRESA		MEDIANA EMPRESA			
PARTICIPACION	**85,00%**		**10,00%**		**5,00%**		**100,00%**		**90,00%**		**10,00%**		**100,00%**	
ACTIVO CORRIENTE	$ 5.973.428.671,00		$ 418.228.398,00		$ 1.459.112.649,00		$ 7.850.769.718,00		$ 1.420.967.504,00		$ 1.673.539.544,00		$ 3.094.507.048,00	
ACTIVO TOTAL	$ 6.467.017.612,00		$ 430.789.648,00		$ 2.379.904.244,00		$ 9.277.711.504,00		$ 1.629.176.830,00		$ 4.478.539.544,00		$ 6.107.716.374,00	
PASIVO CORRIENTE	$ 424.819.878,00		$ 63.009.976,00		$ 575.925.782,00		$ 1.063.755.636,00		$ 164.282.844,00		$ 15.500.000,00		$ 179.782.844,00	
PASIVO TOTAL	$ 5.098.195.503,00		$ 158.640.343,00		$ 954.757.031,00		$ 6.211.592.877,00		$ 314.981.429,00		$ 519.791.752,00		$ 834.773.181,00	
PATRIMONIO	$ 1.368.822.109,00		$ 272.149.305,00		$ 1.425.147.213,00		$ 3.066.118.627,00		$ 1.314.195.401,00		$ 3.958.747.792,00		$ 5.272.943.193,00	
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 828.135.718,00		$ 59.033.931,00		$ 122.922.103,00		$ 1.010.091.752,00		$ 94.173.122,00		$ 1.226.013.114,00		$ 1.320.186.236,00	
GASTOS DE INTERESES	$ 3.647.200,00		$ -		$ 16.483.784,37		$ 20.130.984,37		$ -		$ 15.243.000,00		$ 15.243.000,00	
Liquidez: ≥1.2	14,06	CUMPLE	6,64	CUMPLE	2,53	CUMPLE	7,38	**CUMPLE**	8,65	CUMPLE	107,97	CUMPLE	17,21	**CUMPLE**
Nivel de Endeudamiento: ≤ 0.70	0,79	NO CUMPLE	0,37	CUMPLE	0,40	CUMPLE	0,67	**CUMPLE**	0,19	CUMPLE	0,12	CUMPLE	0,14	**CUMPLE**
Razón de cobertura de intereses: ≥ 1	227,06	CUMPLE	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	7,46	CUMPLE	50,18	**CUMPLE**	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	80,43	CUMPLE	86,61	**CUMPLE**
Rentabilidad del patrimonio ≥ 0.02	0,60	CUMPLE	0,22	CUMPLE	0,09	CUMPLE	0,33	**CUMPLE**	0,07	CUMPLE	0,31	CUMPLE	0,25	**CUMPLE**
Rentabilidad del activo ≥ 0.01	0,13	CUMPLE	0,14	CUMPLE	0,05	CUMPLE	0,11	**CUMPLE**	0,06	CUMPLE	0,27	CUMPLE	0,22	**CUMPLE**
AÑO PRESENTADO	**2024**		**2024**		**2024**				**2025**		**2024**			
FOLIOS	**FOLIO 8 - 9**		**FOLIO 9 - 10**		**FOLIO 6**				**FOLIO 17**		**FOLIO 10**			

PRESUPUESTO OFICIAL	**4.249.065.140,00**
SMMLV	**1.750.905,00**
RANGO 1 (MENOR A 40.000 SMMLV)	**2.426,78**

NOTA: #¡DIV/0! EQUIVALE A INDETERMINADO

23,23
1,56
#¡DIV/0!
0,91
0,32

CARLOS ALBERTO GUEVARA PORTILLA
CONTADOR

OFERENTE 03						OFERENTE 04			
CONSORCIO TIMBIO PAVIMENTO 27						INGENIERIA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SAS			
CONSOLUCIONES AMBIENTALES GYHO SAS		CRISTHIAN CAMILO MORENO HERRERA		CONSORCIO TIMBIO PAVIMENTO 27		INGENIERIA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SAS		INGENIERIA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SAS	
MICROEMPRESA		MICROEMPRESA				MEDIANA EMPRESA			
10,00%		90,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
$ 63.110.071,00		$ 2.596.599.985,00		$ 2.659.710.056,00		$ 11.014.016.907,00		$ 11.014.016.907,00	
$ 69.239.071,00		$ 6.944.220.140,00		$ 7.013.459.211,00		$ 15.274.280.743,00		$ 15.274.280.743,00	
$ 7.212.859,00		$ 98.094.736,00		$ 105.307.595,00		$ 902.392.984,00		$ 902.392.984,00	
$ 7.212.859,00		$ 2.630.697.867,00		$ 2.637.910.726,00		$ 1.103.342.869,00		$ 1.103.342.869,00	
$ 62.026.212,00		$ 4.313.522.273,00		$ 4.375.548.485,00		$ 14.170.937.874,00		$ 14.170.937.874,00	
$ 31.888.836,00		$ 236.264.815,00		$ 268.153.651,00		$ 5.801.969.531,00		$ 5.801.969.531,00	
$ 262.084,00		$ 172.700,00		$ 434.784,00		$ -		$ -	
8,75	CUMPLE	26,47	CUMPLE	25,26	**CUMPLE**	12,21	CUMPLE	12,21	**CUMPLE**
0,10	CUMPLE	0,38	CUMPLE	0,38	**CUMPLE**	0,07	CUMPLE	0,07	**CUMPLE**
121,67	CUMPLE	1.368,06	CUMPLE	616,75	**CUMPLE**	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	**#¡DIV/0!**
0,51	CUMPLE	0,05	CUMPLE	0,06	**CUMPLE**	0,41	CUMPLE	0,41	**CUMPLE**
0,46	CUMPLE	0,03	CUMPLE	0,04	**CUMPLE**	0,38	CUMPLE	0,38	**CUMPLE**
2024		**2024**				**2024**			
FOLIO 9 - 10		**FOLIO 2 - 3**				**FOLIO 6**			

OFERENTE 05						OFERENTE 06						OFERENTE 07			
UNION TEMPORAL VIAL TIMBIO						CONSORCIO VIAL V&D						SOSDOM SAS			
FUNDACION ANDINA GLOBAL		EMPRESA DE CONSTRUCCION, CONSULTORIA Y SUMINISTROS SAS		UNION TEMPORAL VIAL TIMBIO		DVN CONSTRUCCIONES SAS		COMERCIALIZADORA VANGUARD SAS		CONSORCIO VIAL V&D		SOSDOM SAS		SOSDOM SAS	
MEDIANA EMPRESA		MICROEMPRESA				MICROEMPRESA		MICROEMPRESA				MICROEMPRESA			
1,00%		99,00%		100,00%		90,00%		10,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
$ 7.454.049.443,00		$ 354.639.295,00		$ 7.808.688.738,00		$ 820.756.629,00		$ 142.000.000,00		$ 962.756.629,00		$ 13.432.891.000,00		$ 13.432.891.000,00	
$ 7.958.917.443,00		$ 440.907.295,00		$ 8.399.824.738,00		$ 1.286.683.795,00		$ 168.700.000,00		$ 1.455.383.795,00		$ 16.867.316.000,00		$ 16.867.316.000,00	
$ 360.489.000,00		$ 56.732.000,00		$ 417.221.000,00		$ 166.498.765,00		$ 10.050.000,00		$ 176.548.765,00		$ 1.569.081.000,00		$ 1.569.081.000,00	
$ 360.489.000,00		$ 56.732.000,00		$ 417.221.000,00		$ 462.774.807,00		$ 18.440.000,00		$ 481.214.807,00		$ 2.054.099.000,00		$ 2.054.099.000,00	
$ 7.598.428.443,00		$ 384.175.295,00		$ 7.982.603.738,00		$ 823.908.988,00		$ 150.260.000,00		$ 974.168.988,00		$ 14.813.217.000,00		$ 14.813.217.000,00	
$ 915.363.023,00		$ 279.634.720,00		$ 1.194.997.743,00		$ 25.522.395,00		$ 105.560.000,00		$ 131.082.395,00		$ 2.668.999.000,00		$ 2.668.999.000,00	
$ 23.691.000,00		$ 12.927.425,00		$ 36.618.425,00		$ -		$ 5.000.000,00		$ 5.000.000,00		$ -		$ -	
20,68	CUMPLE	6,25	CUMPLE	18,72	**CUMPLE**	4,93	CUMPLE	14,13	CUMPLE	5,45	**CUMPLE**	8,56	CUMPLE	8,56	**CUMPLE**
0,05	CUMPLE	0,13	CUMPLE	0,05	**CUMPLE**	0,36	CUMPLE	0,11	CUMPLE	0,33	**CUMPLE**	0,12	CUMPLE	0,12	**CUMPLE**
38,64	CUMPLE	21,63	CUMPLE	32,63	**CUMPLE**	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	21,11	CUMPLE	26,22	**CUMPLE**	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	**#¡DIV/0!**
0,12	CUMPLE	0,73	CUMPLE	0,15	**CUMPLE**	0,03	CUMPLE	0,70	CUMPLE	0,13	**CUMPLE**	0,18	CUMPLE	0,18	**CUMPLE**
0,12	CUMPLE	0,63	CUMPLE	0,14	**CUMPLE**	0,02	CUMPLE	0,63	CUMPLE	0,09	**CUMPLE**	0,16	CUMPLE	0,16	**CUMPLE**
2025		**2024**				**2024**		**2024**				**2024**			
FOLIO 92		**FOLIO 2 - 3**				**FOLIO 4**		**FOLIO 15 - 16**				**FOLIO 13**			

OFERENTE 08						OFERENTE 09			
CONSORCIO CENTAURI CP.						CONSTRUCTORA ALPON SAS			
CONCRETO Y CONSTRUCCION S.A.S		PORTENTO INGENIERIA S.A.S.		CONSORCIO CENTAURI CP.		CONSTRUCTORA ALPON SAS		CONSTRUCTORA ALPON SAS	
MICROEMPRESA		PEQUEÑA EMPRESA				MEDIANA EMPRESA			
50,00%		50,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
$ 500.945.714,00		$ 5.990.711.405,00		$ 6.491.657.119,00		$ 12.207.471.000,00		$ 12.207.471.000,00	
$ 500.945.714,00		$ 6.148.904.682,00		$ 6.649.850.396,00		$ 13.103.785.000,00		$ 13.103.785.000,00	
$ 427.500,00		$ 912.724.274,00		$ 913.151.774,00		$ 63.245.000,00		$ 63.245.000,00	
$ 427.500,00		$ 4.267.953.348,00		$ 4.268.380.848,00		$ 63.245.000,00		$ 63.245.000,00	
$ 500.518.214,00		$ 1.880.951.334,00		$ 2.381.469.548,00		$ 13.040.540.000,00		$ 13.040.540.000,00	
$ 518.127,00		$ 587.735.994,00		$ 588.254.121,00		$ 4.010.354.000,00		$ 4.010.354.000,00	
$ -		$ 6.102.165.300,00		$ 6.102.165.300,00		$ 5.777.000,00		$ 5.777.000,00	
1.171,80	CUMPLE	6,56	CUMPLE	7,11	**CUMPLE**	193,02	CUMPLE	193,02	**CUMPLE**
0,00	CUMPLE	0,69	CUMPLE	0,64	**CUMPLE**	0,00	CUMPLE	0,00	**CUMPLE**
#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,10	NO CUMPLE	0,10	**NO CUMPLE**	694,19	CUMPLE	694,19	**CUMPLE**
0,00	NO CUMPLE	0,31	CUMPLE	0,25	**CUMPLE**	0,31	CUMPLE	0,31	**CUMPLE**
0,00	NO CUMPLE	0,10	CUMPLE	0,09	**CUMPLE**	0,31	CUMPLE	0,31	**CUMPLE**
2024		**2025**				**2025**			
FOLIO 3 - 4		**FOLIO 3 - 4**				**FOLIO 13**			