Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9508666
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(12/05/2026 12:07:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9508666
Objeto del contrato	Renovar el servicio de soporte, mantenimiento y actualización de la infraestructura de red de la UPRA, incluyendo la atención técnica de los switches de acceso, la actualización y licenciamiento del firewall perimetral, así como la adquisición e implementación de un switch core, garantizando la continuidad, seguridad y desempeño de la red institucional. LOTE No. 2, Adquisición de switches Core en arquitectura de stack (2 equipos)
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	15/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	16/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	16/06/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

UPRA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MCO GLOBAL SAS

Número de documento 900749820

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MCO GLOBAL SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	86527780405

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MIGUEL ARTURO SANCHEZ TORRES* ***Fecha de aprobación:*** *14/05/2026 4:15:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Juan Pablo Sandoval Castaño* ***Fecha de aprobación:*** *20/05/2026 3:23:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	SECRETARIA GENERAL
Proceso de Contratación	UPRA-SASI-003-2026
Título de la oferta	UPRA RENOVACION INFRAESTRUCTURA 2026
Cuantía del contrato	371.424.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo

con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☑Sí ☐No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(19/05/2026 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
ESTUDIOS PREVIOS_ SWITCHES Y FIREWALL 2026 V2_ con indicadores.pdf	-	ESTUDIOS PREVIOS_ SWITCHES Y FIREWALL 2026 V2_ con indicadores.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.19901527	Seriedad de la oferta	-	65.864.757,00 COP	-	7/08/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.9508666
Proveedor	MCO GLOBAL SAS
Creado por	Leidy Viviana Serrano Ramos
Agregado en	6 días de tiempo transcurrido *(14/05/2026 4:31:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario	Las obligaciones específicas pueden ser visualizadas en el estudio previo y las demás obligaciones generales estarán dispuestas en el anexo contractual para la consulta del contratista.

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 10 #28-49, pisos 11 #12,19 Torre A
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 10 #28-49, pisos 11 #12,19 Torre A
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 10 #28-49, pisos 11 #12,19 Torre A	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9508666

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							608.032.523,00	371.424.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	43222612	LOTE 2 Adquisición de switches Core en arquitectura de stack (2 equipos)	2,00	UN	304.016.261,50	185.712.000,00	608.032.523,00	371.424.000,00

2 CO1.PCCNTR.9508666

2.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							608.032.523,00	371.424.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	43222612	LOTE 2 Adquisición de switches Core en arquitectura de stack (2 equipos)	2,00	UN	304.016.261,50	185.712.000,00	608.032.523,00	371.424.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐

	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	6. ANEXO CONTRACTUAL CONTRATO PERSONAS JURÍDICAS 2026.pdf	6. ANEXO CONTRACTUAL CONTRATO PERSONAS JURÍDICAS 2026.pdf	(detalle)
	4. Certificacion Bancaria Abril 26.pdf	4. Certificacion Bancaria Abril 26.pdf	(detalle)
	RUT 2026.pdf	RUT 2026.pdf	(detalle)
	4. Certificado Camara de Comercio Ab26.pdf	4. Certificado Camara de Comercio Ab26.pdf	(detalle)
	EP CORREOS APROBACION SECOP DOS (3).pdf	EP CORREOS APROBACION SECOP DOS (3).pdf	(detalle)
	PLIEGO DE CONDICIONES UPA-SASI-003-2026 (3).pdf	PLIEGO DE CONDICIONES UPA-SASI-003-2026 (3).pdf	(detalle)
	CONSULTAS ANTECEDENTES MC GLOBAL.pdf	CONSULTAS ANTECEDENTES MC GLOBAL.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Juan Pablo Sandoval Ca	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79948939	Guardar y notificar
Supervisor	Andres Felipe Hernande	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1018424588	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Juan Pablo Sandoval Castaño	16 horas de tiempo transcurrido *(20/05/2026 3:23:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Juan Pablo Sandoval Castaño
Supervisor	Andres Felipe Hernandez Leon	16 horas de tiempo transcurrido *(20/05/2026 3:23:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Juan Pablo Sandoval Castaño

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	371.424.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		371.424.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000121	2026	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000121	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 17-01-06

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	4226	CDP	Generado	940.000.000 COP	940.000.000 COP	17-01-06	-	Editar

Saldo de CDP 940.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 940.000.000 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 29/03/2026 11:36 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -