CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 253 - 2025

CONTRATISTA	**CONSORCIO INGENIEROS DW 2025** **NIT:** 902.017.233-6 **R.L. DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE** **C.C. No.** 1.075.227.937 DE NEIVA HUILA
	DIRECCION: CALLE 70 2W 02
	Celular: 3166168791 — **Correo electrónico:** diegomauricio456@hotmail.com
OBJETO	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURIDICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS CON SISTEMA SÉPTICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO UNIDOS SI PODEMOS 2024 2027**
VALOR DEL CONTRATO	VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($23.953.471,63) MCTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo estimado para la ejecución del contrato será de DOS (02) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden publico y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible.
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
GARANTÍA	De conformidad con el Inciso 5 del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.2.3.1.1. y s.s. de la subsección I, de la sección III, del capítulo I, del título I, de la parte II, del libro II del Decreto 1082 de 2015. Para amparar los perjuicios de naturaleza contractual derivados del incumplimiento del contrato, el MUNICIPIO exigirá al contratista como mecanismo de cobertura del riesgo, el otorgamiento de una **PÓLIZA DE SEGUROS** que el CONTRATISTA deberá constituir a favor del MUNICIPIO DE EL PITAL, con el siguiente amparo:

CLASE DE GARANTÍA	Pólizas			
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	SI	NO
Cumplimiento	10% del valor del contrato, lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.1.12. del decreto 1082 de 2015. Al menos que este sea superior a un (1.000.000) de SMMLV.	Hasta la liquidación del contrato.	X	

	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el interventor haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	20% del valor del contrato de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.13. del decreto 1082 de 2015.	Plazo del contrato y tres (03) años mas	X	
	Calidad del servicio por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado	20% del valor del contrato de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.13. del decreto 1082 de 2015.	Vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la ley 1474 de 2011.	X	
	Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1..17 del decreto 1082 de 2015	Por el término de la duración del contrato, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.	X	

Dando cumplimiento a la obligación de otorgar garantías en los términos de la SUSCRIPCION del ACTA DE INICIO Y ACTA DE REINICIO del CONTRATO DE INTERVENTORIA **No. 253 2025**, EL CONTRATISTA ha presentado las siguientes pólizas de seguros:

1. POLIZA DE CUMPLIMIENTO

TOMADOR / GARANTIZADO:	**CONSORCIO INGENIEROS DW 2025** **NIT: 902.017.233-6** **R.L. POLANIA ANDRADE DIEGO MAURICIO** **C.C. No. 1.075.227.937 NEIVA HUILA**
BENEFICIARIO / ASEGURADO:	**MUNICIPIO DE EL PITAL** **NIT. 891.180.199-0**
TERCEROS (SI APLICA):	**N/A**
ASEGURADORA:	**SEGUROS MUNDIAL**
PÓLIZA No.	**CHU-100065001**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**ABRIL 23 DE 2026**
ANEXOS:	1

CLASE DE GARANTÍA:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	X
CALIDAD DEL SERVICIO	X

AMPAROS:

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	PRIMA
Cumplimiento del contrato	16/12/2025 al 16/06/2026	- $ 2.395.347,20	-$2.150,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/12/2025 al 16/02/2029	- $ 4.790.694,40	-$ 22.798,00
Calidad del servicio	16/02/2026 al 16/02/2031	- $ 4.790.694,40	-$ 43.140,00

2. POLIZAS DE RESPOSABILIDAD CIVIL

TOMADOR / ASEGURADO: CONSORCIO INGENIEROS DW 2025
NIT: 902.017.233-6
R.L. POLANIA ANDRADE DIEGO MAURICIO
C.C. No. 1.075.227.937 NEIVA HUILA

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

TERCEROS (SI APLICA): SI

ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

PÓLIZA No. CHU-100012423

FECHA DE EXPEDICIÓN: ABRIL 23 DE 2026

ANEXOS: 1


CLASE DE GARANTÍA:

AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	X
PATRONAL	X
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	X
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	X

AMPAROS:

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Amparo básico – predios, labores y operaciones	- $ 284.700.000	16/12/2025 al 16/02/2026
Patronal	- $ 284.700.000	
Contratistas y subcontratistas	- $ 284.700.000	
Vehículos propios y no propios	- $ 284.700.000	

Las anteriores garantías se verificaron a través de la página web de la compañía aseguradora:



3. **POLIZA DE CUMPLIMIENTO**

TOMADOR / GARANTIZADO:	CONSORCIO INGENIEROS DW 2025 NIT: 902.017.233-6 R.L. POLANIA ANDRADE DIEGO MAURICIO C.C. No. 1.075.227.937 NEIVA HUILA
BENEFICIARIO / ASEGURADO:	MUNICIPIO DE EL PITAL NIT. 891.180.199-0
TERCEROS (SI APLICA):	N/A
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL
PÓLIZA No.	CHU-100065001
FECHA DE EXPEDICIÓN:	ABRIL 23 DE 2026
ANEXOS:	2

CLASE DE **GARANTÍA:**

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	X
CALIDAD DEL SERVICIO	X

AMPAROS:

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	PRIMA
Cumplimiento del contrato	18/12/2025 al 18/06/2026	$ 2.395.347,20	$2.150,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	18/12/2025 al 18/02/2029	$ 4.790.694,40	$ 22.798,00
Calidad del servicio	18/02/2026 al 18/02/2031	$ 4.790.694,40	$ 43.140,00

4. **POLIZAS DE RESPOSABILIDAD CIVIL**

TOMADOR / ASEGURADO:	CONSORCIO INGENIEROS DW 2025 NIT: 902.017.233-6 R.L. POLANIA ANDRADE DIEGO MAURICIO C.C. No. 1.075.227.937 NEIVA HUILA
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS
TERCEROS (SI APLICA):	SI

ASEGURADORA: **SEGUROS MUNDIAL**

PÓLIZA No.: **CHU-100012423**

FECHA DE EXPEDICIÓN: **ABRIL 23 DE 2026**

ANEXOS: **2**


CLASE DE GARANTÍA:


AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	X
PATRONAL	X
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	X
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	X

AMPAROS:

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Amparo básico – predios, labores y operaciones	$ 284.700.000	18/12/2025 al 18/02/2026
Patronal	$ 284.700.000	
Contratistas y subcontratistas	$ 284.700.000	
Vehículos propios y no propios	$ 284.700.000	

Las anteriores garantías se verificaron a través de la página web de la compañía aseguradora:





Clave para el Asegurado	+O1fizynqLHZt0U8+ccLmQ==
Número de Póliza	100012423
Ramo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - EN FAVOR DE
Fecha de Expedición	16/12/2025.
Tomador	CONSORCIO INGENIEROS DW 2025
Asegurado	CONSORCIO INGENIEROS DW 2025
Número de anexo	2
Fecha de expedición	23/04/2026
Fin de vigencia global	07/06/2026
Valor asegurado	264.700.000,00
Movimiento	TRASLADO DE VICENCIA

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.253 DEL 2025 , CUYO OBJETO ES

Objeto asegurado: CONTRATO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURIDICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS CON SISTEMA SÉPTICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA", EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027"

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	
PATRIMONIAL	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	

Esta información debe coincidir con la póliza impresa.
Si es diferente le invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 956 - (574) 512 0 5

5. **POLIZA DE CUMPLIMIENTO**

TOMADOR / GARANTIZADO: **CONSORCIO INGENIEROS DW 2025**
NIT: 902.017.233-6
R.L. POLANIA ANDRADE DIEGO MAURICIO
C.C. No. 1.075.227.937 NEIVA HUILA

BENEFICIARIO / ASEGURADO: **MUNICIPIO DE EL PITAL**
NIT. 891.180.199-0

TERCEROS (SI APLICA): N/A

ASEGURADORA: **SEGUROS MUNDIAL**

PÓLIZA No. **CHU-100065001**

FECHA DE EXPEDICIÓN: **ABRIL 23 DE 2026**

ANEXOS: 3

CLASE DE GARANTÍA:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	X
CALIDAD DEL SERVICIO	X

AMPAROS:

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	PRIMA
Cumplimiento del contrato	17/04/2026 al 07/10/2026	$ 2.395.347,20	$3.333,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/04/2026 al 07/06/2029	$ 4.790.694,40	$ 3.333,00
Calidad del servicio	18/02/2026 al 18/02/2031	$ 4.790.694,40	$ 3.333,00

6. POLIZAS DE RESPOSABILIDAD CIVIL

TOMADOR / ASEGURADO: **CONSORCIO INGENIEROS DW 2025**
NIT: 902.017.233-6
R.L. POLANIA ANDRADE DIEGO MAURICIO
C.C. No. 1.075.227.937 NEIVA HUILA

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS**

TERCEROS (SI APLICA): **SI**

ASEGURADORA: **SEGUROS MUNDIAL**

PÓLIZA No. **CHU-100012423**

FECHA DE EXPEDICIÓN: **ABRIL 23 DE 2026**

ANEXOS: 3


CLASE DE GARANTÍA:

AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	X
PATRONAL	X
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	X
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	X

AMPAROS:

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Amparo básico – predios, labores y operaciones	$ 284.700.000	18/12/2025 al 07/06/2026
Patronal	$ 284.700.000	
Contratistas y subcontratistas	$ 284.700.000	
Vehículos propios y no propios	$ 284.700.000	

Las anteriores garantías se verificaron a través de la página web de la compañía aseguradora:



Acorde a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 (Libro 2, Título 1), se verificó que la Garantía reúne las condiciones legales y reglamentarias que le son propias y ampara los riesgos establecidos en el **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 253 2025.**

En consecuencia, se deja constancia de la aprobación de la garantía en **la presente acta,** toda vez que reúnen todas las condiciones legales y propias de cada instrumento y ampara los **riesgos establecidos** en el CONTRATO **DE INTERVENTORIA No. 253 2025.**

Dada en el municipio de El Pital - Huila, a los veinte (20) días del mes de **mayo de dos mil veintiséis** (2026).

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MONTEALEGRE
Alcalde Municipal

PROYECTO: ING. ANDRES FELIPE BONILLA RIVERA
INGENIERO CIVIL DE APOYO A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

REVISÓ: BORIS FERNANDO ALVARADO PERDOMO
ASESOR JURÍDICO DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

APROBÓ: HECTOR HORACIO GAITAN GUERRERO
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA