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gg 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:
Numero de Contrato: 7609-2025
288 Fecha de Suscripcion: 03/04/2025
E§§ Nombre Contratista y/o razon | PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A. -
ses social: PROCOMERCIO S.A.
g;&mﬁ Cédula de ciudadania o NIT: | 830.117.735-1
'I:'eog”;?_re AR JAVIER ALFONSO RODRIGUEZ OBREGON

C.C. No. 79.424.450

EL ARRENDADOR ENTREGA AL ARRENDATARIO A TITULO DE
ARRENDAMIENTO LAS AREAS DETERMINADAS EN EL ANEXO
TECNICO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 7 No. 32-
Objeto del Contrato: 12 ANTES CARRERA 7 No. 32-16 DE LA CIUDADELA TURISTICA
SAN MARTIN UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA
DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

El valor del presente contrato corresponde a la suma de CINCO MIL
CHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
M/CTE ($5.837.227.733), en el cual se incluye IVA, administracion y
Valor inicial: todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales y
distritales a que haya lugar, valor que se encuentra respaldado con
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 9709 de 31 de
marzo de 2025 expedido por el Responsable del Presupuesto de la
Secretaria Distrital de Integraciéon Social — SDIS.

El Plazo de ejecucion del contrato, sera por OCHO (8) meses y
VEINTISEIS (26) dias, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025,
Plazo: contados a partir de la suscripcién del acta de entrega del inmuebile,
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento vy
ejecucion del contrato.

CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES

Valor Final: OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($5.178.893.778)
Fecha acta de inicio: 05/04/2025
Fecha de terminacion: 30/11/2025
2. GARANTIAS:
Pdliza Inicial:
L el VICENEIA Compania A Ir:c?tfg;én
AMPAROS N° de Valor amparado P pro s
Desde Hasta aseguradora | Subdireccién
anexo -
Contratacion
Cumplimiento 18-44- 02/07/202 Seguros del
del contrato 101105504 04/04/2025 6 $1.167.445.546,60 Estado S.A. 03/04/2025
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| anexo0 | |
Poliza Modificacion 1:
N° poliza VIGENCIA Compainia A 'r:oet?:;én
AMPAROS N° de Valor amparado asegurador pro s,
Desde Hasta Subdireccion
anexo a .
Contratacion
Cumplimiento | , 1844- 02/07/202 Seguros del
P 10110550 | 04/04/2025 $1.035.778.755,60 9 01/09/2025
del contrato 6 Estado S.A.
4 anexo 1
Pdliza Modificacion 2:
N° pdliza VIGENCIA Compaiia A lr:oetfggién
AMPAROS N° de Valor amparado asegurador pro s
Desde Hasta Subdireccion
anexo a o
Contratacion
Cumplimiento |  18-44- 02/06/202 Seguros del
P 10110550 | 04/04/2025 $1.035.778.755,60 9 01/09/2025
del contrato 4 anexo 2 6 Estado S.A.

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO:

ADICIONES:

NO APLICA

PRORROGAS:

NO APLICA
CESIONES:

NO APLICA

SUSPENSIONES:
NO APLICA
REINICIO DE ACTIVIDADES:
NO APLICA

OTROSIS ACLARATORIOS:

- Mediante modificacion No. 1, publicada el 22 de mayo de 2025, se establecié:
“Se modifica el plazo del contrato de arrendamiento por error de digitacion”.

- Mediante modificacion No. 2, publicada el 14 de agosto de 2025, se establecié:
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e MODIFICAR la CLAUSULA NOVENA del contrato de la siguiente manera: “PLAZO: El
Plazo de ejecucion del contrato, sera por SIETE (7) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS, es
decir, hasta el 30 de noviembre de 2025, contados a partir de la suscripcion del acta de
entrega del inmueble, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
efjecucion del contrato.”

e MODIFICAR la CLAUSULA CUARTA del contrato de la siguiente manera: “VALOR- El
valor del presente contrato corresponde a la suma de CINCO MIL CIENTO SETENTA 'Y
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($5.178.893.778), en el cual se incluye IVA,
administracion y todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales y
distritales a que haya lugar, valor que se encuentra respaldado con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 9709 de 31 de marzo de 2025 expedido por el
Responsable del Presupuesto de la Secretaria Distrital de Integracion Social- SDIS”

e MODIFICAR el literal B de la CLAUSULA QUINTA del contrato FORMA DE PAGO - la cual
quedara de la siguiente manera:

“(...) B. Siete (7) pagos mensuales iguales por los meses de mayo a noviembre de 2025, cada uno por
la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($658.333.955) incluido canon, administracion e IVA,
y todos los demas impuestos, tasas y/o contribuciones que cause la celebracion, ejecucion y
liquidacién del contrato de arrendamiento discriminado de la siguiente manera:

* Por concepto de canon de arrendamiento mensual de los periodos mensuales comprendidos entre el
mes de mayo al mes de noviembre de 2025, se pagara la suma mensual de QUINIENTOS
CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE
PESOS ($551.706.469) IVA y demas impuestos incluidos.

* Por concepto de administracién mensual del periodo comprendido entre el primero (1°) de mayo al
treinta (30) de noviembre de 2025, se pagara la suma mensual de CIENTO SEIS MILLONES
SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($106.627.486)
(...)"

Las partes acuerdan que los saldos no ejecutados correspondientes al periodo comprendido entre el
01 al 30 de diciembre de 2025 (inclusive) por valor de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
($658.333.955) M/CTE, seran liberados una vez sea legalizada la presente modificacion a favor de la
SDIS, afectando el Certificado de Registro Presupuestal No. 8028 de 2025.

TERMINACION NO APLICA
ANTICIPADA

4. NOMBRE DE LA SUPERVISION Y/O DE LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO:

Nombre de la supervision para la ejecucion
del contrato:

GLORIA MATILDE TORRES CRUZ

C.C. No. 52.202.939
Cargo: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA
Periodo: 05/04/2025 — 13/04/2025

Nombre de la supervision para la ejecucion

DEYSI YOLIMA GUTIERREZ HERRERA
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C.C. No. 52.202.939
Cargo: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA
Periodo: 17/04/2025 — 30/11/2025

Nombre de la supervision para la ejecucion
del contrato:

GLORIA MATILDE TORRES CRUZ

C.C. No. 52.202.939
Cargo: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Periodo: 01/12/2025 — 03/12/2025
Nombre de 'la supervision para la | 5goaAR ENRIQUE POLO MEZA
liquidacién del contrato:
C.C. No. 1079912534
_ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Cargo: (E)
Periodo: 04/12/2025 — 28/12/2025
Nombre de la supervision para la | s oA MATILDE TORRES CRUZ
liquidacion del contrato:
C.C. No. 52.002.939
Cargo; SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Periodo: 29/12/2025 — 12/01/2026
Nombre de la supervision para la | n,\\A | ZBETH RAMIREZ
liquidacion del contrato:
C.C. No. 38364858
_ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Cargo: (E)
Periodo: 13/01/2026 — 20/01/2026
Nombre de la supervision para la | 5 opia MATILDE TORRES CRUZ
liquidacién del contrato:
C.C. No. 52.202.939
Cargo: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Periodo: 21/01/2026 A LA FECHA

5. INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

PORCENTAJE DE EJECUCION

FiSICA 100%

100%

PRESUPUESTAL

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES (EN EL ORDEN DEL

CONTRATO:
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L LL
3 TIPO DE . T oo DOCUMENTO OBSERVACIONES DE
N" | oBLiGaciON | ©OBLIGACION s | 22 SOPORTE LA SUPERVISION
Especifica. Suscribir el acta | X Informes de supervision
de entrega del y documentos
inmueble dentro denominados  “ACTA
de los 5 dias DE ENTREGA PISOS
habiles NIVEL CENTRAL 7609-
siguientes al 2025.pdf” y “ACTA DE
cumplimiento de RECIBIDO EDIFICIO
los requisitos de SAN MARTIN NIVEL
perfeccionamien CENTRAL CTO 7609-
to y ejecucion. 2025.pdf” cargados en
Con este el numeral 7 ejecucion
documento, el del contrato de Ia
arrendador plataforma Secop II.
entregara al
supervisor el
inmueble dado
1 en
arrendamiento
en buen estado
de servicio,
seguridad y
sanidad,
colocando a su
disposicion los
servicios, bienes
0 USOS CONEexos
y adicionales
convenidos,
previa
elaboracion del
acta de entrega
firmada por las
partes del
contrato.
Especifica. Cumplir el Informes de supervision
contrato cargados en el numeral
> teniendo en 7 ejecucion del contrato
cuenta las de la plataforma Secop
condiciones Il e informes de
econdmicas y ejecucién los cuales se
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TIPO DE 7 5 DOCUMENTO OBSERVACIONES DE
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N" | oBLIGACION | OBLIGACION (?), 23 SOPORTE LA SUPERVISION
C
las encuentran  cargados
especificaciones en cada una de las
contenidas en la facturas del plan de
propuesta pagos de la plataforma
enviada por el Secop Il.
arrendador,
mediante
comunicacion de
fecha 27 de
marzo de 2025.
Especifica. Entregar el Informes de supervision
inmueble con los cargados en el numeral
servicios 7 ejecucion del contrato
publicos, cuotas de la plataforma Secop
de Il e informes de
administracion, ejecucion los cuales se
3 impuestos y encuentran  cargados
demas cargos o en cada una de las
pagos al dia, al facturas del plan de
momento de la pagos de la plataforma
suscripcion del Secop Il.
acta de entrega
del inmueble.
Especifica. Mantener en Informes de supervision
buen estado en cargados en el numeral
el inmueble, los 7 ejecucion del contrato
bienes y de la plataforma Secop
servicios Il y en cada una de las
conexos para el facturas cargas en el
fin convenido en plan de pagos de la
el contrato, plataforma Secop Il se
razon por la cual encuentran  cargadas
4 debe garantizar las carpetas
durante todo el comprimidas
término del uso, denominadas “informes
goce exclusivo y de ejecucién”, en donde
pacifico del se encuentran
inmueble a la documentos
Secretaria denominados
Distrital de “‘“MANTENIMIENTO...”
Integracion y “‘“ASCENSOR...
Social. MANTENIMIENTO”.
5 Especifica. Autorizar a la No aplica. Durante la ejecucion no
SDIS, de ser se ha autorizado
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necesario, para
la realizacion de
mejoras,
modificaciones y
adecuaciones
técnicas en el
inmueble.
Dichas
intervenciones
estaran a cargo
de laSDISy
deberan cumplir
con sus
estandares
técnicos para
adaptar el
inmueble a las
necesidades del
servicio,
conforme previa
notificacion y
autorizacién por
escrito.

mejoras y
modificaciones al
inmueble.

Especifica.

Realizar las
reparaciones
técnicas a cargo
del arrendador
citadas en el
concepto técnico
emitido por parte
de la
Subdireccion de
Plantas Fisicas
(Infraestructura)
del dia 14 de
febrero de 2025,
no obstante lo
anterior, en caso
de presentarse
alguna
deficiencia o
dafio en la
infraestructura
durante la

Informes de supervision
cargados en el numeral
7 ejecucion del contrato
de la plataforma Secop
Il e informes de
ejecucion los cuales se
encuentran  cargados
en cada una de las
facturas del plan de
pagos de la plataforma
Secop Il.
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deberan ser
atendidas e
intervenidas por
el propietario en
un tiempo no
mayor de treinta
(30) dias
calendario a
partir de
notificado el
requerimiento,
salvo que la
reparacion
solicitada
requiera de un
tiempo mayor, la
cual no podra
exceder de
sesenta (60)
dias calendario.
Por otra parte,
se advierte que
la Subdireccion
de plantas
Fisicas NO
realizara
intervenciones a
la infraestructura
propias del
servicio.

Especifica. Dar X Informes de supervisiéon | En los informes de

cumplimiento a
los
requerimientos
establecidos en
el concepto de
salubridad y
tengan que ver
con el predio (si
hay lugar a ello)

cargados en el numeral
7 ejecucion del contrato
de la plataforma Secop
Il e informes de
ejecucion los cuales se
encuentran  cargados
en cada una de las
facturas del plan de
pagos de la plataforma

supervision, documento
denominado

‘INFORME DE
SUPERVISION FINAL
CTO 7609-2025" se
relaciona el
cumplimiento de
Obligaciones

Generales, cargados en
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C
Secop Il el numeral 7 ejecucién
del contrato de Ila
plataforma Secop Il y al
respecto de esta
obligacion  manifiesta
que el contratista “El
contratista para efectos
de salubridad cumple
con los estandares de
calidad del aire y agua
potable.”.
Especifica. No adquirir No aplica. En los informes de
créditos de supervision, documento
ningun tipo a denominado
cargo de los ‘INFORME DE
servicios SUPERVISION FINAL
publicos y en CTO 7609-2025" se
caso de hacerlo, relaciona el
debera solicitar cumplimiento de
a las respectivas Obligaciones
empresas, la Generales, cargados en
expedicion de el numeral 7 ejecucién
las del contrato de Ila
correspondiente plataforma Secop Il y al
8 s facturas en las respecto de esta
que se obligacion  manifiesta
discrimine que el contratista “Para
unicamente el el presente reporte no
consumo basico aplica, ya que de
de los servicios manera oportuna la
publicos del administracion realiza
inmueble envido de los soportes
arrendado, con correspondientes al
el fin de remitir consumo basico de los
dichas facturas servicios publicos.”
ala SDIS para
el respectivo
tramite de pago.
Especifica. Presentar, la Informes de supervision
factura del cargados en el numeral
9 canon de 7 ejecucion del contrato
arrendamiento de la plataforma Secop
del mes Il 'y facturas cargadas
correspondiente, en el plan de pagos de
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C
ante el la plataforma Secop II.
Supervisor del
Contrato.

Especifica. Recibir al Informes de supervision
finalizar el cargados en el numeral
contrato el 7 ejecucion del contrato

inmueble, en las de la plataforma Secop
condiciones Il e informes de
técnicas en las ejecucion los cuales se
que se encuentran  cargados
encuentre a la en cada una de las
fecha de la facturas del plan de
entrega por pagos de la plataforma
10 parte de la Secop Il.
SDIS, en buen
estado, salvo el
deterioro natural
causado por el
uso y goce
legitimos, en los
términos
establecidos en
el presente
contrato.
Especifica. Dar oportuno Informes de supervision
cumplimiento a cargados en el numeral
los 7 ejecucion del contrato
requerimientos y de la plataforma Secop
directrices Il e informes de
dadas por el ejecucion los cuales se
supervisor, encuentran  cargados
11 dentro del marco en cada una de las
del contrato facturas del plan de
suscrito, sin que pagos de la plataforma
ello genere un Secop Il.
mayor valor del
canon de
arrendamiento a
cargo de la
SDIS.
Especifica. Efectuar los Informes de supervision
12 pagos de cargados en el numeral
impuestos, 7 ejecucion del contrato
tasas, de la plataforma Secop
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C
ség contribuciones, I e informes de
Hgg valorizaciones ejecucion los cuales se
gqmﬁg por beneficio encuentran  cargados
5t eg local y/6 en cada una de las
=== general, asi facturas del plan de
como cualquier pagos de la plataforma
contribucion y/o Secop Il.
tasa que recaiga
sobre el
inmueble
arrendado, de
conformidad con
la normatividad
Distrital y/o
Nacional
vigente.
Especifica. Incluir y asumir Informes de supervision
dentro de los cargados en el numeral
costos para la 7 ejecucion del contrato
ejecucion del de la plataforma Secop
contrato los Il e informes de
impuestos y ejecucion los cuales se
contribuciones encuentran  cargados
adicionales que en cada una de las
se puedan facturas del plan de
13 decretar por pagos de la plataforma
parte del distrito Secop Il.
y el gobierno
nacional,
adicional del
IVA., Retefuente
y demas carga
prestacional,
descuentos y
carga impositiva
adicional.
Especifica. Cumplir con las Informes de supervision | En  los informes de
demas cargados en el numeral | supervision, documento
obligaciones 7 ejecucion del contrato | denominado “8. PAGO
14 consagradas de la plataforma Secop | 8 SUPERVISION CTO
para los I e informes de | 7609-2025 PAGO 8
arrendadores en ejecucion los cuales se | (ARRENDAMIENTO Y
el Capitulo Il, encuentran  cargados | ADMINISTRACION)” se
Titulo XXVI, en cada una de las | relaciona el
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45z N" | oBLIGACION | OBLIGACION 1 = | == SOPORTE LA SUPERVISION
82 O C
égé Libro 4 del facturas del plan de | cumplimiento de
H%; Cddigo Civil, art. pagos de la plataforma | Obligaciones
£ quts 1982y Secop Il. Generales, cargados en
g Eeg siguientes, y el numeral 7 ejecucion
— demas normas del contrato de la
concordantes. plataforma Secop Il y al

respecto de esta
obligacion  manifiesta
que el contratista “El
contratista asumira los
costos y

contribuciones
adicionales que se
puedan

decretar por parte del
distrito y el gobierno
nacional, adicional del
IVA., Retefuente en la
ejecucién del contrato,
de acuerdo a los
impuestos que seran
descontados para el
presente pago desde el
1 al 30 de noviembre
de 2025”.

6.2. INDICACIONES TENICAS CONTENIDAS EN EL ANEXO TECNICO PUBLICADO EN
LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO SDIS-CD-320883-2025

L LL
e TIPO DE . T ot DOCUMENTO OBSERVACIONES DE
N" | oBLIGAcION | OBLIGACION S| =2 SOPORTE LA SUPERVISION
Especifica. Verificar el X Informes de supervision
estado actual de cargados en el numeral
las baterias de 7 ejecucion del contrato
banos privados de la plataforma Secop
incluidos en las I e informes de
1 oficinas de los ejecucion los cuales se
Directivos encuentran  cargados
(Aparatos en cada una de las
sanitarios, facturas del plan de
Griferias de pagos de la plataforma
cada aparato, Secop |l.
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registros de
control de
unidades
sanitarias,
medidores de
agua de cada
piso, pisos,
paredes,
pinturas,
cielorrasos,
luminarias),
para garantizar
la entrega de
estos en buen
estadoy
perfecto
funcionamiento.
Realizar los

mantenimientos,

reparaciones y
obras a que
haya lugar,

garantizando su

buen estado y

perfecto
funcionamiento,

a la entrega del

inmueble.

Especifica.

El arrendador
debera
mantener en el
inmueble los
bienes, usos
conexos y
cualquier otro
elemento
adicional a los
requerimientos
minimos que
sea ofertado en
la propuesta,
garantizando su
buen estado de
servicio para el

Informes de supervision
cargados en el numeral
7 ejecucion del contrato
de la plataforma Secop
I e informes de
ejecucion los cuales se
encuentran  cargados
en cada una de las
facturas del plan de
pagos de la plataforma
Secop Il.
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C
fin convenido,
durante la
vigencia del
contrato.
Especifica. El arrendador Informes de supervision
debera cargados en el numeral
presentar las 7 ejecucion del contrato
facturas y de la plataforma Secop
documentos Il y facturas cargadas
requeridos para en el plan de pagos de
el pago del la plataforma Secop II.
3 canon
de
arrendamiento
mensual, dentro
de los cinco (5)
dias habiles
siguientes al
vencimiento de
cada periodo.
Especifica. Realizar la Informes de supervision
verificacion y cargados en el numeral
estado actual de 7 ejecucion del contrato
ductos, salidas y de la plataforma Secop
evacuaciones I e informes de
hidraulicas y ejecucion los cuales se
4 sanitarias, encuentran  cargados
garantizando en cada una de las
que se facturas del plan de
encuentren en pagos de la plataforma
perfecto estado Secop Il.
de
funcionamiento.
Especifica. Verificar el Informes de supervision
estado de las cargados en el numeral
cocinetas, obra 7 ejecucion del contrato
blanca, de la plataforma Secop
lavaplatos con Il'y en cada una de las
5 sus respectivos facturas cargas en el
accesorios, plan de pagos de la
gabinete en plataforma Secop Il se
cada caso. encuentran  cargadas
(Registros de las carpetas
control, pisos, comprimidas
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C
ség paredes, denominadas “informes
%? pinturas, cielos de ejecucién”, en donde
§¢m3§ rasos, se encuentran
g Eeg luminarias, documentos
— vidrios de cada denominados
piso y sus “‘“MANTENIMIENTO...”
ventanas), y “‘“ASCENSOR...
realizar los MANTENIMIENTO”.
mantenimientos,
reparaciones y
obras a que
haya lugar,
garantizando su
buen estado y
perfecto
funcionamiento,
a la entrega del
inmueble.
Especifica. Realizar un Informes de supervision
recorrido una (1) cargados en el numeral
vez durante la 7 ejecucion del contrato
ejecucion del de la plataforma Secop
contrato por I e informes de
parte de EL ejecucion los cuales se
ARRENDADOR encuentran  cargados
y la SDIS para en cada una de las
efectos de facturas del plan de
verificar el pagos de la plataforma
6
estado de cada Secop Il.
piso y los
arreglos o
mantenimientos
que se
requieran para
poder
atenderlos de
manera
prioritaria.
Especifica. Garantizar que Informes de supervision
las zonas cargados en el numeral
7 hamedas 7 ejecucion del contrato
permitan hacer de la plataforma Secop
uso racional del I e informes de
aguay de ejecucion los cuales se
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C
energia. encuentran  cargados
en cada una de las
facturas del plan de
pagos de la plataforma
Secop |l.
Especifica. Garantizar la Informes de supervision
movilidad cargados en el numeral
vertical para el 7 ejecucion del contrato
acceso a las de la plataforma Secop
areas referidas Il'y en cada una de las
en el anexo facturas cargas en el
técnico, las plan de pagos de la
cuales son plataforma Secop Il se
objeto del encuentran  cargadas
8 presente las carpetas
contrato. comprimidas
denominadas “informes
de ejecucion”, en donde
se encuentran
documentos
denominados
“MANTENIMIENTO...”
y “ASCENSOR...
MANTENIMIENTO”.
Especifica. Mantener Informes de supervision
actualizado el cargados en el numeral
Plan de 7 ejecucion del contrato
Emergencias de la plataforma Secop
conforme a los Il'y en cada una de las
factores de facturas cargas en el
riesgo que se plan de pagos de la
identifiquen para plataforma Secop Il se
la edificacion y encuentran  cargadas
9 garantizar las las carpetas
jornadas de comprimidas
capacitacion y denominadas “informes
socializacion. de ejecucion”, en donde
se encuentran
documentos
denominados
‘PROTOCOLO DE
INGRESO” y “PLANES
DE EMERGENCIA”.
10 Especifica. Garantizar que Informes de supervision
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C
las zonas de cargados en el numeral
evacuacion y 7 ejecucion del contrato
parqueaderos de la plataforma Secop
estén I e informes de
debidamente ejecucion los cuales se
sefializadas y encuentran  cargados
con en cada una de las
la suficiente facturas del plan de
iluminacion de pagos de la plataforma
acuerdo a lo Secop Il.
establecido
reglamentariam
ente.
Especifica. Garantizar que Informes de supervision
la escalera cargados en el numeral
interna cumpla 7 ejecucion del contrato
con los dos de la plataforma Secop
pasamanos y I e informes de
rodapiés ejecucion los cuales se
requeridos encuentran  cargados
reglamentariam en cada una de las
ente y con las facturas del plan de
11 demas pagos de la plataforma
condiciones Secop Il.
técnicas
exigidas por la
Unidad
Administrativa
Especial Cuerpo
Oficial
Bomberos de
Bogota, para su
certificacion
Especifica. Garantizar un Informes de supervision
numero cargados en el numeral
suficiente de 7 ejecucion del contrato
extintores y de la plataforma Secop
realizar las I e informes de
12 recargas ejecucion los cuales se
periddicas. Los encuentran  cargados
gabinetes en cada una de las

deben cumplir
con la norma
técnica

facturas del plan de
pagos de la plataforma
Secop Il
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C
colombiana
1461 - Colores y
sefales de
seguridad.
Especifica. | Verificar que los Informes de supervision
equipos cargados en el numeral
eléctricos se 7 ejecucion del contrato
encuentren de la plataforma Secop
identificados I e informes de
con los ejecucion los cuales se
13 aislamientos encuentran  cargados
respectivos y en cada una de las
sefalizados, facturas del plan de
que permita pagos de la plataforma
aplicar las Secop Il.
medidas de
seguridad frente
a su manejo.
Especifica. Poner a Informes de supervision
disposicion la cargados en el numeral
certificacion del 7 ejecucion del contrato
mantenimiento de la plataforma Secop
realizado Iy en cada una de las
mensualmente a facturas cargas en el
los ascensores plan de pagos de la
tan pronto se plataforma Secop Il se
cuente con el encuentran  cargadas
14 respectivo las carpetas
documento. comprimidas
denominadas “informes
de ejecuciéon”, en donde
se encuentran
documentos
denominados
‘“MANTENIMIENTO...”
y “ASCENSOR...
MANTENIMIENTO”.
Especifica. En caso que se Informes de supervision
presente falla en cargados en el numeral
el servicio de 7 ejecucion del contrato
15 ascensores 0 de la plataforma Secop

dano en los
mismos
PROCOMERCI

Il'y en cada una de las
facturas cargas en el
plan de pagos de la
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C
ség O S.A. brindara plataforma Secop Il se
Hgg servicios encuentran  cargadas
g8 adicionales de las carpetas
g Eeg la siguiente comprimidas
— manera: por denominadas “informes
cada OCHO de ejecucion”, en donde
(8) horas diarias se encuentran
de lunes a documentos
viernes sin denominados
servicio de un ‘“MANTENIMIENTO
ascensor, se PREVENTIVO
dara una ASENSORES...” y
semana de “ASCENSOR...
parqueadero MANTENIMIENTO”.
para CINCO (5)
vehiculos y asi
por cada 8
horas diarias de
lunes a viernes
sin servicio por
cada ascensor.
Especifica. Revisar y Informes de supervision
verificar la cargados en el numeral
norma aplicable 7 ejecucion del contrato
para los de la plataforma Secop
servicios de I e informes de
Telefonia, ejecucion los cuales se
Energia, encuentran  cargados
Acueducto, en cada una de las
Alcantarillado y facturas del plan de
Aseo, pagos de la plataforma
restricciones y Secop Il.
16 demas
alcances, para
lo cual
PROCOMERCI
Oala
suscripcion del
contrato hara
las
actualizaciones
pertinentes para
garantizar la
infraestructura
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entregada a la
SDIS. También
garantizara el
buen
funcionamiento
soportado en el
marco
normativo
exigido por
CODENSAESP,
EAAB Yy las
demas que
apliquen.

17

Especifica.

Responder por
los dafios y
perjuicios que
se puedan
presentar en la
realizacién de
modificaciones,
adecuaciones,
reparaciones al
inmueble o a las
personas o
bienes que
pertenecen a la
SDIS, dafos en
tanques
bombas, fallas
eléctricas que
puedan resultar
afectados por
causa de los
demas
arrendatarios o
por culpa del
ARRENDADOR
y atenderse en
el menor tiempo
posible.

No aplica.

Durante la ejecucion del
contrato no se
presentaron dafios ni
perjuicios.

18

Especifica.

Garantizar que
los muros
internos y

techos de los

Informes de supervision
cargados en el numeral
7 ejecucion del contrato
de la plataforma Secop
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C
predios sean de I e informes de
colores claros ejecucion los cuales se
preferiblemente encuentran  cargados
blanco para en cada una de las
permitir el facturas del plan de
aprovechando pagos de la plataforma
de la luz natural. Secop |l.
Especifica. Los circuitos de | X Informes de supervision
iluminacién cargados en el numeral
deben ser 7 ejecucion del contrato
independientes de la plataforma Secop
y sectorizados I e informes de
con el fin ejecucion los cuales se
que los encuentran  cargados
funcionarios, en cada una de las
Contratistas y facturas del plan de
19 usuarios utilicen pagos de la plataforma
la iluminacién Secop |l.
requerida
en los puestos
de trabajo o
actividades
dentro del
predio a la
suscripcion del
presente
contrato.
6.3. OBLIGACIONES AMBIENTALES:
TIPO DE 7 . DOCUMENTO OBSERVACIONES DE
° % o ooQ
N" | oBLiGAciON | OBLIGACION s | 22 SOPORTE LA SUPERVISION
Ambiental. Comunicarlas | X Informes de supervision
buenas cargados en el numeral
practicas 7 ejecucion del contrato
ambientales de la plataforma Secop

establecidas en
los programas
del Plan
Institucional de
Gestion
Ambiental —

I e informes de
ejecucién los cuales se
encuentran  cargados
en cada una de las
facturas del plan de
pagos de la plataforma
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C
PIGA al Secop Il.
personal que
participe en el
desarrollo del
presente
contrato, con el
fin de que se
realicen cuando
se encuentre en
las instalaciones
de la SDIS.
Ambiental. En el momento Informes de supervision
de realizar cargados en el numeral
sustitucion de 7 ejecucion del contrato
sistemas de la plataforma Secop
hidrosanitarios, I e informes de
> se debe ejecucion los cuales se
garantizar que encuentran  cargados
los sistemas a en cada una de las
instalar sean de facturas del plan de
tecnologia de pagos de la plataforma
bajo consumo Secop Il.
de agua.
Ambiental. En el momento Informes de supervision
de realizar cargados en el numeral
sustitucion de 7 ejecucion del contrato
sistemas de la plataforma Secop
luminicos, se I e informes de
debe garantizar ejecucion los cuales se
3 que los encuentran  cargados
sistemas a en cada una de las
instalar sean de facturas del plan de
tecnologia de pagos de la plataforma
bajo consumo Secop Il
de energia 'y
alta eficiencia
energética.
Ambiental. Habilitar espacio Informes de supervision
exclusivo en el cargados en el numeral
parqueadero 7 ejecucion del contrato
4 para ubicar el de la plataforma Secop
cicloparqueader I e informes de
O en aras de ejecucion los cuales se
fortalecer la encuentran  cargados
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C
movilidad en cada una de las
sostenible. facturas del plan de
pagos de la plataforma
Secop Il.
Ambiental. Contar con un Informes de supervision
cuarto de cargados en el numeral
almacenamiento 7 ejecucion del contrato
de residuos de la plataforma Secop
solidos que dé I e informes de
5 cumplimiento a ejecucion los cuales se
los requisitos encuentran  cargados
establecidos en en cada una de las
el articulo 20 del facturas del plan de
Decreto 2981 de pagos de la plataforma
2013. Secop Il.

Ambiental. Presentar los Informes de supervision
soportes de los cargados en el numeral
mantenimientos 7 ejecucién del contrato
realizados a los de la plataforma Secop

ascensores, I e informes de
planta eléctrica ejecucion los cuales se
y aires encuentran  cargados
acondicionados, en cada una de las
asi como los facturas del plan de
documentos que pagos de la plataforma
demuestren la Secop |l
6 gestion integral
de los residuos
peligrosos
generados en el
mantenimiento
de
los equipos en
la ejecucion del
contrato, de
acuerdo con la
normatividad
legal vigente.
Ambiental. En caso de Informes de supervision
generar cargados en el numeral
7 residuos de 7 ejecucion del contrato
construccion y de la plataforma Secop
demolicién — I e informes de
RCD, durante ejecucion los cuales se
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los arreglos
locativos
realizados por el
ARRENDADOR,
ya sea como
pequefo o gran
generador, dar
cumplimiento a
lo establecido
en la Resolucion
1257 de 2021y
el Decreto
Distrital 507 de
2023.

encuentran  cargados
en cada una de las
facturas del plan de
pagos de la plataforma
Secop |l

Ambiental.

Entregar el(los)
informe(s) y la
documentacion
relacionada con
la ejecucion del
contrato de
manera digital
de acuerdo a los
lineamientos de
gestiéon
documental, la
supervision del
contrato y en
cumplimiento de
la politica cero
papel de la
SECRETARIA
DISTRITAL DE
INTEGRACION
SOCIAL. En
caso de
presentarse
observaciones
sobre los
informes o
documentacion
suministrada se
deberan
entregar los
documentos

Informes de supervision
cargados en el numeral
7 ejecucion del contrato
de la plataforma Secop
I e informes de
ejecucion los cuales se
encuentran  cargados
en cada una de las
facturas del plan de
pagos de la plataforma
Secop Il.
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ajustados en un
plazo no mayor
a los cinco (5)
dias calendario
posterior a la
notificacion.

Lo anterior de acuerdo con los siguientes Informes mensuales de supervision:

Periodo Informe de Fecha Suscripcién . :
L, Supervisor que lo suscribe
Supervision del Informe
05/04/2025 — 30/04/2025 11/04/2025 GLORIA Mpégng TORRES
01/05/2025 — 31/05/2025 14/05/2025 GLORIA M/(*:L'b'%E TORRES
01/06/2025 — 30/06/2025 09/06/2025 GLORIA M”c‘;gbg'z TORRES
01/07/2025 — 31/07/2025 09/07/2025 GLORIA M/(*:L'b'%E TORRES
01/08/2025 — 30/08/2025 12/08/2025 GLORIA M”c‘;gbg'z TORRES
01/09/2025 — 30/09/2025 15/09/2025 GLORIA M/(*:L'b'%E TORRES
01/10/2025 — 31/10/2025 14/10/2025 GLORIA M”c‘;gbg'z TORRES
01/11/2025 — 30/11/2025 07/11/2025 GLORIA M/(*:L'b'%E TORRES
01/11/2025 — 30/11/2025 11122025 | OSCAR ENRIQUE POLO MEZA

1. PROCESO DE INCUMPLIMIENTO:

En mi calidad de supervisor manifiesto que el contrato 7609-2025 no fue objeto de sanciones, de
acuerdo con lo indicado por la Oficina Juridica, quien mediante correo electronico del 18 de julio de
2025 indic? lo siguiente:

Una vez revisada la Base de datos de la Oficina Juridica, se informa que no se ha
tramitado y a la fecha no se esta tramitando Proceso Administrativo Sancionatorio por
Incumplimiento contractual de los siguientes contratos:

-contrato 7609-2025, cuyo objeto fue “EL  ARRENDADOR ENTREGA AL
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ARRENDATARIO A TITULO DE ARRENDAMIENTO LAS AREAS DETERMINADAS EN
EL ANEXO TECNICO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 7 No. 32-12 ANTES
CARRERA 7 No. 32-16 DE LA CIUDADELA TURISTICA SAN MARTIN UBICADO EN LA
CIUDAD DE BOGOTA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL”, para el presente contrato el
proveedor era PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A. — PROCOMERCIO
S.A. identificado con NIT.830.117.735-1.

2. CUMPLIMIENTO DE OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En mi calidad de supervisor para la liquidacién del contrato No. 7609-2025, de conformidad con la
informacién que reposa en el expediente contractual y la cual se encuentra debidamente publicada
en la Plataforma SECOP |II, certifico que el contratista PROMOTORA DE COMERCIO
INMOBILIARIO S.A. — PROCOMERCIO S.A,, representado legalmente por JAVIER ALFONSO
RODRIGUEZ OBREGON, identificado con cédula de ciudadania No. 79.424.450 cumplid a
cabalidad con el objeto y obligaciones contractuales desde el 05/04/2025 hasta el 30/11/2025, las
cuales, fueron recibidas a satisfaccion.

3. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES FRENTE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES:

En mi calidad de supervisor para la liquidaciéon del contrato No. 7609-2025, de conformidad con la
informacién que reposa en el expediente contractual y la cual, se encuentra debidamente publicada
en la Plataforma SECOP Il certifico, que durante el plazo de ejecucion del contrato, es decir, desde
el 05/04/2025 hasta el 30/11/2025, el contratista PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO
S.A. — PROCOMERCIO S.A., representado legalmente por JAVIER ALFONSO RODRIGUEZ
OBREGON, identificado con cédula de ciudadania No. 79.424.450, acreditd el pago de sus
obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales y
los aportes parafiscales a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, de conformidad con el articulo 50 de la
Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003, el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demas normas complementarias.

gzgﬁfigacc:iogiiida? Numero de Planilla Fecha de Pago Valor Pagado
03/2025 — 04/2025 32945191 01/04/2025 $14.146.300
04/2025 — 05/2025 33234528 02/05/2025 $14.353.600
05/2025 — 06/2025 33572152 03/06/2025 $16.618.100
06/2025 — 07/2025 33824553 01/07/2025 $15.952.500
07/2025 — 08/2025 34175060 01/08/2025 $16.419.400
08/2025 — 09/2025 34508986 01/09/2025 $16.514.200
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09/2025 — 10/2025 34814610 01/10/2025 $16.134.000
10/2025 — 11/2025 35136475 31/10/2025 $16.162.000
11/2025 — 12/2025 35441707 01/12/2025 $16.146.500
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INFORMACION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:

El presente contrato fue respaldado con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal y los
g siguientes registros presupuestales:

INFORMACION PRESUPUESTAL

Numero del

Fondo / Fuente

Proyecto No. CDP Valor total CDP | No. CRP | Vigencia | Valor total CRP
7945 9709 $5.837.227.733 8028 2025 $5.837.227.733 1-100-F001
8. INFORMACION EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO:

Valor inicial del Contrato

$5.837.227.733

Valor reducido modificacion No.2

$658.333.955

Valor total del contrato luego de reduccién

$5.178.893.778

Valor total del contrato

$5.178.893.778

Valor total ejecutado

$5.178.893.778

Pagos efectuados al contratista

$5.178.893.778

Saldo en registros $0
Valor ejecutado contratista $5.178.893.778
Valor del saldo en el registro presupuestal CRP $0
Valor a liberar a favor de la SDIS $0
Saldo por pagar al contratista $0

Valor final del contrato

$5.178.893.778

11.1 RELACION MC-14- FORMATO DE CERTIFICACION PARA PAGO Y FACTURAS QUE
SOPORTAN LOS PAGOS REALIZADOS

Estado Periodo N° Observaciones
N° N° Registro Fuente MC-14 Pago Factura
. o . (Cuando
Pago | Presupuestal | Financiacién | (pagado, registrado (Cuando apliquen)
anulado) MC 14 apliquen) Piiq
05/04/2025—- FEV -
1 8028-2025 1-100-F001 | PAGADO 30/04/2025 5746 $478.145.606
05/04/205 — FEVS
1 8028-2025 1-100-F001 | PAGADO 30/04/2025 2997 $92.410.487
01/05/2025—- FEV -
2 8028-2025 1-100-F001 | PAGADO 31/05/2025 5801 $551.706.469
01/05/2025—- FEVA
2 8028-2025 1-100-F001 | PAGADO 31/05/2025 2375 $106.627.486
3 8028-2025 1-100-F001 | PAGADO | 01/06/2025—- FEV - $551.706.469
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30/06/2025 | 5882

3 | 80282025 | 1-100-F001 | PAGADO | WMOIRES- | PEVA | g106.627.486
4 | 80282025 | 1-100-F001 | PAGADO 0311/ ?077’/22002251; oa | $551.706.469
4 | 80282025 | 1-100-F001 | PAGADO | 072025 | PRV | $106.627.486
5 | 80282025 | 1-100-F001 | PAGADO 0;(;?084/22002255‘ oae | $551.706.469
5 | 80282025 | 1-100-F001 | PAGADO | RORE- | FEVA | §106.627.486
6 | 80282025 | 1-100-F001 | PAGADO 0;(;?0952002255‘ Ty, | $551.706.469
6 | 80282025 | 1-100-F001 | PAGADO | MR | PEVA 1 §106.627.486
7 | 8028-2025 | 1-100-F001 | PAGADO 0311/ /110(4/22002251; e | $551.706.469
7 | 80282025 | 1-100-F001 | PAGADO | O1/10RE- | FEVA | g106.627.486
8 | 80282025 | 1-100-F001 | PAGADO 0;(;/1111/ e | ok | 9551.706.469
8 | 80282025 | 1-100-F001 | PAGADO | O 1R | PEVA 1 g106.627.486

El siguiente cuadro refleja la fuente de financiacién del contrato/convenio a liquidar, el cual respald6
el rubro de (gastos de funcionamiento, personal o general o inversion) y para tal efecto, se debe
identificar el proyecto de (gastos de funcionamiento, personal o general o inversion) que afecté dicho
rubro, el monto y el niUmero de registro presupuestal que respalda dichos recursos:

INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTAL

Numero del . . Saldo aliberar a | Saldo por pagar
Proyecto No. CRP | Vigencia | Valor Total CRP favor de la SDIS a1 contrafista Fondo / Fuente
7945 8028 2025 $5.837.227.733 $0 $0 1-100-F001
SALDO A FAVOR DEL
CONTRATISTA: CERO ($0)

JUSTIFICACION:

NO EXISTE SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

SALDO A LIBERAR A FAVOR
DE LA SDIS:

CERO ($0)

JUSTIFICACION:

NO EXISTE SALDO A LIBERAR A FAVOR DE LA SDIS

9. REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO
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No se materializé ningun riesgo durante la ejecucion del contrato de acuerdo con la matriz de
riesgos.

10. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

Como supervisor liquidador del Contrato 7609-2025, me permito indicar que revisados la totalidad de
informes de ejecucion de actividades allegados por el contratista PROMOTORA DE COMERCIO
INMOBILIARIO S.A. — PROCOMERCIO S.A,, se logra evidenciar que los informes suscritos por el
contratista contienen y evidencian el cumplimiento de las obligaciones generales, especificas y
ambientales del contrato 7609-2025.

Se deja constancia por parte de esta supervisién que la minuta contractual no contiene obligaciones
generales sino obligaciones de caracter especifico a cargo del arrendador definidas en la clausula
decima segunda del contrato denominado “Obligaciones de las partes — Obligaciones Especificas
del Arrendador’ y en los informes de supervision se expresan como obligaciones generales.

Igualmente se evidencia que en los informes de supervision se incluyeron reportes de cumplimiento
de obligaciones denominadas como “especificas” que no quedaron relacionadas en la minuta
contractual pero si fueron incluidas en el Anexo Técnico publicado en la etapa precontractual del
proceso, el cual hace parte integral del contrato y las cuales estan en dicho Anexo Técnico con el
subtitulo denominado “Adicional a lo anterior, el arrendador debera tener en cuenta las siguientes
indicaciones técnicas”.

GLORIA MATILDE TORRES CRUZ
Subdirectora Administrativa y Financiera

Elabord: Eliana Patricia Ruiz Sanchez — Contratista SAF
Revisé: Paola Fernanda Beltran Rueda — Contratista SAF

Documento firmado electronicamente, de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364
de 2012.
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Subdirectora Administrativa y Financiera
Secretaria Distrital de Integracion Social
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Abogada Contratista

Secretaria Distrital de Integracién Social

Elaboracion: Contratista SAF
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