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El Subgerente de Servicios Püblicos Domiciliarios, de Empresas Püblicas del Quindlo 
EPQ S.A E.S. P, elabora y aprueba los estudios de conveniencia que justifican Ia 
necesidad de contratar "EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 
EQUIPOS ELECTROMECANICOS EXISTENTES EN LAS PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO EL 
EDEN, EL ROBLE; LAS AGUILAS; LA MARINA Y ABEDULES DE PROPIEDAD DE 
EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO." 

1. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD: 

El artIculo 1° de Ia Constitución Politica Colombiana, determina que Colombia es Un 
Estado Social de Derecho, en el cual prevalece el interés general, al mismo tiempo en su 
articulo 2° establece los fines esenciales del Estado y el compromiso de las autoridades 
por garantizar Ia realización efectiva de los deberes sociales, por tal razón nuestro 
Constituyente Primario dedicó un capitulo exclusivo a los servicios püblicos (Capitulo 5, 
Titulo XII), pues al cumplir un rol tan importante dentro de nuestra sociedad, como lo es su 
ncidencia en Ia calidad de vida y Ia dignidad de as personas, son entonces considerados 
inherentes a Ia finalidad social del Estado. Ahora bien, en el artIculo 365 de Ia C.P.C, 
establece que los servicios püblicos pueden ser prestados, por el Estado directa 0 
indirectamente, sometidos a un regimen juridico especial y asignándoles Ia tarea de 
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorlo nacional 

Empresas Püblicas del Quindlo S.A. E.S.P. es una sociedad anónima y empresa de 
servicios püblicos oficial del orden departamental, que regula sus actividades 
contractuales con fundamentos en las siguientes disposiciones: 

El articulo 31 de La ley 142 de 1994: Por  Ia cual se establece el Regimen de los Servicios 
Püblicos Domiciliarios y se dictan otras disposiciones. De otra parte, Ia Ley 689 de 2001: 
Por medio de Ia cual se modifica parcialmente Ia Ley 142 de 1994, en cuanto al Articulo 
31, preceptüa: Regimen de Ia Contratación, los Contratos que celebren las Entidades 
Estatales que presten los Servicios Püblicos a los que se refiere esta Ley no estarán 
sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Ia Contratación de Ia Administración 
Püblica, salvo en lo que Ia presente Ley disponga otra cosa". 

De igual forma el Acuerdo No. 002 de 2020 adoptó el nuevo manual de contratación de 
Empresas Püblicas del QuindIo S.A E.S.P., el cual dispone entre otras cosas que los 
Actos y Contratos de Ia empresa, se regirán por las Reglas del Derecho Privado, salvo las 
excepciones consagradas expresamente en Ia Constitución Politica de Colombia, a Ley 
142 de 1994 y las demás disposiciones reglamentarias de los Servicios Püblicos. 

Conforme a los estatutos de Empresas Püblicas del Quindlo S.A. E.S.P., el Gerente de Ia 
empresa es el representante legal de Ia misma, ostentando facultades generales para 
suscribir contratos que estén enmarcados en el misional de Ia organización y faciliten su 
sostenibilidad, eficiencia y calidad. 

Que Empresas Püblicas del Quindlo por ser una entidad prestadora de servicios püblicos 
domiciliarios es sujeto de control por parte de Ia Superintendencia de Servicios Püblicos 
Domiciliarios y tiene Ia obligación de suministrar Ia información relativa a los servicios 
pUblicos que prestan en su correspond iente jurisdicción. 

Que eI articulo 50  de Ia Ley 142 de 1994, determina que cada municipio del pals tiene el 
deber de asegurar a todos sus habitantes Ia prestación eficiente y continua de los 
servicios püblicos domiciliarios, como acueducto, alcantarillado, aseo, energIa eléctrica, 
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gas combustible y telefonia püblica básica conmutada a través de las empresas de 
servicios püblicos de carácter oficial, privado a mixto1, a directamente por Ia 
administración central del respectivo municipia. 

De otra parte, se tiene que el articulo 365 de Ia Constitución Politica establece que el 
estado es el encargado de asegurar una prestación eficiente a todos los habitantes del 
territorio nacional; frente a Ia antes indicado a H. Carte Constitucional en Sentencia T641 
de 2015 indicó que: 

"(...) El ordenainiento fund/co colomb/ano establece en caheza del Estado. el deber de 
garantizar a todas las personas el acceso a! servic/o de acueducto en condic/ones de cant/dad y 
cal/dad sufic/ente. de conform/dad con los pr/nc/p/os de ef/ciencia, universal/dad y sol/dar/dad. 
AsI lo prevé el articulo 365 de Ia Const/tt,c/ón Politica "los se,v/cios pUhu/cos sOn inherentes a Ia 
final/dad soc/al del Estado. Es deher del Estado asegurar so prestac/ón ef/c/ente a todos los 
hab/fantes del terr/ton/o nac/onal. " En este sent/do. corresponde a! Estado regular controlar y 
v/gilar Ia prestac/On de los servic/os ptThl/cos. 

En cuanto a las cond/c/ones neon/n el agua que le es sum/nistrada a las personas para supl/r sus 
neces/dades al/,nent/cias, agn/colas y tecnolOg/cas. Ia observac/On N  15 del Com/té de 
Derechos EconOm/cos. Soc/ales y Cultura/es de las Nac/ones Un/das. estahiece tiiia ser/e de 
factores que dehe contener este setv/c/o. con el fin de ganant/zar a toda persona. Lifl adecuado 

ejerc/c/o de este derecho. En este orden, el derecho a! agua dehe contar con: 

a) Disponibilidad. Es dec/n que Ia cant/dad de agua sum/n/stnada a cada persona debe ser 
cont/nua y sufic/ente para los usos persona/es y dornést/cos.iiOjAsI mismo. dispone que Ia 
cant/dad de agua debe ser pnoporc/onada de acuerdo con las d/rectr/ces de Ia Organ/zac/on 
Mund/al de Ia Saluci (OMS) y atend/endo Ia s/tuac/ón fact/ca de cada persona, esto en razOn a 
que algunos md/v/duos y grupos neces/ten recursos de agua ad/c/onales por mot/vos de salud. 
cl/ma y condic/ones de trahajo. 

b) Calidad. Esto es, que el agria sum/n/stnada no dehe contener m/croorgan/smos o sustanc/as 
quIm/cas o rad/act/vas que afecten o amenacen Ia salud de las personas. AsI, el agua dehe 
tener on color on 0/or y un sabor aptos y aceptables para cada uso personal o 

domést/co. (2 

Que en virtud de Ia establecido en Ia Constitución Politica, a Ley y a jurisprudencia 
constitucional vigente, Empresas Püblicas del Quindia S.A. E.S.P. tiene a su cargo Ia 
prestación del servicia pUblico domiciliaria de acueducto, dentro del cual se encuentra Ia 
potabilización del agua, entendida coma el conjunta de procesos fisicos, quimicos y 
operativas que se desarrollan en las plantas de tratamiento con el fin de transformar el 
agua cruda en agua potable apta para el consumo humano. Dicho proceso comprende 
etapas tales coma Ia desarenación, conducción, caagulación, floculación, sedimentación, 
filtración. desinfección y distribución. 

Que los equipos e infraestructuras que permiten garantizar eI adecuado tratamienta y 
posterior distribución del agua potable canstituyen elementos esenciales para Ia 
protección de Ia salud püblica y el bienestar de Ia comunidad. Dentro de estos se 

En el articulo 128 de a Ley 142 de 1994. el legislador estipulO un nuevo tipo contractual: el de prestaciOn de servicios 

püblicos domiciliarios. y lo definiô como aquel acuerdo de voluntades en virtud del cual una empresa de servicios püblicos 
los presta a un usuario a cambio de un precio en dinero. de acuerdo a estipulaciones que han s/do definidas pon el/a para 
ofrecerlas a muchos usuarios no determinados' 

2  Sentencia T-641/15 
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encuentran sistemas electromecánicos y estructuras hidráulicas asociadas al proceso, 
tales como bombas para dosificacián de productos quimicos, equipos de cloraciOn, 
válvulas, accesorios y elementos de control hidráulico como compuertas de admisiOn, 
regulaciOn y aislamiento que hacen parte integral del funcionaniiento de unidades como 
los filtros y demás componentes del sistema de potabilizaciOn. 

Que, con el fin de asegurar Ia continuidad en Ia prestaciOn del servicio, Ia eficiencia 
operativa de las plantas y Ia adecuada conservaciOn de los activos, se hace necesario 
adelantar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo sobre los equipos, 
estructuras y elementos operativos que conforman et sistema de tratamiento de agua 
potable. 

Es por lo anterior que Empresas Püblicas del Quindlo S.A E.S.P debe de realizar el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo y potabilización del 
agua, pues es a través de ello que evita o mitiga los fallos de los equipos, minimiza Ia 
necesidad de reparaciones costosas, asegura un suministro de agua continuo, una 
operaciOn optima en las plantas, impide que se generen fugas de agua ,extiende Ia vida 
ütil de los activos de Ia empresa ef tiempo de inactividad no planificado y aumenta Ia 
eficiencia en Ia operaciOn general.; por lo antes mencionado se requiere adelantar 
proceso contractual con el objetivo de minimizar el tiempo de inactividad causado por 
fallos inesperados de los sistemas, al igual que permita restablecer el buen 
funcionamiento y el nivel de rendimiento de los activos de Ia empresa. 

Asi mismo, se tiene que los acueductos de los Municipios de La Tebaida y Circasia, 
cuenta con apoyo electromecánico de sistemas de bombeos para Ia impulsión de agua 
cruda en Ia estación de Bombeo Las Aguilas y Ia estaciOn de Bombeo El Roble en el 
municipio de Circasia y Ia impulsión de agua tratada del sector del eden hasta a cabecera 
municipal de La Tebaida. 

Que los sistemas de bombeo Las Aguilas y El Roble del Municipio de Circasia constituyen 
infraestructuras fundamentales dentro del sistema de abastecimiento de agua potable, 
toda vez que estas estaciones son las encargadas de impulsar el agua cruda desde las 
fuentes de captación hasta Ia Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), donde se 
desarrollan los procesos de potabilizaciOn requeridos para su posterior distribuciOn a Ia 
población. El adecuado funcionamiento de estos sistemas de bombeo resulta 
indispensable para garantizar Ia continuidad en el suministro de agua hacia Ia planta de 
tratamiento, ya que cualquier falla, disminución en su capacidad operativa o interrupción 
en su funcionamiento podria afectar el caudal necesario para el proceso de tratamiento y, 
en consecuencia, comprometer Ia prestación del servicio püblico de acueducto en el 
municipio. 

En cumplimiento del objeto misional de Empresas PUblicas del Quindio S.A. E.S.P., y en 
aras de garantizar a prestaciãn continua, eficiente y segura del servicio püblico de 
acueducto, se hace necesario adelantar el mantenimiento correctivo de Is motobomba #2 
marca US de 250 hp de 10 etapas ambas ubicada en las estaciOn de bombeo de Las 
Aguilas y Ia Motobomba marca US de 150 hp de 8 etapas ubicada en el Roble, las cuales 
actualmente presentan fallas que impiden su adecuada operaciOn. 

Es importante precisar que, si bien durante Ia vigencia anterior se ejecutO un contrato 
cuyo objeto contemplaba el mantenimiento correctivo de los equipos en menciOn, dicha 
intervenciOn fue realizada y recibida a satisfacciôn par ía entidad. 
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No obstante, con posterioridad a su ejecución, se presentaron nuevos daños en los 
equipos, los cuales constituyen una situaciOn sobreviniente, independiente y no previsible 
al momenta de Ia ejecuciOn del contrato anterior. 

De acuerdo con los reportes operativos, las fatlas actuales en a estación de bombeo de 
las Aguilas habrian sido ocasionadas 01 presuntas variaciones en el suministro de 
energIa eléctrica, derivadas de intervenciones realizadas en las redes de alta tension del 
sector. Coma consecuencia de estos eventos, se generaron daños en los siguientes 
componentes: motor eléctrico marca US de 250 HP correspondiente at motor eléctrico de 
Ia bomba No. 2, los cuales presentan continuidad entre Ia carcasa y las bobinas; el 
arrancador suave Alistar 48 marca Telemecanique, que no enciende; y el transformador 
de baja tensiOn de 440 a 220 voltios, el cual presenta variaciones de voltaje y ruido 
constante. 

En atenciOn a Ia anterior, Ia entidad elevó reclamaciôn ante a Empresa de EnergIa del 
Quindlo el dIa 25 de abril de 2025, con el fin de que se verificaran las posibles 
afectaciones en el suministro de energIa. Dicha solicitud fue resuelta mediante 
comunicaciOn del 28 de agosto de 2025, en a cual se indicO que, conforme a sus 
registros y anãlisis técnicos, no se evidenciaron fallas. interrupciones ni alteraciones en 
los niveles de tensiOn atribuibles al servicio prestado, razOn por Ia cual Ia reclamaciOn fue 
resuelta de manera desfavorable. 

Asi las cosas, y considerando que los daños actuates afectan directamente Ia operatividad 
de Ia infraestructura de bombeo, se configura una nueva necesidad contractual, autOnoma 
e independiente del contrato previamente ejecutado, toda vez que corresponde a Ia 
atenciOn de daños posteriores derivados de una causa externa ( descarga atmosférica). 
En este sentido, no resulta procedente imputar Ia presente situaciOn a deuiciencias en el 
mantenimiento anteriormente realizado, ni a Ia garantia del mismo, en tanto los daños 
obedecen a circunstancias ajenas a Ia intervenciOn contratada. 

Finalmente, Ia no atenciôn oportuna de esta situaciOn compromete Ia continuidad en Ia 
prestaciOn del servicio pUblico de acueducto, generando riesgos de desabastecimiento, 
afectaciones a a comunidad y posibles contingencias operativas, por to cual se hace 
indispensable adelantar de manera inmediata el proceso de contrataciOn correspondiente. 

Que el sistema de bombeo de El Eden suministra a impulsiOn constante hacia Ia red de 
distribución de agua potable del municipio de La Tebaida y garantiza las presiones 
hidráulicas de abastecimiento, tat y coma to establece Ia Resolución 0330 del año 2017; 
dicho procedimiento permite mejorar Ia eficiencia de Ia red y permite una continuidad en Ia 
prestaciOn del servicio a todos y cada uno de los usuarios a los que Ia empresa les presta 
el servicia. Razón por Ia cual se reafirma Ia necesidad de garantizar el mantenimiento a 
los mismos, con elfin de asegurar una prestación del servicio eficiente. 

Para suplir Ia necesidad se requiere realizar un contrato de prestaciOn de servicios con 
una persona natural o juridica con capacidad técnica. financiera y administrativa para 
realizar el siguiente objeto contratar "EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS EXISTENTES EN LAS 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DE LAS ESTACIONES DE 
BOMBEO EL EDEN, EL ROBLE; LAS AGUILAS; LA MARINA Y ABEDULES DE 
PROPIEDAD DE EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO." 

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR: 

1 



EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ SA ESP 

ESTUDIOS PREVIOS ANALSIS DE NECESIDAD, 
CON VENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

Código: 
SG-P-0 1-R-0 1 

Version: Fecha emisión: POgina: DOCUMENTO 
03 16/03/2016 5 de 30 CONTROLADO 

"EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS 
ELECTROMECANICOS EXISTENTES EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE Y DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO EL EDEN, EL ROBLE; LAS 
AGUILAS; LA MARINA Y ABEDULES DE PROPIEDAD DE EMPRESAS PUBLICAS 
DEL QUINDIO." 

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

PLANTA DESCRIPCION SERVICIO 

PTAP GENOVA 

Motobomba de 2HP sin marca 

trifsica 220v 

mantenimiento preventivo, desmonte 

instalación y puesta en funcionamiento 

cambio de rodamientos, sello mecánico y 

empaquetadura 

Dosificador de cloro 

mantenimiento preventivo cambio kit de 

empaques, verificación de a descarga 

desmonte instalacion y puesta en 

funcionamiento 

Bascula para cilindros de cloro marca 

REGAL 

mantenimiento preventivo limpieza 

general, ajuste de sensores, verificación 

y ajuste de Ia medida en peso puesta en 

servici 0 

Filtro 4 

Reparación de vástago en bronce SAE 62 

de 1 1/2 x 1.5m, desmonte instalaciOn y 

puesta en serviclo 

PTAP BUENAVISTA 

Bascula para cilindros de cloro marca 

REGAL 

mantenimiento preventivo limpieza 

general, ajuste de sensores, verificación 

y ajuste de a medida en peso puesta en 

servicio 

Dosificador de cloro 

mantenimiento preventivo cambio kit de 

empaques, verificación de Ia descarga 

desmonte instalacion y puesta en 

funcionamiento 

Bombas dosificadoras de sulfato 

liquido 

Mantenimiento preventivo cambio de 

válvulas de aspiración, cheque y ajuste 

de Ia descarga. Desarme, instalación y 

puesta en servicio 

PTAP PIJAO 

Bascula para cilindros de cloro marca 

REGAL 

mantenimiento preventivo limpieza 

general, ajuste de sensores, verificación 

y ajuste de Ia medida en peso puesta en 

servicio 

Dosificador de cloro 

mantenimiento preventivo cambio kit de 

empaques, verificación de Ia descarga 

desmonte instalacion y puesta en 

funcionamiento 

PTAP BAYONA 

Bombas dosificadoras de sulfato 

liquido 

Mantenimiento preventivo cam bio de 

válvulas de aspiración, cheque y ajuste 

de Ia descarga. Desarme, instalación y 

puesta en servicio 

2 cloradores marca Regal 

mantenimiento preventivo cambio kit de 

empaques, verificación de Ia descarga 

desmonte instalacion y puesta en 

funcionamiento 
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2 basculas electrónicas para cloro 

marca REGAL modelo ecs 402 

mantenimiento preventivo limpieza 

general, ajuste de sensores, verificación 

y ajuste de a medida en peso puesta en 

servici 0 

2 motobombas marcan lHM de hp 

mantenimiento preventivo, desmonte 

instalación y puesta en funcionamiento 

cambio de rodamientos, sello mecanico y 

empaquetadura 

Motobomba marca IHM de 6,6 hp 

mantenimiento preventivo, desmonte 

instalación y puesta en funcionamiento 

cambio de rodamientos, sello mecanico y 

empaquetadura 

'TAP MONTENEGRO 

Motobomba lavado de unidades 

marca IHM 15 hp 

mantenimiento preventivo, desmonte 

instalaciOn y puesta en funcionamiento 

cambio de rodamientos, sello mecánico y 

empaquetadura 

Dosificador de cloro 

mantenimiento preventivo cam blo kit de 

empaques, verificaciOn de Ia descarga 

desmonte instalacion y puesta en 

funcionamiento 

motobomba de 2 caballos marca 

PEDROLLO 

mantenimiento preventivo, desmonte 

instalación y puesta en funcionamiento 

cambio de rodamientos, sello mecánico y 

ernpaquetadura 

PTAP QUIMBAYA 

Motobomba marca lHM de 3 caballos 

mantenimiento preventivo, desmonte 

instalación y puesta en funcionamiento 

cambio de rodamientos, sello mecànico y 

empaquetadura, instalaciOn de 

arrancador directo. 

Dosificador de cloro marca REGAL 

mantenimiento preventivo cambio kit de 

empaques, verificación de Ia descarga 

desmonte instalacion y puesta en 

fun cio n am iento 

Bomba dosificadora de sulfato liquido 

Mantenimiento preventivo cambio de 

válvulas de aspiración, cheque y ajuste 

de Ia descarga. Desarme, instalacion y 

puesta en servicio 

PTAP CIRCASIA 

motobomba sistema de cloracion 

maritenimiento preventivo, desmonte 

instalación y puesta en funcionamiento 

cambio de rodamientos, sello mecanico y 

empaquetadura 

Sistema de dosificador de cloro marca 

REGAL 

mantenimiento preventivo camblo kit de 

empaques, verificación de Ia descarga 

desmonte instalación y puesta en 

funcionam lento 

Bascula para cilindros de cloro marca 

REGAL 

mantenimiento preventivo limpieza 

general, ajuste de sensores, verificación 

y ajuste de Ia medida en peso puesta en 

servicio 

Planta eléctrica marca KIPOR DIESEL 

Mantenimiento preventivo y correctivo 

cambio de aceite, filtros e instalación de 

cargador externo puesta en servicio 
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PTAP FILANDIA 

Dosificador de cloro marca REGAL 

mantenimierito preventivo cambio kit de 

empaques, verificación de Ia descarga 

desmonte instalación y puesta en 

funcionamiento 

Bomba dosificadora de sulfato liquido 

Mantenimiento preventivo cambio de 

válvulas de aspiración, cheque y ajuste 

de Ia descarga. Desarme, instalación y 

puesta en servicio 

Bascula para cilindros de cloro 

mantenimiento preventivo limpieza 

general, ajuste de sensores, verificación 

y ajuste de Ia medida en peso puesta en 

servicio 

PTAI' SALENTO 

Dosificador de cloro marca REGAL 

mantenimiento preventivo cambio kit de 

empaques, verificación de Ia descarga 

desmonte instalación y puesta en 

funcionamiento 

Bomba dosificadora de sulfato liquido 

Mantenimiento preventivo cambio de 

válvulas de aspiraciOn, cheque y ajuste 

de Ia descarga. Desarme, instalacion y 

uesta en servicio 

Bascula para cilindros de cloro 
mantenimiento preventivo limpieza 

general, ajuste de sensores, verificación 

y ajuste de Ia medida en peso puesta en 

se rvici o 

ESTACIONES DE BOMBEO 

ESTACION DE 

BOMBEO EL EDEN 

motobomba #1 marca WEG de 40 hp 

mantenimiento preventivo, desmonte 

instalación y puesta en funcionamiento 

cambio de rodamientos, sello mecnico y 

empaquetadura 

motobomba #2 marca US de 40 hp 

mantenimiento preventivo, desmonte 

instalación y puesta en funcionamiento 

cambio de rodamientos, sello mecánico y 

empaquetadura 

motobomba #3 marca PRIMELINE de 

40 hp 

mantenimiento preventivo, desmonte 

instalación y puesta en funcionamiento 

cambio de rodamientos, sello mecánico y 

empaquetadura 

motobomba # 4 marca PRIMELINE de 

100 hp 

mantenimiento preventivo, desmonte 

instalación y puesta en funcionamiento 

cambio de rodamientos, sello mecánico y 

empaquetadura 

motobomba # 5 marca US de 40 hp 

Rebobinado de motor eléctrico. 

Desmonte, instalación y puesta en 

funcionamiento. Cambio de 

rodamientos, ajuste de ejes y carcasas. 

motobomba pozo El Eden marca 

Franklin de 100 hp 

Mantenimiento preventivo y correctivo 

del tablero de potencia y control de Ia 

motobomba del pozo. Limpieza general, 

ajuste de puntos eléctricos, ajuste 

temporizador pruebas eléctricas. 
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ESTACION DE 

BOMBEO EL ROBLE 

Motobomba marca US de 150 hp de 8 

etapas 

Mantenimiento preventivo y correctivo 

fabricación eje de 1 1/2 nox por 2 m, 1 

rodamiento de contacto angular, 1 

rodamiento rIgido de bolas, 

reconstrucción de porta empaques de 8" 

bujes bronces ZAE6S, fabricación de 

tuerca de 2" en bronce ZAE6S, cam bio de 

aceite Iso 150, cambio de tornilleria, 1 

Eje mecanizado en acero inoxidable de 1 

3/4" 316 X 4m, FabricaciOn y camblo de 

10 bujes para carcasa de impulsores en 

bronce SAE6S de 90mm X 58mm X 1 3/4" 

y rectificado de campana se succión, 

FabricaciOn y cambio de bujes para brida 

de empalme y carcasa de succión en 

bronce 5AE65 de 200mm X 58mm X 1 

3/4", Fabricación de brida y cambio de 2 

bujes para brida de empalme y carcasa 

de succión en bronce SAE6S de 200mm X 

58mm X 1 3/4", Encamisada de 10 

impulsores y soldada con anillo en 

bronce SAE6S de 134mm X 148mm X 

35mm., Fabricación de 10 bujes de 

sujeción de impulsores de 100mm X 1 

3/4" , desmonte, instalación y puesta en 

funcionamiento. 

ESTACION DE 

BOMBEO LAS 

AGUILAS 

Motobomba #1 marca US de 250 hp 

de 10 etapas 

Mantenimiento preventivo y correctivo 

fabricación eje de 1 1/2" inox par 2 m, 1 

rodamiento de contacto angular, 

reconstrucción de porta empaques de 8" 

bujes bronces ZAE6S, fabricacion de 

tuerca de 2 en bronce ZAE65, cambio de 

aceite ISO 150, camblo de tornilleria, 

desmonte, instalación y puesta en 

funcionamiento 

motobomba #2 marca US de 250 hp 

de 10 etapas 

Mantenimiento preventivo y correctivo 

rebobinado de motor eléctrico, cambio 

de niple de 8" AC x 1.1 m roscado en 

ambos extremos, fabricación eje de 1 

1/2" max par 2 m, 1 rodamiento de 

contacto angular, reconstruccion de 

porta empaques de 8 bujes bronces 

ZAE6S, fabricación de tuerca de 2" en 

bronce ZAE6S, cambio de aceite ISO 150, 

cambio de tornillerIa, desmonte, 

instalación y puesta en funcionamiento 

Subestacion electrica 
Reposición de DPS'S y vigilante de 

tension 

ESTACION DE 

BOMBEO MARINA 
Motobomba pozo 

Mantenimiento preventivo y correctivo 

del tablero de potencia y control de Ia 

motobomba del pozo. Limpieza general, 

ajuste de puntos electricos, ajuste 

temporizador pruebas eléctricas. 

ESTACION DE 

BOMBEO ABEDULES 
Motobomba # 1 SIEMENS de 18 hp 

Mantenimiento preventivo cambio de 

rodamientosy sello mecnico 

reconstruccion de carcasas 

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

1. Prestar los servicios objeto de contrataciOn conforme a las especificaciones yb 

condiciones técnicas exigidas para cada uno de los equipos electromecãnicos existentes 

1 



EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ SA ESP 

ESTUDIOS PREVIOS ANALSIS DE NECESIDAD, 
CON VENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

Código: 
SG-P-01-R-Q1 

Versión: 
03 

Fecha emisión: Página: 
16/03/20 16 9 de 30 

DOCUMENTO 
CONTROLADO 

en las PTAPS y de las Estaciones de Bombeo de Ia entidad, previstos en el estudio previo, 
pliego de condiciones y las señaladas en Ia oferta dentro del plazo previsto par Empresas 
Püblicas del Quindio S.A E.S.P. 

2. Suministrar los elementos, repuestos. partes a bienes necesarios para prestar los servicios 
contratados conforme a las especificaciones técnicas contempladas en los documentos del 
proceso. 

3. El contratista deberã asumir Ia logistica y los gastos que ocasione el transporte de los 
equipos y del personal que se requiera para prestar los servicios contratados desde el 
lugar de origen y hasta el lugar de ejecuciOn que serã en las instalaciones de las PTAPS y 
Sistemas de Bombeo donde se realizarã el mantenimiento preventivo, correctivo 0 
verificación segün corresponda. 

4. El contratista serã responsable de realizar el mantenimiento preventivo, correctivo de los 
equipos electromecãnicos existentes en las PTAPS y de las Estaciones de Bombea de 
EPQ y de entregarlos en perfecto estado de funcionamiento al supervisor del contrato o a 
quien este autorice previamente, siendo el ünico responsable de los mismos hasta el 
momento en que Empresas Püblicas del Quindio los reciba a entera satisfacciôn. 

5. Contar con las herramientas y equipos para Ilevar a cabo las actividades de mantenimiento 
preventivo, correctivo a verificaciOn de los equipos electromecãnicos existentes en las 
PTAPS y de las Estaciones de Bombeo. 

6. El contratista deberã presentar informes periódicos que relacionen de forma clara y 
verificable las actividades ejecutadas. indicando fecha, lugar y descripción técnica. 
Asimismo. deberá detallar los repuestos yb elementos sustituidos (tipo, cantidad, 
ubicación y justificaciOn), anexando registro fotografico del antes, durante y después de 
cada intervenciôn. Estos informes deberãn entregarse conforme a los lineamientos del 
supervisor y constituirán soporte para el seguimiento, recibo a satisfacción y trámite de 
pago 

7. Atención oportuna: El contratista deberã atender las solicitudes de las Empresas Püblicas 
del Quindio EPQ S.A E.S.P. oportunamente para Ia eficiente ejecución del objeto 
contractual 

8. Presentar Ia documentación requerida para el trãmite de Ia factura. 
9. Certificar si es sujeto de retención en Ia fuente, de conformidad con Ia dispuesto en el 

Decreto 1070 de 2013. 
10. Cumplir con las obligaciones al sistema de seguridad social en salud, pensiones, y riesgos 

profesionales, de conformidad con Ia normatividad legal vigente. 
11. Las demãs requeridas par EPQ S.A E.S.P.. en especial par el Despacho del Gerente yb 

Subgerente de Servicios PUblicos Domiciliarios, que estén directamente relacionados con 
el presente objeto contractual. 

5. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: 

1. Pagar al CONTRATISTA oportunamente el precio convenido, sin que este se 
modifique o sufra alteraciones durante Ia vigencia del Contrato. 

2. Realizar Ia supervision a través del funcionario encargado para dicho fin al 
presente contrato, para asi velar par Ia adecuada ejecuciOn del objeto 
contractual. 

3. El supervisor se encargará de verificar los aportes al regimen de seguridad social. 
4. Informar a a oficina juridica cualquier incumplimiento del objeto a las obligaciones 

por parte del contratista con elfin de tomar las medidas legales pertinentes 

1 
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6. ANALISIS DE LOS PRECIOS DE MERCADO: 

Para el análisis de precio del mercado se procedió a realizar dos cotizaciones con los 
siguientes proveedores: 

• SOLUCIONES INDUSTRlALES(Cotización 1) 
• MECAMEC (Cotización 2) 

Para el análisis de precio del mercado se procedió a realizar dos cotizaciones con los 
siguientes proveedores: 

PLANTAS DE TRATAMIENTO 

PLANTA DESCRIPCION SERVICIO COTIZACION 2 

INCLUIDO IVA 

COTIZACION 1 

INCLUIDO VA 

PROM EDIO 

PTAP GENOVA Motobomba de 2HP sin 

marca trifsica 220v 

mantenimiento 

preventivo, desmonte 

instalación y puesta en 

funcionamiento camblo 

de rodamientos, sello 

mecãnico y 

empaquetadura 

$1.650.000 $ 1.500.000 $ 1.575.000 

Dosificador de doro mantenimiento 

preventivo cambio kit de 

empaques, verificación de 

Ia descarga desmonte 

instalación y puesta en 

funcionamiento 

$2420000 $ 2.200.000 $ 2.310.000 

Bascula para cilindros de 

cloro marca REGAL 

mantenimiento 

preventivo limpieza 

general, ajuste de 

sensores, verificación y 

ajuste de Ia medida en 

peso puesta en servicio 

$1.100.000 $ 1.000.000 $ 1.050.000 

Filtro 4 Reparación de vástago en 

bronce SAE 62 de 1 1/2" x 

1.5m, desmonte 

instalación y puesta en 

servicio 

$ 

4.500.000 
$ 4.000.000 $ 4.250.000 

PTAP 

BUENAVISTA 

Bascula para cilindros de 

cloro marca REGAL 

mantenimiento 

preventivo limpieza 

general, ajuste de 

sensores, verificación y 

ajuste de Ia medida en 

peso puesta en servicio 

$1.100.000 $ 1.000.000 $ 1.050.000 

Dosificador de cloro mantenimiento 

preventivo cambio kit de 

empaques, verificación de 

Ia descarga desmonte 

instalación y puesta en 

funcionamiento 

$2420000 $ 2.200.000 $ 2.310.000 
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Bombas dosificadoras 

de sulfato liquido 

Mantenimiento 

preventivo cambio de 

válvulas de aspiración, 

cheque y ajuste de Ia 

descarga. Desarme, 

instalación y puesta en 

servicio 

$1980000 $ 1.800.000 $ 1.890.000 

PTAP P!JAO Bascula para cilindros de 

cloro marca REGAL 

mantenimiento 

preventivo limpieza 

general, ajuste de 

sensores, verificación y 

ajuste de Ia medida en 

peso puesta en servicio 

$1100000 $ 1.000.000 $ 1.050.000 

Dosificador de cloro mantenimiento 

preventivo cambio kit de 

empaques, verificación de 

Ia descarga desmonte 

instalación y puesta en 

funcionam iento 

$2420000 $ 2.200.000 $ 2.310.000 

PTAP BAVONA Bombas dosificadoras 

de sulfato liquido 

Mantenimiento 

preventivo camblo de 

válvulas de aspiración, 

cheque y ajuste de Ia 

descarga. Desarme, 

instalación y puesta en 

servicio 

$3960000 $ 3.600.000 $ 3.780.000 

2 cloradores marca 

Regal 

mantenimiento 

preventivo cambio kit de 

empaques, verificación de 

Ia descarga desmonte 

instalación y puesta en 

funcionamiento 

$4840000 $ 4.400.000 $ 4.620.000 

2 basculas electrónicas 

para cloro marca REGAL 

modelo ecs 402 

mantenimiento 

preventivo limpieza 

general, ajuste de 

sensores, verificación y 

ajuste de Ia medida en 

peso puesta en servicio 

$3300000 $ 3.000.000 $ 3.150.000 

2 motobombas marcan 

IHM de hp 

mantenimiento 

preventivo, desmonte 

instalación y puesta en 

funcionamiento cambio 

de rodamientos, sello 

mecánico y 

empaquetadura 

$3960000 $ 3.600.000 $ 3.780.000 

Motobomba marca IHM 

de 6,6 hp 

mantenimiento 

preventivo, desmonte 

instalación y puesta en 

funcionamiento cambio 

de rodamientos, sello 

mecánico y 

empaquetadura 

$2970000 $ 2.700.000 $ 2.835.000 

1 
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PTAP 

MONTENEGRO 

Motobomba lavado de 

unidades marca IHM 15 

hp 

mantenirniento 

preventivo, desmonte 

instalación y puesta en 

funcionarniento cambio 

de rodamientos, sello 

mecánico y 

empaquetadura 

$3850000 $ 3.500.000 $ 3.675.000 

Dosificador de cloro mantenimiento 

preventivo cambio kit de 

empaques, verificación de 

Ia descarga desmonte 

instalación y puesta en 

funcionamiento 

$2420000 $ 2.200.000 $ 2.310.000 

motobomba de 2 

caballos marca 

PEDROLLO 

mantenimiento 

preventivo, desmonte 

instalación y puesta en 

funcionamiento cambio 

de rodamientos, sello 

mecánico y 

empaquetadura 

$1870000 $ 1.700.000 $ 1.785.000 

PTAP 

QUIMBAYA 

Motobomba marca IHM 

de 3 caballos 

mantenimiento 

preventivo, desmonte 

instalación y puesta en 

funcionamiento cambio 

de rodamientos, sello 

mecánico y 

empaquetadura, 

instalación de arrancador 

directo. 

$2420000 $ 2.200.000 $ 2.310.000 

Dosificador de cloro 

marca REGAL 

mantenimiento 

preventivo cambio kit de 

empaques, verificación de 

Ia descarga desmonte 

instalación y puesta en 

funcionamiento 

$1980000 $ 1.800.000 $ 1.890.000 

Bomba dosificadora de 

sulfato liquido 

Mantenimiento 

preventivo cambio de 

válvulas de aspiración, 

cheque y ajuste de Ia 

descarga. Desarme, 

instalación y puesta en 

servicio 

$1980000 $ 1.800.000 $ 1.890.000 

PTAP 

CIRCASIA 

motobomba sistema de 

cloraciOn 

mantenimiento 

preventivo, desmonte 

instalación y puesta en 

funcionamiento cambio 

de rodamientos, sello 

mecnico y 

empaquetadura 

$1870000 $ 1.700.000 $ 1.785.000 

Sistema de dosificador 

de cloro marca REGAL 

mantenimiento 

preventivo cambio kit de 

empaques, verificación de 

Ia descarga desmonte 

instalación y puesta en 

funcionamiento 

$1980000 $ 1.800.000 $ 1.890.000 

1 



en tu vdo 

EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ SA ESP 

ESTUDIOS PREVIOS ANALSIS DE NECESIDAD, 
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

Código: 
SG-P-01-R-01 

Version: 
03 

Fecha emisión: 
16/03/2016 

Página: DOCUMENTO 
13 de 30 CONTROLADO 

Bascula para cilindros de 

cloro marca REGAL 

mantenimiento 

preventivo limpieza 

general, ajuste de 

sensores, verificaciOn y 

ajuste de a medida en 

peso puesta en servicio 

$1100000 $ 1.000000 $ 1.050.000 

Planta eléctrica marca 

KIPOR DIESEL 

Mantenimiento 

preventivo y correctivo 

cambio de aceite, filtros e 

instalación de cargador 

externo puesta en servicio 
$2200000 $ 2.000.000 $ 2.100.000 

PTAP 

FILANDIA 

Dosificador de cloro 

marca REGAL 

mantenimiento 

preventivo camblo kit de 

empaques, verificación de 

Ia descarga desmonte 

instalación y puesta en 

funcionamiento 

$1980000 $ 1.800.000 $ 1.890.000 

Bomba dosificadora de 

sulfato liquido 

Mantenimiento 

preventivo cambio de 

válvulas de aspiración, 

cheque y ajuste de a 

descarga. Desarme, 

instalación y puesta en 

se rvicio 

$1980000 $ 1.800.000 $ 1.890.000 

Bascula para cilindros de 

cloro 

mantenimiento 

preventivo limpieza 

general, ajuste de 

sensores, verificación y 

ajuste de Ia medida en 

peso puesta en servicio 

$1100000 $ 1.000.000 $ 1.050.000 

PTAP SALENTO Dosificador de cloro 

marca REGAL 

mantenimiento 

preventivo cambio kit de 

empaques, verificación de 

Ia descarga desmonte 

instalación y puesta en 

funcionamiento 

$1980000 $ 1.800.000 $ 1.890.000 

Bomba dosificadora de 

sulfato liquido 

Mantenimiento 

preventivo cam bio de 

válvulas de aspiración, 

cheque y ajuste de Ia 

descarga. Desarme, 

instalación y puesta en 

servici 0 

$1980000 $ 1.800.000 $ 1.890.000 

Bascula para cilindros de 

cloro 

mantenimiento 

preventivo limpieza 

general, ajuste de 

sensores, verificación y 

ajuste de Ia medida en 

peso puesta en servicio $1100000 $ 1.000.000 $ 1.050.000 

ESTACIONES DE BOMBEO 
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ESTACION DE 

BOMBEO EL 

EDEN 

motobomba #1 marca 

WEG de 40 hp 

mantenimiento 

preventivo, desmonte 

instalación y puesta en 

funcionamento cambio 

de rodamientos, sello 

mecánico y 

empaquetadura 

$5700000 $ 5.600.000 

motobomba #2 marca 

US de 40 hp 

mantenimiento 

preventivo, desmonte 

instalación y puesta en 

functonamiento cambio 

de rodamientos, seUo 

mecánico y 

empaquetadura 

$5700000 .500.000 $ 5.600.000 

motobomba # 3 marca 

PRIMELINE de 40 hp 

mantenimiento 

preventivo, desmonte 

instalación y puesta en 

funcionamiento cambio 

de rodamientos, sello 

mecánico y 

empaquetadura 

$5700000 $5.500.000 $ 5.600.000 

motobomba # 4 marca 

PRIMELINE de 100 hp 

mantenimiento 

preventivo, desmonte 

instalación y puesta en 

funcionamiento camblo 

de rodamientos, sello 

mecánico y 

empaquetadura 

$6500000 $6300000 $ 6.400.000 

motobomba # 5 marca 

US de 40 hp 

Rebobinado de motor 

eléctrico. Desmonte, 

instalación y puesta en 

funcionamiento. Cambio 

de rodamientos, ajuste de 

ejes y carcasas. 

$12600000 $12.500.000 $ 12.550.000 

motobomba pozo El 

Eden marca Franklin de 

100 hp 

Mantenimiento 

preventivo y correctivo 

del tablero de potencia y 

control de Ia motobomba 

del pozo. Limpieza 

general, ajuste de puntos 

eléctricos, ajuste 

temporizador pruebas 

eléctricas. 

$4000000 $3800000 $ 3.900.000 

1 



EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ SA ESP 

ESTUDIOS PREVIOS ANALSIS DE NECESIDAD, 
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

Código: 
SG-P-01-R-01 

Version: 
03 

Fecha emisión: 
16/03/20 16 

Página: 
15 de 30 

DOCUMENTO 
CONTROLADO 

ESTACION DE 

BOMBEO EL 

ROBLE 

Motobomba marca US 

de 150 hp de 8 etapas 

Mantenimiento 

preventivo y correctivo 

fabricaciOn eje de 1 1/2' 
inox por 2 m, 1 

rodamiento de contacto 

angular, 1 rodamiento 

rIgido de bolas, 

reconstrucción de porta 

empaques de 8' bujes 

bronces ZAE65, 

fabricación de tuerca de 

2" en bronce ZAE6S, 

camblo de aceite Iso 150, 

cambio de tornilleria, 1. Eje 

mecanizado en acero 

inoxidable de 1 3/4" 316 X 

4m, Fabricación y cambio 

de 10 bujes para carcasa 

de impulsores en bronce 

SAE6S de 90mm X 58mm 

X 1 3/4" y rectificado de 

campana se succión, 

Fabricación y cambio de 

bujes para brida de 

empalme y carcasa de 

succián en bronce 5AE65 

de 200mm X 58mm X 1 

3/4", FabricaciOn de brida 

y cambio de 2 bujes para 

brida de empalme y 

carcasa de succión en 

bronce SAE6S de 200mm 

X 58mm X 1 3/4", 

Encamisada de 10 

impulsores y soldada con 

anillo en bronce 5AE65 de 

134mm X 148mm X 

35mm., Fabricacián de 10 

bujes de sujeción de 

impulsores de 100mm X 1 

3/4" , desmonte, 

instalación y puesta en 

funcionamiento. 

$120000000 $118000000 $ 119.000000 

ESTACION DE 

BOMBEO LAS 

AGUILAS 

Motobomba #1 marca 

US de 250 hp de 10 

etapas 

Mantenimiento 

preventivo y correctivo 

fabricación eje de 1 1/2' 

inox por 2 m, 1 

rodamiento de contacto 

angular, reconstrucciOn de 

porta empaques de 8" 

bujes bronces ZAE65, 

fabricación de tuerca de 

2" en bronce ZAE65, $ sis.000.000 $ 15.500.000 
cambio de aceite so 150, 

cambio de tornilleria, 

desmonte, instalaciOn y 

puesta en funcionamiento 

16.000.000 
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motobomba #2 marca 

US de 250 hp de 10 

etapas 

Mantenimiento 

preventivo y correctivo 

rebobinado de motor 

eléctrico, cambio de niple 

de 8" AC x 1.1 m roscado 

en ambos extremos, 

fabricación eje de 1 1/2" 

inox por 2 m, 1 

rodamiento de contacto 

angular, reconstruccion de 

porta empaques de 8" 

bujes bronces ZAE65, 

fabricación de tuerca de 

2" en bronce ZAE6S, 

cambio de aceite Iso iso, 
cambio de tornilleria, 

desmonte, instalación y 

puesta en funcionamiento 

$73000000 $70000000 $ 71.500000 

Subestación eléctrica Reposición de DPS'S y 

vigilante de tension $7200000 $7.000.000 $ 7.100.000 

ESTACION DE 

BOMBEO LA 

MARINA 

Motobomba pozo Mantenimiento 

preventivo y correctivo 

del tablero de potencia y 

control de Ia motobomba 

del pozo. Limpieza 

general, ajuste de puntos 

eléctricos, ajuste 

temporizador pruebas 

eléctricas. 

$4000000 $3800000 $ 3.900.000 

ESTACION DE 

BOMBEO 

ABEDULES 

Motobomba # 1 

SIEMENS de 18 hp 

Mantenimiento 

preventivo cambio de 

rodamientos y sello 

mecánico reconstrucción 

de carcasas 

$4800000 $4.600.000 $ 4.700.000 

VALOR TOTAL $334.710.000 $ 320.600.000 $ 327.655.000 

Ahora bien, de conformidad con los anteriores valores se determina que el valor promedio 
se encuentra en Ia suma de TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($327.655.000), por lo cual se estima el presupuesto 
oficial en dicha suma. 

Por lo anterior y una vez analizados los precios del mercado se ha determinado que los 
aqul presentados son un precio equilibrado y acorde con Ia actualidad de mercado para Ia 
ciudad de Armenia y el Departamento del Quindlo. 

Los precios pactados en el contrato que se derive del presente estudio previo no serán 
objeto de ajustes. 

7. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 

CONTRATO. 

Se estableció como presupuesto oficial Ia suma de TRESCIENTOS VEINTISIETE 

MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($327.655.000) 

NOTA 1: Con relación a! VA, el oferente deberá discriminar en Ia carta de presentación 

de a propuesta este impuesto. si pertenece al regimen comün. En caso de no indicarlo, 

este nuevo valor no podrá ser reconocido por Empresas Püblicas del Quindlo S.A E.S.P y 

el proveedor de Ia yenta deberá asumir el costo del impuesto. 
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En el evento que Ia propuesta económica supere el valor del presupuesto oficial a no 
cumpla con los demás requisitos establecidos en el presente numeral o no cotice todos 
los elementas solicitados o no cumpla con las especificaciones técnicas, será evaluada 
coma NO ADMITIDA ECONOMICAMENTE. 

Una vez realizado el análisis del sector de que trata el numeral anterior, Ia Entidad 
estableció que para Ia presente contrataciOn se cuenta con un presupuesto oficial de: 
TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
PESOS ($327.655.000) incluido VA, lmpuestos, gastos, Tasas. Contribuciones, 
Transporte y en general todos los costos directos e indirectos que se generen en 
desarrollo del Contrato resultante del proceso de selecciOn. 

El valor anteriormente señalado proveniente del siguiente Rubro Presupuestal: 

8. DURACION Y EJECUCION DEL CONTRATO: 

Para solucionar Ia necesidad se requiere un tiempo de ejecución de Sesenta (60) dias 
contados a partir de Ia firma del Acta de lnicio por parte del Supervisor designado par a 
Empresa. durante este tiempo el contratista deberá cumplir con as obligaciones 
adquiridas, y Ia vigencia del plaza de ejecuciOn (que se computará a partir de Ia fecha del 
perfeccionamiento del contrata) y cuatro (04) meses luego de ejecutado, para evaluar par 
parte de EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDO S.A. E.S.P. El cumplimiento contractual, 
adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento del abjeto contratado, 
imponer sanciones y liquidarlo. 

9. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: 

El contrato se ejecutará en las Planta de Tratamiento de Agua Potable de Genova; 
Buenavista; Pijao; Bayona, Montenegro Circasia. Filandia, La Tebaida, y Salento y en las 
Estaciones de Bombeo del Eden; el Roble; Aguilas; Ia Marina y Abedules de propiedad 
de Empresas Püblicas del Quindlo S.A E.S.P. 

10. FORMA DE PAGO: 

Empresas Püblicas del QuindIo S.A. E.S.P. cancelará al contratista el valor pactado 
mediante Ia suscripción de actas parciales par valor de las servicias que sean 
efectivamente prestados. previa presentación de Ia cuenta de cobra, factura. soporte de 
pago al sistema general de seguridad social en salud, pensiOn y ARL y Ia respectiva acta 
de paga suscrita par el supervisor. 

Sapartes que serán verificados par el supervisor del contrato quien dispandrá dar el 
recibido a satisfacción y par ende Ia liquidación y terminaciOn del mismo. 

Empresas Püblicas del Quindio S.A E.S. P efectuará al CONTRATISTA las retencianes 
que, en materia tributaria tenga establecida Ia Ley y respecto de las cuales se su 
obligacion efectuar Ia retención. En los demás casos, el CONTRATISTA deberá cumplir 
con el pago de los impuestos, tasas a cantribuciones que se deriven de Ia presente 
cantratación 
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11. SUPERVISION. 

La supervision del contrato a celebrar será ejercida de manera conjunta asi: En lo tocante 

a las obligaciones relacionadas con las plantas de tratamiento corresponderá a Ia 

ingeniera MANUELIaTA PARDO AGUILAR, quien se desempeña como Jefe de oficina 

(Plantas), o quien haga sus veces: en Ia que respecta a las obligaciones relacionadas con 

las estaciones de bombero corresponderã a Ia arquitecta LAURA DANIELA VILLANUEVA 

MAYORGA , quien se desempeña coma Profesional Universitario (Sistema de Acueducto) 

o quien haga sus veces; el Supervisor, a través del control, vigilancia y seguimiento de las 

acciones del contratista, deberá verificar y hacer cumplir las especificaciones técnicas, las 

actividades administrativas, legales. financieras y presupuestales establecidas en los 

contratos o convenios, velando por el cumplimiento de las condiciones pactadas y 

contribuyendo con los objetivos de Ia Entidad a través del control y vigilancia en Ia 

ejecuciOn de sus recursos y el cumplimiento de las metas propuestas con Ia contrataciOn 

celebrada, procurando que los contratos se ejecuten con criterios de eficiencia y eficacia. 

Las actividades propias de Ia Supervision tienen lugar en todas las etapas del proceso 
contractual, por media del control, vigilancia y seguimiento, y también constituyen un 
aporte en Ia planeaciOn de a contrataciOn futura, coma insumos para Ia mejora continua 
en Ia entidad. 

Adicionalmente. para efectos de prevenir y combatir Ia corrupciOn en Ia contrataciOn 
pUblica, deberá darse aplicación a Ia prescrito en los articulos 82 a 85 de Ia Ley 1474 de 
2011, relativos a responsabilidad de los interventores, supervision e interventoria 
contractual, facultades y deberes de los supervisores y los interventores y continuidad de 
Ia interventoria. 

De conformidad con el articulo 92 del Acuerdo de Junta Directiva 002 de 2020, El 
supervisor del contrato deberã cumplir con las siguientes responsabilidades: 

La Supervision e Interventoria deberâ vigilar, controlar y hacer seguimiento a Ia ejecución 
de los contratos y convenios celebrados por Empresas Püblicas del Quindio SA ESP, en 
los términos, condiciones y especificaciones pactadas con las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar. condiciones técnicas y económicas señaladas en los estudios previos, 
pliego de condiciones, anexos técnicos, oferta y evaluaciOn, asi coma en a minuta 
contractual y sus modificaciones a aclaraciones, para asegurar el logro exitoso de los 
objetivos y finalidades que se persiguen con su ejecuciOn. para proteger efectivamente los 
intereses de Ia empresa. 

1. Obligaciones generales: 

1.1. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas logrando que se 
desarrolle el objeto del contrato a convenio, dentro de los presupuestos de 
tiempo, modo, lugar, calidad, cantidad e inversiOn previstos originalmente, para 
proteger efectivamente los intereses de a empresa. 

1 .2. Verificar el cumplimiento de Ia normatividad vigente. 

1.3. Dar a conocer los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión y cada 
uno de sus componentes, incluyendo Ia palitica, misiOn, visiOn, objetivos 
estratégicos y de calidad, asI coma el aporte que tiene el cantratista en el 
cumplimiento de estas. 
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cumplimiento de estos. 

1 .4. Entregar copia, cuando se requiera. de los procesos, procedimientos, formatos, 
instructivos, manuales, gulas y demás documentos asociados al Sistema de 
Gestián de a Entidad que tengan relación con a ejecución del objeto 
contractual del contratista siguiendo los parámetros establecidos en el 
procedimiento control de documentos y registros. 

1.5. Acompañar a! contratista en Ia büsqueda de las soluciones pertinentes que 
aseguren Ia finalización de un contrato yb convenio con éxito, facilitando Ia 
interacción entre él y a empresa. 

1.6. Estudiar y analizar los siguientes documentos entre otros: el contrato, Ia 
propuesta, el pliego de condiciones y sus anexos técnicos y Ia evaluación 
técnica, y toda Ia documentación que se encuentra referenciada en el 
Expediente Unico del Contrato. con el fin de controlar, vigilar y hacer 
seguimiento durante Ia ejecución del contrato, con elfin que este se desarrolle 
conforme a lo pactado y con las condiciones técnicas y económicas 
contratadas o convenidas. En caso de encontrar incongruencias entre os 
diferentes documentos precontractuales, deberá promover su aclaración, 
remitiendo informe ante Ia Secretaria General, para que proceda a Ia 
elaboración del documento que corresponda. 

1.7. Elaborar y suscribir oportunamente con el contratista u operador el acta de 
inicio, previa verificaciOn del cumplimiento de los requisitos de legalización. 
perfeccionamiento y ejecución del contrato 0 convenio. 

1.8. Coordinar con las dependencias de Ia Entidad que tengan relaciOn con Ia 
ejecución del contrato o convenio, las acciones necesarias para el cabal 
cumplimiento del mismo. 

1.9. Solicitar Ia asesoria, apoyo, acompañamiento o aclaraciones necesarias en 
cuanto a tiempo, modo, lugar. nUmero de usuarios, materiales, pagos. 
legalizacion de bienes, entre otras que considere pertinentes, para cumplir a 
cabalidad Ia supervision o Interventoria encomendada. 

1.10. Llevar un control sobre a ejecución y el cumplimiento del objeto y obligaciones 
contratadas o convenidas, efectuando visitas periódicas, de acuerdo con el 
cronograma establecido para el efecto, a! lugar donde se desarrolla el contrato 
o convenlo, realizando seguimiento a! cronograma de actividades presentado 
por el contratista u operador y por él aprobado (cuando sea del caso), 
revisando los documentos que se produzcan en Ia ejecución yio los bienes que 
se entreguen. 

1 .11. Verificar que el contratista u operador, en Ia ejecución del contrato o convenio, 
dé cumplimiento a Ia obligación de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral, en los términos que, sobre el particular, establezca Ia normatividad 
vigente, como requisito para certificar el pago o desembolso. 

1.12. Prestar colaboración al contratista u operador en todo aquello que dependa de 
Ia empresa, sirviéndole de canal de comunicación con las diferentes 
dependencias que Ia conforman. 

1.13. Apoyar al contratista u operador orientándolo sobre Ia mejor manera de cumplir 

1. 
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sus obligacianes e infarmándole sobre los trámites y procedimientos de a 
Entidad 

1 .14. Enviar par escrita al cantratista u operador as indicacianes y recamendacianes 
necesarias, que cantribuyan al cumplimienta del cantrata a canvenia y 
prestación efectiva del servicia. Estudiar y dar trámite a as sugerencias, 
cansultas a reclamacianes del cantratista a Ia mayar brevedad pasible. 
Siempre que Ia respuesta camprameta Ia respansabilidad de Ia entidad, se 
deberá cansultar previamente can el ardenadar del gasta. 

1.15. Infarmar de manera apartuna a Ia dependencia respansable, cualquier 
fenómena que altere el equilibria ecanómica a financiera del cantrata, can elfin 
que se estudie Ia situación y se adapten las mecanismas necesarias en casa 
de ser pracedente, para lagrar el restablecimienta del misma. 

1.16. Ejercer cantral en el plaza del cantrata a canvenia para gestianar 
apartunamente actas cantractuales tales coma madificacianes, prórragas, 
adicianes, cesianes a suspensianes. De Ia misma manera, ejercer cantral en a 
publicación en las diferentes platafarmas de manera opartuna de dichas 
documentas del cantrata. 

1.17. Solicitar al cantratista u aperadar Ia presentaciôn de las infarmes de ejecución 
del cantrata a canvenia. can Ia periadicidad y exigencias establecidas en el 
pliega de candicianes. en el cantrata. anexa técnica a demás dacumentos 
cantractuales. 

1.18. Verificar que las informes del cantratista debidamente aprabadas se 
encuentren publicadas en las platafarmas carrespandientes a que se 
encuentre abligada Ia empresa. De Ia misma manera, tada dacumenta que sea 
praducida par Ia interventorla a supervision deberá ser publicada par ésta 
dentra de un (1) dia hábil siguiente a a de su praducción, can a finalidad que 
se pueda cumplir de manera opartuna can el deber de publicación. En casa de 
remitirla de farma extemporánea, deberá presentar junta can eI dacumenta Un 
infarme en el cual justifique las razanes de dicho incumplimiento en los 
términos del procedimiento. 

1.19. Elaborar y enviar las informes de supervision. con Ia periodicidad y con Ia 
infarmaciOn minima exigida. que permitan canocer el avance, 
recomendaciones. dificultades en Ia ejecución del contrato a convenia. 

1 .20. Req uerir par escrito al contratista u operador en caso de inejecución, ejecuciOn 
indebida a deficiente del objeto ylu abligacianes cantractuales, en procura de 
asegurar el cumplimiento satisfactoria de dichas obligaciones. 

1.21. Realizar el seguimiento a los requerimientos hechos al cantratista u operador 
con el fin de verificar si han sido acatados y par consiguiente existe un 
cumplimiento satisfactoria del objeto u obligaciones contractuales, a, par el 
contraria, persisten los incumplimientos. De persistir los incumplimientos, 
deberé reportarlo de inmediato a a Secretarla General. con Ia finalidad que se 
adelanten los pracedimientas administrativos que determinen a no Ia 
imposiciOn de una sanciOn. segün Ia establecido en el contrato a en las 
cláusulas exorbitantes que se entiendan incarporadas. No proceder de dicha 
manera generará Ia campulsa de copias a los órganos de control par las 
posibles respansabilidades que de ella se deriven. 
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1.22. Comunicar oportunamente a Ia Secretaria General con copia al Gerente 
cuando persistan deficiencias en Ia ejecución del contrato o convenio, cuando 
no sean tomados en cuenta. en forma reiterada. los correctivos y 
recomendaciones hechos por el supervisor del contrato o convenio, cuando no 
se cumpla el plan de mejoramiento acordado y en general cuando resulte 
manifiesta Ia falta de voluntad a Ia negligencia del contratista u operador, para 
lograr el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones convenidas a fin de 
tomar las medidas legales yb contractuales a que haya lugar. Se entiende por 
comunicación oportuna aquella que se produzca luego del segundo Ilamado de 
atención al contratista, y verificada su omisión, se procederá a rem itir dentro de 
los dos (2) dIas hábiles siguientes al vencimiento del término otorgado al 
contratista para el mejoramiento en Ia ejecución del contrato. 

1 .23. Elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato a convenio dentro de los 
plazos establecidos en las minutas contractuales y efectuar el trámite de 
acuerdo con el procedimiento establecido y dentro de los términos legales. 

1.24. Hacer buen uso de las herramientas tecnológicas de Ia Entidad, incluyendo 
hardware y software, relacionados con Ia prestación del objeto contractual a 
supervisar. 

1 .25. Llevar a cabo las demás actividades administrativas, técnicas a financieras que 
se requieran para cumplir a cabalidad con el desarrollo proplo de Ia supervision 
a Interventoria. 

1 .26. Cuando exista salicitud y aprobación de cesión del contrato a suspension o 
cualquier modificación, realizar los trámites de las mismas en forma oportuna y 
coordinar en forma debida su implementación. 

1 .27. Adelantar las gestiones necesarias para Ia obtención de firmas en Ia respectiva 
acta de liquidaciOn (cuando aplique) por cada una de as partes del contrato. 

1 .28. Una vez terminada Ia ejecuciOn del contrato el Supervisor yio Interventor debe 
hacer el seguimiento periódico a Ia calidad de los bienes adquiridos a través 
del mecanismo idOneo, verificando Ia garantia post yenta de los bienes 
adquiridos en caso de que se requiera. 

1.29. Verificar durante Ia ejecución del contrato que los proponentes que resultaron 
adjudicatarios conserven en su planta de personal, aquel que haga parte 
esencial de Ia oferta. El contratista deberé aportar a Ia entidad estatal 
contratante Ia dacumentación que asi lo demuestre. 

2. Obligaciones especIficas, desde el punto de vista técnico, jurIdico y 
financiero o contable. 

Las funciones de supervision e interventorla se subdividen en funciones técnicas, jurIdicas 
y financieras a contables, segün el siguiente detalle: 

a. Funciones Técnicas: Estas funciones tienen coma finalidad velar porque Ia 
ejecuciOn del contrato se cumpla de acuerdo con las especificaciones 
técnicas cantenidas en los estudios previos, el pliega de candicianes, 
anexos técnicos, Ia prapuesta y eI respectivo contrato y sus modificaciones. 
Son funcianes técnicas las siguientes: 
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1. Conocer los documentos en los que están definidas las condiciones a 
especificaciones de Ia ejecución del contrato. 

2. Solicitar, revisar y aprobar al iniclo del contrato yb convenlo, el plan de 
trabajo, el cual debe incluir coma minima el cronograma de ejecución de 
las actividades. entrega de productas y usa de recursas. 

3. Hacer seguimiento al cumplimienta de los plazas yio fechas previstas en 
el cronograma de ejecución. En caso de superar dichos plazas 
establecidos en el cronograma de ejecución, se deberá requerir al 
contratista, y en casa de reiteración, se reportarã a Ia empresa para a 
implementación de los procedimientos que en derecho correspandan. 

4. Recomendar los ajustes al plan de trabajo cuando a ella haya lugar. 
5. Realizar el seguimiento técnico a los cantratos baja su supervision, en el 

cumplimiento de las condiciones de calidad de los trabajos, asi coma Ia 
aplicación de as normas técnicas de calidad mInimas obligatorias de 
conformidad can Ia naturaleza de cada obra a ejecutar. 

6. Aprabar Ia vinculación inicial a cualquier cambia del equipo de trabaja 
requerido para Ia ejecución del contrato, siguiendo los lineamientos 
minimas establecidos en el Pliego de Condiciones Definitiva. 

7. Verificar constantemente que el equipa de trabajo cumpla con las 
funciones que le carresponden y con el tiempa de dedicación requerido 
para el cumplimiento del contrata, de canfarmidad con Ia pactado y Ia 
exigido en el pliego de candiciones definitivo. 

8. Requerir el cambia de personal cuanda no esté cumpliendo con el perfil, 
a dedicación a las actividades u abligaciones establecidas en Ia minuta 
contractual. 

9. Verificar que el cantratista cumpla con as especificaciones técnicas y 
estándares de calidad nacionales yb internacionales segün el casa. 

10. Requerir y exigir eI ingresa al almacén de los elementos adquiridos con 
cargo a los recursos del prayecta en ejecución, inmediatamente sean 
adquiridos. de conformidad con los pracedimientas internas establecidos 
en Ia empresa. 

11 Requerir par escrito al cantratista para que ejecute las obras y 
actividades de acuerdo con el cranagrama, cuando el avance de las 
metas fisicas sea inferior al pragramado, cuando no se realicen a tiempa 
las entregas de bienes y servicias, y en general cuanda no se de 
cumplimiento a to establecido en el cantrata, las pliegas de condiciones, 
el prayecta. Ia propuesta. y los lineamientos técnicos establecidos par Ia 
empresa con copia a Ia campañia de seguros que respalda el 
cumplimiento de las abligaciones y el objeto contractual. 

Si el cantratista, pese al requerimiento anterior continua en los actas de 
incumplimiento contractual, se dará avisa a Ia campañIa aseguradora, 
con un informe suscrito par el supervisor, desde el punta de vista técnica 
sabre el incumplimiento del cantratista, que incluya Ia tasación de los 
perjuicias causados a Ia administración, y las cláusulas del contrata y 
normas vulneradas, asi coma el cancepta de Ia violacibn. 

12. Solicitar al ordenador del gasta Ia impasición de las sancianes previstas 
en el cantrato en todas aquellas situacianes en que sean pertinentes, 
indicando y sustentando los mativas que den lugar a ella. 

13. Absolver las dudas e inquietudes que el contratista tenga sabre Ia 
ejecución del cantrato. 

14. Estudiar y canceptuar las solicitudes del contratista sabre adiciones, 
prórragas. modificaciones, suspensianes, entre atras, presentarlas al 
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ordenador del gasto par escrita can una antelación na menar de cinca (5) 
dIas hábiles antes de Ia fecha de culminación del cantrata. 

15. Infarmar par escrita al ardenadar del gasta, can una antelación suficiente 
a Ia fecha requerida para su implementación, las salicitudes del 
cantratista, junta can su cancepta cama supervisar para su aprabaciôn y 
para que se prayecten y suscriban las actas a que haya lugar 

16. Exigir al cantratista Ia presentación de infarmes y sapartes de ejecución 
cantractual dentra de las términas pactadas en el cantrata, a en el 
mamenta que ía cansidere necesaria. 

17. Verificar el cumplimienta par parte del cantratista de las abligacianes can 
el Sistema de Seguridad Sacial (Salud, Pensianes y Riesgas Labarales), 
de canfarmidad can Ia dispuesta en Ia ley, asI cama el cumplimienta de 
paga de abligacianes parafiscales, segün Ia narmatividad vigente. 

18. Certificar que el cantratista ha cumplida can tadas sus abligacianes en el 
perlada carrespandiente, de acuerda can las términas del cantrata. 

19. En as cantratas de abra, llevar en debida farma Ia bitácara de abra, de 
canfarmidad can las narmas sabre el ejercicia de a ingenieria. 

20. Elabarar el acta de iiquidación del cantrata abjeta de Ia supervision y/a 
interventaria, dentra de las plazas establecidas bien dentra del cantrata 
vigilada, bien en el cantrata de interventaria, a par aplicación supletiva 
en las dispasicianes del presente manual. En casa de na realizarse Ia 
liquidación de mutua acuerda del cantrata, prayectar para firma de Ia 
administración, el acta administrativa de liquidación unilateral del 
cantrata. 

b. Funciones JurIdicas: Las funcianes jurIdicas están directamente relacianadas 
can el cumplimienta de aspectas farmales y narmativas en Ia ejecución 
cantractual. Entre atras san funcianes jurIdicas de Ia interventaria yla 
supervision: 

1. Realizar Ia revision del cantrata y las dacumentas precantractuales y 
verificar que el misma cumpla can las exigencias jurIdicas canfarme a ía 
narmatividad vigente. 

2. Revisar que el expediente cantractual cuente can Ia tatalidad de as 
requisitas señaladas en el ardenamienta juridica vigente, y en casa que 
faltare alguna, Ia repartará a Ia Secretarla General dentra de las das (2) 
dIas hábiles siguientes, para que praceda a su carrección y rectificaciOn. 

3. Una vez legalizada el cantrata. el supervisar yla interventar elabarará el 
acta de inicia de Ia ejecuciOn del cantrata y gestianaré que Ia misma sea 
suscrita par las partes. 

4. Elabarar y suscribir las actas de suspension, reinicia, terminación, reciba 
final a satisfacciOn, liquidaciOn y demás que sean necesarias durante Ia 
ejecución del cantrata. 

5. Verificar que las garantias exigidas se encuentren vigentes de acuerda 
can las candicianes estipuladas en el cantrata. 

6. Salicitar al cantratista el ajuste de Ia garantIa ünica de cumplimienta, 
cuanda hubiere lugar a ella. para que ésta canserve su vigencia y 
cabertura de canfarmidad can Ia estipulada en el cantrata. 

c. Funciones Administrativas: San funcianes administrativas aquellas que le 
permiten al interventar y/a supervisar el canacimienta plena de las 
dacumentas base para el ejercicia de sus abligaciones cantractuales. 

1. Revisar y estudiar el cantenida de su cantrata (a las abligacianes 
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funcionales de Ia supervision), asi coma del contrato principal, prayecto, 
estudios previas, pliego de condiciones, prapuesta, el presente manual y 
demás que le permitan un mejar manejo de Ia ejecución contractual. 

2. Presentar los informes que sean solicitados par Ia administración, 
aquellos que considere necesario rendir de acuerdo can Ia ejecución del 
contrato y entregar un informe final coma soporte del ültima pago. 

3. Verificar que el contratista en el informe final establezca el impacto 
logrado con Ia ejecución del contrato (para los contratos que aplique). 

4. Presentar las observaciones que se consideren pertinentes frente a Ia 
ejecución contractual. 

5. Dar respuesta a las quejas, reclamos, solicitudes, peticianes, de entes 
de control, particulares a solicitudes internas asignadas en relación con 
el contrato sabre el cual ejerce función de supervision yio interventoria. 
Toda comunicación generada a respuesta deberá ser allegada a través 
del sistema de gestión de correspondencia que utilice Ia empresa. 

6. Elaborar el proceso de empalme con un nuevo supervisor yio interventor, 
en el evento en que se presente dicha situación, informando par escrito 
sabre las actividades desarrolladas y las pendientes, de acuerdo con el 
momenta en que se suscite el respectivo cambio. Dicho empalme deberá 
darse dentro de los cinca (5) dIas hábiles siguientes a Ia notificaciOn del 
cambia respectivo. 

d. Funciones financieras y contables: Estas funciones permiten velar par Ia 
adecuada inversion de los recursas del contrata. del anticipo y el pago 
anticipado, segün carresponda. Son las siguientes: 

1. Verificar que el contratista cumpla can las requisitas exigidas par Ia 
entidad para Ia entrega del anticipa a pago anticipado pactado. En caso 
que en el cantrato se pacte un anticipo, se deberá exigir al contratista el 
plan de manejo del mismo y verificar su amortización de acuerdo con a 
establecida en el respectivo contrato. 

2. Constatar Ia correcta inversion del anticipo. Para este efecto, deberá 
exigir segün corresponda Ia programaciOn de los trabajas, el flujo de 
inversiOn del cantrato y el plan de inversiOn y amortizaciOn del anticipa. 

3. Verificar que se de cumplimiento a Ia canstituciOn de fiducia a patrimania 
autOnomo irrevocable para contratas de abra, concesiOn, salud a los que 
se realicen par licitaciOn püblica, salvo que el contrato sea de menor a 
minima cuantia. 

4. Verificar y aprobar mensualmente los informes de buen manejo del 
anticipa y remitirlas a Ia SecretarIa General para el trámite respectivo. 

5. Verificar que no haya diferencia entre los saldos que se registren en el 
extracta, con eI registro de gastas a el plan de inversiOn del anticipo. 

6. Garantizar que se esté Ilevanda a cabo Ia amortizaciOn del anticipa en 
las cuentas presentadas par el contratista, asi misma que el contratista 
transfiera a Ia Subgerencia Administrativa de acuerdo con el 
pracedimiento establecido para ella, los rendimientos financieros 
generados par el anticipa. 

7. Hacer seguimiento a Ia ejecuciOn financiera del contrato velando porque 
se mantengan las condiciones económicas y financieras existentes aI 
momenta de celebraciOn del misma. 

8. Verificar que el expediente del contrato cantenga los certificadas de 
disponibilidad, registra presupuestal, vigencias futuras, cuando haya 
lugar a las mismas y garantias debidamente aprobadas, si estas ültimas 
fueron exigidas y requerirlos cuando sea del caso para integrarlos al 
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expediente. 
9. Revisar y aprobar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y 

Ilevar un registro crono!ógico de os pagos, y ajustes económicos del 
contrato — balance presupuestal del contrato. 

10. Verificar y controlar el balance de ejecución del contrato, para garantizar 
el cumplimiento del objeto dentro del presupuesto asignado. 

11. Efectuar el balance presupuestal de ejecución del contrato para efectos 
de Ia liquidación del mismo. 

12. Autorizar los pagos al contratista, previa revision del cumplimiento de 
req u isitos. 

Asi mismo el Supervisor del Contrato tendrá las facultades establecidas en los artIculos 
93. 94 y 95 del Acuerdo de Junta Directiva 002 de 2020POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADOPTA EL MANUAL DE CONTRA TACION DE EMPRESAS PUBLICAS DEL 
QUINDIO EPQ S.A E.S.P" 

12. FUNDAMENTOS JURDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION 
DEL OBJETO A CONTRATAR: 

Sea Ia primero precisar, que tal y coma lo disponen los estatutos, Ia sociedad tiene un 
carácter de anónimo y se rige por normas del derecho privado, a Ley 142 de 1994 y el 
Manual de contratación. 

For a cuantia del contrato, el proceso deberá efectuarse mediante el procedimiento de 
Selecciôn abreviada, de conformidad con el articulo 6° MODALIDADES DE 
CONTRATAC ION modificado por el acuerdo No. 027 del 11 de abril del 2025, en su 
numeral 2. SELECCION ABREVIADA: Se adelantarán procesos de selecciOn abreviada, 
siempre y cuando el objeto contractual no esté en a causal de contrataciôn directa y para 
los contratos superiores a 150 SMMLV e iguales a 950 SMMLV, del Acuerdo de Junta 
Directiva No. 002 del 07 de Septiembre de 2020 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA 
EL MANUAL DE CONTRATACION DE EMPRESAS PUBL1CAS DEL QUIND!O EPQ S.A 
ES, P". siguiendo el procedimiento previsto en el CapItulo Segundo DE LOS 
PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS, en su TItulo Primero PROCEDIMIENTOS COMUNES 
A TODOS LOS PROCESOS DE CONTRATACION y en su TItulo Segundo DE LOS 
PROCEDIMIENTOS COMUNES PARA LA SELECCION DE CONTRATISTAS; además 
de lo establecido en el Titulo Séptimo del menciona capitulo, el cual a su letra determina 
lo siguiente: 

"TITULO SEXTO 
SELECCION ABRE V/ADA 

ARTICULO 46: DE LA IN VI TACION A OFER TAR. 
La entidad remit/rá por el medio más expedito posible, Ia invitaciOn a presentar 
ofertas, a por lo menos dos (2) pro veedores registrados en el S/sterna de 
inforrnación de Ia empresa. La empresa en todo caso seleccionará a los 
pro veedores interesados, segün Ia experiencia relacionada con el objeto contractual 
que se reporte en el sisterna de inforrnación interno. La selecciàn de los invitados se 
hará a través de manifestación de interés, y cuando se supere el nürnero rnáxirno de 
invitaciones, esto es, 2 invitaciones, se realizará sorteo por parte de Ia secretaria 
general. con acornpañarniento del suscribiente de estudios pre v/os. En Ia invitación 
incluirá los factores de selecciOn, asI como las condiciones esenciales del contrato a 
celebrar, valor del mismo, plazo de ejecuciôn y dernás circunstancias que puedan 
determinar Ia con fecciOn de Ia propuesta. En Ia invitación a ofertar, igualmente se /e 
indicarã al proponente el plazo respectivo para radicar Ia informaciOn 
correspondiente. En todo caso dicho plazo no será inferior a un (1) dIa hábil, ni 
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superior a dos (2) dias hábiles. segUn decisiOn discrecional de Ia 
administraciOn. La no presentación de oferta por Ia tota/idad de los invitados 
a ofertar, no in va/ida Ia actuaciOn. Una so/a oferta será suficiente para 
continuar e/ proceso de selecciOn. 

ARTICULO 47: PLAZO PARA LA PRESEN TA C/ON DE LA PROPUESTA. 
En /os procesos de se/ección abreviada. e/ p/azo para Ia presentaciOn de /a 
propuesta será estab/ecido en Ia invitaciOn. Bajo ningLina circunstancia será 
menor de un (1) dIa hábil, ni mayor de dos (2) dIas hábiles, decisiOn 
discreciona/ del competente contra cttia/. 

ARTCULO 48: CIERRE DEL PROCESO DE SELECCION. 
Una vez finiquitado el plazo para Ia presentaciOn de las propuestas, de 
con formidad con to señalado en Ia invitac/On a ofertar, se levantará tin acta 
por parte de Ia secretaria general, en e/ cual constará Ia informaciOn básica 
de las propuestas presentadas. 

ARTICULO 49: PUBLIC/DAD DEL /NFORME DE EVALUA C/ON. Una vez 
recibidas las propuestas por parte de Ia empresa, levantada el acta de 
cierre, se hará entrega oficia/ al ComitO de ContrataciOn de las propuestas 
para que se proceda a su evaluación, de con formidad con to establecido en 
el pliego de condiciones definitivo. Elaborado el informe de evaluaciOn, será 
publicado en Ia peg/na web de a empresa. por tin término de (1) dIa hábil, 
dentro del cual se recibirán observaciones a dicho informe. Se entienden a 
efectos de este manual como hábiles los dIas lunes a viernes, entre las 7:00 
am. y las 7:00 p.m. Toda comunicaciOn recibida con posterior/dad a esta 
Cut/ma hora. se entenderá recibida al dIa hábil inmediatamente sigtiiente. 
Finalizado el plazo establecido para Ia recepciOn de las observaciones, el 
comité evaluador levantará un informe final de evaluac/On, en el cual se 
pronunciará frente a cada observac/On, dando respuesta de fondo y de 
manera completa. Dicho informe será remit/do al competente contractual, 
para quien no será obligatorio. 

ARTICULO 50: ADJUD/CA C/ON DEL PROCESO DE SELECCION. 
Remitido el informe final de evaluaciOn por et ComitO Evaluador, y recibido 
por el competente contractual, el mismo deberá realizar una revisiOn integral 
del expediente. y en caso de encontrarse acorde con éste, adjudicará 0 
declararO desierto et proceso. segOn Ia recomendaciOn del comité. En caso 
de diferir de dicha recomendaciOn. expedirá el respectivo acto administrativo 
en el cual se dejará constancia de tal hecho. asI como de los motivos 
fundados por los ctiales desecha el informe de evaluaciOn definitivo. El acto 
administrativo de adjudicaciOn es, por regla general. irrevocable. Solo podrá 
ser revocado por Ia probanza de una inhabilidad sobreviniente o por Ia 
demostraciOn de Ia utilizaciOn de medios legates para su obtenciOn. 

ARTICULO 51: ELABORA C/ON DE LA MINUTA CONTRACTUAL. Una vez 
adjudicado et proceso de selecciOn. se remitirá Ia informaciOn a Ia secretaria 
general, para que Ia misma. dentro de un plazo de dos (2) dIas hábiles. 
proyecte a minuta contractual. Culminada su etaboraciOn. deberá ser revisada 
por el secretario general y por quien suscribiO los esttidios pre v/os. en señal de 
aprobaciOn. Finalizado dicho trámite, se remitirá para Ia firma del Gerente 
General. Firmado el contrato por et Gerente de Ia empresa. se remitirá por et 
medio más expedito al adjudicatario. quien cuenta con tin plazo de tres (3) dIas 
hábiles para su firma. Pasados estos tres (3) dIas hábiles. sin que se allegara el 
contrato debidamente firmado. Ia entidad podré adjudicar el contrato al segtindo 
proponente del informe evaluador para su firma. Frente a éste se repetirá el 
trámite. En caso de no firmarse, se declarará desierto. 

12. CRITERIOS DE SELECCION MENOR PRECIO: 
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Se seteccionará Ia propuesta que cumpla con los requisitos minimos para suplir Ia 

necesidad, asi mismo el proponente debe hacer entrega de todos los documentos legates 

que deben ii anexos at contrato, en donde se demuestre las condiciones de experiencia y 
Ia capacidad operative, su incumplimiento implicará el rechazo de Ia propuesta. 

Requisitos habilitantes: 

1. Carta de presentación de Ia propuesta se deberá presentar firmada por el oferente 
y que el valor de Ia propuesta no sea superior at valor del presupuesto de Ia 
entidad. 

2. Fotocopia de Ia cédula de ciudadania de a persona natural o del representante 
legal de a persona juridica. 

3. Fotocopia Libreta militar (Aplica para Hombres menores a los 50 años). 

4. Registro Linico Tributario — RUT, del oferente sea persona natural o juridica. 

5. Certificado de existencia y representaciOn legal: Las personas juridicas deberán 
acreditar su existencia y representaciOn legal, mediante certificado expedido por Ia 
cámara de comercio correspondiente con fecha de expedición que no puede ser 
superior a un (1) mes en el mornento de Ia presentaciOn de Ia propuesta a 
Registro Mercantil de Ia persona natural que cuente con Establecirniento de 
Corn e rc io. 

6. DeclaraciOn de bienes y rentas de Ia persona natural o del representante legal de 
Ia persona juridica. 

7. Declaración de Renta (persona juridica, del ültimo año gravable). 

8. Hoja de vida de a función pUblica de Ia persona natural o de Ia persona juridica y 
del representante legal de Ia persona juridica. 

9. Declaración de no encontrarse incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad 
pare contratar (de Ia persona natural o de Ia persona Juridica y del representante 
legal de Ia persona Juridica). 

1O.CertificaciOn de que Ia persona juridica se encuentre al die con las obligaciones al 

sistema de seguridad social y parafiscales. (Certificado de revisor fiscal cuando se 

cuente con éI, acompañado de su tarjeta profesional, ceduta y antecedentes de a 

profesión de contador, en caso de no contar con revisor Fiscal el certificado 

deberá estar suscrito par el representante legal). En caso de ser persona natural 

se requiere certificado de afiliación at sistema de seguridad social (Salud y 

Pension). 

11.Experiencia minima referida a contrataciones anteriores: El oferente deberá 
adjuntar rnáximo dos (02) certificaciones o fotocopia de contratos con su 
respective acta de Iiquidaci6n donde conste que ha suscrito y ejecutado contratos 
con entidades pCiblicas a privadas cuyo objeto sea de similares caracterIsticas al 
requerido en este estudio previo y cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial. 

12.Certificados deudores morosos del estado expedido por Ia contaduria Publica 
13.Certificado deudor moroso de alimentos REDAM 
14.Certificado de Antecedentes Fiscales (contralorIa), Disciplinarios 

(procuraduria), Judiciales (policla nacional) y medidas correctivas (policia 
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nacional), de Ia persona natural y de Ia persona jurIdica y su representante 
legal, los cuales deben ser recientes a a fecha de presentaciOn de a 

propuesta. 
15.Certificado de Inhabilidades por delitos sexuales del Representante Legal. 
16.El proponente dentro de Ia propuesta deberá presentar carta de compromiso por 

medio de Ia cual indique, que el oferente cuenta con el personal idóneo requerido 
el cual es Tecnólogo Eléctrico o Electromecánico para Ia ejecución del objeto 
contractual al momento de iniciar su ejecución. 

OBSERVACION: La experiencia puede ser acreditada con alguno de los siguientes 

documentos: 

• Copia del contrato y acta de liquidación del mismo ó 

• Certificado expedido por Ia entidad contratante el cual debe contener como minimo 

Ia siguiente informaciôn: 

o Nombre del contratante. 

o Nombre del contratista y su nUmero de identificación. 

o Duración 

o Valor total incluyendo las prórrogas, si hubieren existido. 
Para el caso de Consorcios y Uniones temporales Ia experiencia habilitante será Ia 

sumatoria de las experiencias de los integrantes que Ia tengan de manera proporcional a 

su participación en el mismo. No obstante, ningün integrante del consorcio o union 

temporal podrá acreditar una experiencia general inferior a dos (2) años. 

MENOR PRECIO  

Se aceptará Ia oferta que presente el menor precio y cumpla con los requisitos 
habilitantes exigidos. Mediante acto administrativo Ia entidad manifestará Ia aceptaciOn 

expresa e incondicional de Ia oferta, los datos de contacto de a entidad y del supervisor 

designado. 

NOTA 1: El incumplimiento de los criterios antes descritos implicará el rechazo de pIano 

de Ia propuesta. 

NOTA 2: La Empresa verificará en las páginas WEB, de cada organismo de control los 

antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y medidas correctivas del oferente que 

allegue a propuesta. 

13. TIPIFICACION, CUANTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGO PREVISIBLES 0 
ASEGURABLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO 
CONTRACTUAL: 

Se entiende por mecanismo de cobertura del riesgo, el instrumento otorgado por los 
oferentes o por el contratista de una entidad püblica contratante, a favor de esta o de 
terceros. con el objeto de garantizar entre otros (i) Ia seriedad de su ofrecimiento; (ii) el 
cumplimiento de as obligaciones que para aquel surjan del contrato y su liquidacion; (iii) 
los demás riesgos a que se encuentre expuesta Ia administraciOn segUn el contrato; sin 
embargo, se determina que el riesgo es minimo, puesto que en caso de que las 
actividades desplegadas por el contratista no satisfagan el cumplimiento de las 
obligaciones contraidas para Ia ejecución del objeto contractual. no se expedirá Ia 
certificación de cumplimiento por parte del supervisor para Ia cancelaciOn de los pagos 
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respectivos, sin perjuicio de las acciones juridicas que conlleva el incumplimiento del 
contrato. 

TIPIFICACION DEL RIESGO  DEFINICION DEL RIESGO 

ASIGNACION YVALORACION 

DEL RIESGO 

ADMINISTRATIVO 

Demora en Ia iniciacrón del contato a partirdel 

acta de inicio 
Contratista 100% 

Dem ora en Ia radrcaciôn oportuna por parte del 

contratista de las actas(correctamente 
diligenciadas yfirmadas) yb cuentas. 

Contratista 100% 

TECNICOS 

Errores cometidos por el contratista en los 

documentos elaborados durante Ia ejecuciOn 
del contrato. 

Contratista 100% 

No pago oportuno. pOr parte del contrasta, a 

toda clase de proveedores en relaciôn con 
compras aiquileres. servicios, contratos, etc. 
Este riesgo se tipificará cuando se le notifique 
a EPQ S.A E.S.P el correspondiente reclamo 

Contratista 100% 

F1NANCIEROS 
lnsokncia del contratista. 

Contratista 100% 

OPERATIVOYDEEJECUCION Modificación en los precios de materiales Yb 

sum in is tros. 
Contratista 100% 

AMBIENTALES 

Incum plim iento de los requerim ientos 

am bientales legales; Incum plim iento del 

contratista de los requerimientos ambientales 
legales, reglamentarios y contractuales, y que 
no generará daño o perjuicio al municipio o a 
terceros pOr esta causa, 01 lo tanto, las 

sanciones que P01 este concepto imponga Ia 
Autoridad Ambiental se pagarãn directamente 
por e! contratista, 

Contratista 100% 

Eventos naturales de fuerza mayor. Se 

entiende como entos naturales de fuerza 
mayor aquellos originados porlas fuerzas de 
Ia naturaleza, tales como: Crecimiento 
desmeruzado ydesbiordamiento de los 
cauces de los rios o quebradas, 
desetabilizaciôn de taludes ydeslizamientos 
inesperados, avalanchas, vendabales, etc., y 
que puedan ocacionar daños en las obras 
ejecutadas durante el transcurso de Ia obra. 

Contratista 100% que no 

sobrepase el 20% del valor 
total dcl contrato 

14. INDICACION DE LAS COBERTURAS DE LA GARANTIA UNICA: 

Empresas Püblicas del Quindlo EPQ S.A. E.S.P, se rige en materia de contratación par el 
derecho privado y par el Acuerdo de Junta Directiva 002 de 2020. De canfarmidad can Ia 
cansignada en el estudia previa en el que se analiza el riesga dela actividad a cantratar, 
es par lo que el presente contrato se deberá exigir UNA GARANTIA UNICA Ia cual deberá 
constituir el contratista par intermedio de una campañia de seguros legalmente autorizada 
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para funcionar en Colombia y a favor de EPQ S.A E.S. P, dicha GARANTIA UNICA 
deberá amparar los siguientes riesgos: 

1. Cumplimiento del contrato: en una cuantla equivalente al diez por ciento 10% del 
valor del contrato por el término de Ia duración del contrato y cuatro meses más. 

2. Calidad del bien o servicio: en una cuantIa equivalente al diez por ciento 10% del 
valor del contrato por el término de Ia duración del contrato y cuatro meses más. 

3. El pago de prestaciones sociales e indemnizaciones: de personas que haya de 
utilizar para Ia ejecución del objeto, en cuantla equivalente al cinco por ciento (5%) 
del valor del contrato, por el término de Ia vigencia del contrato y tres años más. 

NOTA 1: el contratista se obliga a realizar ajustes a Ia garantia a Ia fecha de inicio del 
contrato a ampliar, modificar o prorrogar las mismas en el evento en que se aumente el 
valor del contrato o se prorrogue o se suspenda su ejecución. 

NOTA 2: El contratista se obliga a realizar los ajustes de las garantlas cuando se 
adicione, modifique yb se prorrogue el contrato. 

En el caso de que las actividades realizadas por el contratista no cumplan con las 
obligaciones contraldas con las EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ S.A.E.S.P, 
el supervisor no está obligado a expedir ningUn tipo de certificación de cumplimiento de 
las actividades para Ia cancelación de los pagos respectivos 

17.INCLUSION EN PLANES DE LA ENTIDAD. 

Plan de Compra: Equipos electromagnéticos y electromecánicos UNSPSC 

20111504. 

Elaboró: YAJ - 
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