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La Ceja, Mayo de 2026

ANALISIS DEL SECTOR

SELECCION ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA .

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS,
ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA
EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 y con la Guia para la
Elaboracion de Estudios del Sector elaborada por Colombia Compra Eficiente, el Municipio de La
Ceja pone a disposicion el analisis del sector econémico con el cual determind las reglas de
participacion en los estudios previos y demas documentos del proceso de contratacion.

Asi, el Municipio de La Ceja, en cumplimiento de lo que dicta el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto

- 1082 de 2015, la entidad, a partir del objeto del contrato, debe hacer el analisis necesario para
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conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacidn desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica, y de andlisis de Riesgo, sin que sea relevanie la modalidad de
seleccion, toma la informacién pertinente del SIREM (en aquellos aspectos posibles). Por tal razén,
analiza el informe de la Superintendencia de Sociedades que da a conocer la situacién econdmica y
financiera de las empresas pertenecientes al sector concerniente al presente proceso de
contratacion, que desarrollan su actividad en el pais, por medio del analisis comparativo de los
ultimos afios.

1. ASPECTOS GENERALES

La importancia del analisis del sector ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organizacién
de Cooperacion y de Desarrollo Econdmico {(OCDE) le ha formulado al Gebierno Nacional, las cuales
buscan promover las buenas practicas, la transpdrencia y la promocion de la competencia leal en la
contratacién publica. Se busca de optimizar el proceso de contratacién pretende por medio del
presente documento, generar herramientas para entender el mercado del bien o servicio a contratar
u obra a ejecutar, para de esta forma lograr los objetivos de eficacia, eficiencia, economia, y
promocion de la competencia. Asl mismo, el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, sefala
que la entidad, a partir del objeto del contrato, debe hacer el analisis necesario para conocer el sector
relativo al objeto del Proceso de Contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, sin que sea relevante la modalidad de seleccion. Por lo anterior, el analisis
del sector, se desarrolla en el presente documento de Estudio del Sector, esto permite conocer las
condiciones econémicas de! sector de estudio identificado, aspectos técnicos y leales para adelantar
de forma exitosa la presente contratacién, con el objetivo de establecer requisitos financieros
habilitantes, adecuados y proporcionales.
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Teniendo en cuenta lo anterior se identifica que el objeto de contratacion establecido en los 4 grupos
presentados corresponde a servicios de actividades técnicas de ingenieria civil. El BANE identifica
cinco (5) macro sectores econémicos en la economia colombiana: Comercio, Industria, Servicios,
Construccion y Transporte. Para el presente objeto, se abordara el sector de la construccion y sus
correspondientes subdivisiones. El servicio ‘de construccion en obras de edificaciones no
residenciales esta identificado dentro del sector secundario, (Construccién) y sector terciario
(servicios). De conformidad con el actual objeto de contratacién, se identifica el sector de segun la
clasificacion ClIUU del DANE:

DA N E Clasificacién Secterial CIUU del Dapartamento Nacional da Estadistica (DANE}.

INFORMACKOH PARA TODOS
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Macro- Seetor Sector Subsactor Dasctitpeldn

-La easiruscldn da toda Epo da edificies na rezldenciales, tales eomo: —
Edificios destinados 2 actividadas da preducedin industral, coma fBbicas,
taeres, plantas de montaie, elchlara. - Hospitales, escuslas y edificos do
obcinzs, - Holeles, isndas, ceatres comercialas y restaurantas. - Edificies
da aempuerios o Inshladonss deporiivas cubbertas. - Parqueaderos,
Construcessa | FA112 Construcclnde | inehidos soe sublarranees. - Almacanss. - E€fitios refglosos.
Conslruccidn {F) do edficios edificios no
® rasidencialas -El mentaja y lavantamiento n st da constecciones prefabricadas.

L a reforma o fenovacidn da estructuras exslontas,
El mentala da cubiertas metsfizas, puertas, vantanas v domds elemanios

metdfens reafzado por el coastrueior toma parts del dasarall 42 la
consfruccain da edificacones to residanciales.

F4230- Construceién da | -Las chras da constueein disfintas da las o edfides; por €amph,
Construccitnl F) mf;::;::ﬂ otras obras da Ingenleria | Si2aceaes degortiaso do asparcimianio al zira fbra,

civl La suhdiviziéa da tomrenos con majra {por elempls, construeedn da
camsteras, nfrassiruciura de suminsirg pibPeo, efcdlera).

F4323- Otras actividades
Aclivdades espechalizadas parala
especializadas consinucelin de -La instetasién an edificios U oltes proyeclos de eonslucedn de:

parala edificios y obras de ascentores, psca'eras metareas, puectas aftomafcas y galedas,
Construcclén{F) | consluccinda ingeniaria civil pararayes, sistemas da impieza por asplacif, alsamientn i,
difclos y acdstico o condra las vibracones.
obras da F4350- Ctras
ingorierta civl Instafaciones
especiaiizadas

Contexto General Macroecondémico Colombia.
De acuerdo con el Manual de Colombia Compra Eficiente, la entidad debe identificar y analizar las
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y variables que afecten el sector. Teniendo en cuenta lo anterior, se identifican las principales
variables macroecondmicas de la economfa nacional que directa o indirectamente afectan el sector
identificado (construccién de edificaciones):

El cuadro anterior presenta los principales indicadores macroeconémicos de la economia-
colombiana desde el primer trimestre del afio 2025. En general, a partir de la informacion del DANE,
el contexto macroeconémico del tiltimo afio presenta el siguiente escenario:

- La variacién trimestral del PIB durante el afio 2025 presentd variaciones positivas superiores a 4%,
producto de la reactivacién de la economia, después de los efectos de desaceleracion econdmica
durante el afio 2020. La variacién negativa del segundo trimestre (-2,4%) se debid a problemas
internos de orden publico (paro nacional) y fase final de la emergencia sanitaria que afecto
fuertemente algunos sectores clave de la economia nacional.

" *_Entérminos de variacion anual del PIB, el Gltimo trimestre del afio 2025 registro el mejor desempefio
desde el inicio de la pandemia, producto de [a apertura total (y vacunacion extendida y eliminacion
de restricciones sanitarias) de los diferentes sectores econémicos, en especial el sector servicios.
Adicionalmente la época de fin de afio dinamizo el comercio urbano y la demanda de hogares y
empresas en las principales ciudades.

- El comportamiento de la inflacién (variacion de IPC) ha presentado una tendencia ascendente
desde finales de 2025. Segtin el DANE el incremento de precios de la canasta representativa de los
hogares se ha incrementado significativamente desde el cuarto trimestre de 2024. Durante el primer
trimestre de 2025, la inflacién presento una variacién de 4,3 % producto del encarecimiento de
algunos insumos importados de los sectores primarios de la economia ademas de una mejor
dinamica de |la demanda de bienes y servicios en el pais.

- El comportamiento de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) ha presentado una tendencia
creciente durante el afio 2021, repercutiendo en incremento del precio de bienes importados ( por
ejemplo precio del acero en el sector construccion) necesarios para diversos sectores productivos
del pais. - El nivel de empleo de la economia ha venido mejorando en la medida que se retoma el
nivel prepandemia en los distintos sectores productivos, no obstante, en el presente afo aun existe
una tasa de desempleo de dos digitos, de 11,2%.

Tasa de crecimiento Trimestral - Producto Intemno Bruto Colombia- (Corte Abril 2022)
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En general, segtn el Boletin trimestral del DANE, el primer trimestre de 2022, el Producto Interno
Bruto, en su serie original, crece 8,5% respecto al mismo periodo de 2021, y presento una variacion
trimestral de 1% respecto al trimestre anterior ( 2021-1V). Si bien el crecimiento aun es positivo ( >0},
poco a poco la economia nacional retoma los niveles de crecimiento prepandemia.

GRAFICO 1. Crecimiento del Sector ldentificade- Sector Construccisn,

Producta Interne Bruto (PiB)
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De conformidad con el Boletin Técnico del DANE, En el primer trimestre de 2024, el valor
agregado de la construccion crece 5,2% respecto al afio 2021, y crecid 0,45 respecto al uitimo
trimestre. En general, al ser un sector clave en la reactivacion presenta el mejor desempefio durante
2024. Adicionalmente sectores relacionados (Suministro de electricidad, gas, y actividades
profesionales y técnicas) presentaron crecimiento positivo. En contraste con sectores como el
agricola, minas, y financiero, el sector construccion junto con la gran mayoria de servicios ha sido el
dinamizador del crecimiento de la economia colombiana desde mediados del afic 2024.

Subsector Construccion de obras de edificaciones.

De conformidad con el Boletin Técnico del DANE, En el primer trimestre de 2022, el valor agregado
de la construccion crece 5,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2021. Esta dinamica
se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6): « Construccion de edificaciones
residenciales y no residenciales crece 10,3% respecto al primer trimestre del 2021 - Construccién de
carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio ptiblico y de otras obras de ingenieria civil
decrece 4,9%. + Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de
a civil (alquiiende maguinariey eauipariessenstruscion con operadores) crece 5,8%.
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Tabla 6. Construccion .
Tasas de crecimlento en volumen?!
Primer trimestre 2022F°

Administracién Municipal

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustla por

Sarig
original efecto estaclonaly

Actividad econémica ealsndsrio

Anual Trimostral

2022™-17 2022 -1/

R 202171 20217 -1V
Construccldn de edificaciones residenclalos y no residenclales 0.3 35
Construcclén de cameteras y vias de ferrocaril? -4.9 1.4
Actividades especiplizadas pars la construceldn de edificaciones y 58 20

obras de Ingeniera civil?
Construecidn 52 0.4
) . Fuaptg: DANE Cucntos nacicnales

Después del notable decrecimiento y estancamiento del subsector de construccidén en edificaciones
durante el afio 2020, el afio 2021 y siguientes el registro repuntes positivos en la dinamica de
crecimiento de obras en edificaciones. En general la trayectoria del subsector desde 2020 apunta a
un crecimiento positivo lo cual indica mé&s demanda de servicios relacionados con construccion,
mayor demanda de servicios de apoyo y supervision (actividades profesionales y técnicas) y mayor
nivel de empleo en las regiones.

GRAFICO 2

Producte Interno Bruto (PIB)
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Los subsectores de construccion de edificaciones y actividades especializadas para la construccidn
registraron en el primer trimestre de 2022, una variacion anual positiva (10,35% vy 5,8%
respectivamente frente al afio 2021). Se concluye que existe una dinamica economica favorable en
el sector explicada por un aumento de la demanda de servicios de construccion.

En general, a partir de las condiciones macroeconémicas de la economia colombiana y del sector
identificado (construccion), y a efectos del presente proceso se concluye:
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- La situacién macroecondmica del pais, durante el Gltimo ano y particularmente durante el primer
timestre del afo 2022, indica un contexto de reactivacién y crecimiento en los sectores de
construccion, servicios, industrias manufactureras, y actividades profesionales. (GRAFICO 1).

- El subsector construccion de edificaciones residenciales y no residenciales resala dentro del sector
general construccidn por un crecimiento positivo sostenido desde mediades de 2021 (GRAFICO 2).
- El crecimiento del sector indica un mercado competitivo de empresas, condiciones financieras
favorables y pluralidad de oferentes.

Para efectos del presente proceso de contratacion, las condiciones macroeconémicas del sector
permiten inferir que el mercado cuenta con la suficiente oferta de empresas especializadas en obras
de edificaciones no residenciales (edificaciones institucionales). Detras del crecimiento econédmico
confirmado por el DANE durante el primer trimestre del afio 2022, existe una demanda de servicios
de construccion por parte de entidades publicas y privadas y una oferta que. satisface los
requerimientos. Es de esperarse, por lo tanto, que para el presente proceso se cuente con pluralidad
de oferentes con experiencia previa en obras de edificaciones institucionales.

En general, el comportamiento de la inflacidn ha afectado la canasta de alimentos a nivel nacional,
al igual que algunos productos del sector servicios. Esta situacion repercute directamente en
sectores relacionados con el secter construccion, especificamente de servicios de apoyo a
construccion (transporte, logistica, alimentacion).

No obstante, segln proyecciones del Banco de la Repiblica, ia inflacion tenderia a estabilizase en
torno al 4% para final del afio. En general, el efecto a corto plazo en el 2022 en el sector servicios
puede ser mayores precios de bienes y servicios finales. El fuerte incremento de la inflacion en el
primer trimestre del afilo superdé de nueve los prondsticos del promedio del mercado y del equipo
técnico del Banco de la Repliblica2 hizo que el equipo técnico consignara en el informe de Politica
Monetaria una proyeccion de inflacion (total) de alrededor del 7,1% para este afio (2022) y del 4,8%
para 2023.

En lo gue se refiere al sector servicios a nivel nacional, los precios dependen fundamentalmente del
ajuste salarial anual realizado y considerado por las empresas del mercado (por ejemplo, ajuste de
salario minimo). En censecuencia, dado que el ajuste salarial del afic 2023 depende principalmente
de la variacton anual del IPC del afio 2022, se estima que el incremento del precio del sector servicios
en general podria encarecerse el proximo afio, dada a tendencia actual de la inflacién acumulada
(variacion del IPC) en lo corrido del presente afio, cuyo nivel ascendié a 6,55% a mayo de 2022.

Para el afio 2022, se logro un acuerdo para incrementar el salario minimo en un 10,07 % es el mas
alto del salario minimo y en el auxilio de transporte en casi cinco décadas. A continuacion, se observa
que desde 2010, la capacidad adquisitiva promedio de los hogares (salario real} a parlir de la
diferencia entre el incremento salarial y la inflacién causada (variacion del IPC) es del 3,2%, siendo
el afo 2016 el menor incremento real con un 0.2% y el afio 2022 el mas alto con un 4,45%. El
aumento del salario se decretd para mantener el poder adquisitivo de los hogares, y propiciar una
mayor reactivacién econdmica.

© Carrera 20 1978, La Cejo (Ant) - NIT, 890981207-5

43 018000 42 3030 / (4) 5 53 1414 ext 0880

R wwwlocejo-ontioguiagoveo
olcaldla@locejo-antioquic.govico

GD CAdige postal - 055010 // Casa consistorial
e




Administracion Municipal

Alcaldia de
La Ceja del Tambo

SCAN2-i

Segtn lo anterior, el efecto sobre el ajuste de salarios (costos salariales) y por ende en precios de
servicios diversos se consolidaria inicios del afio 2023, posiblemente a partir de la inflacién
proyectada (7,1% segtin el Banco de la Republica). Desde un punto de vista macroeconémico, el
ajuste salarial provocado por una inflacion excesiva encareceria las diferentes escalas de costos
salariales del sector servicios (entre ellos servicios de profesicnales del area de infraestructura y
cbras) en la economia nacional, y el costo salarial de profesionales asociados al sector de
construccion.

Materias Primas y variacion de precios del sector identificado

¢ Qué insumos demanda el sector? El sector de la construccion en Colombia es el jalonador de 36
ramas de actividad, de las cuales el 86% de los insumos o servicios provienen principalmente de
ocho industrias que representan el 5,7% del PIB. Los sectores que tienen mayor participacion en el
desarrollo del proceso productivo del sector edificador se vinculan con los servicios de construccion
(42,8%), cementos, concretos y vidrios (19,3%), hierros y aceros (6,2%), productos metaélicos
elaborados (5,8%), productos de madera (3,3%), maquinaria y aparatos eléctricos (3,0%), caucho y

b plastico (3,0%) y pinturas y otros productos quimicos (3,0%). (Camacol 2019).

La evolucion de la industria de la construccidon ha venido acompafiada de insumos que permiten
alargar su ciclo de vida, al punto de que muchos son faciimente reutilizables, lo que de cara a las
firmas constructoras se traduce en reducciones en los tiempos de retorno de inversion de la
estructura y la disminucion de posibles sobrecostos.

El sector de la construccion de obras civiles requiere una gran cantidad de insumos y productos
fisicos para la ejecucién de obras civiles, {en este caso edificaciones). El DANE, elabora distintos
indices estadisticos ponderados para resumir la variacién general de los precios de los principales
insumos de la construccion y de actividades de construccidn. Los principales son:

> [ndice de Costos de la construccion de obras civiles (ICOCIV).
> [ndice de Costos de la construccién pesada (ICCP).

> [ndice de Costos de la construccion de edificaciones (ICOCED)

indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV)- (Costos de la actividad).

Técnicamente el indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles — ICOCIV incorpora en su
medicién las obras civiles mas representativas y permite contar con resultados precisos, completos
y versatiles respecto a la evolucion de los precios de los bienes y servicios requeridos en la
construccidn de las obras civiles.
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En mayo de 2022, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,90%, en comparacién con abril de 2022.
Tres de las cinco agrupaciones relacionadas (en el grafico anterior) con la construccién se ubicaron
por encima del promedio nacional (0,90%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas (acueductos) (2,15%), Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (1,15%) y
Construcciones en minas y plantas industriales (1,13%). Por ofra parte, las agrupaciones
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (0,88%), y Carreteras, calles,
vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles (0,65%), presentaron
variaciones por debajo del promedio nacional. ESTUDIO DEL SECTOR 12 Segun la informacion del
DANE a corte de mayo de 2022, el grupo que mayor contribuyé al incremento de los costos de
construccion de obras civiles correspondid a Materiales, con una variacién mensual de 8,56%.

Tabla 12. ICOL1Y Varfacion y contribuclén afic corido segln grupos de costos
Total nacional
Mayo 2022

Materales 51,31

‘Herramienta menor 2,14

Maquinaria ) 12,71

'Equipos 618

Mano de obra 16,89

Jranspone 8,89 ’
Equipos especiales para obra 1.89 -
i Total 100,00
Fuante: DANE ~SCOCHY,

indice de Costos de Construccién pesada (ICCP) El Indice ICCP (indice de Costos de Construccién
pesada), elaborado por el DANE mide la variacion de precios de insumos clave en el sector de
construccién. Es importante destacar el incremento de materiales como el acero y otros productos
metalicos en los primeros meses de afio 2022.

® Comera 20 18-78, La Cejo (Ant) - NIT. 890881207-5

93 018000 42 3030 / (4) 5 5314 14 ext 0880

R wwwloceja-antoquiagovco

&2 oicoldia@lacejo-ontioquin.govico

@D Cédigo postal - 055010 // Casa consistorial

[aE e A T i ——

SC4212-1

'



Administracion Municipal

Alcaldia de
La Ceja del Tambo

o

§C4212-1

Tabla 1. ICCP. Variacién y contribucién mensual segun grupos de obra
Total nacional
Diciembre {2020 - 2021)

Varlacién (%) Diferencia de Contribucidn

Grupos de obra Poso % puntos {puntos porcentuales)

2020 2021 porcentuales 2020 2021

Aceros y eleMenics metdlicos . &43 263 o1 -Laz 050 a0l
Congreto para esTrUCIURA t_ie pusnies 458 013 . QJ? 053 i -005 0,04 '

Concretos, modteras y obeas varlas 3583 024 038 a6 -005 a4
Obasdesxplanacén _~_ _ W®H 06 406 ecd ___op T am ]

Pavimcnt;lcionm oon as!':_:l:u ) i “‘16,_35_ _ _'CI.‘ID_ . a3 , Q72 ) o.M 014
Subbasesybases =~ 134 g2 0 g0z 041 000 QW _ = a0 |

Transpoete de materisles 2335 025 ik 4] =025 000 0.00

Total 100,00 0,42 0,34 -0,08 0.42 034

Fuente: DANE - ICCP

El [CCP registrd una variacion anual de 3,78% en diciembre de 2021 en comparacion con el mismo
mes del afio anterior, y registré una variacién mensual de 0,34% en diciembre de 2021 en
comparacion con noviembre del mismo afio.

Los insumos que sé destacaren por su contribucidn positiva al indice fueron: concreto comiin
(1,84%), asfalte (1,31%) y acero (5,76%), que en conjunto aportaron 0,30 puntos porcentuales al
resultado del indice de Costos de la Construccién Pesada. En contraste, 1as contribuciones negativas
que mas restaron al resultado total correspondieron a acero corrugado (-1,00%), consumibles (-
0,44%) y concrefo simple (-0,15%), que restaron en cenjunto 0,05 puntos porcentuales al ICCP
{0,34%).

Seaun Camacaol, el precio del acero en Colombia al mes de agosto de 2021 tuvo un incremento del
40,6%, siendo el insumo de mayor aumento en la cadena de construccién. Camacol advierte que se
pone en riesgo fa construccién de Vivienda de Interés Social.

La causa raiz del aumento del precio de muchos insumos de la construccion obedece a la
nueva dinamica mundial de reactivacion economica. A mayor demanda de servicios de
construccién se encarecen algunos insumos basicos de este sector.

David Barrios, director ejecutivo de Camacero, expiicd que el fendmeno esta ocurriendo a nivel
mundial y se fundamenta en la reactivacién de China y Estados Unidos, que jalonan el consumo de
este insumo a nivel global, ¥ el aumento en el costo de materias primas como el mineral de hierro y
el coque.

Segun Camacol, el gremio de constructores se veria afectado, ya que “este producto, el acero, tiene
una participacion promedio de 9,95% en la estructura de costos de los proyectos Vivienda de Interés
Social (VIS) y de 4,6% en proyectos no VIS".

Las Empresas participantes y contratistas de procescs de ofras entidades publicas.
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Tipos y tamafio de empresas identificadas en el subsector. Las empresas identificadas en el presente
estudio corresponden a un grupo identificado que han prestado servicios de obras y/o mantenimiento
en establecimientos penitenciarios al igual que otras Edificaciones I[nstitucionales. Se entendera
como EDIFICACIONES INSTITUCIONALES las construcciones fijas de caracter permanente y
cubiertas, de uno o més pisos, de tipo Institucional (publicas y/o privadas); como lo son: Colegios o
Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos u Hospitales o Centros de Salud o Establecimientos
Penitenciarios o seguridad o servicio publicos o Bibliotecas o centros de convenciones o culturales.

NOTA: De conformidad con la Ley 2089 de 2020, Ley de Emprendimiento, criterios diferenciales para
MIPYMES en el sistema de compras publicas”. Las entidades pablicas deberan en el Anélisis de
Sector identificar las MIPYMES que podrian ser potenciales proveedoras, con el fin de definir reglas
que promuevan y faciliten su participacion en el Proceso de Contratacion. Segun la Ley 590 de 2000,
toda micro, pequefa y mediana empresa esté catalogada como Mipyme en Colombia. Segin la Ley
590 de 2000, toda micro, pequefia y mediana empresa esta catalogada como Mipyme en Colombia.

Respecto al afio 2028 y proyecciones de 2026 citamos el analisis realizado por el Analista sectorial
de construccidn, infraestructura y telecomunicaciones Direccion de Investigaciones Econémicas,
Sectoriales y de Mercado Grupo Bancolombia MATEO ANDRES RIVERA ARBELAEZ quien expone.

“El sector de la construccién en Colombia ha sido histéricamente un motor clave para la economia
nacicnal. Su impacto no solo se reflefa en la generacién de empleo masivo, sino también en su
capacidad para dinamizar mas de 30 subsectores productivos.

No cobstante, en los lltimos ahos ha enfrentado importantes retos derivados de la desaceleracién
econdmica, el incremento en las tasas de interés y una reduccion en los subsidios para vivienda
social. En este contexto, 2025 dejo un balance mixto que plantea desafios estructurales, pero
también abre oportunidades para un posible ciclo de recuperacion en 2026.

El desempefio del sector en 2025 destacéd por un comportamiento dual. Por un iado, las ventas de
vivienda registraron una notable recuperacion, con 145.000 unidades comercializadas, superando
las cifras de 2024,

Este dinamismo en la demanda estuvo impulsado, en parte, por subsidics disponibles y una relativa
estabilidad en las tasas de interés. Sin embargo, esta mejora contrasté con una caida anual del 14
% en las iniciaciones de proyectos, afectando especialmente al segmento VIS, Esta disminucion se
atrlbuye a factores como los elevados costos especialmente de manc de obra, restricciones
financieras para los desarrolladores y demoras en los procesos regulatorios, lo que limita la
capacidad del sector para responder al crecimiento de la demanda.

A pesar de estos retos, la construccion reafirmé su papel como pilar fundamental de la economia,
generando cerca de un millén de empleos directos y otros 295.000 en actividades conexas. Este
impacto resalta la amplitud de su cadena de valor y su capacidad para sostener el mercado laboral.

Sin embargo, la desconexién entre el aumentc en ventas y la caida en iniciaciones de proyectos
plantea una preocupacion a mediano plazo. Si no se superan las barreras estructurales,
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sostenibilidad del empleo y la actividad sectorial podrian verse comprometidas, particularmente en
el segmento VIS, que es esencial para atender las necesidades habitacionales de los hogares mas
vulnerables.

Con estos antecedentes, el sector de la construccién enfrenta el desafio de cerrar las brechas entre
la demanda creciente y la oferta limitada de nuevos proyectos, un reto que seré clave para consolidar
su recuperacion y estabilidad en 2026.

El Producto Interno Bruto (PIB) de edificaciones es un indicador clave para evaluar el desempefio
del sector de la construccion, ya que mide el valor agregado generado por la actividad constructiva,
incluyendo la edificacion de viviendas, oficinas, centros comerciales y otras estructuras.

Este indicador se calcula sumando el valor de los bienes y.servicios producidos en la construccién,
restando los costos intermedios necesarios para llevar a cabo dicha actividad. En términos simples,

'refleja fa confribucion neta del sector al crecimiento econdmico nacional.

En el cierre de 2025, se espera una caida del -1,2 % en el PIB de edificaciones, reflejando una
contraccién en la actividad constructiva, especialmente en el segmento de Vivienda de Interés Social
(VIS). Este desempefio se relaciona directamente con la caida en las iniciaciones de proyectos, los
altos costos de los insumos y las dificultades para acceder a financiamiento por parte de los
desarrolladores.

Sin embargo, las proyecciones de crecimiento del 4,2 % para 2026 sugieren un potencial repunte,
impulsado principalmente por la recuperacion gradual en la construccién de vivienda, tanto de interes
social como de rangos medio y alto. Este crecimiento estaria respaldado por una mejora en la
confianza del consumidor y en la disposicién de compra de vivienda, asi como por una mayor
eficiencia en los procesos de desarrollo y comercializacion de proyectos habitacionales que [ogren
adaptarse a las necesidades del mercado actual.

El aumento proyectado en el PIB de edificaciones para 2026 también dependera del dinamismo de
la inversién publica y privada en el sector. Por ejemplo, poliicas que agilicen los procesos de
licenciamiento, incentivos a desarrolladores y la mitigacion de los costos de insumos pueden tener
un impacto directo en la expansidn del valor agregado del sector. Ademas, el crecimiento del PIB en
este rubro sera un indicador de la capacidad del sector para cerrar la brecha entre la creciente
demanda de vivienda y la limitada oferta de nuevos proyectos mencionada previamente.
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Variacién anual PIB obras civiles y
proyeccion 2024-2025.
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Fuente: DANE, elaborado por Grupo Bancolombila

= Bancolombia

El desempenio del sector de la construccion en 2024 no puede entenderse sin un andlisis detallado
de los costos, un factor clave en la viabilidad de los proyectos, especialmente en el segmanto VIS.
Durante 2024, el indice de costos de construccion mostré una dinamica mixta, con presiones
significativas en algunos componentes y factores de alivio en otros, lo que generé un impacto
diferenciado en la rentabilidad de los proyectos.

La mano de obra representd el 20,4 % de los costos totales de construcciéon en 2025, con una
variacion anual del 8,2 %. Este incremento estuvo estrechamente relacionado con el alza en el
salario minimo, una medida que, si bien busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, tuvo
un impacto directo en los costos operativos de los proyectos consfructivos.

Esto se sinti6 con mayor fuerza en el segmento VIS, donde los margenes de rentabilidad ya son
reducidos debido a la necesidad de mantener precios accesibles para la poblacién objetivo. Como
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resultado, algunos desarrolladores enfrentaron dificultades para mantener sus cronogramas y metas
de produccién, lo que contribuyd a la caida en las iniciaciones.

En contraste, los materiales de construccion, que constituyen el 50,7 % de los costos totales,
mostraron un comportamiente mas favorable. Con un aumento anual del 1,51 %, inferior al indice de
inflacidn, estos costos actuaron como un contrapeso importante frente a los aumentos en la mano
de obra.

Factores como la estabilizacion en los precios internacionales de materias primas y una mejoria en
ias cadenas de suministro globales han contribuido a este escenario. Esta relativa estabilidad ha
permitidc a los desarrolladores absorber parte del impacto de los mayores costos laborales,
moderando asi el efecto en la estructura de costos general.

IMPLICACIONES PARA 2026.

%

* Para este ano, ladinamica de costos serd un factor crucial para determinar la recuperacion del sector,
La capacidad de los desarrolladores para gestionar eficientemente los costos Jaborales y aprovechar
la estabilidad en los materiales sera clave para mejorar los margenes en proyectos existentes y
viabilizar nuevos desarrollos, especialmente en el segmento VIS.

A mediano plazo, la implementacion de estrategias como la optimizacién en el uso de materiales, la
adopcion de tecnologias que aumenten la productividad, y la negociacion estratégica con
proveedores sera determinante para garantizar [a sostenibilidad del sector en un entorno de costos

volatiles. -
Materiales 50,7 % - |16% 0,81
Equipo especial para obra | 1,2 % -0,1% 0,00
Mano de cbra 20,4 % 82 % 1,66
Equipo 37 % 8 % 0,28
Maquinaria 1.1% 0,8 % 0,01
Transporte 1% 8,5 % 0,08
Herramienta menor 0,1% 6 % 0,01
Servicios generales 21,89% ' 54 % 1,23
Total 100% 4,07 % -

*Fuente: DANE, elaborado por Grupo Bancolombia.

IMPACTC DE LOS SUBSIDIOS: RESTRICCIONES Y AJUSTES

@ Correra 20 13-78, La Cejo LANL) - NIT. 880981207-5
Q3 018000 42 3030 / (4} 5 5314 14 ext 0880

Bz wwwinceja-antioquio.govico

=2 a'coldia@locejo-ontioquin.govco

& Cddigo postal - 0S5M0 // Casa consistarial

SC42121 e —————




Administracion Municipal

ey . renrrr

Alcaldia de
La Ceja del Tambo

El programa Mi Casa Ya, uno de los principales mecanismos para fomentar el acceso a la vivienda
de interés social en Colombia, enfrentd serias restricciones en 2024 debido al agotamiento de los
cupos para la cobertura de tasas de interés y la suspension de nuevas postulaciones, segun [o
anuncié la circular 0012 del 16 de diciembre del 2024,

Este escenario en la actualidad ha limitado significativamente las oportunidades de acceso a [a
vivienda para miles de hogares, especialmente en un entorno donde los costos de construccién y los
precios de las viviendas han registrado incrementos.

La ausencia de subsidios, tradicionalmente esenciales para complementar la capacidad adquisitiva
de los compradores, ha generado una desaceleracién en la dindmica del segmento VIS, un area
crucial para la sostenibilidad del sector.

Ante este panorama, los desarrolladores han adoptado estrategias para mitigar el impacto de estas
restricciones. Sin embargo, en el caso de los proyectos VIS, es importante sefialar que, en muchos
casos, no es viable ajustar precios debido a gque ya estan fijades al tope de los limites establecidos
en SMMLV.

En este contexto, varias aicaldias y departamentos anunciaron subsidios regionales para apoyar la
compra de vivienda, como "Mi Techo Propio” de la Alcaldia de Barranquilla, "Mi Casa Bacana" de la
Gebernacion del Atlantico, y programas similares en Bogota y Antioquia, que han destinado recursos
para este proposito.

Estas medidas, junto con politicas plblicas nacionales que busquen reactivar los subsidios o crear
"mecanismos alternativos de financiacion, seran cruciales para impulsar nuevamente el segmento
VIS. Solo asi se podra mantener el equilibrio entre accesibilidad y rentabilidad en el sector de la
construccion, facilitandoe la recuperacion del sector en 2025.

CONCLUSION: UN ANO PARA CONSTRUIR OPORTUNIDADES

El 2026 se perfila como un afo decisivo para el sector de la construccion, con un equilibrio entre
desafios estructurales y nuevas oportunidades de crecimiento. Con una proyeccion de ventas de
172.000 unidades, impulsada por la recuperacion de la demanda y un repunte en el segmento No
VIS, el mercado muestra sefiales positivas que podrian consolidar una recuperacion sostenida.

Sin embargo, la contraccion en las iniciaciones de proyectos VIS subraya la urgencia de abordar
barreras como los altos costos, las limitaciones en el financiamiento y la ausencia de subsidios,
facteres que restringen el acceso al mercado de vivienda y frenan el desarrollo de nuevos proyectos.
Aunque |a reduccion gradual de las tasas de interés mejora las condiciones de financiamiento, las
ventas aln se mantienen por debajo del potencial del sector, reflejando restricciones persistentes,
incertidumbre econdmica y una recuperacion lenta de la confianza del consumidor.

En este contexto, la estabilizacién de las condiciones macroecondmicas, con un crecimiento
estimado del 2,6 % y una inflacion en descenso, genera un entorno mas favorable para fortalecer el
I (@, acceso al crédito y dinamizar ia inversion en el sector.
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No obstante, sera clave la articulacién entre el sector plblico y privado para garantizar la viabilidad
de nuevos desarrollos, especialmente en segmentos estratégicos como la Vivienda de Interés Social.
La capacidad del sector para adaptarse a un entorno cambiante, mientras mantiene su papel como
motor econdmico, seré determinante para transformar los desafios en oportunidades y avanzar hacia
un crecimiento mas sostenible.

4. ESTUDIO DEL MERCADOQ
Con el fin de poder comprender la dindmica de los precios del mercado y establecer el presupuesto
oficial de la contratacién. El municipio de La Ceja solicitd cotizaciones las cuales arrojaron los
siguientes valores promedio.

SOLUCIONES DEMADERAS SUMINISTROS
e | EsPECIICACIONE | p2™” | CANTIDA | yNiveRsalES |, Y | ANTIOQUERG | PROMEDIO
M S TECNICAS MEDIDA D SAS. IVA MATERIALES SAS. VA
1) IVA INCLUIDO T
] P INCLUIDO INCLUIDO
) 1 | ABRAZADERA DE UN 1 $ ) $ $
MANGUERA 1 1/2" 10.260 11.400 12.540 11.400
2 | ABRAZADERA DE UN 1 $ 5 5 $
MANGUERA 1" 9.720 10.800 11.880 10.800
3 | ABRAZADERA DE UN 1 3 $ 3 $
MANGUERA 1/2" 1.944 2.160 2.376 2.160
4 | ABRAZADERA UN 1 3 $ $ $
METALICA 3/4" 3.780 4.200 4.620 4.200
5 |ABRAZADERA UN 1 $ $ $ $
PARA TUBO 4" 11.556 12.840 14.124 12.840
8 |ACIDO MURIATICO UN 1 $ $ ] $
GARRAFA 15.552 17.280 18.008 17.280
7 | ACIDO NITRICO UN 1 $ 5 5 $
GARRAFA 30.456 33.840 37.224 33.840
8 [ACRONALX GALCN 1 $ 5 § $
GALON 77.328 85.920 84.512 §56.920
9 | ADAPTADOR UN 1 $ $ $ 3
HEMBRA DE 2 1/2 36.720 40.800 44.880 40.800
PVC
10 | ADAPTADOR -UN 1 $ 5 $ $
© |HEMBRA PVC PR 4.104 4.560 5.016 4.560
1II
11 | ADAPTADOR UN 1 $ $ $ $
HEMBRA PVC PR 1.080 1.200 1.320 1.200
172"
12 | ADAPTADOR UN 1 $ $ 3 §
HEMBRA PVC PR 1.836 2.040 2.244 2,040
3! It
13 | ADAPTADOR UN 1 3 3 $ $
MACHO 3/4 PVC 1.620 1.800 1.980 1.800
14 | ADAPTADOR UN 1 3 $ 3 $
MACHO PVC PR 1 8.316 9.240 10.164 9.240
172" -
15 |ADAPTADOR UN 1 $ $ % $
MACHO PVC PR 1" 3.348 3.720 4.092 3.720
16 | ADAPTADOR UN 1 $ $ $ 3
MACHO PVC PR 1.080 1.200 1.320 1.200
12"

sCanzt
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17 | ADOBE 10X20X30 UN 1 $ $ $ $
3.132 3.480 3.828 3.480
18 | ADOBE 12X20X30 UN 1 3 s s $
4,320 4.800 5.280 4.800
19 | ADOBE 15X20%X40 UN 1 $ 3 3 $
4752 5.280 5.808 5,280
20 | ALAMBRE DE KG 7 $ 3 3 3
AMARRE 10.368 11.520 12,672 11,520
21 | ALAMBRE DEPUA | ROLLO 1 3 $ 3 S
“ROLLO 200M 203.040 225,600 248.160 225,600
CALIBRE 14
22 | ALAMBRE KG 1 $ $ 3 3
GALVANIZADO # 14.148 15.720 17.292 15.720
14 X1 KG
73 | ALAMBRE RIGIDO | METRO 1 $ 3 $ 3
NO 10 X 1M 6.480 7.200 7,920 7.200
24 |ALAMBRE RIGIDO | METRO 1 s $ 3 3
NO 12 X1M 3780 4,200 4620 4200
75 | ALAMBRE RIGIDO | METRO 1 3 $ 3 s
NO 14 X1M 2.700 3.000 3.300 3.000
76 | ALAMBRE RIGIDO | METRO 1 5 5. $ s
NO 8 X1M 11.988 13.320 14.652 13.320
37 |ALICATE 7 UN 1 S $ $ 5
PULGADAS 34.236 38.040 41.844 38.040
ELECTRICISTA
78 | ALMADANA 4 LBS UN 1 5 3 3 $
CON CABO EN 64.476 71.640 78.804 71.640
MADERA
29 | ALMADANA 4LB UN 1 5 $ $ $
57.564 £3.960 70.356 63.960
30 | ALQUILER UN 1 3 $ 3 $
SOLDADOR 141,804 157.560 173.316 157.560
31 | AMARRAS CON UN 1 3 $ $ $ 300
PROTECTOR DE 270 300 330
PERFORACION
32 [ANDAMIO DIA 1 3 3 $ 5
ALQUILER X DIA 3.348 3.720 4092 3.720
33 [ANGULO UN 1 3 $ $ $
DRYWALL 4428 4.920 5.412 4.920
34 | ANILLO COLLARIN UN 1 3 $ $ 3
DE 1 12 X 1/2" 16.848 18.720 20.592 18.720
35 | ANTICORROSIVO * | GALON 1 3 $ $ $
GALON 110.268 122.520 134,772 122,520
36 | ARENA DE M3 1 3 $ $ $
CONCRETO MT 244,620 271.800 298.980 271.800
37 | ARENA DE UN 1 3 $ $ $
CONCRETO X 1 5.911 6.568 7.225 6.568
GAL
36 | ARENA DE PEGA UN i 3 3 $ 5
METRO 215.784 239.760 263.736 230.760
39 | ARENA DE PEGA UN 1 5 $ $ $
METRO 215.784 239.760 263.736 239,760
40 | ARENA DE M3 1 3 $ 3 $
REVOQUE METRO 215.784 239.760 263.736 239.760
41 |ARENA PEGA X 1 UN 1 $ $ $ $
GAL 4536 5,040 5.544 5,040
42 | ARENA REVOQUE UN 1 3 $ $ $
METRO 215.784 239.760 263.736 239.760
43 | ARENA REVOQUE UN 1 5 $ 3 3
X 1 GAL 4752 5.280 5,808 5.280
44 | ASERRINX BTO BULTO 1 3 $ $ $
oereta-20-1978 e ceje tant) W #R0ogia07. 5 12:600 13.860 12,600
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45 | AZADON UN 1 $ $ $ $
78.192 86.880 95.568 86.880
46 | BARNEX 1/4 GAL UN 1 [ ] 3 [3
59.076 65.640 72.204 65.640
47 | BARNIZ X GALON UN 1 $ [3 s [
158.652 176.280 193.908 176.280
48 | BARRA DE PUNTA UN 1 $ $ $ $
DE 16 LIBRAS 148.176 164.640 181.104 164.640
{FINAS)
49 [BASEGRANULAR [VIAJET7S 1 $ $ $ $
M3 2.113.560 2,348.400 2.583.240 2.348.400
50 |BISAGRA UN 1 $ $ $ $
18.576 20.640 22,704 20.640
51 |BISEL PARA UN 1 $ $ $ $
PUERTA 11.124 12.360 13.596 12.360
52 |BISTURI UN 1 $ 3 $ $
10.368 11.520 12.672 11.520
53 | BLOQUE UN 1 $ $ $
CEMENTO 10 X 20 5.184,00 5.760 6.336 5.760
X 40 CM 3H
12,5U/M2 10 MPA
. 54 |BLOQUEDE 12 UN 1 S $ $ 3
' 5.832,000 6.480 7.128 6.480
55 | BLOQUE DE 15 UN 1 $ $ 5 $
6.264 6.960 7.658 6.960
56 |BOMBILLO LED UN 1 $ $ 3 5
15W 18.036 20.040 22.044 20.040
57 | BOMBILLO LED UN 1 $ $ [
20W 20.520 22.800 25.080 22.800
58 |BOMBILLO LED UN 1 $ $ $ $
3ow 30.132 33.480 36.828 33.480
59 |BOMBILLO LED UN 1 $ $ $ $
50W : 43.740 48.600 53.460 48.600
60 | BREAKER 20 UN 1 $ $ $ $
. 28.728 31.920 35.112 31.920
61 |BREAKER 30 UN 1 $ [3 $ $
32.832 36.480 40.128 36.480
62 |BREAKER 40 UN 1 $ $ $ $
37.044 41,160 45,276 41.160
63 | BROCA 1/8" PARA UN 1 3 S 3 3
MURO 8.208 9.120 10.032 9.120
64 | BROCHA1 UN 1 $ $ $ $
8.100 9.000 6.900 9.000
65 |BROCHA 1172 UN 1 $ $ $ $
9.288 10.320 11.352 10.320
66 |BROCHAZ UN 1 [ $ $ $
12,096 13.440 14.784 13.440
67 |BROCHAZ1/2 UN 1 3 [ $ 3
14.148 15.720 17.262 15.720
68 |BROCHA 3 UN 1 $ $ $ $
19.440 21.600 23.760 21.600
69 | BROCHA GOYA 4" UN 1 $ $ $ $
34.992 38.880 42.768 38.880
70 | BRONCO UN 1 $ $ $ $
ELASTICO 143.640 159.600 175.560 159.600
BLANCO X 1
GALON
71 |BRONCOSILX 2 UN 1 3 $ $ $
KG 13.932 15.480 17.028 15.480
72 |BUJE PR 4*2 UN 1 [3 $ $ $
SOLDADO e ... .| 35.880 39.468 35.580
W GONEIWZU 1570, LU be]ﬁ ATILT = N OGUJOLILTT
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73 |BUJE PR 4*3 UN 1 $ $ $ §
SOLDADO 31.212 34.680 38.148 34.680
74 |BUJE1*1/2 UN 1 3 $ $ 3
ROSCADO PVC 4.968 5,520 6.072 5.520
75 |BUJE1 14 *1PVC UN 1 $ $ $ S
SOLDADO 6.912 7.680 8.448 7.680
76 |BUJE3*21/2PVC UN 1 $ $ $ $
SOLDADO 40.716 45,240 49.764 45.240
77 |BUJE3*2PVC UN 1 $ $ $ $
ROSCADO 71.712 79.680 87.648 79.680
78 |BUJE 3/4 *1/2 UN 1 $ $ $ $
ROSCADOQ PVC 3.986 4.440 4.884 4.440
79 (BUJEDE 11/2*3/4 UN 1 $ $ $ $
PVC SOLDADO 7.344 8.160 8.976 8.160
80 |BUJEDE 11/4* 112 UN 1 $ $ $ $
PVC SOLDADO 4,752 5.280 5.808 5.280
81 |BUJEDE 1 1/4*3/4 UN 1 $ $ 3 $
PVC SOLDADO 4,752 5,280 5.808 5.280
82 |BUJEPR 2*1/2" UN 1 $ $ $ $
SOLDADO 11.232 12.480 13.728 12.480
83 |BUJEPR 4*2 UN 1 $ $ $ 8
SOLDADO 63.072 70.080 77.088 70.080
84 |BUJEPR 4*3 UN 1 $ 3 $ 8
SOLDADO 60.372 £7.080 73.788 67.080
85 |BUJEPVC11/2X UN 1 § $ 3 ]
1/2" SOLDADO 7.344 8.160 8.976 8.160
86 |BUJEPVC2X 112 UN 1 $ $ $ $
SOLDADO 11.340 12.600 13.860 12.600
87 |BUWEPVCZX1" UN 1 $ 5 $
SOLDADO 11.340 12.600 13.860 12.600
88 | BUJE PVC 3 X2" UN 1 $ $ $
SOLDADD 40.608 45.120 49.632 45120
89 |BUJEPVC4*3 UN 1 $ $ $ 3
ROSCADO 64.476 71.640 78.804 71.640
90 |BUWEPVCPR1* UN 1 $ 3 $ $
1/2 2.700 3.000 3.300 3.000
91 |BUJEPVCPR 112 UN 1 $ $ $ $
*1 - 7.344 8.160 8.976 8.160
92 |BUJEPVC PR 3/4* UN 1 3 $ 3 S
1/2 1.296 1.440 1.584 1.440
93 | CABALLETE PARA UN 1 $ $ 3 [
TEJA 195.912 217.680 239.448 217.680
TERMQACUSTICA
94 [CABO PARA PALA UN 1 $ $ § $
17.496 19.440 21.384 19.440
95 [CABO PARA PICA UN 1 $ $ $
18.900 21.000 23.100 21.000
96 {CABUYA PLASTICA UN 1 3 $ $ $
*ROLLO 37.260 41.400 45.540 41.400
97 |CAJAZX4 UN 1 3 $ $ S
1.512 1.680 1.848 1.680
98 | CAJA 4*4 UN 1 $ $ [3 $
PLASTICA 1.080 1.200 1.320 1.200
99 | CAJA DEXSON 4X2 UN 1 $ $ 3 3
10.908 12.120 13.332 12.120
100 | CAJA UN 1 $ k3 3 $
HERRAMIENTAS 63.072 70.080 77.088 70.080
16" g
101 | CAJAZX4 UN 1 3 $ $ $
[0 20 1978, Lo Cejo (Ant)|-(\FBAS0981207-5) 1,200 1.320 1.200
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102 | CAL *10 KILOS UN -1 $ $ $ $
25.164 27.860 30.756 27.960
103 | CAMPANA 3" A 4" UN 1 $ 8 $ 3
16.524 18.360 20.196 18.360
104 | CANAL AMAZONAS 3 1 $ $ $ 3
METROS 123.570 137.300 151.030 137.300
105 | CANAL BASE 9 UN 1 $ $ $ $
26.460 29.400 32.340 25.400
106 | CANALETA 2X1 UN 1 $ % 3 L3
- 15.336 17.040 18.744 17.040
107 | CANALETA UN 1 3 $ $ $
ADHESIVA 1" 22.572 25.080 27.588 25.080
108 | CANASTILLA UN 1 5 3 $ $
LAVAMANO 29.700 33.000 36.300 33.000
109 | CANASTILLA UN 1 3 3 $ $
LAVAPLATO 26.676 28,640 32.604 29.640
GRIVAL 4"
110 | CANDADO TIPO UN 1 $ $ $ 3
ITALIANO DE 50 109.728 121.920 134.112 121.920
MM
RN 111 | CANECA PINTURA UN 1 8 $ $ $
Pa . BLANCA TIPO 2 341.604 379.560 417.516 379.560
"-* 112 | CANECA PINTURA UN 1 $ $ 3 $
TIPO 3 240.084 266.760 293.436 266.760
113 | CANILLA UN 1 $ $ § $
COBRIZADA 37.044 41.160 45,276 41.160
114 | CARETA PARA UN 1 $ $ $ %
GUADANA (CON 41.148 45.720 50.252 45.720
VIDRIC PLASTICO)
115 | CARTON UN 1 $ $ $ $
CORRUGADO 4.536 5.040 5.544 5.040
116 | CEMENTO UN 1 $ ' $ $ $
BLANCO X KILO 4.860 5.400 5.940 5.400
117 | CEMENTO SACO 1 $ $ $ $
BLANCO X 40 116.100 129.000 141.900 129.000
118 | CEMENTO GRIS X SACO 1 3 $ $ $
80 56.160 62.400 68.640 62.400
119 | CERAMICA PARED UN 1 % 3 3 $
BLANCO 52,488 58.320 64.152 58.320
120 | CERAMICA PISO UN 1 $ $ $ $
PARED GRIS 54.756 60.840 66.924 60.840
| 121 | CHAPA PUERTA UN 1 3 % $ 1%
POMO CILINDRICA 27.000 30.000 33.000 30.000
122 | CHAPA PUERTA UN 1 $ $ 3 $
POMO CILINDRICA 30.780 34.200 37.620 34.200
123 | CHAPA PUERTA UN 1 3 3 3 $
POMO CILINDRICA 28,512 31.680 34.848 31.660
PARA BANO
124 | CHAZO PLASTICO UN 1 $ $ $ $ 216
114" 194 216 238
1256 | CHAZO PLASTICO UN 1 3 3 $ $
DE IMPACTO 1/4" X 28.800 32.000 35.200 -1 32.000
500 UN :
126 | CHAZO PLASTICO UN 1 3 $ $ $
DE IMPACTO 3/16" 39.744 44.160 48.576 44.160
A 172" X100 UN
127 | CHAZO PLASTICO UN 1 3 $ 3 $
SUPRA 40.392 . 44.880 49,368 44.880
COLAPSABLE DE 5
X 16" X 100 UN
O Conera 20 19-78, La Cejo ARL] - NIT. BB098T207-5
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La Cela del Tambo

128 | CHUMACERA UN 1 $ $ $ 3
87.048 96,720 106.392 96.720
129 [ CIELO FALSO PVC MT 1 $ 5 $ $
46.440 51.600 56.760 51.600
130 | CINCEL DE ACERO UN 1 $ $ 3 5
11.556 12.840 14.124 12.840
131 { CINTA AISLANTE UN 1 3 5 $ $
NEGRA X 3 11.340 12,600 13.860 12.600
. METRGS
132 | CINTA DE UN 1 $ $ 3 8
EMPAQUE 36.828 40.920 45.012 40.920
TRANSPARENTE X
200 MT
133 | CINTA DE UN 1 $ $ $ 5
ENMASCARAR 1 69.336 77.040 84.744 77.040
112" X 50 M
134 | CINTA DE UN 1 $ $ ) 3
ENMASCARAR 1" X 33.686 37.440 41.184 37.440
S0M
135 | CINTA UN 1 $ 5 $ $
ENMASCARAR 2" 24.732 27.480 30.228 27.480
136 | CINTA PELIGRO X UN 1 $ 5 $ 3
500 METROS 53.460 59.400 §5.340 59.400
137 | CINTATEFLON UN 1 $ $ $ 3
USO GENERAL 172" 4.536 5.040 5.544 5.040
X 10 METROS
138 | CINTA SCOTCH UN 1 $ 3 3 5
SUPER 33 47.520 §2.800 58.080 52.800
139 | CLAVO 1.1/2" LIBRA 1 $ $ $ $
ACERO 13.608 15.120 16.632 15.120
140 | CLAVO 1.1/2" LIBRA 1 $ $ $ ]
HIERRO 13.608 15.120 16.632 15.120
141 | CLAVO 2" ACERO LIBRA 1 $ $ $ $
13.608 15.120 16.632 15.120
142 °| CLAVO 2" HIERRO LIBRA 1 $ 3 $ $
13.608 15.120 16.632 15.120
143 | CLAVO 3 172" LIBRA 1 $ $ $ $
ACERO 13.608 15.120 16.632 15.120
144 | CLAVO 3 1/2" LIBRA 1 $ 5 5 5
HIERRO 13.608 16120 16.632 15.120
145 | CLAVO 3" ACERO LIBRA 1 $ ] 5 5
13.608 15.120 16.632 15.120
146 | CLAVO 3" HIERRO LIBRA 1 $ b 5 $
13.608 15.120 16.632 15.120
147 | CLAVO 4"-5" LIBRA 1 $ $ $ $
HIERRO 13.608 15.120 16.632 156.120
148 [CODO 1 1/2" UN 1 $ 5 $ $
3.888 4.320 4,752 4.320
149 | CODO NQVA FORT UN 1 $ ] $ $
6 X 45 111.132 123.480 135.828 123.480
150 (CODO PVC PR2" UN 1 $ $ $ $
X 90 23.112 25.680 28.248 25.680
151 [CODO PVC PR UN 1 $ $ ] $
12" X 45 15.552 17.280 19.008 17.280
152 |CODOPVC PR 1 UN 1 $ $ $ $
12" X 90 14.472 16.080 17.688 16.080
153 |CODOPVCPR1"X UN 1 $ $ $ $
45 6.480 7.200 7.920 7.200
154 [ CODO PVC PR 1" UN 1 $ $ $ kS
X90 3.996 4.440 4.884 4.440
185 | CODO PVC PR 1/2 UN 1 S 3 $ [3
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156 | CODO PVC PR 142" UN 1 $ $ $ 3
X 45 2.160 2.400 2.640 2.400
157 |CODOPVC PR 2 "X UN 1 i3 $ $ $
45 26.028 28.920 31.812 28.920
158 | CODO PVC PR 2" X UN 1 $ [3 $ $
90 22.572 25.080 27.588 25.080
159 [CODOPVC PR3 * UN 1 [3 [3 [ $
90 88.452 98.280 108.108 98.280
160 [CODOPVC PR 3"X UN 1 3 $ 3 $
45 83.700 93.000 102.300 93.000
161 | CODO PVC PR 3/4 UN 1 3 $ $ 3
* 45 : 3.4565 3.840 4,924 3.840
162 | CODO PVC PR 3/4 UN 1 $ $ 3 $
* g0 1.944 2.160 2.376 2.160
163 | CODD PVC PR4" X UN 1 $ $ $ $
45 178.200 198.000 217.800 198.000
164 |CODO PVC PR4"X UN 1 $ $ $ $
90 ] 192.132 213.480 234.828 213.480 °
165 | CODO ROSCADO- UN 1 3 [3 $ $
et PVC PR 1/2 * 90 3.240 3.600 3.960 3.600
.+ :[-166 | CODO SANITARIO UN 1 $ [3 $ $
DE 1.1/2X 45 C*C 6.480 7.200 7.920 7.200
167 [ CODO SANITARIO UN 1 $ $ $ $
vee DE 2 X 90 C*C 6.696 7.440 8.184 7.440
" - [T1868 | CODO SANITARIO UN 1 $ $ $ $
DE 3 X 45 CXC 17.064 18.960 20.856 18.950
169 | CODO SANITARIO UN 1 $ $ $ $
DE 3 X 90 CXC 15.336 17.040 18.744 17.040
170 | CODO SANITARID UN 1 $ $ $ 3
DE 4 X 45 CXC 30.132 33.480 36.828 33.480
171 | CODO SANITARIO UN 1 $ $ $ $
DE 4 X 90 CXC 26.784 29,760 32.736 29.760
172 COLLAR UN 1 § - $ $ $
DERIVACION 4 * 41.904 46.560 51.216 46.560
314 PVC
173 | COLLAR UN 1 $ 3 $ $
DERIVACION 2 * 36,180 40.200 44,220 40.200
1/2 PVC
174 | COLLAR UN 1 $ $ [3 $
DERIVACION 2 * 39.420 43.800 48.180 43,800
314 PVC
175 | COLLAR UN 1 $ $ $ [3
DERIVACION 3 * 32.076 35.640 39.204 35.640
314 PVC
176 | COLLAR UN 1 $ $ $ 3
DERIVACION 4 * 42.552 47.280 52.008 47.280
3/4 PVC
177 | COLLAR UN 1 [3 $ $ $
DERIVACION PVC 41,148 45720 50.292 45,720
3* 12
178 | COLLAR UN 1 $ $ K $
DERIVACION PVC 41,472 46.080 50.688 46.080
4*142
179 |COLLAR UN 1 3 $ [3 $
DERIVACION PVC 52,595 58.440 64.284 58.440
6*1/2 :
180 | CONECTOR DE UN 1 $ $ [ $ 720
RESORTE 648 720 792
AMARILLO
181 | CONO TRANSITO UN 1 $ $ $ $
NARANJA 70 CM . 87.720 96.492 87.720
W LUNMENT U B3=/0, 10 bEjU AT = WNIL OIJUEEILU /-0

tcontet
-

~

SC421241

%3 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 1414 ext 0880
5= wwwlocejg-antioguic.govco

=2 olcoldio@loceja-ontioquin.goveo
G0 Cddigo pestal - G550I0 // Casa consistorial

e Ty . S S




Administracion Municipal

Alcaldia de
La Ceja del Tambo
182 | CORNIZA UN 1 $ 3 3 $
19.800 22.000 24.200 22.000
183 | CORTAFRIO UN 1 $ $ $ $
65,880 73.200 80.520 73.200
184 | COSTALES UN 1 3 $ 3 $
1.404 1.560 1.716 1.560
185 | CUCHILLA PARA UN 1 % $ 3 $
GUADARNADORA 19.980 22.200 24.420 22.200
186 | CURVA CONDUIT UN 1 % $ $ $
3/4" 1.512 1.680 1.848 1.680
187 | CURVA EMT 3/4 UN 1 5 5 3 $
3.888 4.320 4,752 4.320
188 | CURVAS MT DE 1/2 UN 1 $ 5 $ ]
PULGADA 2.808 3120 3.432 3.120
189 | CURVAS MT DE UN 1 s $ $ 3
PULGADA 6.912 7.680 8.448 7.680
190 | DESTORNILLADOR UN 1 $ 5 5 $
DE ESTRELLA 4 23.220 25.800 28.380 25.800
PULGADAS
191 | DESTORNILLADOR UN 1 $ $ $ $
PALA 16.416 18.240 20.064 18.240
M/NGR/AMLLO :
114X4PG
192 | DESTORNILLADOR UN 1 $ $ $ $
PERILLERO DE 30.132 33.480 36.828 33.480
ESTRELLA
193 | DESTORNILLADOR UN 1 $ $ $ $
PERILLERC DE 30.132 33.480 36.828 33.480
PALA
194 | DIOXIDO DE LB 1 % $ $ $
TITANIO 10.260 11.400 12.540 11.400
185 | DISCO CORTE UN 1 3 % 5 ]
CONCRETO 4" 19.656 21.840 24.024 21.840
196 | DISCO CORTE UN 1 3 $ $ $
« [METAL 4" 8.424 9.360 10.286 8.360
197 | DISCO CORTE UN 1 $ $ $ $
METAL 7" 12.744 14.160 15.576 14.160
198 | DISCO CORTE UN 1 s $ 3 ]
MULTIUSO 4" 20.520 22.800 25,080 22.800
199 | DISCO PULIDORA UN 1 $ 3 $ $
PISO (DEFINIR 344.520 382.800 421.080 382.800
TiPQO Y TAMAND)
- 200 | DISOLVENTE GARRAF 1 $ $ 3 $
GARRAFA A 34.236 38.040 41.844 38.040
201 |[DUPLEX2X 12X METRO 1 $ % $ s
METRO 9.504 10.560 11.616 10.560
202 [DUPLEX 2 X 14 X METRO 1 $ $ $ $
METRO 6.804 7.560 8.316 7.560
203 |DUPLEX2X 168 X METRO 1 $ $ $ $
METRO 4.050 4.500 4.950 4.500
204 | ENCAUCHETADO 2 | METRO 1 $ $ $ $
X 14 8.856 9.840 10.824 9.840
205 | ENCAUCHETADO 3 | METRO 1 5 $ $ $
X112 17.604 19.560 21.516 19.560
206 | ENCAUCHETADO 3 | METRO 1 3 $ $ 18
X186 9.396 10.440 11.484 10.440
207 | ESCOBAS DE UN 1 3 $ 5 $
ZUNCHO CALIBRE 13.068 14.520 15.972 14.520
8
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Alcaldia de
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208 | ESMALTE UN 1 $ $ $ $
PINTULUX 3 EN 1 92,988 103.320 113,652 103.320
VERDE
ESMERALDA
74 .

209 | ESPATULA UN 1 $ $ $ $
MIMADERA 5 10.260 11.400 12,540 11.400
COLIMA _

210 [ESTOPA BOLSA 3 3 3 5 3

11,124 12.360 13.596 12.360

211 | ESTRIBO 25%X25 X UN 7 $ $ $ $
38" 4752 5.280 5.808 5280

212 [ESTUCOEN UN 1 s $ $ 5
POLVO 48.330 53,700 59,070 53,700

213 [ESTUGO EN SACO 1 $ s 5 $
POLVO X 25 KG 65.340 72.600 79.860 72,600

214 [ESTUGO BALDE 1 3 $ $ 1s
PLASTICO BALDE 54854 . |60.960 67,056 60.960

275 [ESTUCO CANECA | 1 s G S s
PLASTICO 115.200 128.000 140.800 128.000
CANECA

.« [216 [ESTUCORXKG ON 3 3 3 s s
Lo _ 4752 5280 5.808 5,280
w377 [EXTENSION UN 7 $ $ $ $

ENCAUCHETADA 324.864 360.960 397.056 360.960
3X 14 30M
COMPLETA :
278 [FLEXOMETROGM | UN 1 3 3 3 5
46.980 52,200 57 420 | 52.200

719 | GAL ON 7 $ S $ Ts
ESCUTOMASTIC 44.280 49200 £4.120 49.200

220 | GARRAFA N 7 3 —T§ 5 $
ACRONAL 50% 44.495 49.440 54,384 49.440

227 | GARRAFA DE 1 $ $ $ $

. DISOLVENTE 30.456 33.840 37.224 33.840
SECAMBIANLAS3 |  UN
POR UNA
GARRAFA

252 [GALONPINTURA | GALON,| 1 $ $ 5 3
VARETA 100,980 112,200 123.420 112,200

223 | GRANITG BLANGO | UN 1 $ $ S s

13716 | 15240 16.764. 15.240

754 [GRANTONEGRO | UN 1 $ s G $

14,148 15.720 17.202 15.720
225 |GRAPACERCA | LBRA | 1 $ $ S 3

19.116 21,240 23,364 21,240
276 |GRABA ) 1 5 $ 5 5

16.144 20,160 22176 20160

257 | GRIFERIA ON 7 5 $ s 5
LAVAMANOS 68.796 76.440 84.084 76.440
SENCILLA :

778 [GRIFERA ON 7 3 5 5 s
SANITARIA CON 143100 159.000 174.900 159.000

| PUSH GRIVAL '

229 | GRIFERIA B UN 1 5 $ $ 5
SANITARIA GRIVAL 114,156 126,840 130,524 126,840

"230 | GUADANA STIHL UN 1 $ $ 5 5
FS 280 4.290.840 4.767.600 5.244.360 4.767.600

731 | GUADUAS UN 1 $ s 5 $

_ . 27540 30,600 33,660 30.600

732 [HOJAPARA N 7 $ $

~ 1 gg%%oﬁé\é\%?" 0 20 1978, La cefo (Ant)|- i s0ssizozg 10920 12.012 ({10520

. &) e @ UrBU0U %2 3030/ BT 5 53 614 6%t UBED

icontec [l { [QNET
.' CERTHIED
MANAGEMENT
SYSFEM

= wwwiacejo-antioquia.govco
=2 clcoldin@lacejn-antioguin.goveo .
@D Cddige postal - 055010 // Casa consistoriol

1509001

SC4212-1 , RS Ty




QJ y Administracion Municipal

Q{%ﬁ;: ey
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233 | HOJA SIERRA UN 1 $ $ $ $
NICHOLSON 6.804 7.560 8.316 7.550
234 | HOMBRE SOLO UN 1 $ 5 3 $
(STANLEY O SATA) 55.512 61.680 67.848 61.680
235 | IMPRA NOGAL GALON 1 s $ $ 5
270.000 300.000 330.000 300.000
236 | INTERRUPTOR + UN 1 5 3 3 3
TOMA 15,120 16.800 18.480 16.8300
237 | INTERRUPTOR UN 1 $ 3 $ $
CONMUTABLE 13.068 14.520 15.972 14.520
238 | INTERRUPTOR UN 1 $ 3 $ -]
SENCILLO 13.068 14.520 15.972 14.520
239 | KIT SILLA YEE DE UN 1 $ 3 3 $
8" X6 137.592 152.880 168.168 152.880
240 | KORAZA AZUL UN 1 $ 3 $ $
{COLOR A 65.564 72.960 80.256 72.950
ESCOGER) 1/4 GAL
241 | LAMINA, UN 1 $ $ [3 $
FIBROCEMENTO 6 104.220 115.800 127.380 115.800
MM
242 | LAMINA UN 1 3 $ $ $
FIBROCEMENTO 8 139.968 156,520 171.072 155.520
MM
243 | LAMINA ZINC LISA UN 1 3 $ 3 $
42.444 47.160 51.876 47.160
244 | LAMPARA UN 1 $ $ 3 $
ANTIPOLVO 2X18W 43.848 48.720 53,592 48.720
245 | LAMPARA UN 1 $ $ $ S
INDUSTRIAL Led 309.420 343.800 378.180 343,800
Tipo Ufo 200w
246 | LASO 8MM metro 1 3 $ [3 $
3.780 4.200 4,620 4.200
247 | LAVAMANOS UN 1 $ 3 $ $
MILANO BLANCO 150,120 166.800 183.480 166.800
248 | LECHADA POR 2 UN 1 $ $ [3 $
KG 24,624 27.360 30.095 27.360
749 | LIENZA STANLEY UN 1 3 $ [3 $
50M 153.684 170.760 187.836 170.760
750 | LIJA AGUA NO 100 UN 1 3 3 3 $
2.700 3.000 3.300 3.000
251 | LIJA AGUA NO 120 UN 1 3 5 s 3
2.700 3.000 3.300 3.000
252 | LIJA AGUA NO 150 UN 1 3 $ 3 $
2.700 3.000 3.300 3.000
253 | LIJA AGUA NO 180 UN 1 $ 3 3 $
2.700 3.000 3.300 3.000
254 | LIJA AGUA NO 80 UN 1 3 3 S 3
2.700 3.000 3.300 3,000
255 | LIJA BANDA X 1M UN 1 $ 3 3 $
12.312 13.680 15.048 13.680
256 | LIMA CON CABQ UN 1 $ & $ 5
NICHOLSON 13,608 15.120 16.632 15.120
257 | LIMPIADOR PVGC UN 1 3 3 3 -3
1132 GAL 14.796 16.440 18.084 16.440
258 | LIMPIADOR PVC UN 1 $ § $ §
144 102.924 114,360 125.796 114.360
259 | LIMPIADOR PVC UN 1 $ $ 3 3
1/8 39.852 44.280 48.708 44,280
260 | LLANA-LISA UN 1 3 $ $ 5
41.256 45.840 50.424 45.840
LLAVE BOCA FIJA , 3 $ R
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262 | LLAVE BOCA FlJA UN 1 5 $ $ $
12MM 19.116 21.240 23.364 21.240
263 | LLAVE BOCA FIJA UN 1 3 $ 3 $
14MM 21.168 23.520 25.872 23.520
264 | LLAVE CUELLO UN 1 3 $ $ $
GANZO £9.768 77.520 85272 77.520
LAVAPLATOS
265 | LLAVE DE ABASTO UN 1 $ $ 3 3
20.304 22.560 24.816 22,560
266 | LLAVE EXPANCION UN 1 $ $ $ [
10" 80.748 99.720 109.692 99.720
267 | LLAVE UN 1 $ $ $ $
LAVAMANOS 60.264 66.960 73.656 66.960
268 [LLAVE UN 1 $ $ $ 3
LAVAMANOS 71.388 79.320 87.252 79.320
GRIVAL
269 | M CABLE DUPLEX UN 1 $ $ $ $
14 7.020 7.800 8.580 7.800
270 |M TUBO PVC UN 1 $ $ $ $
PRESION 12" 8.208 9.120 10.032 9.120
271 [ M TUBO SANIT. 1 UN 1 $ $ $ 3
142 11.772 13.080 14.388 13.080
272 |MACHETE #12 UN 1 $ $ $ 8
36.504 40,560 44616 40.560
273 | MACHETE UN 1 3 [3 $ $
BARRIGON 32.832 36.480 40.128 36.480
PULIDO 18
PULGADAS
274 | MACHIMBRE PINO UN 1 3 3 $ $
9IMMX9CNX3.2 30.996 34.440 37.884 34.440
METROS
275 |MALETIN DE UN 1 [3 $ $ $
SENALIZACION . 574.676 749.640 824.604 749.640
276 | MALLA ELECTRO UN 1 $ 5 $ 3
XX-084 (4.0 % 178.416 198.240 218.064 198.240
4.0MM)15X15
277 | MALLA REVOQUE | METRO 1 [3 $ $ I
X METRO 5.804 7.560 8.316 7.560
278 | MANGUERA NIVEL | METRO 1 [3 $ [3 $
XM 3.348 3.720 4,092 3.720
279 [ MANGUERAB METRO 1 $ 3 $ $
BICOLOR 4,860 5.400 5.040 5400
280 [ MASILLA GYPLAC SACO 1 $ 3 $ $
. 64.368 71.520 78.672 71.520
281 | MASILLA GYPLAC UN 1 $ 3 $ $
X1 GAL 32,076 35.640 39.204 35.640
282 | MEDIA CANA PVC UN 1 [3 $ $ 3
13.500 15.000 16.500 15.000
283 | MEDIO CODO UN 1 3 3 $ $
SANIT. 2" 5.940 6.600 7.260 6.600
284 | MESON UN 1 $ $ 3 $
LAVAPLATOS 1,5 538.200 598.000 657.800 598.000
285 | MINERAL COLOR LIBRA 1 $ $ [3 3
9.504 10.560 11.616 10.560
286 | MOLDURA UN 1 $ $ $ 3
MADERA 8.208 9.120 10.032 9.120
287 | MUELA DE ACERO UN 1 $ $ $ $
: 11.556 12.840 14.124 12.840
288 |NAYLON METRO 1 3 $ $ $
GUADANADORA 1.620 1.800 1.980 1.800
2,7 MM
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289 | NIPLE ROSCADO UN 1 $ $ $ $
142" 1.620 1.800 1.980 1.800
290 | NYLON 80 UN 1 $ $ $ $
15.444 17.160 18.876 17.160
291 | OMEGA DRYWALL ON 1 $ $ $ 3
10.476 11,640 12.804 11.640
292 | PALA #4 CON UN 1 $ $ $ 3
CABO 62.856 69.840 76.824 69.840
293 | PALA COCA UN 1 $ $ $ $
127.980 142.200 156.420 142.200
794 | PALIN CON CABO UN 1 $ $ $ S
42.876 47.640 52.404 47.640
295 | PALO MADERA UN 1 3 $ $ 3
(TACO) 10.368 11.520 12.672 11.520
206 | PANEL LED 12W UN 1 g $ $ $
INCRUSTRAR 26.028 28.920 31.812 28.920
297 | PANEL LED 18W UN 1 $ $ $ $
SOBREPONER 28.944 32.160 35.376 32.160
298 | PANEL LED DE UN 1 $ $ $ $
SOBREPONER 38.556 42.840 47.124 42,840
24W
299 | PANEL LED DE UN 1 $ $ $ $
SOBREPONER 56.700 63.000 69.300 63.000
24W
300 | PAQUETE UN 1 $ $ $ $
AMARRAS 39.852 44,280 48.708 44.280
PLASTICAS 30CM
301 | PARAL BASE 9 UN 1 $ $ 5 $
22.032 24.480 26.928 24.480
302 | PEGACOR X KG UN 1 $ $ [3 $
3.132 3.480 3,828 3.480
303 | PEGALOCA 120GR |  UN 1 $ $ $ $
30.564 33.960 37.356 33.960
304 | PEGANTE BULTO 1 5 $ $ $
CERAMICO 67.500 75.000 82.500 75.000
305 | PIE DE AMIGO UN 1 $ 3 $ $
19.008 21.120 23.232 21.120
306 | PINO 2%X4" 3.2 MTS 3 1 3 $ $ $
CEPILLADOO 4.1X9 | METROS 71.280 79.200 87.120 79.200
CM
307 | PINTURA X UN 1 $ 3 $ $
CANECA TIPO 1 615.060 683.400 751.740 683.400
INTERIOR
308 | PINTURA X UN 1 $ $ $ 3
GALON TIPO 1 135.756 150.840 165.924 150.840
INTERIOR
309 | PINTURAABASEA | UN 1 $ $ $ 3
ACEITE GALON 148.176 164.640 181.104 164.640
310 |PINTURAABASEA | UN 1 $ $ $ 3
ACEITE X 144 52.920 58.800 64.580 58.800
311 | PINTURA A BASE UN 1 $ $ $ $
DE AGUA CANECA 796.176 884.640 973.104 884.640
312 | PINTURA EPOXICA | UN 1 $ $ 3 3
* GALON BLANCO 444.744 494.160 543,576 494.160
313 |PINTURATIPO3 | CUNETE 1 $ 3 $ $
196.020 217.800 239.580 217.800
314 | PINTURA VARETA | CANECA 1 $ 3 $ $
X CANECA 391.392 434.880 478.368 434.880
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Administracion Municipal
Alcaldia de
La Ceja del Tambo
315 [PINTURA X UN 1 5 3 $ $
CANECA TIPO 1 540.864 600.960 661.056 600.960
INTERIOR
316 [ PINTURA X GALON UN 1 3 $ [3 $
TIPO 1 INTERIOR 136.512 151.680 166.848 151.680
317 | PISO CERAMICO M2 1 $ $ S 3
45X45 TRAFICO 61.668 68.520 75.372 68.520
LIVIAN
318 | PISTOLA PARA UN 1 $ $ $ $
MANGUERA 41.148 45,720 50.292 45720
JARDINERA DE
142"
319 | PLACA DRYWALL UN 1 [3 $ $ 3
78.948 87.720 96.492 87.720
320 | PLASTICO NEGRO KILO 1 3 $ $ $
* KILO 4M 13,302 14.880 16.368 14.880
321 | PLASTICO NEGRO UN 1 $ $ $ $
" ROLLO 50 KG 686,340 762.600 838.860 762.600
o APROX
1,787 | 322 [ PLASTICO PARA UN 1 3 $ $ $
' : INVERNADERO 4x 39.420 43.800 48.180 43.800
1metros Cal 8
323 | PUERTA 70CM X UN 1 $ $ 3 $
2,1M CON MARCO 648.108 720.120 792.132 720.120
" Y CHAPA
324 |PUERTA 80CM X UN 1 $ $ $ ]
2,1M CON MARCO 648.108 720.120 792.132 720,120
Y CHAPA ‘
325 |PUNTA ESTRELLA UN 1 $ $ $ 3
5.184 5.760 6.336 5.760
326 | PUNTA TOPE UN 1 $ $ $ 3
6,480 7.200 7.920 7.200
327 |PUNTILLACON CAJA 1 $ $ $ 3
CABEZA DE 1"-2" 8.640 9.600 10.560 9.600
0 3"POR 500 GR
328 [RACHET. UN 1 $ [3 $ $
(CONFIRMAR 195,912 217.680 239.448 217.680
CUADRANTE)
329 | RASTRILLO UN 1 3 [3 $ $
METALICO 47.196 52,440 57.684 52.440
330 | REGULACION UN 1 $ $ $ 3
PLASTICA DE 1/2" 30.132 33.480 36.828 33.480
TUERCA
ESTRIADA
331 | REPUESTO UN 1 3 5 3 $
BISTURI 5.184 5.760 6.336 5.760
332 [RODILLO 9" UN 1 $ $ $ $
' 21.060 23.400 25.740 23400
333 | ROLLO CINTA UN 1 $ ] $ $
ANTIDESLIZANTE 60.696 67.440 74.184 67.440
X 5M
334 | ROLLO CINTA UN 1 $ $ 5 8
PAPEL X 50M 22.572 25.080 27.588 25.080
335 | ROLLO CINTA UN 1 $ $ $ $
PELIGRO X 100M 12.204 13.560 14.916 13.560
336 | ROLLO DE UN 1 $ $ $ $
: CARTON 388.476 431.640 474.804 431.640
[ 337 | ROLLO NYLON UN 1 $ 3 $ $
PARA GUADANA 54.756 60.840 66.924 60.840
338 [ RUANA ADHESIVA UN 1 3 $ $ $
30CM , 180.144 00.160 220.176 200.160
T Canera 20 1978, Ld Ceja [ANT) - NIT, BSUYBIZ07-
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Administracion Municipal
Alcaldia de
La Ceja del Tambo
339 [ SANITARIO ULTRA UnN 1 $ $ 5 $
BLANCO 433.728 481.920 530.112 481.920
340 | SIFON LAVAMANO UN 1 $ % $ $
17.496 19.440 21.384 19.440
341 |SIKA1 X4 KG UN 1 $ $ s $
137.484 152.760 168.036 152.760
342 | SIKA ACELERANTE UN 1 3 3 $ $
X5 KG 205.848 228.720 251.592 228.720
343 [ SILICONA UN 1 $ $ $ 3
63.072 70.080 77.088 70.080
344 | SILICONA UN 1 3 5 $ $
TRANSPARENTE 10.368 11.520 12.672 11.520
COLINO
345 { SOLDADURA 611 UN 1 $ $ $ 3
WEST ARCO 47.196 52.440 57.684 52.440
346 | SOLDADURA PVC UN 1 $ 3 $ $
1/16 64.800 72.000 79.200 72.000
347 | SOLDADURA PVC UN 1 $ $ 5 $
1732 39.744 44.160 48.576 44.160
348 | SOLDADURA PVC UN 1 $ $ $ $
1/8 106.056 117.840 129.624 117.840
349 | SWITCH 16 UN 1 s % $ b
PUERTOS 368.928 409.920 450.912 409.920
350 | TABLAGOCM X 1M UN 1 $ 3 %
71.064 78.960 §6.856 78.960
351 | TABLA UN 1 $ $ $ 3
FORMALETA 19.548 21.720 23.892 21.720
352 [ TABLON DE UN 1 $ $ 3 3
MADERA (CANES) 60.696 67.440 74.184 67.440
353 | TACO UN 1 % $ $ $
186.300 207.000 227.700 207.000
354 | TAPA EXTERNA UN 1 % $ $ S
CANAL AMAZONAS 19.872 22.080 24.288 22.080
355 | TAPAINTERNA UN 1 $ $ $ $
CANAL AMAZONAS 19.872 22.080 24,288 22.080
356 [ TAPON 2 1/2 PVC UN 1 $ 3 3 $
SOLDADO 29.052 32.280 35.508 32,280
357 | TAPON 3/4 UN 1 $ $ $ $
ROSCADO 2.916 3.240 3.564 3.240
358 | TAPON PVC 2" UN 1 $ $ $ $
LISO 12.312 13.680 15,048 13.680
359 | TAPON PVC PR UN 1 $ $ $ $
1.1/2* SOLDADO 7.776 8.640 9.504 8.640
360 | TAPON PVC PR UN 1 3 $ 3 S
1.1/4" SOLDADO 6.048 6.720 7.392 6.720
361 | TAPON PVC PR 2" UN 1 $ $ $ $
SOLDADO 12.312 13.680 15.048 13.680
362 | TAPON PVC PR 3" UN 1 $ § $ s
SOLDADQ 47,196 52.440 57.684 52.440
363 | TAPON PVC PR 4" UN 1 $ $ 3 5
SOLDADQ 85.536 95.040 104.544 95.040
364 | TAPON PVC PR DE UN 1 $ $ 3 $
1 1/2" ROSCADO 9,823 10.920 12,012 10.920
365 { TAPON PVC PR DE UN 1 $ $ $ 3
1 ROSCADO 4.320 4.800 5.280 4.800
366 | TAPON PYVC PR DE UN 1 $ $ $ $
1/2 ROSCADO 1.080 1.200 1.320 1.200
367 | TAPON PVC PR DE UN 1 $ $ $ 5 720
1/2" SOLDADO 648 720 792
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Administracion Municipal

Alcaldia de
La Ceja del Tambo
368 |TEEDEZ2" UN 1 3 § $ $
9.720 10.800 11.880 10.800
369 | TEEPVC PR 1 172" UN 1 8 $ % $
19.008 21.120 23.232 21.120
370 | TEEPVC PR 1" UN 1 $ $ 5 $
5.508 6.120 6.732 6.120
371 [TEEPVCPR 2" UN 1 3 5 $ 3
30.240 33.600 36.960 33.600
372 | TEEPVC PR 3" UN 1 $ $ L3 3
114.264 126.960 139.656 126.960
373 | TEE PVC PR 3/4" UN 1 3 $ % $
2.808 3.120 3,432 3.120
374 |TEEPVC PR 4" UN 1- $ $ $ $
249.804 277.560 305.316 277.560
375 | TEE PVC PRES 1/2" UN 1 $ $ % $
1.836 2.040 2.244 2.040
376 | TEE SANITARIA 3" UN 1 3 $ 3 $
. 16.956 18.840 20.724 18.840
¢ 377 | TEE SANITARIA 4" UN 1 $ $ $ $
35.316 39.240 43.164 39.240
378 | TEFLON UN 1 3 $ $ $
INDUSTRIAL 3/4" 18.144 20.160 22.176 20.160
- 379 | TEFLON UN 1 $ $ 3 S
e INDUSTRIAL 3/4" 18.144 20.160 22.176 20.160
o 380 | TEJA CRISTAL 3M UN 1 g $ $ 3
115.236 128.040 140.844 128.040
| 381 | TEJA UN 1 $ $ $ 3
FRIBROCEMENTO 112.644 125,160 137.676 125.160
NO 10
382 | TEJA UN 1 ] $ $ $
FRIBROCEMENTO 49.356 54.840 60.324 54,840
NO 4
383 (TEJA UN 1 $ % L] $
' FRIBROCEMENTO 90.288 100.320 110.352 100.320
NO 8
384 [ TEJAZINC 215 UN 1 S $ $ $ -
29.592 32.880 36.168 32.88
385 |TEJAZINGC 3 M UN 1 $ $ $ $
42.984 47.760 52.536 47.760
386 | TELA ASFALTICA X UN 1 3 $ $ $
24 M 420.012 466.680 513.348 466.680
387 | TELA SOCMBRIO UN 1 $ % $ $
11.448 12.720 13.992 12.720
388 | TELAVERDE X 1M UN 1 3 3 $ 5
: 2.916 3.240 3.564 3.240
389 | TERMINAL EMT 3/4 UN 1 $ 3 $ $
3.780 4.200 4.620 4.200
390 | TERMINAL MT DE UN 1 $ $ $ $
172 PULGADA 2.160 2.400 2.640 2.400
391 | TERMINAL MT DE UN 1 $ 8 $ $
PULGADA 4.644 5.160 5.676 5.160
392 | THINER POR UN 1 $ % $ 3
GARRAFA 33.588 37.320 41.052 37.320
393 | TINNER GARRAFA UN 1 ] $ 3 3
33.588 37.320 41.052 37.320
394 | TOMA DOBLE UN 1 § $ 3 $
13.392 14.880 16.368 14.880
395 | TOMA DOBLE UN 1 $ $ $ $
11.340 12.600 13.860 12.600
396 | TORNILLO UN 1 $ $ $ 3
AUTOPERFORANT 1.890 2.100 2.310 2.100
ool 20-15-78; 'ﬂ%ejﬁ{}-‘“ =M 00981267-5
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E CON CAPUCHON
212"
397 | TORNILLO CON UN 1 5 $ $ % 720
TUERCA 1/4 648 720 792
398 | TORNILLO DE UN 1 $ $ $ $ 120
ENSAMBLE 1 1/2" 108 120 132
399 | TORNILLO DE UN 1 $ 3 $ s 84
ENSAMBLE 1" 76 84 92
400 | TORNILLO DE UN 1 5 $ $ 8 48
ENSAMBLE 1/2" 43 48 53
401 | TORNILLO DE UN 1 $ 3 $ $ 120
ENSAMBLE 2* 108 120 132
402 | TORNILLO DE UN 1 $ $ $ S I
ENSAMBLE 3/4" 64 71 78
403 | TORNILLO UN 1 3 3 $ $ 96
ENSAMBLE 6 X 3 86 96 106
1i2
404 | TORNILLO UN 1 $ $ $ 8 72
ESTRUCTURA 65 72 79
405 | TORNILLO PLACA UN 1 $ $ ] 5 72
65 72 79
406 | TRAPERAS UN 1 $ $ $ $
14.148 15.720 17.292 15,720
407 | TRITURADO 3/4 TON 1 $ $ $ $
244.620 271.800 298.980 271.800
408 | TUBERIA CONDUIT 3 1 $ 3 3 3
314" METROS 11.880 13.200 14.520 13.200
409 | TUBO CONDUIT UN 1 $ 5 3 $
314" 13.284 14.760 16.236 14.760
410 | TUBO EMT 1/2 UN 1 $ $ $ $
23.760 26.400 29.040 26.400
411 | TUBO EMT 3/4 UN 1 $ 3 3 $
38.880 43.200 47.520 43.200
412 | TUBO UN 1 $ 3 $ $
FLUQORECENTE 27.000 30.000 33.000 30.000
PARA LAMPARA
T840
413 | TUBO NOVA FORT UN 1 3 $ $ $
10" X &M 557.064 618.960 680.856 618.960
414 | TUBQ NOVA FORT UN 1 5 $ $ $
12" X 6M 557.064 618.960 680.856 618.960
4156 | TUBO NOVA FORT UN 1 $ $ ] 3
8" X6 M 381.456 423.840 466.224 423.840
416 |TUBO PR 1 1/2" UN 1 $ $ $ S
PVC PR 140.940 156.600 172.260 156.600
417 | TUBOPVC PR 1" UN 1 $ 5 5 3
RDE 21 88.560 98.400 108.240 98.400
418 { TUBO PVC PR 1/2" UN 1 $ $ $ 5
RDE § PSI 500 43.308 48.120 52,832 48.120
419 | TUBO PVC PR 2" UN 1 5 $ $ 5
RDE 21 UNION 148.608 165.120 181.632 165.120
PLATINO
420 | TUBO PVC PR 3" UN 1 $ $ $ 5
RDE 21 UNION 372.276 413.640 455.004 413.640
PLATINO
421 | TUBO PVC PR 3/4" UN 1 $ $ $ ]
RDE 11 PSI 400 66.096 73.440 80.784 73.440
422 | TUBC PVC PR 6" UN 1 $ 5 3 $
UNION PLATINO 1.004.832 1.116.480 1.228.128 1.116.480
423 | TUBO SANIT. 8" X UN 1 $ 5 $ 5
6M PR T 5_53.‘1;5%, -1 614.640 676.104 614.640
. W LUITEIL ZU 13770, LU LU IATILY T IS pele FARF |
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La Ceja del Tambo
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424 | TUBO SANITARIO UN 1 $ $ $ $
2 138.456 153.840 169.224 153.840
425 | TUBO SANITARIO UN 1 $ $ $ $
3" 206.712 229.680 252.648 229,680
426 | TUBO SANITARIO UN 1 $ $ $ $
4 200,844 323.160 355,476 323.160
427 |TUBOSDE 12PVC | UN 1 $ $ $ $
ENERGIA 10.476 11.640 12.804 11.640
428 | TUBOS MT DE UN 1 $ $ $ $
PULGADA 69.444 77.160 84.876 77.160
429 | UNION PYC PR 1 UN 1 $ s $ g
172" 5.400 6.000 B.600 6.000
430 [UNION PVC PR 1 UN 1 3 $ $ $
1/4" 4.536 5.040 5.544 5.040
431 | UNION PVCPR 1" UN 1 $ $ 3 $
2.700 3.000 3.300 3.000
432 | UNION PVC PR UN 1 $ $ $ $
. 172" g72 1.080 1.188 1.080
-7 [7433 |UNION BAJANTE UN 1 $ $ $ 5
R CANAL AMAZONAS 54.864 60.960 67.056 60.960
7434 [UNION CANAL UN 1 $ $ $ $
AMAZONAS 40.716 45.240 49.764 45.240
435 | UNION DE UN 1 $ 3 $ $
- MANGUERA 1 1/2 7.020 7.800 8.580 7.800
- " [436 [UNIONDE UN 1 $ $ $ $
. REPARACION 2" 43.200 48.000 52.800 48.000
437 |UNION EMT 172 UN 1 $ S $ $
2.268 2.520 2,772 2.520
438 |UNION EMT DE UN 1 3 $ $ $
PULGADA 3.564 3.960 4.356 3.960
439 [UNIONPVC PR 2" UN 1 5 $ $ $
8.640 9.600 10,560 9.600
440 | UNIONPVC PR 1 UN 1 $ $ $ 5
if2" 5.292 5.880 6.468 5.880
4417 |[UNIONPVC PR 1 UN 1 $ $ $ $
144" 3.780 4.200 4.620 4.200
442 [UNIONPVC PR 1" UN 1 $ $ $ $
2.700 3.000 3.300 3.000
443 |UNIONBVC PR 1/2" | UN 1 $ $ $ $ 840
756 840 924
444 |UNIONPVC PR 2° UN 1 $ $ $ $
8.748 9.720 10.692 9.720
445 [UNIONPVCPR 34" | UN 1 $ $ $ $
1.188 1.320 1.452 1.320
448 | UNION PVC PR DE UN 1 $ $ $ $
3" 44.064 48.960 53.856 48.960
447 | UNION PVC PR DE UN 1 $ $ $ $
4" 92.988 103.320 113.652 103.320
448 | UNION RAPIDA DE UN 1 $ $ $ $
2" 66.420 73.800 81.180 73.800
449 | UNION RAPIDA DE UN 1 $ $ $ $
_ 2.1/2" 45.900 51.000 56.100 51.000
450 | UNION RAPIDA DE UN 1 $ $ $ $
3" _ 60.392 67.102 73.812 67.102
451 | UNION RAPIDA DE UN 1 $ $ $ $
4" 132.948 147.720 162.492 147.720
452 | UNION RAFPIDA DE UN 1 $ $ $ $
6" ' 310.716 345.240 379.764 345.240
453 | UNION RAPIDA DE UN 1 $ $ $
g" 570.888 634.320 697.752 634.320
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454 [ UNION SANITARIA UN 3 $ $ $
2 5.292 5.880 6,468 5.880
455 | UNION SANITARIA UN 3 3 $ $
3" 7.560 8.400 9,240 8.400
456 | UNION SANITARIA UN $ E ] $
» . 15.444 17.160 18.876 17.160
457 | UNION SANITARIA UN $ $ $ $
6" 73.872 82.080 90.288 82.080
458 | UNIVERSAL PVC 3 UN % $ 3 3
140.184 155.760 171.336 155.760
459 | UNIVERSAL 1 1/4 UN $ $ $ $
PVC 37.800 42,000 46.200 42.000
460 | UNIVERSAL DE 1" UN 1 $ $ 3
20.844 23.160 25.476 23.160
461 | UNIVERSAL DE UN $ 3 $ $
1/2" 7.668 §.520 9.372 8.520
462 | UNIVERSAL DE UN $ $ $ $
314" 13.824 16.360 16.896 15.360
463 | VALCULA UN 3 5 5
SANITARIA DE 61.668 68.520 75.372 68.520
DESCARGA DE 26
CM
464 | VALVULA DE BOLA UN § $ $ $
PVC 1 1/2 68.580 76.200 83.820 76.200
ROSCADA
465 | VALVULA DE BOLA UN $ $ 1% $
PVC11/4 52.056 57.840 £3.624 57.840
466 | VALVULA DE BOLA UN $ $ $ 3
PVYC11/4 52.056 57.840 63.624 57.840
ROSCADA
467 | VARILLA UN $ 5 $ 3
CORRUGADA 1/2" 43.632 48.480 53.328 48.480
468 | VARILLA G-60'W UN $ $ % $
1/2" CORRUGADA 43.632 48.480 53.328 48.480
X 6 METROS
469 | VARILLA G-80 W UN 8 3 $ $
| 112" CORRUGADA 50.328 55.920 61.512 55.920
X 6 METROS
470 | VARILLA G-60W UN $ $ $ 3
3/8" CORRUGADA 26.028 28.920 31.812 28.920
X 6 METROS
471 | VARILLA G-60 W UN 3 $ 5 $
3/8" CORRUGADA 28.620 31.800 34.980 31.800
X 6 METROS
472 | VARSOL LITRO $ $ $ $
27.218 30.240 33.264 30.240
473 [ VIGUETA UN 3 $ $ $
DRYWALL 8.316 9,240 10.164 9.240
474 |YEEDE3"A11/2" UN 3 $ $ $
28.620 31.800 34.980 31.800
TOTAL IVA INCLUIDO $ $ $ $
37.971.781 42.190.868 46.409.955 42.190.868

FUENTE 1: SOLUCIONES INTEGRALES UNIVERSALES S.A.S.
FUENTE 2: DE MADERAS Y MATERIALES '
FUENTE 3: SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUENO S.A.S.
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La Secretaria de Infraestructura, y Habitat analizé cémo se ha venido contratando la adquisicion de
servicios similares condiciones al presente proceso;

ENTIDAD
oM OBJETO CUANTIA | NO.DEL PROCESQ
FISCALIA SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE ONIPSE.09A201A
GENERAL DE LA | FERRETERIA A DIFERENTES GRUPOS, UNIDADES | $ 687.236.630 -
NACION Y SECCIONES DEL NIVEL CENTRAL DE LA FGN NC
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA,
AGREGADOS PETREOS Y  MATERIALES
. | ORGANICOS PARA ATENDER LAS OBRAS DE
BOGOTAD.C.- | MITIGACION; OBRAS MENORES; EMERGENCIAS; FOPAE-SA-S1-010 DE
FOPAE RECUPERACION DE AREAS EN RIESGO; | ° 001.000.000 2014
REPARACION  Y/0 RECONSTRUCCION DE
VIVIENDAS EN RIESGO; Y DEMAS QUE REQUIERA
LA ENTIDAD
BOGOTAD.C.-
UNIDAD SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SENALIZACION,
ADMINISTRATIV | PARA ADELANTAR LAS INTERVENCIONES A
AESPECIALDE | CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
REHABILITACIO | ESPECIAL  DE  REHABILITACION vy | $475.912.544 SASI-012-2014
NY MANTENIMIENTO VIAL, EN LOS EJES VIALES DE
MANTENIMIENT | LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
O VIAL
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA
PARA  MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LA SECRETARIA DE SALUD,
OFICINA ASESORA DE PLANEACION, SEGRETARIA
GENERAL, SECRETARIA DE ACCION SOCIAL,
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA,
CASANARE. | SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE,
AL DA CASA DE JUSTICIA, DESPACHO DEL ALCALDE, MY CA-SG.SA025.
Moo b | SECRETARIA PRIVADA, DIRECCION TIC, OFICINA | §400.000.000 s
oA ASESORA DE COMUNICAGIONES,
CORRESPONDENCIA , OFICINA DE ALMACEN,
SECRETARIA DE GOBIERNO, OFICINA ASESORA
JURIDICA, OFICINA CONTROL INTERNO DE
GESTION, OFICINA DE CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO, TALLER MUNICIPAL, CENTRO
VIDA ADSCRITO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE
YOPAL
SUMINISTRO DE SENALIZACION VERTICAL ¥
SUMINISTRO E INSTALACION DE SERALIZACION
HORIZONTAL, PARA EL  PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA VIA MONDOMO-TRES
QUEBRADAS-SAN PEDRO EN EL DEPARTAMENTO
FONADE DEL CAUCA, PARA EL EJERCITO NACIONAL ENEL | ¥ 317:487.874 OPC 117-2014
MARCO  DE  LAS  INTERVENCIONES
CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA PLAN DE
CONSOLIDACION, CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 212042 DE 2012
ANTIOQUIA-
EMPRESA DE | SUMINISTRO DE TEJA EN LAMINA DE ZINC $250.000.000 | 2014-VIVA-SA-023
VIVIENDA DE

8C4z2124

SCorrera- 201578 toCefor Ant=NT-890861207-5
¥4 018000 42 3030 / {4) 5 53 1414 ext 0880

K= wwwiocejo-antioguingovco
olcoldfio@locejo-antioquin.goveo

@ Cddigo postal - 655010 // Casa consistorio
e e




La Ceja del Tambo

Icontec

(50 9¢0o1

SC 42124

Administraci

6n Municipal

ANTIOQUIA -
VIVA

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA,

MUNICIPIO DE | HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD,
CONSTRUCCION, ACABADOS, ALQUILER DE

"A.[‘:‘f;ngg'z" EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS | ¥ 40%-363857 SASI-14-2022
PARA LAS LABORES DE OBRA DEL MUNICIFIO DE
LA CEJA DEL TAMBO

MUNICIFIO DE | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA,

LACEJADEL | HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD,

TAMBO CONSTRUCCION, ACABADOS, ALQUILER DE
EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS | 683152683 SA-008-2023
PARA LAS LABORES DE OBRA DEL MUNICIPIO DE
LA GEJA DEL TAMBO

MUNICIPIODE | SUMINISTRO _ DE _ MATERIALES  DE
LACEJADEL | FERRETERIA, HERRAMIENTAS,

TAMBO ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y [ (o0 oo 2024.05.07.03.080.47
DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL 000 1
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
PUBLICA

MUNICIPIODE | SUMINISTRO — DE __ MATERIALES  DE
LACEJADEL | FERRETERIA, HERRAMIENTAS,

TAMBO ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y
DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL | $200:000000 | 2025.05.07.03.392
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
PUBLICA

3. CONVOCATORIA DE LIMITACION AMIPYMES CON DOMICILIO PRINCIPAL EN EL

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

En atencién al estudio del sector realizado por la Entidad, y previa validacion de como se
ha venido contratando el suministro de bienes y/o servicios relacionados con el objeto del
presente proceso, la Entidad estima pertinente convocar a las MIPYMES territoriales con
domicilio principal en el Municipio de La Ceja del Tambo y cuyo objeto social les permita
desarrollar el objeto contractual para que soliciten [a limitacion a MIPYMES terriotoriales.

En aplicacién al Decreto 1860 de 2021, y considerando que el valor del Proceso de
Contratacién es menor a ciento veinticinco mil délares (US$125.000), el presente proceso
de selecciébn sera limitado a las MiPymes colombianas con domicilio principal en el
Municipio de La Ceja con minimo un (1) afio de existencia, cuando se reciban solicitudes
para limitar la convocatoria a MiPymes Municipal del Municipio de La Ceja del Tambo de
por lo menos dos (2) MiPymes.

Los interesados deberan manifestar su interés en participar en un proceso con convocatoria
limitada MiPymes, a mas tardar el dia habil anterior a |a fecha prevista para la apertura del
proceso de seleccioén.

La solicitud deberd permitir verificar que se cumpla su condicion de MiPymes, ademas de
pisitos seRAUGELRIPPIREEANBAT GYRIPTS
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4. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL EN EL PROCESO

Con base en el Decreto 1082 de 2015, las recomendaciones de la Agencia Colombia Compra
Eficiente y los riesgos asociados al objeto, los indicadores de capacidad financiera y organizacional,
asi como su relacién frente a los riesgos del proceso, seran los que se definen a continuacion:

Indicadores de capacidad financiera

De acuerdo con Colombia compra eficiente, “Los indicadores de capacidad financiera buscan
establecer unas condiciones minimas que reflejan la salud financiera de los proponentes a lravés
de su liguidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir
oportuna y cabalmente el objelo del contrato.”, los indicadores de capacidad financiera que seran
exigidos en el proceso son los siguientes:

indice de liquidez
Activa_Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para

cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de
que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

Con el propésito de establecer la tendencia de la generalidad o del mayor nimero de empresas del
sector frente a estos indicadores, se han definido a partir de la informacion a nivel nacional reportada
en el SIREM.

indice de endeudamiento

Pasivo Total / Aclivo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de
financiacion (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor indice de endeudamiento, mayor es la
probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

Con el proposito de establecer la tendencia de la generalidad o del mayor niimero de empresas del
sector frente a estos indicadores, se han definido a partir de [a informacion a nivel nacional reportada
en el SIREM.

Razén cobertura de intereses
Razdén de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la

capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor coberiura de
intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.

Con el propdsito de establecer la tendencia de la generalidad o del mayor nimero de empresas del
sector frente a estos indicadores, se han definido a partir de la informacién a nivel nacional reportada
en el SIREM.

Anilisis de los valores maximos y minimos de los indicadores definidos
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El Municipio para la fijacién de los limites de los indicadores de capacidad financiera y operacional,
ha tomado en cuenta diferentes criterios, con el fin de no limitarse a la aplicacidon mecénica de
formulas matematicas (Decreto 1082 de 2015, Art. 2.2.1.1.1.6.2), estos son:

» La proporcionalidad con el objeto del contrato, su valor, complejidad, plazo y forma de pago,
asi como las condiciones generales que definen el comportamiento del sector.

« la proporcionalidad con el riesgo asociado al proceso de contratacién. El cumplimiento de
los indicadores financieros y de capacidad organizacional por parte de los proponentes,
tienen incidencia directa en la mitigacion de los riesgos proceso.

* El establecimiento de dichos indicadores debe conservar el cumplimiento del principio de la
seleccion objetiva mediante la promocion de la libre concurrencia y la pluralidad de ofertas
dentro del proceso.

* Los indicadores de capacidad financiera y operacional deben motivar la competencia en &l
mercado.

* La proporcionalidad con la capacidad financiera y operaclonal del sector econdmico al cual
pertenece el objeto del proceso.

Andlisis de los indicadoras de capacidad financiera exigidos

Con base en analisis del sector realizado es posible concluir que existe pluralidad de oferentes frente
al cumplimiento de los indicadores entorno al valor promedio de ellos. No obstante, teniendo en
cuenta los criterios para la fijacion de los limites de los indicadores el Municipio establece [os
siguientes para el presente proceso.

‘_ Indicador i ~ Indice requerido
Indice de Liquidez Mayor o igual a 3,5
Indice de Endeudamiento Menor o igual al 0,35
Razén de Cobertura de ntereses Mayor o igual 2 2.00

Si el Proponente es un consorcio, unién temporal, promesa de sociedad futura o esta organizado en
cualquier forma de asociacion debe acreditar su capacidad financiera de acuerdo con los criterios
establecidos en el Manual para la Determinacién y Verificacion de Requisitos Habilitantes en
Procesos de Contratacion.

Si el Oferente es un consorcio o unién temporal, cada uno de los asociados debera cumplir con los
indices anteriores.

Los Oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de razén de
cobertura de intereses. En este caso el Oferente cumple el indicador, salvo que la utilidad operacional
sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razén de cobertura de intereses.

Indicadores de capacidad organizacional
Teniendo en cuenta la definicién establecida por Colombia compra eficiente en su manual para
establecer y verificar requisitos habilitantes en procescs de contratacion, “La capacidad

,aptityd de 1 [%lt r!tﬁ[ps%age?z%r}]ghr oportuna y cabalmente el objeto del
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contrato en funcidén de su organizacion interna. El Decreto 1082 de 2015 definié los indicadores de
rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un proponente teniendo en cuenta que esta
bien organizado cuando es rentable.”, los indicadores de capacidad organizacional que seran

exigidos en el proceso son los siguientes:

Rentabilidad del patrimonio

Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es
decir, la capacidad de generacién de utilidad operacional por cada pesc invertido en el patrimonio.
A mayor rentabilidad sobre el patrimonic, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor fa
capacidad arganizacional del proponente.

Con el proposito de establecer la tendencia de Ia generalidad o del mayor niimero de empresas del
sector frente a estos indicadores, se han definido a partir de la informacion a nivel nacional reportada
en el SIREM.

Rentabhilidad del activo
Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es

e decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A

mayor rentabifidad sobre aclivos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad
organizacional del proponente.

Con el propédsito de establecer la tendencia de la generalidad ¢ del mayor nimero de empresas del
sector frente a estos indicadoeres, se han definido a partir de la informacion a nivel nacional reportada
en el SIREM.

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacion contenida en
el RUP a corte del 31 de diciembre de 2025.

Indicador indice requerido
Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0.10

ROE= UTILIDAD OPERACIONAL X 100
PATRIMONIO
Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0.09

RCA= UTILIDAD OPERACIONAL X 100
ACTIVO TOTAL

JUANA DEL PILAR ALVAREZ SUAREZ
Secretaria de Infraestructura, y Habitat
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