Gmail

contratacion_infraestructura contratacion_infraestructura
<contratacion_infraestructura@santarosadecabal-risaralda.gov.co>

Solicitud de cotización Estudios y Diseños Acueductos

4 mensajes

contratacion_infraestructura contratacion_infraestructura 19 de marzo de 2026
<contratacion_infraestructura@santarosadecabal-risaralda.gov.co> a las 8:36
Para: "ingcivilaguzman@gmail.com" <ingcivilaguzman@gmail.com>

Cordial saludo,

Por medio de la presente, solicitamos su amable cotización para la **consultoría** que tiene por objeto la realización de los **estudios y diseños técnicos** para la construcción de **dos (2) estructuras de desarenación** de acueductos.

Es indispensable que el valor de la cotización sea **integral** y contemple la totalidad de **impuestos, tasas y gravámenes** aplicables a este tipo de servicios.

Quedamos atentos a recibir su cotización a la mayor brevedad posible.

Gracias por su atención

SI-MC-2026 SOLICITUD DE COTIZACION.xlsx
28K

Andres Guzmán <ingcivilaguzman@gmail.com> 20 de marzo de 2026 a las 16:32
Para: contratacion_infraestructura@santarosadecabal-risaralda.gov.co

Andres Felipe Guzman Leon
Ing. Civil
Cel 3104665986

---------- Forwarded message ---------
De: **contratacion_infraestructura contratacion_infraestructura** <contratacion_infraestructura@santarosadecabal-risaralda.gov.co>
Date: jue, 19 mar 2026 a la(s) 8:36 a.m.
Subject: Solicitud de cotización Estudios y Diseños Acueductos
To: ingcivilaguzman@gmail.com <ingcivilaguzman@gmail.com>

Cordial saludo,

Adjunto la propuesta

Gracias por su atención

Propuesta Andres Guzman.pdf
486K

---

contratacion_infraestructura contratacion_infraestructura 29 de abril de 2026
<contratacion_infraestructura@santarosadecabal-risaralda.gov.co> a las 15:23
Para: Andres Guzmán <ingcivilaguzman@gmail.com>

Buena tarde

Agradecemos de antemano la cotización remitida anteriormente para la consultoría de los **estudios y diseños técnicos de las dos (2) estructuras de desarenación** en las veredas Potreros y Guaimaral.

Sin embargo, debido a los tiempos administrativos de la revisión en etapa precontractual del proceso, la validez de la oferta presentada se ha vencido. Por lo anterior, le solicito de manera amable realizar la **actualización de la fecha de emisión** de dicha cotización con corte al día de hoy, manteniendo las condiciones técnicas y económicas inicialmente pactadas.

Este documento es indispensable para proceder con el trámite respectivo ante la entidad. Agradezco su valiosa ayuda remitiendo el archivo actualizado a la mayor brevedad posible.

[El texto citado está oculto]

Andres Guzmán <ingcivilaguzman@gmail.com> 30 de abril de 2026 a las 12:25
Para: contratacion_infraestructura contratacion_infraestructura <contratacion_infraestructura@santarosadecabal-risaralda.gov.co>

Cordial saludo

Adjunto nuevamente la propuesta con fecha corregida

Quedo atento a sus comentarios

Andres Felipe Guzman Leon
Ing. Civil
Cel 3104665986

[El texto citado está oculto]

---

propuesta hoja 1.pdf
749K

Pereira, 30 de abril de 2026

Señores,
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Municipio de Santa Rosa de Cabal

Asunto. Propuesta consultoría

Por medio de la presente, me permito remitir la propuesta económica para el proyecto de consultoría con objeto "ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) ESTRUCTURAS DE DESARENACIÓN EN ACUEDUCTOS"

ALCANCE

- Diseño hidráulico
- Diseño Estructural
- Estudio Ambiental
- Análisis de costos

OFERTA

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS ESTRUCTURAS DE DESARENACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS EN LAS VEREDAS POTREROS Y GUAIMARAL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL					
Item	**Actividad**	**UN**	**CANT**	**VLR UNITARIO**	**VLR TOTAL**
1	**Capitulo I ESTUDIO HIDRAULICO**				
1.1	Diseño hidráulico de las estructuras de desarenado para decantación de partículas, hallando la relación largo: ancho, profundidad, caja de entrada, vertedero de salida, foso de lavado y tabiques, de acuerdo al Titulo B y resoluciones 0330 de 2017 y 0799 de 2021, donde se obtenga velocidad de sedimentación, tiempo de retención, eficiencia de decantación etc.	Un	2	$ 1,050,000.00	$ 2,100,000.00
1.2	Proyección de la población de acuerdo al periodo de diseño y los metodos establecidos por la normativa vigente aritmético, geométrico y exponencial	Un	2	$ 750,000.00	$ 1,500,000.00
1.3	Obtención de Caudal de Diseño para las estructuras de acuerdo al periodo de diseño enmarcado en la normatividad RAS resoluciones 0330 de 2017 y 0799 de 2021	Un	2	$ 900,000.00	$ 1,800,000.00
1.4	Memorias de cálculo de acuerdo a la relación largo:ancho, profundidad, área útil etc., de acuerdo a la resolución 0330 de 2017 y 0799 de 2021	Un	2	$ 600,000.00	$ 1,200,000.00
1.5	Planos de localización en coordenadas sistema magna sirgas origen oeste o nacional, planos de detalle de las estructuras de desarenado, con dimensiones en metros, altura, ancho, profundidad, distancia a eje de tuberías de entrada y salida, ancho de caja de derivación, foso de lavado y vertederos de salida	Un	2	$ 1,000,000.00	$ 2,000,000.00
1.6	Manual de Operación y mantenimiento donde se indiquen procedimientos, frecuencias y responsabilidades para la conservación y buen funcionamiento de las obras	Un	2	$ 900,000.00	$ 1,800,000.00

Andrés Felipe Guzmán León. Ingeniero Civil

1.7	Conclusiones y Recomendaciones de las obras con criterios técnicos de validación y sostenibilidad de las estructuras en el tiempo, cuidad y recomendaciones de obra desde el componente hidráulico	Un	2	$ 550,000.00	$ 1,100,000.00
2	**Capitulo II ESTUDIO ESTRUCTURAL**				
2.1	Diseño integral estructural de las estructuras de desarenado, en cuanto a tipo de cimentación o emplazamiento de la obra en el terreno de acuerdo al estudio de suelos, mejoramiento del suelo donde se apoyará la estructura o detalles	Un	2	$ 1,240,000.00	$ 2,480,000.00
2.2	Memorias de cálculo del dimensionamiento de elementos de concreto y acero, conforme a la NSR-10, espesor de muros, espesor de losas, espesor de vertederos y cajas de entrada y/o salida	Un	2	$ 1,030,000.00	$ 2,060,000.00
2.3	Planos de detalle estructural, espesor de muros, espesor de losas, cuantías y figuración de acero	Un	2	$ 1,400,000.00	$ 2,800,000.00
2.4	Especificaciones técnicas de construcción (detalles de los materiales, procedimientos constructivos, controles de calidad y criterios de aceptación)	Un	2	$ 1,200,000.00	$ 2,400,000.00
2.5	Documento técnico del proceso constructivo donde se describan las etapas de ejecución y las recomendaciones técnicas para su desarrollo seguro y eficiente	Un	2	$ 875,000.00	$ 1,750,000.00
2.6	Conclusiones y Recomendaciones finales sobre el comportamiento estructural, seguridad y mantenibilidad de las obras estructurales que se planteen	Un	2	$ 750,000.00	$ 1,500,000.00
3	**Capitulo III: ESTUDIO AMBIENTAL**				
3.1	Plan de Manejo Ambiental PMA completo, conforme a la legislación nacional vigente y a los lineamientos de las autoridades ambientales competentes	Un	1	$ 4,900,000.00	$ 4,900,000.00
3.2	Conclusiones y Recomendaciones de las obras sobre la viabilidad ambiental de las obras y las estrategias para su mitigación	Un	1	$ 4,270,000.00	$ 4,270,000.00
4	**Capitulo IV: ANALISIS DE COSTOS**				
4.1	Determinará el presupuesto total de ejecución, sustentado en análisis de precios unitarios, memorias de cálculo, cronograma físico-financiero y flujo de inversión. El documento deberá elaborarse con base en metodologías de costos directos e indirectos, incluyendo materiales, mano de obra, equipos, transporte, administración e imprevistos. Deberá contener memorias de cálculo de cantidades, análisis de precios unitarios y análisis de Administración y Utilidad del presupuesto	Un	1	$ 2,750,000.00	$ 2,750,000.00
SUBTOTAL					**$ 36,410,000.00**
IVA					**$ 6,917,900.00**
VALOR TOTAL					**$ 43,327,900.00**

Nota 1: Este presupuesto incluye todos los impuestos a que haya lugar, incluyendo las estampillas municipales y los costos directos e indirectos en que incurra el contratista, para ejecutar el contrato

- La propuesta sólo compromete al firmante de esta carta.
- El recibo de esta propuesta no establece ningún compromiso comercial ni contractual entre las partes.
- La presente propuesta tiene una vigencia de 30 días calendario.

Atentamente,

ANDRÉS FELIPE GUZMÁN LEÓN
M.P. 66202-233901RIS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4441601

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ANDRES FELIPE GUZMAN LEON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1088238996, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 66202-233901 desde el 16 de Agosto de 2012, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1405.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los treinta (30) días del mes de Abril del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.