ESTUDIO DE MERCADO

ITEM	ACTIVIDADES A REALIZAR	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PROMEDIO
1	CAMOF			COTIZACION 1		COTIZACION 2		COTIZACION 3		
1.1	**BAÑOS - PRELIMINARES**									
1.1.1	DESMONTE DE ENCHAPE EXISTENTE MUROS/PISOS. INCLUYE RETIRO HASTA LUGAR AUTORIZADO	M2	742,32	$ 15.000	$ 11.134.800	$ 17.000	$ 12.619.440	$ 14.000	$ 10.392.480	$ 11.382.240,00
1.1.2	DESMONTE DE CIELORASO EXISTENTE DRYWALL. INCLUYE RETIRO HASTA LUGAR AUTORIZADO	M2	135	$ 15.000	$ 2.025.000	$ 17.000	$ 2.295.000	$ 14.000	$ 1.890.000	$ 2.070.000,00
1.1.3	DESMONTE DE DIVISION DE BAÑO EN ALUMINIO Y ACRILICO. INCLUYE RETIRO HASTA LUGAR AUTORIZADO	M2	108	$ 100.000	$ 10.800.000	$ 115.000	$ 12.420.000	$ 90.000	$ 9.720.000	$ 10.980.000,00
1.1.4	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS/SANITARIOS). INCLUYE RETIRO HASTA LUGAR AUTORIZADO	UND	72	$ 13.500	$ 972.000	$ 15.000	$ 1.080.000	$ 12.000	$ 864.000	$ 972.000,00
1.2	**BAÑOS - ACABADOS**									
1.2.1	PAÑETE CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 E:0,02M INCLUYE (FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES)	M2	650	$ 35.000	$ 22.750.000	$ 40.000	$ 26.000.000	$ 40.000	$ 26.000.000	$ 24.916.666,67
1.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA MURO FORMATO 30 X 60 ACABADO MATE, CARAS DIFERENCIADAS ESPESOR NOMINAL 8,8 + 0,3 , INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	750	$ 120.000	$ 90.000.000	$ 140.000	$ 105.000.000	$ 120.000	$ 90.000.000	$ 95.000.000,00
1.2.3	ALISTADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=0,04MT. (INCLUYE: PENDIENTE DE DESAGÜE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M2	135	$ 40.000	$ 5.400.000	$ 45.000	$ 6.075.000	$ 40.000	$ 5.400.000	$ 5.625.000,00
1.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN Piso Baldosa CERANATTO ETNA 58,4X118,4RECTIFICADO (INCLUYE: BOQUILLA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN).	M2	135	$ 120.000	$ 16.200.000	$ 140.000	$ 18.900.000	$ 115.000	$ 15.525.000	$ 16.875.000,00
1.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DUCHAS.GRIFERÍA DUCHA MEZCLADOR CROMO SOLID - TIPO GRIVAL. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	36	$ 350.000	$ 12.600.000	$ 400.000	$ 14.400.000	$ 330.000	$ 11.880.000	$ 12.960.000,00
1.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS MONOCONTROL ALUVIA. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NEESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	36	$ 250.000	$ 9.000.000	$ 287.213	$ 10.339.650	$ 230.000	$ 8.280.000	$ 9.206.550,00
1.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN SUPERBOARD 5 MM. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PINTURA 3 MANOS ED PINTURA EN ESMALTE.	M2	135	$ 125.000	$ 16.875.000	$ 150.000	$ 20.250.000	$ 135.000	$ 18.225.000	$ 18.450.000,00
1.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO 6 MM. CON HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE	M2	108	$ 350.000	$ 37.800.000	$ 400.000	$ 43.200.000	$ 330.000	$ 35.640.000	$ 38.880.000,00
1.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO ALUVIA PLUS REDONDO CON PEDESTAL BLANCO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	36	$ 650.000	$ 23.400.000	$ 750.000	$ 27.000.000	$ 630.000	$ 22.680.000	$ 24.360.000,00
1.2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS. ALUVIA PLUS REDONDO BLANCO	UND	36	$ 480.000	$ 17.280.000	$ 550.000	$ 19.800.000	$ 460.000	$ 16.560.000	$ 17.880.000,00
1.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA BAÑO . ACCESORIOS KIT X4 EN ACABADO CROMADO	UND	36	$ 85.000	$ 3.060.000	$ 100.000	$ 3.600.000	$ 80.000	$ 2.880.000	$ 3.180.000,00
1.2.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO PANEL EMPOTRABLE O SOBREPONER. CUADRADA DE 1800 LUMENES 20W.	UND	36	$ 65.000	$ 2.340.000	$ 75.000	$ 2.700.000	$ 63.000	$ 2.268.000	$ 2.436.000,00
1.3	**HABITACIONES**									
1.3.1	DESMONTE DE ENCHAPE EXISTENTE PISOS. INCLUYE RETIRO HASTA LUGAR AUTORIZADO	M2	525	$ 15.000	$ 7.875.000	$ 17.000	$ 8.925.000	$ 14.000	$ 7.350.000	$ 8.050.000,00
1.3.2	DESMONTE DE CIELORASO EXISTENTE DRYWALL/PVC. INCLUYE RETIRO HASTA LUGAR AUTORIZADO	M2	180	$ 15.000	$ 2.700.000	$ 17.000	$ 3.060.000	$ 14.000	$ 2.520.000	$ 2.760.000,00
1.3.3	DESMONTE DE CLOSETS EXISTENTES EN MADERA. INCLUYE RETIRO HASTA LUGAR AUTORIZADO	M2	300	$ 15.000	$ 4.500.000	$ 17.000	$ 5.100.000	$ 14.000	$ 4.200.000	$ 4.600.000,00
1.3.4	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3 E=0,04MT. (INCLUYE: PENDIENTE DE DESAGÜE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M2	525	$ 35.000	$ 18.375.000	$ 40.000	$ 21.000.000	$ 34.000	$ 17.850.000	$ 19.075.000,00
1.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE P EN PISO ALAMO HIELO CARA DIFERENCIADA 20.6X92.6	M2	525	$ 130.000	$ 68.250.000	$ 150.000	$ 78.750.000	$ 127.500	$ 66.937.500	$ 71.312.500,00
1.3.6	GUARDAESCOBA	ML	540	$ 45.000	$ 24.300.000	$ 50.000	$ 27.000.000	$ 42.500	$ 22.950.000	$ 24.750.000,00
1.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN DRYWALL. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	180	$ 125.000	$ 22.500.000	$ 140.000	$ 25.200.000	$ 119.000	$ 21.420.000	$ 23.040.000,00
1.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO SOBRE MUROS, TIPO 1. 3 MANOS	M2	1312,5	$ 35.000	$ 45.937.500	$ 40.000	$ 52.500.000	$ 34.000	$ 44.625.000	$ 47.687.500,00
1.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLOSETS  	M2	300	$ 525.000	$ 157.500.000	$ 600.000	$ 180.000.000	$ 510.000	$ 153.000.000	$ 163.500.000,00

1.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCRITORIO DE EMPOTRAR 	M2	45	$ 400.000	$ 18.000.000	$ 500.000	$ 22.500.000	$ 400.000	$ 18.000.000	$ 19.500.000,00
1.3.11	PINTURA PUERTAS EN MADERA. MEDIDAS 1,00X 2,00. INCLUYE PELADA, SELLADA , LACADA, CAMBIO DE BISAGRAS Y AJUSTE DE PUERTAS	UND	72	$ 250.000	$ 18.000.000	$ 290.000	$ 20.880.000	$ 246.500	$ 17.748.000	$ 18.876.000,00
1.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS 20 CMS	UND	144	$ 55.000	$ 7.920.000	$ 65.000	$ 9.360.000	$ 55.250	$ 7.956.000	$ 8.412.000,00
1.3.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES CONMUTABLES/SENCILLOS	UND	72	$ 65.000	$ 4.680.000	$ 75.000	$ 5.400.000	$ 63.750	$ 4.590.000	$ 4.890.000,00
1.3.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES	UND	144	$ 64.997	$ 9.359.568	$ 75.000	$ 10.800.000	$ 63.750	$ 9.180.000	$ 9.779.856,00
1.3.15	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS	M2	300	$ 65.000	$ 19.500.000	$ 75.000	$ 22.500.000	$ 63.750	$ 19.125.000	$ 20.375.000,00
1.3.16	CANALIZACION DE CABLES CANALETA 20X10	ML	100	$ 20.000	$ 2.000.000	$ 23.000	$ 2.300.000	$ 19.550	$ 1.955.000	$ 2.085.000,00
1.3.17	CANALIZACION CORAZA PVC 11/2"	ML	50	$ 25.000	$ 1.250.000	$ 29.000	$ 1.450.000	$ 24.650	$ 1.232.500	$ 1.310.833,33
1.3.18	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA 12 W	UND	15	$ 150.000	$ 2.250.000	$ 170.000	$ 2.550.000	$ 144.500	$ 2.167.500	$ 2.322.500,00
1.3.19	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA HERMETICA 2X18	UND	6	$ 180.000	$ 1.080.000	$ 205.000	$ 1.230.000	$ 174.250	$ 1.045.500	$ 1.118.500,00
1.4	**LAVANDERIA**									
1.4.1	DESMONTE DE ENCHAPE EXISTENTE MUROS/PISOS. INCLUYE RETIRO HASTA LUGAR AUTORIZADO	M2	95	$ 15.000	$ 1.425.000	$ 17.000	$ 1.615.000	$ 14.450	$ 1.372.750	$ 1.470.916,67
1.4.2	DESMONTE DE CIELORASO EXISTENTE DRYWALL. INCLUYE RETIRO HASTA LUGAR AUTORIZADO	M2	95	$ 15.000	$ 1.425.000	$ 17.000	$ 1.615.000	$ 14.450	$ 1.372.750	$ 1.470.916,67
1.4.3	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3 E=0,04MT. (INCLUYE: PENDIENTE DE DESAGÜE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M2	95	$ 35.000	$ 3.325.000	$ 40.000	$ 3.800.000	$ 34.000	$ 3.230.000	$ 3.451.666,67
1.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PISO ALAMO HIELO CARA DIFERENCIADA 20.6X92.6	M2	95	$ 130.000	$ 12.350.000	$ 150.000	$ 14.250.000	$ 135.000	$ 12.825.000	$ 13.141.666,67
1.4.5	GUARDAESCOBA	ML	55	$ 45.000	$ 2.475.000	$ 52.000	$ 2.860.000	$ 44.000	$ 2.420.000	$ 2.585.000,00
1.4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN DRYWALL. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	190	$ 125.000	$ 23.750.000	$ 135.000	$ 25.650.000	$ 115.000	$ 21.850.000	$ 23.750.000,00
1.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO SOBRE MUROS, TIPO 1. 3 MANOS	M2	250	$ 35.000	$ 8.750.000	$ 40.000	$ 10.000.000	$ 34.000	$ 8.500.000	$ 9.083.333,33
1.4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS 20 CMS	UND	25	$ 65.000	$ 1.625.000	$ 75.000	$ 1.875.000	$ 63.000	$ 1.575.000	$ 1.691.666,67
1.4.9	ASEO GENERAL DE LA ZONA INTERVENIDA Y RETIRO DE ESCOMBROS (INCLUYE: DISPOSICION FINAL DE MATERIAL EN ESCOMBRERA CERTIFICADA ASI COMO LA LIMPIEZA GENERAL DEL AREA, DESMANCHE DE PINTURAS EN SUELO, VENTANAS, LAVADO DE BAÑOS, PISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION	GLB	1	$ 600.000	$ 600.000	$ 800.000	$ 800.000,00	$ 700.000	$ 700.000,00	$ 700.000,00
2	**CAMASUB**									
2.1	**BAÑOS - PRELIMINARES**									
2.1.1	DESMONTE DE ENCHAPE EXISTENTE MUROS/PISOS. INCLUYE RETIRO HASTA LUGAR AUTORIZADO	M2	8	$ 15.000	$ 120.000	$ 17.000	$ 136.000	$ 14.000	$ 112.000	$ 122.666,67
2.1.2	**BAÑOS ACABADOS**									
2.2.1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=0,04MT. (INCLUYE: PENDIENTE DE DESAGÜE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M2	20	$ 40.000	$ 800.000	$ 46.000	$ 920.000	$ 39.000	$ 780.000	$ 833.333,33
2.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN Piso Baldosa CERANATTO ETNA 58,4X118,4RECTIFICADO (INCLUYE: BOQUILLA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN).	M2	20	$ 120.000	$ 2.400.000	$ 138.000	$ 2.760.000	$ 118.000	$ 2.360.000	$ 2.506.666,67
2.3	**HABITACIONES Y ZONAS COMUNES**									
2.3.1	DESMONTE DE ENCHAPE EXISTENTE PISO ESCALERA. INCLUYE RETIRO HASTA LUGAR AUTORIZADO	ML	120	$ 15.000	$ 1.800.000	$ 17.000	$ 2.040.000	$ 14.000	$ 1.680.000	$ 1.840.000,00
2.3.2	DESMONTE DE ENCHAPE GUARDAESCOBA EXISTENTE ESCALERA. INCLUYE RETIRO HASTA LUGAR AUTORIZADO	ML	45	$ 8.500	$ 382.500	$ 9.800	$ 441.000	$ 8.300	$ 373.500	$ 399.000,00
2.3.3	ALISTADO DE PISO ESCALERA EN MORTERO 1:3 E=0,04MT. (INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	ML	120	$ 45.000	$ 5.400.000	$ 50.000	$ 6.000.000	$ 42.000	$ 5.040.000	$ 5.480.000,00
2.3.4	ENCHAPE ESCALERA (HUELLA Y CONTRAHUELLA) EN PORCELANATO (ancho huella 22 cms. contrahuella 13 cms.)	ML	120	$ 150.000	$ 18.000.000	$ 172.328	$ 20.679.300	$ 42.000	$ 5.040.000	$ 14.573.100,00
2.3.5	ENCHAPE NARIZ ESCALERA EN GRAVILLA LAVADA BLANCA O SIMILAR No. 2	ML	120	$ 75.000	$ 9.000.000	$ 85.000	$ 10.200.000	$ 72.000	$ 8.640.000	$ 9.280.000,00
2.3.6	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA LAVADA BLANCA O SIMILAR No. 2	ML	60	$ 75.000	$ 4.500.000	$ 85.000	$ 5.100.000	$ 72.000	$ 4.320.000	$ 4.640.000,00
2.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO SOBRE MUROS, TIPO 1. 3 MANOS	M2	1800	$ 35.000	$ 63.000.000	$ 40.000	$ 72.000.000	$ 34.000	$ 61.200.000	$ 65.400.000,00
2.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLOSETS EN AGLOMERADO Y MELAMINA	M2	50	$ 525.000	$ 26.250.000	$ 600.000	$ 30.000.000	$ 500.000	$ 25.000.000	$ 27.083.333,33
2.3.9	PUERTA TRIPLEX OKUME 90X200CM 35MM - Bogotá . MEDIDAS 1,00X 2,00. INCLUYE MARCO EN MADERA, TAPALUZ, CERRADURA DE POMO PARA ALCOBA EN ACERO INOXIDABLE. GRADO 3.Y ACABADO EN LACA.	UND	30	$ 1.550.000	$ 46.500.000	$ 1.780.718	$ 53.421.525	$ 500.000	$ 15.000.000	$ 38.307.175,00
2.3.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS TIPO LED 18 W 20 CMS	UND	75	$ 65.000	$ 4.875.000	$ 75.000	$ 5.625.000	$ 63.000	$ 4.725.000	$ 5.075.000,00
2.3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES CONMUTABLES/SENCILLOS TIPO LEVINTON O DE MEJOR CALIDAD	UND	72	$ 65.000	$ 4.680.000	$ 75.000	$ 5.400.000	$ 63.000	$ 4.536.000	$ 4.872.000,00
2.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES	UND	144	$ 64.997	$ 9.359.568	$ 75.000	$ 10.800.000	$ 63.000	$ 9.072.000	$ 9.743.856,00

2.3.13	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TEJA CPVC. INCLUYE AJUSTE DE TEJAS, CAMBIO DE TORNILLERIA EN MAL ESTADO, LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES, INSTALACION DE FLANCHES METALICOS Y CAMBIO DEL 20% DE TEJAS EN MAL ESTADO	M2	300	$ 65.000	$ 19.500.000	$ 75.000	$ 22.500.000	$ 63.000	$ 18.900.000	$	20.300.000,00
2.3.14	DESMONTE DE ENCHAPE EXISTENTE MUROS/PISOS. INCLUYE RETIRO HASTA LUGAR AUTORIZADO	M2	190	$ 15.000	$ 2.850.000	$ 20.000	$ 3.800.000	$ 13.000	$ 2.470.000	$	3.040.000,00
2.3.15	ALISTADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=0,04MT. (INCLUYE: PENDIENTE DE DESAGÜE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M2	190	$ 40.000	$ 7.600.000	$ 45.000	$ 8.550.000	$ 38.000	$ 7.220.000	$	7.790.000,00
2.3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN Piso Baldosa CERANATTO ETNA 58,4X118,4RECTIFICADO (INCLUYE: BOQUILLA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN).	M2	190	$ 120.000	$ 22.800.000	$ 135.000	$ 25.650.000	$ 115.000	$ 21.850.000	$	23.433.333,33
2.3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN Baldosa CERANATTO ETNA 58,4X118,4RECTIFICADO (INCLUYE: BOQUILLA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN).	ML	60	$ 45.000	$ 2.700.000	$ 48.000	$ 2.880.000	$ 42.000	$ 2.520.000	$	2.700.000,00
2.3.18	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE MESON EN GRANITO DE MARMOL COLOR VERDE UBATUBA e= 20 MM. INSTALADO SOBRE MURO EN MAMPOSTERÌA DE 1,00 ALTURA E=015 MTS. PAÑETADO, ESTUCADO Y PINTADO EN PINTURA VINILICA TIPO 1 , 3 MANOS. INCLUYE 2 METROS LINEALES DE SALPICADERO EN GRANITO DE MARMOL IDEM MESON.	ML	4	$ 850.000	$ 3.400.000	$ 900.000	$ 3.600.000	$ 800.000	$ 3.200.000	$	3.400.000,00
2.3.19	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS, 3 MANOS.	M2	800	$ 35.000	$ 28.000.000	$ 40.000	$ 32.000.000	$ 36.000	$ 28.800.000	$	29.600.000,00
2.3.20	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE SIKAFLEX EN BORDE DE VENTANERIA DE ALUMINIO.	ML	400	$ 12.500	$ 5.000.000	$ 15.000	$ 6.000.000	$ 12.000	$ 4.800.000	$	5.266.666,67
2.3.21	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PERGOLA CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO PARA ACCESO EDIFICIO, CON CUBIERTA EN POLICARBONATO MACIZO DE 6 MM.	M2	20	$ 650.000	$ 13.000.000	$ 750.000	$ 15.000.000	$ 600.000	$ 12.000.000	$	13.333.333,33
2.3.22	ASEO GENERAL DE LA ZONA INTERVENIDA Y RETIRO DE ESCOMBROS (INCLUYE: DISPOSICION FINAL DE MATERIAL EN ESCOMBRERA CERTIFICADA ASI COMO LA LIMPIEZA GENERAL DEL AREA, DESMANCHE DE PINTURAS EN SUELO, VENTANAS, LAVADO DE BAÑOS, PISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION	GLB	1	$ 600.000	$ 600.000	$ 800.000	$ 800.000,00	$ 700.000	$ 700.000,00	$	700.000,00
	SUBTOTAL				**$ 1.075.855.936**		**$ 1.234.951.915**		**$ 1.006.240.480**	**$**	**1.105.682.777,00**
	ADMINISTRACION	15%			$ 161.378.390	15%	$ 185.242.787	15%	$ 150.936.072		
	IMPREVISTOS	10%			$ 107.585.594	10%	$ 123.495.192	10%	$ 100.624.048		
	UTILIDAD	5%			$ 53.792.797	5%	$ 61.747.596	5%	$ 50.312.024		
	IVA SOBRE UTILIDAD	19%			$ 10.220.631	19%	$ 11.732.043	19%	$ 9.559.285		
	TOTAL			**$**	**1.408.833.348**	**$**	**1.617.169.533**	**$**	**1.317.671.909**	**$**	**1.447.891.596,48**