Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9486733
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21 días de tiempo transcurrido *(30/04/2026 10:19:19 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9486733
Objeto del contrato	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del centro de entrenamiento de trabajo seguro en alturas de Centro Náutico Pesquero de Buenaventura, ubicado en la Universidad del Valle - sede Pacífico
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	17 días de tiempo transcurrido *(5/05/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	2 días para terminar *(25/05/2026 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL VALLE Grupo Administrativo CNPB

COLOMBIA, Buenaventura

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

F & Y CONSTRUCCIONES SAS

COLOMBIA, Cali
Número de documento 901410184

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
F & Y CONSTRUCCIONES SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *F&Y CONSTRUCCIONES S.A.S.* ***Fecha de aprobación:*** *30/04/2026 5:13:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MAURICIO GOMEZ BETANCOURT* ***Fecha de aprobación:*** *4/05/2026 12:00:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9486733_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CNPB BIENES Y SERVICIOS
Proceso de Contratación	MC-VLL-CNPB-0006-2026
Título de la oferta	F & Y CONSTRUCCIONES SAS PROCESO MC-VLL-CNPB-0006-2026
Cuantía del contrato	76.919.025 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(5/05/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/05/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(5/05/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/05/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(5/05/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/05/2031 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(5/05/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 16 días de tiempo transcurrido *(5/05/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 17 días de tiempo transcurrido *(4/05/2026 3:14:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.19857173	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	38.459.513,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	17/06/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.19857329	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	350.181.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	9 días para terminar *(31/05/2026 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9486733
Proveedor F & Y CONSTRUCCIONES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA SIMÓN BOLIVAR KILOMETRO 5
Ubicación CO-VAC-76109 - Buenaventura
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca

Municipio Buenaventura
Dirección AVENIDA SIMÓN BOLIVAR KILOMETRO 5
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AVENIDA SIMÓN BOLIVAR KILOMETRO 5	COLOMBIA > Valle del Cauca > Buenaventura

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9486733

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							79.999.029,08	76.919.025,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		72101500	PRELIMNARES LOCALIZACIÓN - REPLANTEO	50,00	M2	16.850,00	16.000,00	842.500,00	800.000,00
2		72101500	PRELIMNARES CERRAMIENTO EN LONA	30,00	ML	17.750,00	17.500,00	532.500,00	525.000,00
3		72101500	PRELIMNARES REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE FORMA MANUAL PARA APLICACIÓN DE PINTURA	70,00	ML	52.858,00	49.000,00	3.700.060,00	3.430.000,00
4		72101500	PRELIMNARES REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE FORMA MANUAL PARA APLICACIÓN DE PINTURA EN PLATAFORMA SOBRE VERTICALES	40,00	ML	59.125,00	49.000,00	2.365.000,00	1.960.000,00
5		72101500	PRELIMNARES PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE FORMA MANUAL PARA APLICACIÓN DE PINTURA EN PLATAFORMA SOBRE VERTICALES CON REFORZAMIENTO ANTIDESLIZANTE	100,00	ML	54.950,00	49.000,00	5.495.000,00	4.900.000,00
6		72101500	PINTURA APLICACIÓN DE PINTURA LATERAL VERTICALES - PINTURA INDUSTRIAL DE TRES CAPAS (ESQUEMA TRI-CAPA) SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA DE TORRE DE ALTURAS, DISEÑADO PARA RESISTIR HUMEDAD EXTREMA, SALINIDAD Y RADIACIÓN UV, DE ACUERDO CON LA NORMA ISO 12944.	40,00	ML	238.334,00	234.000,00	9.533.360,00	9.360.000,00
7		72101500	PINTURA APLICACIÓN DE PINTURA SUPERIOR PLATAFORMA SOBRE VERTICALES - PINTURA INDUSTRIAL DE TRES CAPAS (ESQUEMA TRI-CAPA) SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA DE TORRE DE ALTURAS, DISEÑADO PARA RESISTIR HUMEDAD EXTREMA, SALINIDAD Y RADIACIÓN UV, DE ACUERDO CON LA NORMA ISO 12944.	40,00	ML	238.334,00	234.000,00	9.533.360,00	9.360.000,00
8		72101500	PINTURA APLICACIÓN PINTURA EXTERIOR CABINAS - PINTURA INDUSTRIAL DE TRES CAPAS (ESQUEMA TRI-CAPA) SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA DE TORRE DE ALTURAS, DISEÑADO PARA RESISTIR HUMEDAD EXTREMA, SALINIDAD Y RADIACIÓN UV, DE ACUERDO CON LA NORMA ISO 12944.	35,00	ML	238.334,00	234.000,00	8.341.690,00	8.190.000,00
9		72101500	PINTURA APLICACIÓN PINTURA TUBULARES BARANDAS - PINTURA INDUSTRIAL DE TRES CAPAS (ESQUEMA TRI-CAPA) SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA DE TORRE DE ALTURAS, DISEÑADO PARA RESISTIR HUMEDAD EXTREMA, SALINIDAD Y RADIACIÓN UV, DE ACUERDO CON LA NORMA ISO 12944.	52,12	ML	238.334,00	234.000,00	12.421.968,08	12.196.080,00
10		72101500	PINTURA APLICACIÓN PINTURA ÁNGULOS DE SOPORTE BARANDAS -PINTURA INDUSTRIAL DE TRES CAPAS (ESQUEMA TRI-CAPA) SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA DE TORRE DE ALTURAS, DISEÑADO PARA RESISTIR HUMEDAD EXTREMA, SALINIDAD Y RADIACIÓN UV, DE ACUERDO CON LA NORMA ISO 12944.	40,00	ML	238.334,00	234.000,00	9.533.360,00	9.360.000,00
11		81101500	ASEO Y LIMPIEZA ASEO GENERAL PERMANENTE EN LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN	50,00	M2	5.850,00	5.800,00	292.500,00	290.000,00
12		81101500	ASEO Y LIMPIEZA ACARREO Y RETIRO DE ESCOMBROS A ESCOMBRERA CERTIFICADA	1,00	VG	925.000,00	700.000,00	925.000,00	700.000,00
13		93161603	ADMINISTRAACIÓN 20%	1,00	VG	12.703.454,00	12.214.216,00	12.703.454,00	12.214.216,00
14		93161603	UTILIDAD 5%	1,00	VG	3.175.863,00	3.053.554,00	3.175.863,00	3.053.554,00
15		93161603	IVA SOBRE UTILIDAD 19%	1,00	VG	603.414,00	580.175,00	603.414,00	580.175,00

2 CO1.PCCNTR.9486733

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							79.999.029,08	76.919.025,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		72101500	PRELIMNARES LOCALIZACIÓN - REPLANTEO	50,00	M2	16.850,00	16.000,00	842.500,00	800.000,00
2		72101500	PRELIMNARES CERRAMIENTO EN LONA	30,00	ML	17.750,00	17.500,00	532.500,00	525.000,00
3		72101500	PRELIMNARES REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE FORMA MANUAL PARA APLICACIÓN DE PINTURA	70,00	ML	52.858,00	49.000,00	3.700.060,00	3.430.000,00
4		72101500	PRELIMNARES REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE FORMA MANUAL PARA APLICACIÓN DE PINTURA EN PLATAFORMA SOBRE VERTICALES	40,00	ML	59.125,00	49.000,00	2.365.000,00	1.960.000,00
5		72101500	PRELIMNARES PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE FORMA MANUAL PARA APLICACIÓN DE PINTURA EN PLATAFORMA SOBRE VERTICALES CON REFORZAMIENTO ANTIDESLIZANTE	100,00	ML	54.950,00	49.000,00	5.495.000,00	4.900.000,00
6		72101500	PINTURA APLICACIÓN DE PINTURA LATERAL VERTICALES - PINTURA INDUSTRIAL DE TRES CAPAS (ESQUEMA TRI-CAPA) SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA DE TORRE DE ALTURAS, DISEÑADO PARA RESISTIR HUMEDAD EXTREMA, SALINIDAD Y RADIACIÓN UV, DE ACUERDO CON LA NORMA ISO 12944.	40,00	ML	238.334,00	234.000,00	9.533.360,00	9.360.000,00
7		72101500	PINTURA APLICACIÓN DE PINTURA SUPERIOR PLATAFORMA SOBRE VERTICALES - PINTURA INDUSTRIAL DE TRES CAPAS (ESQUEMA TRI-CAPA) SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA DE TORRE DE ALTURAS, DISEÑADO PARA RESISTIR HUMEDAD EXTREMA, SALINIDAD Y RADIACIÓN UV, DE ACUERDO CON LA NORMA ISO 12944.	40,00	ML	238.334,00	234.000,00	9.533.360,00	9.360.000,00
			PINTURA APLICACIÓN PINTURA EXTERIOR						

8	72101500	CABINAS - PINTURA INDUSTRIAL DE TRES CAPAS (ESQUEMA TRI-CAPA) SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA DE TORRE DE ALTURAS, DISEÑADO PARA RESISTIR HUMEDAD EXTREMA, SALINIDAD Y RADIACIÓN UV, DE ACUERDO CON LA NORMA ISO 12944.	35,00	ML	238.334,00	234.000,00	8.341.690,00	8.190.000,00
9	72101500	PINTURA APLICACIÓN PINTURA TUBULARES BARANDAS - PINTURA INDUSTRIAL DE TRES CAPAS (ESQUEMA TRI-CAPA) SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA DE TORRE DE ALTURAS, DISEÑADO PARA RESISTIR HUMEDAD EXTREMA, SALINIDAD Y RADIACIÓN UV, DE ACUERDO CON LA NORMA ISO 12944.	52,12	ML	238.334,00	234.000,00	12.421.968,08	12.196.080,00
10	72101500	PINTURA APLICACIÓN PINTURA ÁNGULOS DE SOPORTE BARANDAS -PINTURA INDUSTRIAL DE TRES CAPAS (ESQUEMA TRI-CAPA) SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA DE TORRE DE ALTURAS, DISEÑADO PARA RESISTIR HUMEDAD EXTREMA, SALINIDAD Y RADIACIÓN UV, DE ACUERDO CON LA NORMA ISO 12944.	40,00	ML	238.334,00	234.000,00	9.533.360,00	9.360.000,00
11	81101500	ASEO Y LIMPIEZA ASEO GENERAL PERMANENTE EN LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN	50,00	M2	5.850,00	5.800,00	292.500,00	290.000,00
12	81101500	ASEO Y LIMPIEZA ACARREO Y RETIRO DE ESCOMBROS A ESCOMBRERA CERTIFICADA	1,00	VG	925.000,00	700.000,00	925.000,00	700.000,00
13	93161603	ADMINISTRAACIÓN 20%	1,00	VG	12.703.454,00	12.214.216,00	12.703.454,00	12.214.216,00
14	93161603	UTILIDAD 5%	1,00	VG	3.175.863,00	3.053.554,00	3.175.863,00	3.053.554,00
15	93161603	IVA SOBRE UTILIDAD 19%	1,00	VG	603.414,00	580.175,00	603.414,00	580.175,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Rut completo y actualizado con fecha de generación inferior o igual a 180 días	☑	☐
Certificación bancaria con fecha de expedición inferior o igual a 30 días	☑	☐
Copia cédula representante legal	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
Certificación bancaria con fecha de expedición inferior o igual a 30 días	CERTIFICACION BANCARIA.pdf	Detalle	No	☐
Copia cédula representante legal	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf	Detalle	No	☐
Rut completo y actualizado con fecha de generación inferior o igual a 180 días	RUT F & Y CONSTRUCCIONES SAS.pdf	Detalle	No	☐

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 21 días de tiempo transcurrido *(30/04/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 21 días de tiempo transcurrido *(30/04/2026 5:13:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
17- GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta MC-VLL-CNPB-0006-2026.pdf	17- GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta MC-VLL-CNPB-0006-2026.pdf	(detalle)
18- GCCON-F-021Anexoalcontrato MC - VLL-CNPB-0006-2026.pdf	18- GCCON-F-021Anexoalcontrato MC - VLL-CNPB-0006-2026.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

MAURICIO GOMEZ BET 94400100 Guardar y

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento		notificar
Supervisor	EMERES ALEXANDER B	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94443132	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	MAURICIO GOMEZ BET	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94400100	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MAURICIO GOMEZ BETANCOURT	17 días de tiempo transcurrido *(4/05/2026 12:00:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MAURICIO GOMEZ BETANCOURT
Supervisor	EMERES ALEXANDER BATALLA MURILLO	17 días de tiempo transcurrido *(4/05/2026 12:00:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MAURICIO GOMEZ BETANCOURT
Ordenador del pago	MAURICIO GOMEZ BETANCOURT	17 días de tiempo transcurrido *(4/05/2026 12:00:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MAURICIO GOMEZ BETANCOURT

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	76.919.025
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		76.919.025

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-076-912610

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5126	CDP	Generado	80.000.000 COP	80.000.000 COP	36-02-00-076-912610	Validado	Editar

Saldo de CDP 80.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 80.000.000 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 20/04/2026 11:38 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	69426	Presupuestal (CDP)	4/05/2026 12:00 AM	Generado	76.919.025 COP	76.919.025 COP	-	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 76.919.025 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 76.919.025 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 4/05/2026 3:51 PM