Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9515153
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(14/05/2026 5:28:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CMC-143-2026
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PODA, TALA CONTROLADA, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL VEGETAL RESULTANTE DE ÁRBOLES UBICADOS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO, QUE REPRESENTEN RIESGO POTENCIAL PARA LA VIDA, INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS, BIENES PÚBLICOS Y PRIVADOS, REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA, EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES ADELANTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(14/05/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	13/09/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JIB CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SAS

COLOMBIA, Puerto Berrío
Número de documento 901042447

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JIB CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SAS	BANCO BBVA COLOMBIA	Corriente	0729011767

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jose Del Carman Barbosa Jaramillo* ***Fecha de aprobación:*** *14/05/2026 5:44:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GUSTAVO ADOLFO PINEDA ROJAS* ***Fecha de aprobación:*** *14/05/2026 5:53:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9515153_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	UC_GOBIERNO
Proceso de Contratación	PBR-26-CMC-019
Título de la oferta	Poda y tala de arboles
Cuantía del contrato	47.000.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

el Decreto 248 de 2021?

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9515153
Proveedor JIB CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN - CONTRATO.pdf	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN - CONTRATO.pdf	Descargar	Detalle
☐	DECRETO DE ENCARGO 14 DE MAYO DE 2026.pdf	DECRETO DE ENCARGO 14 DE MAYO DE 2026.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 5 #50-11
Ubicación CO-ANT-05579 - Puerto Berrío
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Puerto Berrío
Dirección CARRERA 5 #50-11
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	CARRERA 5 #50-11	COLOMBIA > Antioquia > Puerto Berrío

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9515153

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								49.000.000,00	47.000.000,00
	Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	1		70111503	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PODA, TALA CONTROLADA, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL VEGETAL RESULTANTE DE ÁRBOLES UBICADOS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO, QUE REPRESENTEN RIESGO POTENCIAL PARA LA VIDA, INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS, BIENES PÚBLICOS Y PRIVADOS, REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA, EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES ADELANTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,00	UN	49.000.000,00	47.000.000,00	49.000.000,00	47.000.000,00

2 CO1.PCCNTR.9515153

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								49.000.000,00	47.000.000,00
	Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	1		70111503	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PODA, TALA CONTROLADA, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL VEGETAL RESULTANTE DE ÁRBOLES UBICADOS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO, QUE REPRESENTEN RIESGO POTENCIAL PARA LA VIDA, INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS, BIENES PÚBLICOS Y PRIVADOS, REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA, EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES ADELANTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,00	UN	49.000.000,00	47.000.000,00	49.000.000,00	47.000.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	CERTIFICADO PROYECTO.pdf	CERTIFICADO PROYECTO.pdf	(detalle)
	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.pdf	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.pdf	(detalle)
	CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
	ANALISIS DEL SECTOR.pdf	ANALISIS DEL SECTOR.pdf	(detalle)
	MATRIZ DE RIESGO.pdf	MATRIZ DE RIESGO.pdf	(detalle)
	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
	DESIGNACION DEL COMITE EVALUADOR.pdf	DESIGNACION DEL COMITE EVALUADOR.pdf	(detalle)
	INVITACIÓN PÚBLICA.pdf	INVITACIÓN PÚBLICA.pdf	(detalle)
	AVISO LIMITACIÓN MIPYMES.pdf	AVISO LIMITACIÓN MIPYMES.pdf	(detalle)
	ADENDA 1.pdf	ADENDA 1.pdf	(detalle)
	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN - CONTRATO.pdf	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN - CONTRATO.pdf	(detalle)
	DECRETO DE ENCARGO 14 DE MAYO DE 2026.pdf	DECRETO DE ENCARGO 14 DE MAYO DE 2026.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GUSTAVO ADOLFO PIN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71190157	Guardar y notificar
Supervisor	GUSTAVO ADOLFO PIN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71190157	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	GUSTAVO ADOLFO PINEDA ROJAS	7 días de tiempo transcurrido *(14/05/2026 5:53:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GUSTAVO ADOLFO PINEDA ROJAS
Supervisor	GUSTAVO ADOLFO PINEDA ROJAS	7 días de tiempo transcurrido *(14/05/2026 5:53:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GUSTAVO ADOLFO PINEDA ROJAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	47.000.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		47.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000047129	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	00000334	CDP	No se ha iniciado		47.000.000 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	00000424	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	47.000.000 COP	47.000.000 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 47.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 47.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -