Informacion general

Identificacién del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Numero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato
¢Asociado a otro contrato?
Duracién del contrato
Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del
contrato
Tiempo adiciones en dias
Liquidacion
Fecha de inicio de liquidacion
Fecha fin de liquidacion
Obligaciones Ambientales
Fecha de inicio de
obligaciones ambientales
Fecha fin de obligaciones
ambientales
Incluye criterios de
sostenibilidad ambiental
Obligaciones pos consumo
Reversion

Informacién de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.8400723

2

En ejecucion

1/10/2025 6:50:46 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
4233000-1198-2025

CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO Y
TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE (FLAUTAS) PARA LOS CUARTOS TECNICOS
DE LOS SISTEMAS HDRONEUMATICOS DE LAS SEDES DE LA SECRETARIA
GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTAD.C

Suministros

[~Si¥No

3 Meses

21/10/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

20/01/2026 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

0 dias

¥Si["No *

7/01/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

13 dias de tiempo transcurrido (505/2026 11:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
¥Si["No *

3/10/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
2/01/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

SifgNo *

SifgNo *
SifgNo *

COLOMBIA, Bogota
WA

Informacién del Proveedor contratista

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

0 Recomendacion
(es)

GOURIYU SAS

P~ COLOMBIA, Cartagena

Cuenta bancaria del proveedor

31 Numero de documento 900738226

Proveedor

GOURIYU SAS

Aprobacién del contrato

Norrbre del banco Tipo de cuenta Namero de cuenta

BANCOLOMBIA S.A. Ahorros 78700001455

Aprobador — Proveedor

Aprobado Adriana Patricia
por: Camero piraquive

Fecha de

Aprobador — Entidad Estatal
Aprobado SERGIO FELIPE
por:

Fecha de

Contrato Firmado:

7/10/2025 8:44:11 AM ((UTC-
aprobacion: 05:00) Bogota, Lima, Quito)

7/10/2025 6:37:38 PM ((UTC-
GALEANO GOMEZ aprobacién: 05:00) Bogota, Lima, Quito)

CO1_PCCNTR_8400723_Firmado

Contrato en ejecucion: CO1_PCCNTR_8400723_En ejecucion

Informacién del contrato

Tipo de proceso

Unidad de contratacién
Proceso de Contratacion
Titulo de la oferta
Cuantia del contrato

Condiciones

Documentos Tipo

Seleccion abreviada menor cuantia
DIRECCION DE CONTRATACION
SGA-AB-5-2025

SGA-AB-5-2025 GOURIYU
200.000.000 COP

Documentos Tipo

Decreto 248 de 2021

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley

No 2022 del 2020



javascript:void(0);
javascript:void(0);

¢Debe cumplir con invertir

minimo el 30%de los recursos
del presupuesto destinados a
comprar alimentos, cumpliendo

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos publicos, a adquirir alimentos comprados a pequefios
productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, minimo el

con lo establecido en la Ley [Si[¥No (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
2046 de 2020, reglamentada por

el Decreto 248 de 2021?

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las

ordenes impartidas por la

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en

Corte Constitucional en la [~Si¥No relacion con los derechos de los nifios del pueblo Waydu.
Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucion y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado [~Si[”No

Configuracion financiera - Configuraciones generales

¢ Se requieren emisiones de

SiwNo

codigos de autorizacion?

Configuracién financiera - Garantias

¢Solicitud de
garantias?
Garantias por
lotes, grupos o
etapas
Seriedad de la
oferta

Cumplimiento

4

Responsabilidad
civil extra
contractual

Fecha limite
para entrega de
garantias:

Garantias del proveedor:

WSirNo
SifgNo

WSirNo

W% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de

Contratacion o de la
oferta

V¥Si["No

Cumplimiento del contrato
¥ % del valor del

contrato

[~Valor de la garantia
Pago de salarios

¥ % del valor del

contrato

[~Valor de la garantia
Calidad del servicio

V% del valor del

contrato

[“Valor de la garantia
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
¥ % del valor del 20.00
contrato ’
[~Valor de la garantia

30,00

30,00

WSirNo

[¥No. de SMMLV 200

10,00

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

7/10/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
9/07/2026 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

7/10/2025 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)
9/01/2029 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

7/01/2026 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)
9/01/2028 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

7/01/2026 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)
9/01/2028 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

7/10/2025 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: 8/10/2025 11:55:27 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Id de la garantia Justificacion Tipo de garantia

CO1.WRT.18103324 Responsabilidad civil extra contractual Contrato de

seguro

CO1.WRT.18103604 Cumplimiento - Cumplimiento del Contrato de
contrato b seguro

CO1.WRT.18036349 Seriedad de la oferta -

Configuracion financiera - Pago de anticipos

Valor Emisor Fecha fin
284.700.000,00 COP SEGUREXPO DE 6/01/2026 ((UTC-05:00) Bogota, Lima,
COLOMBIA S.A Quito)

170.000.000,00 COP SEGUREXPO DE

COLOMBIA S.A Quito)

20.000.000,00 COP -

18/12/2025 ((UTC-05:00) Bogota,
Lima, Quito)

Estado

Vencido

Vencido

Detalle

6/01/2029 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Aprobada Detalle

Detalle

Definir Plan de Pagos? [~ Si[¢/No
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Condiciones de facturacién y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 dias

Comentarios

CO1.PCCNTR.8400723
GOURIYU SAS
Creado por Jorge Herrera Pinilla
Agregado en 29/01/2026 11:41:17 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

La fecha efectiva de inicio debera verificarse el memorando informativo de inicio de ejecucion en la plataforma remitido
por la Direccién de Contratacion.

Numero del Contrato
Proveedor

Comentario

Anexos del contrato

Descripcion Nombre

- Resolucion Adjudicacion SGA-AB-5-2025.pdf Resolucion Adjudicacion SGA-AB-5-2025.pdf Descargar Detalle
| 6.7 Matriz de Riesgos FLAUTAS Y BOMBAS . Xisx 6.7 Matriz de Riesgos FLAUTAS Y BOMBAS . Xisx Descargar Detalle
r 6.6. ok ANEXO TECNICO BOMBAS Y FLAUTAS REV DC.pdf GDg (:;‘ ANEXO TECNICO BOMBAS Y FLAUTAS REV Descargar Detalle
-p
r 6.9.2. CDP Bombas y flautas.pdf 6.9.2. CDP Bombas y flautas.pdf Descargar Detalle
| 6.9.1. CDP Bombas y flautas.pdf 6.9.1. CDP Bombas y flautas.pdf Descargar Detalle
r 6.2.1. 4233100-FT-1152 BCLAUSULAS AMBIENTALES OMBAS Y FLAUTAS .pdf 6.2.1. 4233100-FT-1152 BCLAUSULAS AMBIENTALES Descargar Detalle
OMBAS Y FLAUTAS.pdf
| DCTOS ACLARATORIO 1198-2025.zip DCTOS ACLARATORIO 1198-2025.zip Descargar Detalle
| OFERTA PRESENTADA-CO1_OTLCNTNR_780940902_CO1_RPL_5140503.pdf OFERTA PRESENTADA- Descargar Detalle

CO1_OTLCNTNR_780940902_CO1_RPL_5140503.pdf

Direccién de notificaciones

Direccion de notificaciones
Ubicacion

Pais

Departamento

Municipio

Direccion

Carrera 8 No. 10 - 65
CO-DC-11001 - Bogota
COLOMBIA

Distrito Capital de Bogota
Bogota

Carrera 8 No. 10 - 65

Cadigo postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecucién del contrato

D Direccion Ubicacion

1 Carrera 8 No. 10 - 65 COLOMBIA > Distrito Capital de Bogota > Bogota

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR 8400723

Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

200.000.000,00

Precio total estimado
200.000.000,00

Incluya el precio como lo

Cantidad indique la Entidad Estatal

Ref. Aticulo Cédigo UNSPSC Descripcion Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado
SUMNISTRO E INSTALACION DE
BOVBA SUMERGIBLE IHMWQK30-20- 1,00 VG

3.75HP

SUMNISTRO E INSTALACION DE
BOVBA SUMERGIBLE IHMWQ42-9-2,2 1,00 VG
3.0HP

SUMNISTRO E INSTALACION DE
ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 20H- 1,00 VG
5TW IHM5HP

SUMNISTRO E INSTALACION DE
BOVBAS ALTA PRESION BARNES HE 1,00 VG
1.5-20/20-1/30/30-1 2HP Y 3HP

SUMNISTRO E INSTALACION DE
ELECTROBONVBA CENTRIFUGA IHM 1,00 UN
20H-7.5MW 7,5HP

SUMNISTRO E INSTALACION DE
BOVBA SUMERGIBLE IHM QDX1.5-17- 1,00 UN
0.3T(F)

Instalacion de Flauta en acero inoxidable
de 3" con dos salidas de 1 1/4" succiony
descarga del sistema hidraulico de las
NMotobombas

1 40151533 10.768.310,00 9.452.170,00 10.768.310,00 9.452.170,00

2 40151533 6.162.614,00 5.425.210,00 6.162.614,00 5.425.210,00

3 40151533 9.518.810,00 8.389.500,00 9.518.810,00 8.389.500,00

4 40151533 6.652.894,00 5.816.720,00 6.652.894,00 5.816.720,00

5 40151533 11.231.220,00 9.910.796,00 11.231.220,00 9.910.796,00

6 40151533 4.327.634,00 3.971.030,00 4.327.634,00 3.971.030,00

7 40151533 5.778.878,00 5.293.215,00 5.778.878,00 5.293.215,00

Instalacion de Flauta en acero inoxidable
de 3" con dos salidas de 1 1/2" succion y

8 40151533 descarga del sistema hidraulico de las
Motobombas

6.285.779,00 5.671.302,00 6.285.779,00 5.671.302,00

Instalacion de Flauta en acero inoxidable
de 3" con dos salidas de 2" succion y
descarga del sistema hidraulico de las
Motobombas

9 40151533 7.316.814,00 6.616.519,00 7.316.814,00 6.616.519,00

Instalacion de Flauta en acero inoxidable
de 3" con dos salidas de 2 1/2" succion y

10 40151533 descarga del sistema hidraulico de las

7.940.513,00 7.183.649,00 7.940.513,00 7.183.649,00
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|vrglta lacion de Flauta en acero inoxidable

1 40151533 de 4" con dos salidas de 1 1/4" succiony 1,00 UN 5.778.878,00 5.203.215,00 5.778.878,00 5.203.215,00
descarga del sistema hidraulico de las
Motobombas

Instalacion de Flauta en acero inoxidable
de 4" con dos salidas de 1 1/2" succion y
descarga del sistema hidraulico de las
Motobombas

Instalacion de Flauta en acero inoxidable
de 4" con dos salidas de 2" succion y

3 40151533 descarga del sistema hidraulico de las
Motobombas

12 40151533 1,00 UN 6.329.411,00 5.671.302,00 6.329.411,00 5.671.302,00

1,00 UN 7.316.814,00 6.616.519,00 7.316.814,00 6.616.519,00

Instalacion de Flauta en acero inoxidable
de 4" con dos salidas de 2 1/2" succiony
descarga del sistema hidraulico de las
Motobombas

Instalacion de Flauta en acero inoxidable
de 4" con tres salidas de 1 1/4" succion y
descarga del sistema hidraulico de las
Motobombas

14 40151533 1,00 UN 7.936.547,00 7.183.649,00 7.936.547,00 7.183.649,00

15 40151533 1,00 UN 6.441.847,00 5.860.345,00 6.441.847,00 5.860.345,00

Instalacion de Flauta en acero inoxidable
de 4" con tres salidas de 1 1/2" succion y
descarga del sistema hidraulico de las
Motobombas

Instalacion de Flauta en acero inoxidable
de 4" con tres salidas de 2" succion y
descarga del sistema hidraulico de las
Motobombas

16 40151533 1,00 UN 7.328.714,00 6.616.519,00 7.328.714,00 6.616.519,00

17 40151533 1,00 UN 8.132.282,00 7.372.693,00 8.132.282,00 7.372.693,00

Instalacion de Flauta en acero inoxidable
de 4" con tres salidas de 2 1/2" succion y

18 40151533 descarga del sistema hidraulico de las
Motobombas

VALOR MANTENIMENTO CORRECTIVO
GENERAL (INCLUYE REPUESTOS,
IMANO DE OBRA E INSTALACION)
BOLSA DE REPUESTOS

SE ACLARA, EL VALOR DEL CONTRATO
DE CONFORMDAD CON LA
20 40151533 RESOLUCION DE ADJUDICACION DEL 1,00 VG 13.780.427,00 13.780.427,00
PROCESO NUMERO 561 DEL 1 DE
OCTUBRE DE 2025

1,00 UN 8.911.166,00 8.034.345,00 8.911.166,00 8.034.345,00

19 40151533 1,00 VG 65.840.875,00 65.840.875,00 65.840.875,00 65.840.875,00

2 CO1.PCCNTR 8400723

Incluya el precio como lo

Precio total estimado indique la Entidad Estatal

200.000.000,00 200.000.000,00
Incluya el precio como lo
Ref. Aticulo Cédigo UNSPSC Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado indique la Entidad E: 1
SUMNISTRO E INSTALACION DE
1 40151533 BOVBA SUMERGIBLE IHMWQK30-20- 1,00 VG 10.768.310,00 9.452.170,00 10.768.310,00 9.452.170,00
3.7 5HP
SUMNISTRO E INSTALACION DE
2 40151533 BOVBA SUMERGIBLE IHMWQ42-9-2,2 1,00 VG 6.162.614,00 5.425.210,00 6.162.614,00 5.425.210,00
3.0HP
SUMNISTRO E INSTALACION DE
3 40151533 ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 20H- 1,00 VG 9.518.810,00 8.389.500,00 9.518.810,00 8.389.500,00
5TW IHM5HP
SUMNISTRO E INSTALACION DE
4 40151533 BOVBAS ALTA PRESION BARNES HE 1,00 VG 6.652.894,00 5.816.720,00 6.652.894,00 5.816.720,00

1.5-20/20-1/30/30-1 2HP Y 3HP
SUMNISTRO E INSTALACION DE

5 40151533 ELECTROBOVBA CENTRIFUGA IHM 1,00 UN 11.231.220,00 9.910.796,00 11.231.220,00 9.910.796,00
20H-7.5MW 7,5HP
SUMNISTRO E INSTALACION DE

6 40151533 BOMBA SUVERGIBLE IHM QDX1.5-17- 1,00 UN 4.307.634,00 3.971.030,00 4.307.634,00 3.971.030,00
0.3T(F)

Instalacion de Flauta en acero inoxidable
de 3" con dos salidas de 1 1/4" succiony

7 40151533 descarga del sistema hidraulico de las
Motobombas

1,00 UN 5.778.878,00 5.293.215,00 5.778.878,00 5.293.215,00

Instalacion de Flauta en acero inoxidable
de 3" con dos salidas de 1 1/2" succion y
descarga del sistema hidraulico de las
Motobombas

Instalacion de Flauta en acero inoxidable
de 3" con dos salidas de 2" succion y

9 40151533 descarga del sistema hidraulico de las
Motobombas

Instalacion de Flauta en acero inoxidable
de 3" con dos salidas de 2 1/2" succiony
descarga del sistema hidraulico de las
Motobombas

8 40151533 1,00 UN 6.285.779,00 5.671.302,00 6.285.779,00 5.671.302,00

1,00 UN 7.316.814,00 6.616.519,00 7.316.814,00 6.616.519,00

10 40151533 1,00 UN 7.940.513,00 7.183.649,00 7.940.513,00 7.183.649,00

Instalacion de Flauta en acero inoxidable
de 4" con dos salidas de 1 1/4" succiony
descarga del sistema hidraulico de las
Motobombas

Instalacion de Flauta en acero inoxidable
de 4" con dos salidas de 1 1/2" succiony
descarga del sistema hidraulico de las
Motobombas

Instalacion de Flauta en acero inoxidable
de 4" con dos salidas de 2" succion y
descarga del sistema hidraulico de las
Motobombas

Instalacion de Flauta en acero inoxidable
de 4" con dos salidas de 2 1/2" succion y
descarga del sistema hidraulico de las
Motobombas

1 40151533 1,00 UN 5.778.878,00 5.293.215,00 5.778.878,00 5.293.215,00

12 40151533 1,00 UN 6.329.411,00 5.671.302,00 6.329.411,00 5.671.302,00

13 40151533 1,00 UN 7.316.814,00 6.616.519,00 7.316.814,00 6.616.519,00

14 40151533 1,00 UN 7.936.547,00 7.183.649,00 7.936.547,00 7.183.649,00

Instalacion de Flauta en acero inoxidable
de 4" con tres salidas de 1 1/4" succion y
15 40151533 descarga del sistema hidralico de las 1,00 UN 6.441.847,00 5.860.345,00 6.441.847,00 5.860.345,00

Motobombas

Instalacion de Flauta en acero inoxidable
de 4" con tres salidas de 1 1/2" succion y
descarga del sistema hidraulico de las
Motobombas

Instalacion de Flauta en acero inoxidable
de 4" con tres salidas de 2" succion y

7 40151533 descarga del sistema hidraulico de las
Motobombas

16 40151533 1,00 UN 7.328.714,00 6.616.519,00 7.328.714,00 6.616.519,00

1,00 UN 8.132.282,00 7.372.693,00 8.132.282,00 7.372.693,00

Instalacion de Flauta en acero inoxidable
de 4" con tres salidas de 2 1/2" succion y
descarga del sistema hidraulico de las
Motobombas

VALOR MANTENIMENTO CORRECTIVO
GENERAL (INCLUYE REPUESTOS,
IMANO DE OBRA E INSTALACION)
BOLSA DE REPUESTOS

SE ACLARA, EL VALOR DEL CONTRATO
DE CONFORMDAD CON LA
20 40151533 RESOLUCION DE ADJUDICACION DEL 1,00 VG 13.780.427,00 13.780.427,00
PROCESO NUMERO 561 DEL 1 DE
OCTUBRE DE 2025

18 40151533 1,00 UN 8.911.166,00 8.034.345,00 8.911.166,00 8.034.345,00

19 40151533 1,00 VG 65.840.875,00 65.840.875,00 65.840.875,00 65.840.875,00

Documentos del Proveedor



Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditacion de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que

aparece a la derecha.

Filtrar por familia
Docunento

Formato de Experiencia
Certificaciones

Documentos que acreditan la identificacion de los representantes legales y miembros
de juntas directivas.

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (s6lo para personas juridicas)
Actividades por el objeto social (sélo para personas juridicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del afio inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigliedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el cddigo del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e informacion de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditacion de experiencia

Anexo de Acreditacion de capacidad financiera
Anexo de Acreditacion de capacidad organizacional
Certificado de constitucion de proponente plural
Certificacion de tamafio empresarial (MiPyme)

Ultimo acto de estructura y organizacion de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza juridica, funciones, érganos de direccion, régimen juridico de contratacion
de la Entidad Estatal.

Acta de posesion del Ordenador del Gasto, en caso de delegacion se debe adjuntar el
acto de delegacion emitido por el representante legal y acto de posesion del delegado.

Documento de autorizacion del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos publicos en SECOP |I.

Plan de amortizacién

Docunentos administrativos

No existen resultados que cumplan con los criterios de buisqueda especificados

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Fase de Contrato

dogoooan ad goooo goad

1

Fase de Contrato

Fase de Habilitacion

dgogoogoan O agogoogo god

1

Fase de Habilitacion

Descripcion Norrbre del docurento

Resolucion Adjudicacion SGA-AB-5-2025.pdf Resolucion Adjudicacion SGA-AB-5-2025.pdf ( )
ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTULES.pdf ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTULES.pdf ( )
6.6. ok ANEXO TECNICO BOMBAS Y FLAUTAS REV DC.pdf 6.6. ok ANEXO TECNICO BOMBAS Y FLAUTAS REV DC.pdf (detalle)
6.2.1. 4233100-FT-1152 BCLAUSULAS AMBIENTALES OMBAS Y FLAUTAS.pdf 6.2.1. 4233100-FT-1152 BCLAUSULAS AMBIENTALES OMBAS Y FLAUTAS.pdf ( )

( )

DCTOS ACLARATORIO 1198-2025.zip DCTOS ACLARATORIO 1198-2025.zip

Informacion presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

detalle

detalle

Ordenador del Gasto HENRY HUMBERTO VIL £ Tipo de documento  Godula de Nimero de 79520124 Guardary
Ciudadania documento notificar
. ; Cédula de Namero de Guardar y
[
Supervisor MAURO PALTA CERON ./~ Tipo de documento Ciudadania documento 76331003 notificar
Asignaciones Ordenador del pago
) T Namero de Guardar y
Ordenador del pago /) Tipo de documento documento notificar
Agregar usuario
Histérico de asignaciones
Posicion Nornrbre Fecha de seguiniento Canrbiado por
Ordenador del Gasto HENRY HUMBERTO VILLAMARIN SERRANO 7/10/2025 6:37:38 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) SERGIO FELIPE GALEANO GOMEZ
Supervisor MAURO PALTA CERON 7/10/2025 6:37:38 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) SERGIO FELIPE GALEANO GOMEZ
Informacién presupuestal
Proyecto del Plan Marco para la Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de

Implementacion del Acuerdo de [~ Si[¥No * cumplimiento del Acuerdo.

Implementaciéon (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
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Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinacion del gasto Inversion

Fuente de los recursos: Valor
Presupuesto General de la
Si@No *
Nacién - PGN CSi2
Sistema General de
Si@No *
Participaciones - SGP FSik
Sistema General de Regalias - SigNo *

SGR
Recursos Propios (Alcaldias y

X WMSi["No *  200.000.000
Gobernaciones)

Recursos de Crédito [TSi¥No *
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperacion, [TSi¥No *

Propios Entidades Auténomas)
Total 200.000.000

Validacion Cédigo BPIN
Codigo BAN Afio Estado
r 2024110010223 2025 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Cadigo COP GCadigo BPN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados
Entidad Estatal registrada en el SifgNo
SIIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Codigo Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Codigo unidad/subunidad ejecutora Estado
r 1024 CDP No se ha iniciado 70.000.000 COP 00-00-00 - Editar
r 1025 CDP No se ha iniciado 130.000.000 COP 00-00-00 - Editar
Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -
Compromiso presupuestal de gastos
Codigo Fecha . Valor conrpromniso 5 Mbnto presupuestal a Codigo Posicion de Consulta
conproniso e conpromniso (B D@ e AVF/CDP VSR D[] GO liberar Gasto Becucion
[~ 1976 Presupuestal = No se ha 70.000.000 70.000.000 - - SlIF Detalle Editar
(CDP) iniciado COP COP
[ 1978 Presupuestal - No se ha 130.000.000 130.000.000 - - SIIF Detalle Editar
(CDP) iniciado COP COP
Saldo de compromisos CDP 200.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 200.000.000 COP
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -
Modificaciones del Contrato
Modificacién del Contrato
Ref. de Modificacion Tipo de nodificacion Fecha de nodificacion Fecha de Aprobacion Estado Version  Version previa Canrbios
CO1.CTRMOD.21137448 Modificar el contrato 3/12/2025 11:46 AM (UTC -5 horas) 10/12/2025 5:15 PM (UTC -5 horas) Publicado 2 Ver Detalle

CO1.CTRMOD.20834244 Modificar el contrato 10/11/2025 10:59 AM (UTC -5 horas) 24/11/2025 4:15 PM (UTC -5 horas) Cancelado
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