FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O ADECUACION DE OBRAS HIDRAULICAS PARA LA ATENCION Y MITIGACION DE LAS AFECTACIONES EN LA
INFRAESTRUCTURA VIAL OCASIONADAS POR LA TEMPORADA ATIPICA DE LLUVIAS; EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA MEDIANTE EL

DECRETO N.° 0037 DE 2026 Y LA URGENCIA TA DECLARADA EL DECRETO N.° 0038 DE 2026 OCASIONADO POR LAS LLUVIAS ATIPICAS EN EL
ARNO 2026
N° DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1,00 BOX CULVERT 2.50M X 2.50M
1,01 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA M3 1,00 [ $ 34.163,00 | § 34.163,00
GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS
1,02 GRANULARES M2 1,00 | $ 17.634,00 | $ 17.634,00
1,03 |CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE M3 100|$ 50.100,00 | § 50.100,00|
1,04 |RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG M3 1,00 | $ 154.595,00 | § 154.595,00
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO
105 PIEDRA RAJON O SIMILAR) M3 1008 26076300 | 280763.00
1,06 CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS) M3 1,00 [ $ 2.670.931,00 | § 2.670.931,00]
1,07 ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa KG 1,00 [ $ 13.254,00 | $ 13.254,00
1,08 BARANDA METALICA PARA TRAFICO VEHICULAR M 1,00 [ $ 1.756.537,00 | § 1.756.537,00
1,09 MANEJO DE CAUCE DE AGUA UND 1,00 [ $ 12.527.310,00 | $ 12.527.310,00
1,10 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS, INCLUYE TRANSPORTE M3 1,00 ($ 225.522,00 [ § 225.522,00
1,11 CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO) M3 1,00 ($ 987.737,00 [ § 987.737,00
1,12 S/I DE CINTA PVC PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO M 1,00 ($ 328.467,00 [ § 328.467,00
1,13 |DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES EN CONCRETO CICLOPEO M3 1,00 | $ 962.432,00 | $ 962.432,00]
1,14 |GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO M3 1,00 | $ 438.000,00 | $ 438.000,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA
1,15 |EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE CIEN METROS (100 m) Y MIL M3-KM 1,00 | $ 2.651,00 | $ 2.651,00
METROS (1000 m) DE DISTANCIA
Subtotal $ 20.450.096,00
SUBTOTAL| $ 20.450.096,00
PGIO $ 70.620.306,00
TRAMITES ANTE ENTIDAD AMBIENTAL $ 35.000.000,00
REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS $ 25.000.000,00
I TOTAL PROYECTO OBRA CIVIL $ 151.070.402,00
VALOR TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MICTE
NOTA 1: |Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A1LU. DESCRIPCION PORCENTAJE
Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al nimero
NOTA 2: |entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por ADMINISTRACION 21%
defecto al nimero entero del peso.
NOTA3: |EIALUysu iminacion deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO 1%
El valor del PGIO es modificable, en todo caso durante la ejecucion del contrato se debera
NOTA 4: |garantizar las especificaciones de estos planes de acuerdo con lo previsto por la entidad en el UTILIDAD 5%
cuadro que discrimina las actividades del mismo.
NOTA5: |Los valores del TRAMITE ANTE OPERADOR DE RED, RETIE Y RETILAP Y PERMISO TOTALALU 3%
APROVECHAMIENTO FORESTAL no son
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EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO N.° 0037 DE 2026 Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO N.° 0038 DE 2026 OCASIONADO POR LAS LLUVIAS ATIPICAS EN EL
10 2026
AIU-PGIO
COSTO DIRECTO DE OBRA (CD) [ $3.360.435.860 |
TERMINO DE EJECUCION DE OBRA ( MESES ) I 4,00 T MESES ]
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS 12,00
A. ADMINISTRACION
CANTIDAD DE PERSONAL /
DISPONIBILIDAD | DEDICACION/SALARIO /
CANTIDAD
DESCRIPCION DEL CARGO DEDICACION MES SALARIO MENSUAL FACTOR PRESTACIONAL EN OBRA PLAZOIFACTOR
PRESTACIONAL
A B c D E F=A*B*C*D*E
1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTAS
Director de Obra 100% 7.809.036,30 1,6000 35 $ 43.730.603,00
1 Residente de Obra 100% 4.709.934,45 1,6100 35 $ 26.540.481,00
1 Profesional SG-SST 100% 4.709.934,45 1,6100 35 $ 26.540.481,00
1 Ingeniero civil con estudios de postgrado en el Area de 30% 5.707.950,30 1,6100 35 $9.649.290,00
1 Ingeniero civil con estudios de postgrado en el Area de Hidraulica 30% 5.707.950,30 1,6100 35 $9.649.290,00
1 Ingeniero civil con estudios de postgrado en el Area de Geotecnia 30% 5.707.950,30 1,6100 35 $9.649.290,00
1.2 PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR TECNICO
TOPOGRAFO 100% 3.466.791,90 .7300 .5 $20.991.425,00
2 CADENEROS 100% 1.925.995,50 8400 5 $24.806.822,00
1 MAESTRO DE OBRA 100% 3.606.864,30 6200 5 $20.450.921,00
3 PERSONAL DE SERVICIOS DE VIGILANCIA 100% 2.328.703.65 .7600 .5 $43.034.443.00
1.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 CONTADOR 30% $4.709.934,45 1,6000 35 $7.912.690,00
1 SECRETARIA DE OFICINA PRINCIPAL 100% $2.643.866,55 1,7400 35 $16.101.147,00
$259.056.883.00
2. GASTOS OPERACIONALES
CAMPAMENTO
DESCRIPCION [ AREA (M2) [ cosTosmameEs) | COSTO MES | DURACION MESES | VALOR ($)
Campamento de obra para depdsito de materiales, equipos, exclusivo para obra I 80,00 s 8.000 | § 640.000 | 35 | $2.240.000,00
C: ina para personal y atencion al publico, incluye servicios publicos provisi | 60.00 ['s 30.000 | $ 1.800.000 | 35 | $6.300.000,00
OTROS GASTOS
DESCRIPCION CANTIDAD COSTO MES CANTIDAD/ DEDICACION | DURACION MESES VALOR ($)
| Mantenimi Equipos, i $ 1.600.000 ,0000 . $5.600.000,00
Registro Folografico y/o Videos, 100.000 ,0000 . §350.000,00
Digitacion y di fon de planos record 250.000 ,0000 . $875.000,00
Gastos de mobiliario, papelerfa, fotocopias 300.000 ,0000 . $1.050.000,00
para obra 300.000 ,0000 . $1.050.000,00
Vehiculo Campero 4x4 min 2000cc $7.000.000 ,0000 . $24.500.000,00
|Eauipo de topografia $4.000.000 ,0000 . $0,00
'SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES MENSUALES $ 41.965.000,00
TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TERMINO DE EJECUCION (GOP) I $301.021.883,00
TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TERMINO DE EJECUCION EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO |
|
3.IMPUESTOS Y GARANTIAS
3.1 IMPUESTOS
DESCRIPCION VR. BASE IMPUESTO % VALOR ($)
CONTRIBUCION DE OBRAS PUBLICAS 54.600.000.000,00 ,000 $230.000.000,00|
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CORDOBA 4.600.000.000,00 000 $92.000.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 4.600.000.000,00 .000 $46.000.000,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2% 4.600.000.000,00 000 $92.000.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2% $4.600.000.000,00 000 $92.000.000,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTES $4.600.000.000,00 000 $46.000.000,00
SUBTOTAL IMPUESTOS $598.000.000,00
3.2 GARANTIAS
DESCRIPCION VALOR TOTAL ($)
s |CUMPLIMENTO
& SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES $8.205.801
&S ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
SUBTOTAL GARANTIAS $8.205.801,00
TOTAL IMPUESTOS Y GARANTIAS I $606.295.801,00
TOTAL IMPUESTOS Y GARANTIAS EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO [ 18,04%

A.LU. (ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD) I $1.108.943.837,00
ALU. (ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD) SUMATORIA DE (A+1+U) 33,00%

O B Adin

Nombre:  Daniel Enrique Bello Avilez
RL. GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC SA.S.
Cedula: 1003157732 de Sabaneta

2DE2



Alcaldia de,

MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

N

N A GA A 5
EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO N.° 0037 DE 2026 Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO N.

VIAI

.° 0038 DE 2026 OCASIONADO POR LAS LLUVIAS ATIPICAS EN EL

ARO 2026
AlU-PGIO
DESCRIPCION UNIDAD VR. BASE CANTIDAD VALOR ($)

1. IMPLEMETACION PGIO - EJE S&SO

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO: INCLUYE AGUDEZA VISUAL, TALLA, PESO, TENSION ARTERIAL Y SEROLOGIA UND $46.708,00 20,00 $934.160,00

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE EGRESO: INCLUYE AGUDEZA VISUAL, TALLA, PESO, TENSION ARTERIAL Y SEROLOGIA UND $46.708,00 20,00 $934.160,00

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO DE TRBAJO EN ALTURAS: INCLUYE AGUDEZA VISUAL, TALLA, PESO, TENSION ARTERIAL Y D $74.673,00 0,00 50,00

HEMOGRAMA, COLESTEROL TOTAL Y TRIGLICERIDOS Y GLICENIA EN AYUNAS

CAMILLA DE EMERGENCIA CON INMOVILIZADOR (INCLUYE SENALIZACION) UND $200.787,00 1,00 $200.787,00

EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC DE 10 LB (INCLUYE GANCHO Y SENALIZACION) UND $74.976,00 1,00 $74.976,00

BOTIQUIN METALICO TIPO GABINETE (INCLUYE DOTACION Y SENALIZACION) UND $127.003,00 1,00 $127.003,00

OVEROL ENTERIZO IGNIFUGO PARA TRABAJOS DE SOLDADURAS UND $406.613,00 2,00 $813.226,00

CARETA SOLDADOR CON VISOR LEVANTABLE EN POLIPROPILENO, SOPORTE DE VIDRIO ABATIBLE CON VIDRIO OSCURO UND $55.276,00 2,00 $110.552,00

GUANTE DE SEGURIDAD EN MATERIAL DE CARNAZA DE 14 PULGADAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA UND $48.165,00 2,00 $96.330,00

KIT DE SENALIZACION SST DE 15 CM (ALTO) X 30 CM (ANCHO) EN MATERIAL DE POLIESTIRENO, INCLUYE SENAL: PROHIBIDO FUMAR, PROHIBIDO

PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, PUNTO DE ENCUENTRO, RUTA DE EVACUACION, SUSTANCIAS QUIMICAS, USO OBLIGATORIO DE EPP Y UND $98.175,00 1,00 $98.175,00

BARNOS

l;:]’o?ARA TRABAJOS EN ALTURAS, INCLUYE: ARNES, BARBUQUEJO PARA EL CASCO DE DOTACION, ESLINGA, LINEA DE VIDA, PUNTO DE ANCLAJE UND $825.255,00 0,00 $0,00

GENERACION DE INFORME PGIO: INCLUYE CAPACITAICIONES, ADQUISICION E IMPRESION DE INFORMACION UND $750.000,00 4,00 $3.000.000,00
TOTAL IMPLEMETACION PGIO - EJE S&SO POR EL TERMINO DE EJECUCION $6.389.369,00
2. IMPLEMETACION PGIO - EJE AMBIENTAL

l;gTRpﬁgISR/E\CDDEngL%QRTIEN{p:‘/]LEl:'r\rj_|ggiéﬁ;?xﬁgcﬁigwﬁéﬁE%éNco Y VERDE) PARA SEPARACION DE RESIDUOS DE 53 LITROS, INCLUYE UND $523.898,00 1,00 $523.898,00

[P)é%iT3E4%Em_BDLSAS PARA RESIDUOS SOLIDOS COLOR NEGRO (50 UNIDADES) DE MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CALIBRE DE 1.6", UND $28.367,00 400 $113.468,00

[P)é%iT3E4%Erm_BOLSAS PARA RESIDUOS SOLIDOS COLOR BLANCO (50 UNIDADES) DE MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CALIBRE DE 1.6", UND $32.239,00 400 $128.956,00

[P)é%iTaE;%Em_BDLSAS PARA RESIDUOS SOLIDOS COLOR VERDE (50 UNIDADES) DE MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CALIBRE DE 1.6", UND $31.803,00 400 $127.212,00

gégIES(:lJ_/;NI;/;RAAcl;;\/élfgs.l[_)AETlgiFs(R:mEg;;gsﬁ:C‘)gN(;Af:ﬁ\:?é’ap:};r; 55 GALONES; EN MATERIALES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, UND $197.124,00 2,00 $394.248,00

ggMAoSr\EAlc:\jﬁﬁEo?}BER:A'\(!;;\:AIT%VEEPIL%A&:AP;;QT%%Z MANGO, ESCOBA, BALDE PLASTICO 12 L, CARRETILLA (TIPO BOGGY CON LLANTA NEUMATICA), UND $733.677,00 2,00 $1.467.354,00

KIT DE SENALIZACION AMBIENTAL DE 15 CM (ALTO) X 15 CM (ANCHO) EN MATERIAL DE POLIESTIRENO, INCLUYE SENAL: RESIDUOS UND $84.728,00 1,00 $84.728,00

APROVECHABLES, RESIDUOS NO APROVECHABLES, RESIDUOS ORGANICOS APROVECHABLES Y RESIDUOS PELIGROSOS.

KIT CONTROL ANTIDERRAME TIPO MALETIN (CAPACIDAD 10 GALONES): CONSTA DE UN MALETIN DE TELA, DESENGRASANTE BIODEGRADABLE,
CINTA DE SEGURIDAD, RECOGEDOR PLASTICO, BOLSAS ROJA, MONODGAFAS, PAR DE GUANTES, TAPABOCAS CLASICO, ALMOHADILLA, PANOS UND $265.311,00 1,00 $265.311,00
Y/O MATERIALES Y BARRERA ABSORBENTES

CUBRIMIENTO DE MATERIALES GRANULARES (BASES, SUBBASE, ARENA): INCLUYE PLASTICO CALIBRE 6, CON DIMENSIONES DE 4 M DE ANCHO X

10M DE LONGITUD PARA 40M2 POR FRENTE DE OBRA UND $65.462,00 @m0 $1.767.474,00
CUBRIMIENTO OE RESIDLOS DE CONSTRUCCION ¥ DEMOLICLION (ESCOMBROS): INCLUYE PLASTICO CALIBRE 6, CON DIMENSIONES DE 4 M D . $65.462.00 2800 $1.692.036.00
ALQUILER, MANTENIMIENTO Y ASEO DE BANOS PORTATILES (1 UNIDAD) MES $952.000,00 4,00 $3.808.000,00
BIGADISTA DE ORDEN Y ASEO, INCLUYE DOTACION Y PAGO DE PRESTACIONES DIA $118.128,00 18,00 $2.126.304,00
TOTAL IMPLEMETACION PGIO - EJE AMBIENTAL POR EL TERMINO DE EJECUCION $12.639.889,00

3. IMPLEMETACION PGIO - EJE DE SEGURIDAD Y/O OBRA

SUMINSTRO E INSTLACION DE VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO CON DIMENSIONES 2.00 M DE LARGO X12.00 M DE ANCHO, INCLUYE:
CIMENTACION EN CONCRETO, REFUERZOS DE ACERO PARA LA CIMENTACION, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, TABLERO DE FIJACION EN UND $2.000.000,00 1,00 $2.000.000,00
LAMINA METALICA Y BANNER IMPRESO CON INFORMACION DEL CONTRATO

S/l CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA PLASTICA COLOR VERDE, H=2.00M PARA OBRAS. M $31.427,90 525,00 $16.499.647,50

TOTAL IMPLEMETACION PGIO -EJE DE SEGURIDAD Y/O OBRA POR EL TERMINO DE EJECUCION $18.499.648,00

4. IMPLEMETACION PGIO - EJE MANEJO DE TRAFICO

SENALES VERTICALES INFORMATIVAS PARA OBRA (MOVIL) UND $235.620,00 14,00 $3.298.680,00
SENALES VERTICALES PREVENTIVAS PARA OBRA (MOVIL) UND $235.620,00 14,00 $3.298.680,00
SENALES VERTICALES REGLAMENTARIAS PARA OBRA (MOVIL) UND $235.620,00 14,00 $3.298.680,00
AUXILIAR DE TRAFICO (PALETERO), INCLUYE DOTACION Y PAGO DE PRESTACIONES UND $3.543.840,00 4,00 $14.175.360,00
TOTAL IMPLEMETACION PGIO - EJE MANEJO DE TRAFICO POR EL TERMINO DE EJECUCION $24.071.400,00
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EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO N.° 0037 DE 2026 Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO N.° 0038 DE 2026 OCASIONADO POR LAS LLUVIAS ATIPICAS EN EL
ARO 2026
AlU-PGIO

[
5. IMPLEMETACION PGIO - EJE CALIDAD
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDRO UND $12.000,00 60,00 $720.000,00
ENSAYO DE GRANULOMETRIA DE SUELOS UND $70.000,00 30,00 $2.100.000,00
ENSAYO DE DENSIDAD MAXIMA T HUMEDAD OPTIMA-PROCTOR (INCLUYE GRANULOMETRIA YLIMITES) UND $250.000,00 0,00 $0,00
ENSAYO CBR INALTERADO-EN CAMPO UND $450.000,00 0,00 $0,00
ENSAYO DE CONTENIDO DE SALES SOLUBLES UND $200.000,00 0,00 $0,00
DISENO DE MEZCLA CON CONCRETO CONVENCIONAL POR PESO Y VOLUMEN UND $500.000,00 10,00 $5.000.000,00
ENSAYO DE DENSIDAD EN CAMPO CONO Y ARENA UND $70.000,00 0,00 $0,00
ENSAYO DE RETRO REFLEXION VERTICAL NTC 4739 (VERIFICACION EN FABRICA/TERRENO) UND $47.600,00 0,00 $0,00
TOTAL IMPLEMETACION PGIO - EJE CALIDAD $9.020.000,00
P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO) $70.620.306,00
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