Medellín, 18 de marzo de 2026

Señores

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE

Calle 20 # 20 - 05, Palacio Municipal

Yarumal, Antioquia

ASUNTO: OFERTA ECONÓMICA – PROCESO DE SELECCIÓN No. CC-014-2026

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO ANTIOQUIA.

La suscrita, en nombre y representación de STRINGRUP S.A.S, identificada con NIT 902.044.796-5, debidamente habilitada para participar en el proceso de selección de la referencia, presenta la siguiente oferta económica para la ejecución del objeto contractual, de conformidad con los documentos del proceso:

DETALLE DE LA OFERTA ECONÓMICA

MUNICIPIO DE CAMPAMENTO-ANTIOQUIA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

PRESUPUESTO INICIAL DE CONSULTORIA

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, ANTIOQUIA.

							COSTO TOTAL DE LA OBRA		939.953.510,00
1	PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO, MEDIO Y NO CALIFICADO PARA LA INTERVENTORÍA							70.596.094,00	100%
	RECURSO	CANT	SALARIO MES	DEDICACIÓN	TOTAL MESES	VALOR PARCIAL	FACT. MULTIPLICADOR	TOTAL	%
1,01	Director del Proyecto (30 % del tiempo)	1,00	4.743.000,00	30,00%	5,00	7.114.500,00	1,884	13.400.160,75	
1,02	Ingeniero Civil Residente	1,00	3.225.266,00	100,00%	5,00	16.126.330,00	1,884	30.373.942,56	
1,03	Ingeniero ambiental o sanitario/SST	1,00	2.848.101,00	100,00%	5,00	14.240.505,00	1,884	26.821.991,17	
2	IMPUESTOS Y POLIZAS			$ 6.353.648,46					12,16%
	RECURSO	CANT	BASE	TOTAL					%
2,01	Proadulto mayor 4%	4,00%	70.596.094,00	$ 2.823.843,76					4,00%
2,02	Procultura 2%	2,00%	70.596.094,00	$ 1.411.921,88					2,00%
2,03	Prohospital 1%	1,00%	70.596.094,00	$ 705.960,94					1,00%
2,04	Prodeportes 2%	2,00%	70.596.094,00	$ 1.411.921,88					2,00%
2,05	POLIZA Cumplimiento	0,18%							0,18%
2,06	POLIZA Salarios y Prestaciones Sociales	2,60%							2,60%
2,07	POLIZA Calidad	0,18%							0,18%
2,08	POLIZA Responsabilidad Civil	0,20%							0,20%
3	COSTOS GENERALES								4,60%
	RECURSO								%
3,01	Gastos oficina central								0,50%
3,02	Transporte								1,00%
3,03	Papeleria								0,50%
3,04	Alimentacion								1,00%
3,05	Hospedaje								1,00%
3,06	EPPS								0,60%
4	PRESTACIONES SOCIALES								53,59%
	RECURSO								%
4,01	Cesantias								8,33%
4,02	Intereses sobre cesantias								1,30%
4,03	Prima anual								8,33%
4,04	Vacaciones								4,17%
4,05	Pension								12,00%
4,06	Salud								8,50%
4,06	ARL								6,96%
4,07	Caja de compensacion familiar								4,00%
5	COSTOS ADMINISTRACION								18,00%
	RECURSO								%
5,01	COSTOS ADMINISTRACION								18,00%
							SUBTOTAL INTERVENTORIA DE OBRA		70.596.094,00
							SUBTOTAL INTERVENTORIA		70.596.094,00
							IVA	19%	13.413.257,86
							TOTAL INTERVENTORIA	8,94%	84.009.352,00

Valor en letras: OCHENTA Y CUATRO MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($84.009.352,00), IVA INCLUIDO.

Plazo de ejecución: DOS (2) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y previa aprobación de las garantías, sin superar el 06 de mayo de 2026.

Validez de la oferta: Noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de cierre del proceso.

Atentamente,

LUZ ADRIANA MURILLO MANYOMA
Representante Legal
STRINGRUP S.A.S
NIT: 902.044.796-5
C.C. 1.025.772.422