CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-015-2026

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

ACTIVIDAD PRINCIPAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS (SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO).

A.1. INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS (SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO); la cual deberá acreditarse con la ejecución de mínimo un (1) y máximo cinco (5) contratos o en caso de que el proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7).

A.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA OBLIGATORIA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría con una longitud de tubería equivalente al (70%) de la longitud total establecida en el presente proceso de selección (1.273 m), y que contemple como mínimo las mismas condiciones técnicas, las cuales corresponden a tubería de PVC, y cuyo diámetro principal, o más representativo sea mayor o igual a 10".

A.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS.

CÓDIGO UNSPSC: 81101500

Presupuesto Oficial en $	203.293.675
Presupuespo Oficial en SMMLV	116,11
Fecha de cierre del proceso	14-abr-2026

Proponente 1 **INTEROBRAS LDC S.A.S**

(INTEROBRAS LDC S.A.S 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1.	A.2. ⌀>= 10" 891 ml	A.3. Acueductos	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	MUNICIPIO DE EL PAUJIL CAQUETÁ	INTEROBRAS LDC S.A.S	100,0%	Interventoría técnica, administrativa y financiera para la construcción alcantarillado sanitario 1° etapa del casco urbano del municipio de el paujil caquetá	7	7-sep-07	82.499.432,00	190,22	X	**1.624,70**		X	
2	MUNICIPIO DE COGUA	INTEROBRAS LDC S.A.S	97,0%	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental a la construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de cogua	11	23-mar-14	360.272.938,52	567,31	X		X	X	
							CONSOLIDADO		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**757,54**	CUMPLE				
							SMMLV PUNTAJE	**378,77**					

Proponente 2 **CONSORCIO FOMEQUE AVANZA 2026**

(INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S 10% - INP SERVICIOS S.A.S 90% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1.	A.2. ⌀>= 10" 891 ml	A.3. Acueductos	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE	INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S	40,0%	Interventoría técnica, administrativa, financiera, control presupuestal, ambiental y social para la construcción y acompañamiento postconstrucción, adecuación, ampliación y optimización de los acueductos de las veredas el salero y la primavera del municipio de melgar tolima	28	11-may-16	81.492.552,00	47,28	X		X	X	
		INP SERVICIOS S.A.S	60,0%		276			70,92					
2	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP	INP SERVICIOS S.A.S	35,0%	Interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y jurídica a la renovación de redes locales de acueducto, renovación de redes locales de alcantarillado sanitario y construcción de redes locales de alcantarillado pluvial del área aferente al colector piamonte fase i en la localidad de bosa zona 5	365	23-nov-20	1.124.813.374,00	448,49		**1.562,33**	X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**566,69**	CUMPLE				
							SMMLV PUNTAJE	**283,34**					

Proponente 3 **CONSORCIO PARAMO**

(PROCIVING SAS 50% - LUIS FERNANDO TRIANA LOPEZ 50% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	4							VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES					
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. >= 10" 891 ml	A.3. Acueductos	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA	LUIS FERNANDO TRIANA LOPEZ	50,0%	Interventoria para la construccion de redes de alcantarillado sanitario y pluvial, colectores, interceptores, box coulvert y estructuras hidraulicas en la zona 4 del acueducto de bogota	59	27-dic-14	766.001.899,00	621,75	X	**2.461,07**	X	X	
2	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEBOGOTA - ESP	PROCIVING SAS	30,0%	Interventoría para la renovación de las redes locales de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial, para el barrio el pinar y sectores aferentes de la localidad de san cristóbal - zona 4 del acueducto de bogotá	14	15-mar-22	1.073.712.895,00	322,11	X	**472,42**		X	
3	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEBOGOTA - ESP	PROCIVING SAS	30,0%	Interventoría para la renovación de las redes locales de acueducto, alcantarillado, sanitario y pluvial, para el barrio la belleza y sectores aferentes de la localidad de san cristóbal - zona 4 del acueducto de bogotá	15	20-mar-22	1.437.700.000,00	431,31	X	**493,01**	X	X	
4	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEBOGOTA - ESP	PROCIVING SAS	50,0%	Interventoría integral a diseños y la obra para la renovación de las redes de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial del barrio juan rey y sectores aferentes en la zona 4 del acueducto de bogotá	29	10-ene-25	2.286.959.046,00	803,29	X	**412,81**	X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**2.178,47**	CUMPLE				
							SMMLV PUNTAJE	**544,62**					

Proponente 4 **J&G CONSULTORIA S.A.S.**

(J&G CONSULTORIA S.A.S. 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	1							VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES					
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. >= 10" 891 ml	A.3. Acueductos	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDÓ E.S.P	INTEROBRAS LDC S.A.S	100,0%	Interventoria tecnica y administrativa para la construccion de sistema de redes de alcantarillado, agua potable y adecuacion de vias de acceso de sectores del prado en yondo antioquia	8	31-dic-14	517.260.440,00	839,71	X	**1.097,03**	X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**839,71**	CUMPLE				
							SMMLV PUNTAJE	**839,71**					

Proponente 5 **INGENIERÍA Y SOLUCIONES HIDRÁULICAS RJ S.A.S**

(INGENIERÍA Y SOLUCIONES HIDRÁULICAS RJ S.A.S 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	5							VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES					
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. >= 10" 891 ml	A.3. Acueductos	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	INGENIERÍA Y SOLUCIONES HIDRÁULICAS RJ S.A.S	100,0%	Consultoria e interventoria para la construccion de redes de acueducto y alcantarillado pluvial y sanitario local y rural, de los planes de inversion de las localidades dentro de los planes de inversion de las localidades de la zona 1,3 y 5 del acueducto de bogota	1	11-ago-04	310.148.000,00	866,34	X	**26.200,00**	X	X	
2	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	INGENIERÍA Y SOLUCIONES HIDRÁULICAS RJ S.A.S	30,0%	Interventoria para la construccion, rehabilitacion para accesos a barrios , pavimentos, acueductos y alcantarillados locales grupo n 1 y grupo n 2 en bogota d.c	2	3-abr-06	192.313.806,00	141,41	X	**370,20**	X	X	
3	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	INGENIERÍA Y SOLUCIONES HIDRÁULICAS RJ S.A.S	34,0%	Interventoria para el diagnostico, diseño, construccion y/o rehabilitacion de redes locales en la localidad de bosa, de la zona 5 del acueducto de bogota.	3	5-dic-12	814.108.883,00	488,44	X	**1.129,41**	X	X	
4	MUNICIPIO DE SAMACA	INGENIERÍA Y SOLUCIONES HIDRÁULICAS RJ S.A.S	30,0%	Interventoria tecnica, administrativa y financiera a la construccion del colector final de una linea de alcantarillado pluvial, en el marco del plan maestro de alcantarillado del muniicpio de samaca	25	26-jun-15	91.245.832,00	42,48	X	**1.555,02**		X	
5	DEPARTAMENTO DE CALDAS	INGENIERÍA Y SOLUCIONES HIDRÁULICAS RJ S.A.S	50,0%	Interventoría técnica, administrativa, financiera, económica, ambiental y legal al contrato de obra para llevar a cabo la construcción de sistemas de acueducto y alcantarillado en la vereda el congal",	61	7-nov-20	112.239.066,00	63,93	X		X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**1.602,59**	CUMPLE				
							SMMLV PUNTAJE	**320,52**					

Proponente 6 **MONTENEGRO Y COMPAÑÍA SAS**

(MONTENEGRO Y COMPAÑÍA SAS 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Clo	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1.	A.2. >= 10" 891 ml	A.3. Acueductos	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	EMAAF E.S.P. DEL MUNICIPIO DE FUNZA - CUNDINAMARCA	MONTENEGRO Y COMPAÑÍA SAS	100,0%	Interventoria tecnica, administrativa, juridica, financiera y ambiental para la construccion de la red de alcantarillado sanitario y pluvial de la Calle 27 entre carreras 9 y el Hato	125	31-oct-23	422.206.299,00	363,97	X	**1.335,00**		X	
2	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TENJO EMSERTENJO S.A. E.S.P.	MONTENEGRO Y COMPAÑÍA SAS	100,0%	Interventoría técnica, administrativa, contable, financiera, ambiental y jurídica para la construcción del tanque de almacenamiento de capacidad de 100 m3 para agua potable, ubicado en la vereda Churuguaco alto el municipio de Tenjo, Cundinamarca y construcción, mejoramiento y optimización de las redes de distribución del acueducto del municipio de Tenjo – Cundinamarca, construcción, mejoramiento y optimización de las redes de distribución del acueducto del sector el Cementerio del municipio de Tenjo – Cundinamarca	130	14-oct-25	184.997.221,50	129,96	X		X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**493,93**	CUMPLE				
							SMMLV PUNTAJE	**246,97**					

Proponente 7 **CONSORCIO INTERVENTORIAS A&M**

(GRUPO EMPRESARIAL ARENAS CONSTRUCCIONES S.A.S. 95% - ARNOLD MURCIA CHARRY 5% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Clo	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1.	A.2. >= 10" 891 ml	A.3. Acueductos	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	ALCALDIA DE COYAIMA TOLIMA	ARNOLD MURCIA CHARRY	100,0%	Interventoría contractual, técnica, administrativa y financiera para el contrato de obra civil cuyo objeto es "reposicion de alcantarillado de algunas vias urbanas del municipio de coyaima tolima"	160	15-ago-23	103.953.918,55	89,62	X	**1.209,89**		X	
2	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A. E.S.P - EDAT S.A. E.S.P	GRUPO EMPRESARIAL ARENAS CONSTRUCCIONES S.A.S.	90,0%	Interventoria del contrato de construcción redes de distribución sistema deacueducto veredas aceituno, san antonio, bocas de ortega y guatavita tu municipio de ortega tolima y actividades de desarrollo comunitario	37	20-jun-17	324.974.440,80	396,46	X		X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**486,08**	CUMPLE				
							SMMLV PUNTAJE	**243,04**					

Proponente 8 **SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S.**

(SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S. 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	5

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1.	A.2. ϕ >= 10" 891 ml	A.3. Acueductos	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S.	100,0%	Intervenoria integral a los contratos de obra derivados de los contratos interadministrativos o de procesos de selección que adelante empresas públicas de cundinamarca sa esp en su condicion de gestor del plan departamental de aguas pap-pda grupo 1 Construccion de las obras para extension de las redes de distribucion del sistema de acueducto urbano a la zona rural municipio de anapoima, cundinamarca	095	12-ene-16	115.924.600,00	168,14	X		X	X	
2	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S.	100,0%	Intervenoria integral a los contratos de obra derivados de los contratos interadministrativos o de procesos de selección que adelante empresas públicas de cundinamarca sa esp en su condicion de gestor del plan departamental de aguas pap-pda grupo 1 Construccion redes de acueducto y alcantarillado via circunvalar sector los tronquitos - estacion de servicio del municipio de agua de dios	100	4-abr-15	88.276.000,00	137,00	X		X	X	
3	AGUAS DEL HUILA	SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S.	100,0%	Interventoria tecnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construccion plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de campoalegre departamento del huila – construccion plan maestro de acueducto del casco urbano del municipio de algeciras fase 1	110	19-jul-16	575.476.000,00	834,68	X	**13.446,00**	X	X	
4	AGUAS DEL HUILA	SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S.	100,0%	Interventoria técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para: construccion plan maestro de acueducto del municipio de gigante – departamento del huila	121	30-sep-17	490.298.864,00	664,62	X		X	X	**ACLARA.** El proponente observa que en informe de evaluación definitivo se tomó la fecha de terminación del contrato inicial y no se tuvo en cuenta la adición en tiempo. En consecuencia se corrige la evaluación, validadando el contrato observado.
5	AGUAS DEL HUILA	SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S.	100,0%	Interventoria tecnica, administrativa, financiera, legal para la adecuacion y optimizacion del sistema de acueducto de la verada el tigre en el corregimiento de guacacallo; construccion del sistema de acueducto vereda la miguela y el triunfo fase ii, municipio de guadalupe departamento del huila; construccuion sistema de acueducto de las veredadas el cabuyo - bajo versalles del municipio de pitalito departamento del huila, construccion y terminacion de obras inconclusas del acueducto vereda termopilas del municipio de algeciras departamento del huila; ampliacion acueducto de zuluaga hacia la vereda en elcanto del municipio de garzon, departamento del huila.	152	31-ene-19	183.280.000,00	221,32	X		X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**2.025,76**	CUMPLE				
							SMMLV PUNTAJE	**405,15**					

Proponente 9 **ABDO JOSE SALGADO AYOLA**

(ABDO JOSE SALGADO AYOLA 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1.	A.2. ϕ >= 10" 891 ml	A.3. Acueductos	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - JEFATURA DE INGENIEROS	ABDO JOSE SALGADO AYOLA	50,0%	Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, jurídica y contable al contrato de obra resultante del proceso de licitación publica nº 064 de 2013 cuyo objeto es la construcción de las redes de evacuación de aguas pluviales y sanitarias para las áreas y edificaciones actuales del cantón norte ubicado en la ciudad de bogotá d.c.	29	29-ago-14	102.432.540,00	83,14	X	**1.386,94**		X	
2	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	ABDO JOSE SALGADO AYOLA	100,0%	Interventoría técnica, administrativa, financiera, de control presupuestal, ambiental, social e institucional para la construcción, acompañamiento pos construcción, estructuración y fortalecimiento institucional para el plan maestro de acueducto y alcantarillado centro poblado de naranjal del municipio de timana- departamento de huila	55	12-nov-15	346.980.736,00	538,50	X	**541,17**	X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**621,64**	CUMPLE				
							SMMLV PUNTAJE	**310,82**					

Proponente 10 **KONKON SAS**

(KONKON SAS 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	1

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Clo	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1.	A.2. >= 10" 891 ml	A.3. Acueductos	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS	KONKON SAS *(SAMUEL RAMIREZ DE LA HOZ)*	65,0%	"interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, jurídica y contable al contrato de obra cuyo objeto es actividades constructivas para el mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado del fuerte militar de larandia etapa 3	30	21-oct-19	1.176.500.000,00	923,45	X	**1.597,37**	X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**923,45**	**CUMPLE**				
							SMMLV PUNTAJE	**923,45**					

Proponente 11 **SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA MCS SAS**

(SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA MCS SAS 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Clo	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1.	A.2. >= 10" 891 ml	A.3. Acueductos	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	SOLING MCS SAS *(CARLOS AGUSTO CRUZ AYALA)*	98,0%	Interventoria tecnica administrativa financiera y ambiental para la construcción de redes de alcantarillado sanitario para el sector sur del plan parcial nororiental comprendido entre la calle 30 via matepantano avenida 40 y canal el remanso del municipio de yopal, departamento de casanare	17	22-ene-10	297.776.937,00	566,64	X	**2.963,13**		X	
2	AGUAS DEL HUILA SA ESP	SOLING MCS SAS	75,0%	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para: la construcción primera etapa plan maestro de acueducto en el casco urbano en el municipio de villavieja en el departamento del huila- construcción de un pozo profundo y reubicación del sistema hidráulico, electromecánico y adecuación de obras civiles de la estación de bombeo del sistema de acueducto del centro poblado de la victoria del municipio de villavieja en el departamento del huila- construcción primera etapa plan maestro de acueducto en el casco urbano en el municipio de rivera en el departamento del huila- optimización del sistema de alcantarillado sanitario del municipio de barata en el departamento del huila- construcción primera etapa plan maestro de acueducto en el casco urbano en el municipio de barata en el departamento del huila- construcción plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de tello fase 1 en el departamento del huilaconstrucción plan maestro de acueducto casco urbano del municipio de aipe fase 1 en el departamento del huila	39	16-ene-17	615.683.916,00	625,94	X		X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**1.192,58**	**CUMPLE**				
							SMMLV PUNTAJE	**596,29**					

Proponente 12 **CONSORCIO INTERLYNCON RL**

(LYN CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA SAS 10% - RYOKU INGENIERIA SAS 90% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	5

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Clo	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1.	A.2. >= 10" 891 ml	A.3. Acueductos	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	RYOKU INGENIERIA SAS *(FELD INGENIERIA SAS)*	25,0%	Interventoría para la renovación o rehabilitación de las redes locales de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial del barrio chico fase 1, en el área de cobertura de la zona 1 de la eaab-esp	20	13-abr-21	6.354.036.421,00	1.748,45	X	**3.388,63**	X	X	
2	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	RYOKU INGENIERIA SAS *(FELD INGENIERIA SAS)*	20,0%	Interventoría para el diseño, construcción y/o rehabilitación de las redes locales de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial en el sector de patio bonito fase iv, en el área de cobertura de la zona 5 del acueducto de bogotá	6	28-feb-14	1.706.179.562,00	553,95	X	**1.301,98**	X	X	
3	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	RYOKU INGENIERIA SAS *(FELD INGENIERIA SAS)*	100,0%	Interventoría integral a la renovacion de redes locales de acueducto, alcantarillado sanitario y construcción de redes locales de alcantarillado pluvial del barrio humberto valencia en la localidad de bosa zona 5	31	13-jul-22	538.625.756,00	538,63	X	**666,51**	X	X	
4	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	RYOKU INGENIERIA SAS *(FELD INGENIERIA SAS)*	99,0%	Interventoría para el diseño y construcción de las redes del alcantarillado sanitario y pluvial de los barrios villa carmenza, la laguna y versalles de la localidad de fontibón en el área de influencia de la zona 3 del acueducto de bogotá	9	1-dic-12	67.946.349,00	118,70	X			X	
5	PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASITENCIA TÉCNCIA - FINDETER	RYOKU INGENIERIA SAS *(FELD INGENIERIA SAS)*	40,0%	Interventoría técnica, administrativa, financie-ra, contable, ambiental, social y jurídica para la ejecución condicional en fases del proyecto "optimización del sistema de acueducto de la cabecera municipal de bojayá	25	26-oct-19	518.568.990,00	250,48			X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**3.210,21**	**CUMPLE**				
							SMMLV PUNTAJE	**642,04**					

Proponente 13 **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS**

(R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2							VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES					
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Clo	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. ⧫>= 10" 891 ml	A.3. Acueductos	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	MUNICIPIO DE SOACHA	R&M COSNTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	50,0%	Interventoria tecnica, administrativa y financiera de la rehabilitacion y mejoramiento de vias en los sectores de ciudad latina, portoalegre, leon xiii, nemesis, el attico, el dorado y adecuacion de diferentes obras publicas del municipio de soacha - cundinamarca.	95	16-may-15	833.866.662,00	0,00				X	**NO CUMPLE:**Una vez validada la documentacion aportada, es necesario que se aclare de conformidad con lo descrito en la **NOTA GENERAL** descrita en el **Numeral 10.1.1** *(...) La Entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y especifica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las actividades requeridas. (...).* Se debe realizar el desglose de actividades y valores que se relacionen con la experiencia requerida.
2	FONADE	R&M COSNTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	50,0%	Interventoria tecnica, administrativa y de control presupuestal a los siguientes proyectos: proyecto a: construccion planta de tratamiento de agua potable para el corregimiento de la habana, vereda magdalena, municipio de buga-valle; proyecto b: construccion planta de tratamiento de agua potable para el corregimiento la maria vereda cruce bar, municipio de buga-valle; proyecto c: obras de optimizacion de las redes de acueducto de la calle 9 entre las carreras 1 y 12 del municipio de buga-valle	90	31-mar-14	75.842.250,00	61,56			X	X	
								CONSOLIDADO		NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
								TOTAL	61,56	NO CUMPLE			
								SMMLV PUNTAJE	61,56				

Proponente 14 **CONSORCIO TI 015**

(TOTALL INC SAS BIC 10% - INFRAOBRAS INGENIERIA SAS 90% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2							VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES					
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Clo	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. ⧫>= 10" 891 ml	A.3. Acueductos	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	GOBERNACION DE VICHADA	INFRAOBRAS INGENIERIA SAS *(PROEZA CONSULTORES SAS)*	10,0%	Interventoria técnica, administrativa, financiera, ambiental y de suministro paa la construcción del plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial del municipio de puerto carreño, departamento de vichada	197	28-mar-17	1.345.710.946,00	182,42	X	**1.558,03**		X	
2	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P	INFRAOBRAS INGENIERIA SAS *(PROEZA CONSULTORES SAS)*	50,0%	Interventoria técnica, ambiental, administrativa y financiera a la obra civil para la construcción de agua potable a la zona de expansión urbana y zona norte de cartagena	182	13-oct-15	1.119.129.158,86	868,42			X	X	
								CONSOLIDADO		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
								TOTAL	1.050,83	CUMPLE			
								SMMLV PUNTAJE	525,42				

Proponente 15 **CONSORCIO ORIENTE 26**

(SOSKEN PROYECTOS SAS 10% - CONSTRUMAC INGENIERIOS SAS 90% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	1							VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES					
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Clo	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. ⧫>= 10" 891 ml	A.3. Acueductos	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	AGUAS DEL HUILAS SA ESP	CONSTRUMAC INGENIEROS SAS	90,0%	Interventoría contractual, técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica para la ejecución de los proyectos de obra denominados:"optimización de la red de acueducto en la carrera 7 entre la avenida circunvalar y calle 21, en las comunas 3 y 4 de la ciudad de neiva, departamento del huila", y " mejoramiento y optimización de la red de alcantarillado sanitario en varios sectores de la ciudad de neiva, departamento del huila	40	20-dic-19	270.518.535,00	294,00	X	**3.392,26**	X	X	
								CONSOLIDADO		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
								TOTAL	294,00	CUMPLE			
								SMMLV PUNTAJE	294,00				

Proponente 16 **CONSORCIO INTERGAVI 2026**

(MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS SAS 90% - VIGAVI ZOMAC SAS 10% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	3								VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES					
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. ⌀ >= 10" 891 ml	A.3. Acueductos	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	MUNICIPIO DE URIBIA	MAQUINAS Y OBRAS PROYECTOS SAS *(JUAN CASTRO HERNANDEZ)*	40,0%	Interventoria tecnica, administrativa y financiera a la consutrcicon de alcantarillado sanitario en el casco urbano del municipio de uribia, la guajira	25	24-oct-14	1.943.763.360,00	1.262,18	X	**2.142,54**		X	
2	MUNICIPIO DE RIOHACHA	MAQUINAS Y OBRAS PROYECTOS SAS *(JUAN CASTRO HERNANDEZ)*	50,0%	Interventoria tecnica administrativa y financiera a la construccion del sistema pluvial del sistema de alcantarilaldo pluvial en el barrio 20 de julio municipio de riohacha, departamento de la guajira	16	30-mar-15	160.810.800,00	124,79	X	**274,50**		X	
3	CORPOGUAJIRA	MAQUINAS Y OBRAS PROYECTOS SAS *(JUAN CASTRO HERNANDEZ)*	82,0%	Interventoria tecnica y administrativa de los contratos que se ejecutaran con recursos de reglaias 2013	5	14-nov-17	99.522.251,00	110,62			X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**1.497,59**	CUMPLE				
							SMMLV PUNTAJE	**499,20**					

Proponente 17 **CONSORCIO 330**

(2L PROYECTOS S.A.S - BIC 90% - TRIDECA INGENIERIA + ARQUITECTURA S.A.S. - BIC 10% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	4								VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES					
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. ⌀ >= 10" 891 ml	A.3. Acueductos	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	ADMINISTRACIÓN COOPERATIVA DEL TERRITORIO COLOMBIANO - CODECOL	2L PROYECTOS S.A.S - BIC	100,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO BÁSICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ZONA URBANA Y RURAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR Y ATLANTICO	323	13-nov-19	1.800.000.000,00	2.173,61	X	**6.092,56**		X	
2	FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - EJERCITO NACIONAL	2L PROYECTOS S.A.S - BIC	50,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP Y DE REDES DE ALCANTARILLADO, EN EL BATALLÓN DE INGENIEROS Nº 12 "GENERAL LIBORIO MEJIA", EN EL MUNICIPIO DE VENECIA CAQUETÁ; MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL BATALLÓN DE INFANTERÍA Nº 36 " CAZADORES" EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – CAQUETÁ; MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CLAUSURA DE LAGUNA, Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR, EN EL FUERTE MILITAR DE LARANDIA, "LARANDIA-CAQUETÁ"	5	1-dic-12	135.594.851,00	119,64	X			X	
3	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FISAGASUGÁ	2L PROYECTOS S.A.S - BIC	100,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2017-519	111	30-dic-18	102.316.200,00	130,97	X		X	X	
4	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM E.S.P.	2L PROYECTOS S.A.S - BIC	100,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO SOBRE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 15 Y 19 DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA	225	29-dic-20	49.146.879,12	55,99	X			X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**2.480,20**	CUMPLE				
							SMMLV PUNTAJE	**620,05**					

Proponente 18 **COLOMBOINGENIERA S.A.S**

(COLOMBOINGENIERA S.A.S 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	5

								VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES					
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Clo	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. ⌀>= 10" 891 ml	A.3. Acueductos	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - E.S.P.	COLOMBOINGENIERA S.A.S	30,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICO, ECONÓMICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y LEGAL DURANTE LA RENOVACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO CIUDAD JARDÍN, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1 DE LA EAB-ESP	31	15-jul-21	5.623.161.225,00	1.856,80	X	**350,78**		X	
2	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - E.S.P.	COLOMBOINGENIERA S.A.S	25,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS SECTORES AV. POPORO QUIMBAYA (ETAPA 1), CERVANTES (ETAPA 21), KENNEDY ORIENTAL (ETAPA 22), PALMITAS Y AV. VILLAVICENCIO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY - ZONA 5	28	24-jun-19	1.431.010.674,00	432,01	X	**1.003,66**	X	X	
3	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - E.S.P.	COLOMBOINGENIERA S.A.S	100,0%	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COMBINADO PARA EL DESARROLLO DEL PREDIO EL PULPO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA ZONA 3 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	21	8-ago-14	82.266.267,00	133,55	X	**193,00**	X	X	
4	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - E.S.P.	COLOMBOINGENIERA S.A.S	50,0%	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CASABLANCA SECTOR BELLAVISTA DE LOCALIDAD DE SUBA	17	27-ene-10	104.237.600,00	101,20	X	**323,55**		X	
5	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - E.S.P.	COLOMBOINGENIERA S.A.S	50,0%	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED PARA EL REFUERZO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LOS SECTORES EL PORVENIR Y EL RECREO DE LA LOCALIDAD DE BOSA	15	13-jul-12	74.375.760,00	65,62			X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**2.589,18**	CUMPLE				
							SMMLV PUNTAJE	**517,84**					

Proponente 19 **TAMYCON S.A.S.**

(TAMYCON S.A.S. 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2

								VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES					
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Clo	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. ⌀>= 10" 891 ml	A.3. Acueductos	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	EMPRESAS PÚBLICAS DE AIPE "EPA S.A. E.S.P."	TAMYCON S.A.S.	98,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR ORIENTAL, OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS PLANTA DE TRATAMIENTO E AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE AIPE - DEPARTAMENTO DEL HUILA	106	1-dic-16	245.214.891,00	348,55	X	**986,02**		X	
2	MUNICIPIO DE LETICIA	TAMYCON S.A.S.	50,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SOCIAL, Y AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO OPTIMIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LETICIA	121	5-feb-21	825.988.362,00	454,58	X	**419,57**	X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**803,13**	CUMPLE				
							SMMLV PUNTAJE	**401,56**					

Proponente 20 **CONSORCIO INTERCON FÓMEQUE**

(MYR INGENIERIA Y LABORATORIO S.A.S. 70% - GRINSA ENGINNERING S.A.S. 30% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	4							VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES					
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. ⧫>= 10" 891 ml	A.3. Acueductos	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	EMPUCOL E.S.P.	MYR INGENIERIA Y LABORATORIO S.A.S.	100,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 006 - 2010 DE CONSORCIO ZONA SUR, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES IMPLEMENTACIÓN PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL ZONA SUR, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA	5	8-jun-12	169.649.680,00	299,36	X	**1.230,31**		X	
2	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - E.S.P.	MYR INGENIERIA Y LABORATORIO S.A.S.	30,0%	GRUPO 4: INTERVENTORÍA PARA PICCE SALITRE UGAS ENTRE AV. BOYACÁ Y CALLE 49 (AGUSTÍN CODAZZI) (323,252,245,246,247,248,249,250,324,326,259, 257). - ZONA 2 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	78	15-jun-23	672.227.639,00	173,85	X	**1.057,37**		X	
3	AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P.	GRINSA ENGINNERING S.A.S.	100,0%	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTACIONES DE BOMBEO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE SALOA, MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA - CESAR	26	20-feb-24	731.200.000,00	562,46	X	**1.219,25**		X	
4	GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO	GRINSA ENGINNERING S.A.S.	75,0%	INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA BARRIGÓN DEL MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	30	5-jun-23	187.186.465,00	121,03			X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**1.156,70**	CUMPLE				
							SMMLV PUNTAJE	**289,18**					

Proponente 21 **CONSORCIO CONSTRUMAC**

(MARIO HERNANDEZ VALENZUELA 90% - CONSTRUPISOS T.M. S.A.S 10% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	0							VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES					
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. ⧫>= 10" 891 ml	A.3. Acueductos	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P. - EMPITALITO	MARIO HERNÁNDEZ VALENZUELA		INTERVENTORÍA TÉCNICA OPTIMIZACIÓN DEL ZANJÓN DE LOS TIESTOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA		1-dic-16	435.279.328,00	0,00	X	**0,00**			**NO CUMPLE**. El oferente no presenta el registro único de proponentes - RUP del consorciado "Mario Hernández Valenzuela".
							CONSOLIDADO						
							TOTAL	**0,00**	NO CUMPLE				
							SMMLV PUNTAJE	**#¡DIV/0!**					

Proponente 22 **CONSORCIO PMARINCON5T**

(5T SAS BIC 50% - RINCON DAVILA & CIA S. EN C. 50% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	3							VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES					
No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Cto	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	(SMMLV)	A.1.	A.2. ⧫>= 10" 891 ml	A.3. Acueductos	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P.	RINCON DAVILA & CIA S. EN C.	100,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	10	4-nov-20	622.571.060,00	709,24	X	**3.154,17**		X	
2	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	5T SAS BIC	100,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS E HIDRÁULICAS PARA EL SISTEMA DE BOMBEO PTAP RAFAEL ARDILA DUARTE QUE CONDUCIRÁ AGUA POTABLE HASTA EL NUEVO TANQUE LOS ANGELINOS, EN LA VEREDA ANGELINOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-POIR 3	120	26-dic-24	227.288.858,00	174,84			X	X	
3	AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P.	RINCON DAVILA & CIA S. EN C.	25,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA ACUEDUCTO URBANO (FASE 1) EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR	8	13-ene-21	912.799.020,00	251,18			X	X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**1.135,25**	CUMPLE				
							SMMLV PUNTAJE	**378,42**					

Proponente 23 **CONSORCIO PLAN CG 2026**

(COVILCO INGENIERIA SAS 50% - GEVA INGENIERIA SAS 50% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Clo	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1.	A.2. ϕ >= 10" 891 ml	A.3. Acueductos	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	MUNICIPIO DE CAUCASIA	GEVA INGENIERIA SAS	100,0%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA LA OPTIMIZACION DE REDES MATRICES Y SECUNDARIAS EN LOS SECTORES SUR Y EL BARRIO PUEBLO NUEVO (PLAN DE CHOQUE VI) IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA ANTIOQUIA	27	19-jun-14	104.596.133,00	169,80	X		X	X	**SUBSANA**. El proponente no presentó los soportes de acreditación de la experiencia del contrato en su propuesta. Durante el témino del traslado del informe de evaluación preliminar, el proponente solicita que se tenga en cuenta este contrato para cumplir con la experiencia mínima requerida. El proponente aporta certificado del contrato de interventoría, fimado por el Alcalde de Caucasia. En consecuencia y tal como lo define el pliego de condiciones en el numeral 4.1. literal A: *"si el Proponente debió subsanar el cumplimiento de la experiencia mínima, para la asignación de puntaje no se tendrán en cuenta los contratos que hayan sido objeto de subsanación, ni para definir el promedio de los contratos válidos aportados que se refiere el literal B) de este numeral."*
2	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - E.S.P.	COVILCO INGENIERIA SAS	80,0%	INTERVENTORIA DE LA REHABILITACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR 1 DE PATIO BONITO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY LOCALIZADO AL OCCIDENTE DE LA AV DE CIUDAD DE CALI, AL SUR DE LA CALLE 38 SUR AL ORIENTE DE LA FUTURA AV EL TINTAL Y AL NORTE DE LA CALLE 40 SUR	47	26-nov-07	312.524.996,00	576,48	X	**1.239,82**		X	**ACLARA.** Una vez revisada el acta de recibo final de obra para acreditar la experiencia, aportada con la propuesta inicial, se evidencia la instalación de una longitud adicional de 476,17 metros lineales de tubería cuyo diámetro es de 12" (315 mm).
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**576,48**	CUMPLE				
							SMMLV PUNTAJE	**576,48**					

Proponente 24 **CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.**

(CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

# de contratos aportados	2

No	PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE	APORTADA POR	% en Clo	OBJETO	No. Orden Experiencia en el RUP	Fecha de Terminación	VALOR TOTAL ($)	VERIFICACION CONDICIONES HABILITANTES (SMMLV)	A.1.	A.2. ϕ >= 10" 891 ml	A.3. Acueductos	Cod. UNSPSC	OBSERVACIONES
1	PATRIMONIO AUTONMO FINANCIERA DEL DESARROLLO - FINDETRER	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S	33,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POR CUENTA Y RIEGO DEL CONTRATISTA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE MAGANGUÉ" 2) OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO EL REPOSO, MUNICIPIO DE APARTADO (ANTIOQUIA) 3) CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA FINAL DE LA RED MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA 4) AMPLIACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SABANALARGA CUENCA NORORIENTAL SEGUNDA ETAPA BARRIOS: 7 DE AGOSTO, VILLA BELEN Y LAS AMÉRICAS Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO 7 DE AGOSTO SABALARGA (ATLÁNTICO) 5) CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR VILLA JARDÍN CASCO URBANO MUNICIPIO DE PAIPA (BOYACÁ) 6) AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA AL CONEXIÓN DE LOS BARRIOS YOVANNY SOSTO EL PARDO Y MARÍA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO CESAR 7) CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TERMINACIÓN DE LAS REDES COLECTORAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN CIUDAD MUTIS CABECERA MUNICIPAL BAHÍA SOLANO (CHOCO) 8) CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE SANTA MARTA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ 9) CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTORES CALLE 9 Y 8 ENTRE CARRERAS 12D Y 2 Y CALLE 7 ENTRE CARRERA 7 Y 2 DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA (SANTANDER) Y 10) OPTIMIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, QUE SE VAN A EJECUTAR EN LOS MUNICIPIOS DE MAGANGUÉ - BOLÍVAR , APARTADO- ANTIOQUIA, ARAUCA- ARAUCA, SABANALARGA - ATLÁNTICO, PAIPA - BOYACÁ , PUEBLO BELLO- CESAR, BAHÍA SOLANO- CHOCO, FACATATIVÁ - CUNDINAMARCA, CIMITARRA - SANTANDER Y PARATEBUENO - CUNDINAMARCA; DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS CONVOCATORIAS No PAF-ATF-051-2013, PAF-ATF-059-2013, PAF-ATF-060-2013, PAF-ATF-061-2013, PAF-ATF-063-2013, PAF-ATF-065-2013, PAF-ATF-066-2013, PAF-ATF-067-2013, PAF-ATF-070-2013 Y PAF -ATF-077-2013 Y CON LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA , LA CUAL PARA TODOS LOS EFECTOS HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO	283	28-ene-16	4.904.446.485,00	2.347,46	X	**1.258,61**	X	X	
2	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S	50,0%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTEN EN VIRTUD DE LOS CONVENIOS DE APOYO FINANCIERO SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL MAVDT, EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE Y LOS MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DEL GRUPO 17- DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	11	5-feb-10	890.779.520,00	864,83				X	
							CONSOLIDADO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
							TOTAL	**3.212,29**	CUMPLE				
							SMMLV PUNTAJE	**1.606,15**					

EVALUACIÓN PRELIMINAR
PUNTAJE DE EXPERIENCIA DE LAS PROPUESTAS

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-015-2026

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA

PUNTAJES POR EXPERIENCIA DE LOS PROPONENTES

PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 203.293.675**
PUNTAJE MAXIMO OTORGADO	**67,50**
Fecha de Cierre	**14/04/2026**

FECHA TRM	TRM	FORMULA SELECCIONADA	VMe
jueves, 16 de abril de 2026	**3.603,19**	**Mediana con Valor Absoluto**	**452,17**

MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO

No.	PROPONENTE	Promedio de la Experiencia en SMMLV	Impar	Par	PUNTAJE PARCIAL
1	INTEROBRAS LDC S.A.S	378,77		63,10	**63,10**
2	CONSORCIO FOMEQUE AVANZA 2026	283,34		47,21	**47,21**
3	CONSORCIO PARAMO	544,62		44,26	**44,26**
4	J&G CONSULTORIA S.A.S.	839,71		-4,90	**-4,90**
5	INGENIERÍA Y SOLUCIONES HIDRÁULICAS RJ S.A.S	320,52		53,40	**53,40**
6	MONTENEGRO Y COMPAÑÍA SAS	246,97		41,15	**41,15**
8	SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S.	405,15		67,50	**67,50**
9	ABDO JOSE SALGADO AYOLA	310,82		51,78	**51,78**
10	KONKON SAS	923,45		-18,85	**-18,85**
14	CONSORCIO TI 015	525,42		47,46	**47,46**
15	CONSORCIO ORIENTE 26	294,00		48,98	**48,98**
16	CONSORCIO INTERGAVI 2026	499,20		51,83	**51,83**
17	CONSORCIO 330	620,05		31,70	**31,70**
18	COLOMBOINGENIERA S.A.S	517,84		48,73	**48,73**
20	CONSORCIO INTERCON FÓMEQUE	289,18		48,18	**48,18**
22	CONSORCIO PMARINCON5T	378,42		63,05	**63,05**
23	CONSORCIO PLAN CG 2026	576,48		38,96	**38,96**
24	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.	1606,15		-132,59	**0,00**

La Entidad calculará el valor de la mediana con el promedio de los SMMLV de los contratos válidos aportados de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación. En esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso:

- La Entidad ordena los valores de los contratos válidos aportados de las propuestas hábiles de manera descendente.
- Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.
- Si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:

i. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los contratos válidos de los Proponentes habilitados y que no fueron objeto de subsanación. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula de asignación de puntaje:

$$Puntaje_{Asignar} = \left[\left\{1 - \left|\frac{Me - V_i}{Me}\right|\right\} * Puntaje\ máximo\right]$$

Donde:

• Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de los Proponentes habilitados.
• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de la propuesta "i" y que no fueron objeto de subsanación.

ii. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se aplica la siguiente fórmula:

$$Puntaje_{Asignar} = \left[\left\{1 - \left|\frac{V_{Me} - V_i}{V_{Me}}\right|\right\} * Puntaje\ máximo\right]$$

Donde:

• VME: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de la propuesta válida inmediatamente por debajo de la mediana.
• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV y que no fueron objeto de subsanación de la propuesta "i"

Para el caso que el numero de propuestas sea par Me = 452,17

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo se asignará 0,0 puntos.

MANUEL DARIO JAIME VASQUEZ
PROFESIONAL TECNICO
DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-015-2026

EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)

PERSONAL	FORMACION ACADEMICA	EXPERIENCIA GENERAL Y	EXPERIENCIA ADICIONAL	FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL	DEDICACION SOLICITADA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Título profesional entre alguna de las siguientes alternativas: - Ingeniería civil - Ingenieria sanitaria - Arquitecto Posgrado entre alguna de las siguientes alternativas: - En las áreas de la gerencia o administración de obras o de proyectos - En las áreas de la ingeniería hidráulica - En el área de la construcción	**Experiencia General** Mínimo 10 años **Experiencia Específica** Mínimo 4 años	Al proponente que se comprometa con acreditar que el profesional tiene un año (1) de experiencia específica adicional a la definida en "Matriz 4- Lineamientos del personal clave Evaluable"	Al proponente que se comprometa con acreditar que el profesional tiene una formación académica adicional a la definida en el Anexo 1 - Anexo Técnico Interventoría	25 % mensual
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Título profesional entre alguna de las siguientes alternativas: - Ingeniería civil - Ingenieria sanitaria - Arquitecto	**Experiencia General** Mínimo 4 años **Experiencia Específica** Mínimo 3 años	Al proponente que se comprometa con acreditar que el profesional tiene un año (1) de experiencia específica adicional a la definida en "Matriz 4- Lineamientos del personal clave Evaluable"	Al proponente que se comprometa con acreditar que el profesional tiene una formación académica adicional a la definida en el Anexo 1 - Anexo Técnico Interventoría	100 % mensual

EXIGENCIAS MÍNIMAS Y PUNTUABLES DE LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE (Integrantes)	DIRECTOR INTERVENTORÍA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Formato No.8	Formato No.9		PUNTAJE	OBSERVACIONES
					Experiencia adicional del Personal Clave Evaluable	Formación académica adicional del Personal Clave Evaluable		
1	**INTEROBRAS LDC S.A.S** INTEROBRAS LDC S.A.S	X	X	CUMPLE	X	X	10	
2	**CONSORCIO FOMEQUE AVANZA 2026** INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S INP SERVICIOS S.A.S	X	X	CUMPLE	X	X	10	
3	**CONSORCIO PARAMO** PROCIVING SAS LUIS FERNANDO TRIANA LOPEZ	X	X	CUMPLE	X	X	10	
4	**J&G CONSULTORIA S.A.S.** J&G CONSULTORIA S.A.S.	X	X	CUMPLE	X	X	10	El proponente ACLARA que la presentacion de los formatos para acreditar la experiencia del personal clave evaluable y de la formación académica adicional del personal evaluable fueron aportados en la oferta inicial
5	**INGENIERIA Y SOLUCIONES HIDRÁULICAS RJ S.A.S** INGENIERÍA Y SOLUCIONES HIDRÁULICAS RJ S.A.S	X	X	CUMPLE	X	X	10	El proponente ACLARA que la presentacion de los formatos para acreditar la experiencia del personal clave evaluable y de la formación académica adicional del personal evaluable fueron aportados en la oferta inicial
6	**MONTENEGRO Y COMPAÑÍA SAS** MONTENEGRO Y COMPAÑÍA SAS	X	X	CUMPLE	X	X	10	El proponente ACLARA que la presentacion de los formatos para acreditar la experiencia del personal clave evaluable y de la formación académica adicional del personal evaluable fueron aportados en la oferta inicial
7	**CONSORCIO INTERVENTORIAS A&M** GRUPO EMPRESARIAL ARENAS CONSTRUCCIONES S.A.S. ARNOLD MURCIA CHARRY	X	X	CUMPLE	X	X	10	
8	**SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S.** SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S.	X	X	CUMPLE	X	X	10	
9	**ABDO JOSE SALGADO AYOLA** ABDO JOSE SALGADO AYOLA	X	X	CUMPLE	X	X	10	
	KONKON SAS							

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-015-2026

EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)

10	KONKON SAS	X	X	CUMPLE	X	X	10	
11	**SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA MCS SAS** SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA MCS SAS 0	X	X	CUMPLE	X	X	10	
12	**CONSORCIO INTERLYNCON RL** LYN CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA SAS	X	X	CUMPLE	X	X	10	
13	**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS** R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	X	X	CUMPLE	X	X	10	
14	**CONSORCIO TI 015** TOTALL INC SAS BIC INFRAOBRAS INGENIERIA SAS	X	X	CUMPLE	X	X	10	
15	**CONSORCIO ORIENTE 26** SOSKEN PROYECTOS SAS CONSTRUMAC INGENIERIOS SAS 0	X	X	CUMPLE	X	X	10	
16	**CONSORCIO INTERGAVI 2026** MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS SAS VIGAVI ZOMAC SAS	X	X	CUMPLE	X	X	10	
17	**CONSORCIO 330** 2L PROYECTOS S.A.S - BIC TRIDECA INGENIERIA + ARQUITECTURA S.A.S. - BIC	X	X	CUMPLE	X	X	10	
18	**COLOMBOINGENIERA S.A.S** COLOMBOINGENIERA S.A.S	X	X	CUMPLE	X	X	10	
19	**TAMYCON S.A.S.** TAMYCON S.A.S.	X	X	CUMPLE	X	X	10	
20	**CONSORCIO INTERCON FÓMEQUE** MYR INGENIERIA Y LABORATORIO S.A.S. GRINSA ENGINNERING S.A.S.	X	X	CUMPLE	X	X	10	
21	**CONSORCIO CONSTRUMAC** MARIO HERNANDEZ VALENZUELA CONSTRUPISOS T.M. S.A.S	X	X	CUMPLE	X	X	10	
22	**CONSORCIO PMARINCON5T** 5T SAS BIC RINCON DAVILA & CIA S. EN C.	X	X	CUMPLE	X	X	10	
23	**CONSORCIO PLAN CG 2026** COVILCO INGENIERIA SAS GEVA INGENIERIA SAS	X	X	CUMPLE	X	X	10	
24	**CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.** CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.	X	X	CUMPLE	X	X	10	

OBSERVACIONES:

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-015-2026

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	FORMATO No. 12		PUNTAJE
		SI	NO	
1	INTEROBRAS LDC S.A.S	X		1
2	CONSORCIO FOMEQUE AVANZA 2026	X		1
3	CONSORCIO PARAMO	X		1
4	J&G CONSULTORIA S.A.S.	X		1
5	INGENIERÍA Y SOLUCIONES HIDRÁULICAS RJ S.A.S	X		1
6	MONTENEGRO Y COMPAÑÍA SAS	X		1
7	CONSORCIO INTERVENTORIAS A&M	X		1
8	SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S.	X		1
9	ABDO JOSE SALGADO AYOLA	X		1
10	KONKON SAS	X		1
11	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA MCS SAS	X		1
12	CONSORCIO INTERLYNCON RL	X		1
13	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	X		1
14	CONSORCIO TI 015	X		1
15	CONSORCIO ORIENTE 26	X		1
16	CONSORCIO INTERGAVI 2026	X		1
17	CONSORCIO 330	X		1
18	COLOMBOINGENIERA S.A.S	X		1
19	TAMYCON S.A.S.	X		1
20	CONSORCIO INTERCON FÓMEQUE	X		1
21	CONSORCIO CONSTRUMAC	X		1
22	CONSORCIO PMARINCON5T	X		1
23	CONSORCIO PLAN CG 2026	X		1
24	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.	X		1

OBSERVACIONES:

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-015-2026

APOYO INDUSTRIA NACIONAL

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE (Integrantes)	Documentos para acreditar servicios nacionales o con trato nacional			Formato No.7A	PUNTAJE	OBSERVACIONES
		CC	Visa	C.E.R.L			
1	**INTEROBRAS LDC S.A.S**				CUMPLE	20	
	INTEROBRAS LDC S.A.S			X			
2	**CONSORCIO FOMEQUE AVANZA 2026**				CUMPLE	20	
	INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S			X			
	INP SERVICIOS S.A.S			X			
3	**CONSORCIO PARAMO**				CUMPLE	20	
	PROCIVING SAS			X			
	LUIS FERNANDO TRIANA LOPEZ	X					
4	**J&G CONSULTORIA S.A.S.**				CUMPLE	20	
	J&G CONSULTORIA S.A.S.			X			
5	**INGENIERÍA Y SOLUCIONES HIDRÁULICAS RJ S.A.S**				CUMPLE	20	
	INGENIERÍA Y SOLUCIONES HIDRÁULICAS RJ S.A.S			X			
6	**MONTENEGRO Y COMPAÑÍA SAS**				CUMPLE	20	
	MONTENEGRO Y COMPAÑÍA SAS			X			
7	**CONSORCIO INTERVENTORIAS A&M**				CUMPLE	20	
	GRUPO EMPRESARIAL ARENAS CONSTRUCCIONES S.A.S.			X			
8	**SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S.**				CUMPLE	20	
	SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S.			X			
9	**ABDO JOSE SALGADO AYOLA**				CUMPLE	20	La Cédula de Ciudadanía, se encuentra en el Formato 1, aportado en la propuesta INICIAL
	ABDO JOSE SALGADO AYOLA	X					
10	**KONKON SAS**				CUMPLE	20	
	KONKON SAS			X			
11	**SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA MCS SAS**				CUMPLE	20	
	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA MCS SAS			X			
12	**CONSORCIO INTERLYNCON RL**				CUMPLE	20	
	LYN CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA SAS			X			
	RYOKU INGENIERIA SAS			X			
13	**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS**				CUMPLE	20	
	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS			X			
14	**CONSORCIO TI 015**				CUMPLE	20	
	TOTALL INC SAS BIC			X			
	INFRAOBRAS INGENIERIA SAS			X			
15	**CONSORCIO ORIENTE 26**				CUMPLE	20	
	SOSKEN PROYECTOS SAS			X			
	CONSTRUMAC INGENIERIOS SAS			X			
16	**CONSORCIO INTERGAVI 2026**				CUMPLE	20	
	MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS SAS			X			
	VIGAVI ZOMAC SAS			X			
17	**CONSORCIO 330**				CUMPLE	20	
	2L PROYECTOS S.A.S - BIC			X			
	TRIDECA INGENIERIA + ARQUITECTURA S.A.S. - BIC			X			
18	**COLOMBOINGENIERA S.A.S**				CUMPLE	20	
	COLOMBOINGENIERA S.A.S			X			

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-015-2026

APOYO INDUSTRIA NACIONAL

19	**TAMYCON S.A.S.**				**CUMPLE**	**20**	
	TAMYCON S.A.S.			X			
20	**CONSORCIO INTERCON FÓMEQUE**				**CUMPLE**	**20**	
	MYR INGENIERIA Y LABORATORIO S.A.S.			X			
	GRINSA ENGINNERING S.A.S.			X			
21	**CONSORCIO CONSTRUMAC**				**CUMPLE**	**20**	
	MARIO HERNANDEZ VALENZUELA	X					
	CONSTRUPISOS T.M. S.A.S			X			
22	**CONSORCIO PMARINCON5T**				**CUMPLE**	**20**	
	5T SAS BIC			X			
	RINCON DAVILA & CIA S. EN C.			X			
23	**CONSORCIO PLAN CG 2026**				**CUMPLE**	**20**	
	COVILCO INGENIERIA SAS			X			
	GEVA INGENIERIA SAS			X			
24	**CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.**				**CUMPLE**	**20**	
	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.	X					
OBSERVACIONES:							

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-015-2026

VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	NOMBRE DEL INTEGRANTE QUE APORTA DOCUMENTACION	CONDICIONES DE ACREDITACIÓN			VERIFICACIÓN	PUNTAJE
			FORMATO No. 6	Certif. Min. Trabajo	% de Experiencia		
			CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	Valor		
1	INTEROBRAS LDC S.A.S		NO PRESENTA	NO PRESENTA		NO CUMPLE	0
2	CONSORCIO FOMEQUE AVANZA 2026	INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	40,7%	CUMPLE	1
3	CONSORCIO PARAMO	PROCIVING SAS	CUMPLE	CUMPLE	1340,7%	CUMPLE	1
4	J&G CONSULTORIA S.A.S.	J&G CONSULTORIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	723,2%	CUMPLE	1
5	INGENIERÍA Y SOLUCIONES HIDRÁULICAS RJ S.A.S		NO PRESENTA	NO PRESENTA		NO CUMPLE	0
6	MONTENEGRO Y COMPAÑÍA SAS	MONTENEGRO Y COMPAÑÍA SAS	CUMPLE	CUMPLE	425,4%	CUMPLE	1
7	CONSORCIO INTERVENTORIAS A&M	GRUPO EMPRESARIAL ARENAS CONSTRUCCIONES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	341,5%	CUMPLE	1
8	SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S.	SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	1744,7%	CUMPLE	1
9	ABDO JOSE SALGADO AYOLA		NO PRESENTA	NO PRESENTA		NO CUMPLE	0
10	KONKON SAS	KONKON SAS	CUMPLE	CUMPLE	795,3%	CUMPLE	1
11	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA MCS SAS		NO PRESENTA	NO PRESENTA		NO CUMPLE	0
12	CONSORCIO INTERLYNCON RL	RYOKU INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	2764,9%	CUMPLE	1
13	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	CUMPLE	CUMPLE	53,0%	CUMPLE	1
14	CONSORCIO TI 015	INFRAOBRAS INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	905,0%	CUMPLE	1
15	CONSORCIO ORIENTE 26	CONSTRUMAC INGENIEROS SAS	CUMPLE	CUMPLE	253,2%	CUMPLE	1
16	CONSORCIO INTERGAVI 2026	MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS SAS ZOMAS	CUMPLE	CUMPLE	1289,8%	CUMPLE	1
17	CONSORCIO 330		NO PRESENTA	NO PRESENTA		NO CUMPLE	0
18	COLOMBOINGENIERA S.A.S		NO PRESENTA	NO PRESENTA		NO CUMPLE	0
19	TAMYCON S.A.S.	TAMYCON S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	691,7%	CUMPLE	1
20	CONSORCIO INTERCON FÓMEQUE		NO PRESENTA	NO PRESENTA		NO CUMPLE	0
21	CONSORCIO CONSTRUMAC		NO PRESENTA	NO PRESENTA		NO CUMPLE	0
22	CONSORCIO PMARINCONST		NO PRESENTA	NO PRESENTA		NO CUMPLE	0
23	CONSORCIO PLAN CG 2026		NO PRESENTA	NO PRESENTA		NO CUMPLE	0
24	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	2766,6%	CUMPLE	1

OBSERVACIONES:

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-015-2026

EMPRENDIMIENTO Y EMPPRESAS DE MUJERES

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	NOMBRE DEL INTEGRANTE QUE APORTA DOCUMENTACION	ACREDITA EMPRENDIMIENTO Y EMPPRESAS DE MUJERES		OPCIONES: 1- Socios 2- Nivel directivo	FORMATO No. 13	PUNTAJE
			SI	NO			
1	INTEROBRAS LDC S.A.S	INTEROBRAS LDC S.A.S	X		1	CUMPLE	0,25
2	CONSORCIO FOMEQUE AVANZA 2026	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S	X		1	CUMPLE	0,25
3	CONSORCIO PARAMO	PROCIVING SAS	X		2	CUMPLE	0,25
4	J&G CONSULTORIA S.A.S	J&G CONSULTORIA S.A.S	X		1	CUMPLE	0,25
5	INGENIERÍA Y SOLUCIONES HIDRÁULICAS RJ S.A.S	J&G CONSULTORIA S.A.S.	X		1	CUMPLE	0,25
6	Montenegro y Compañía S.A.S.	MONTENEGRO Y COMPAÑÍA SAS	X		1	CUMPLE	0,25
7	CONSORCIO INTERVENTORIAS A&M	GRUPO EMPRESARIAL ARENAS CONSTRUCCIONES SAS	X		1	CUMPLE	0,25
8	SOCIEDAD TECNICA SOTA SAS	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA S.A.S.	X		2	CUMPLE	0,25
9	ABDO JOSE SALGADO AYOLA			X		NO PRESENTA	0
10	KONKON S.A.S	KONKON S.A.S.	X		1	CUMPLE	0,25
11	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA MCS S.A.S	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA MCS SAS	X		1	CUMPLE	0,25
12	CONSORCIO INTERLYNCON	RYOKU INGENIERIA SAS		X	1	NO CUMPLE	0
13	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	X		1	CUMPLE	0,25
14	CONSORCIO TI 015	TOTALL INC SAS BIC	X		1	CUMPLE	0,25
15	CONSORCIO ORIENTE 26	SOSKEN PROYECTOS SAS	X		1	CUMPLE	0,25
16	CONSORCIO INTERVIGAVI 2026	VIGAVI ZOMAC S.A.S	X		1	CUMPLE	0,25
17	CONSORCIO 330	TRIDECA INGENIERIA + ARQUITECTURA S.A.S. – BIC	X		1	CUMPLE	0,25
18	COLOMBOINGENIERIA S.A.S	COLOMBOINGENIERÍA S.A.S.	X		1	CUMPLE	0,25
19	TAMYCON S.A.S	TAMYCON S.A.S	X		1	CUMPLE	0,25
20	CONSORCIO INTERCON FÓMEQUE	MYR INGENIERÍA Y LABORATORIO S.A.S	X		1	CUMPLE	0,25
21	CONSORCIO CONSTRUMAC	CONSTRUPISOS T.M. S.A.S	X		2	CUMPLE	0,25
22	CONSORCIO PMARINCON5T	5T SAS BIC	X		2	CUMPLE	0,25
23	CONSORCIO PLAN CG 2026	GEVA INGENIERIA S.A.	X		1	CUMPLE	0,25
24	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S			X	1	NO PRESENTA	0
OBSERVACIONES:							

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - PROPONENTE INTEROBRAS LDC S.A.S

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA

FASE I		FASE I
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR (OFERTA)
APROPIACIÓN DE DISEÑOS PARA EL PROYECTO	$ 33.406.992,00	$ 33.406.992
IVA (19%)	$ 6.347.328,00	$ 6.347.328
TOTAL FASE I	$ 39.754.321,00	$ 39.754.320

FASE II

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (TARIFA)	VALOR TOTAL	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	10%	7	$ 10.692.000,00	$ 7.484.400,00	10.692.000	7.484.400
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	6	$ 6.930.000,00	$ 41.580.000,00	6.930.000	41.580.000
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
PROFESIONAL SST	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
TRABAJADOR(A) SOCIAL	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
					SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL	$ 56.320.200,00		56.320.200
					SUBTOTAL PERSONAL	$ 56.320.200,00		56.320.200
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)		2,20					2,20	
					TOTAL PERSONAL	$ 123.904.440,00		$ 123.904.440

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad.	MES	10%	4	$ 6.022.550,00	$ 2.409.020,00	6.022.550	2.409.020
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <= 2000 cc	MES	10%	7	$ 8.101.000,00	$ 5.670.700,00	8.101.000	5.670.700
				SUBTOTAL TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS	$ 8.079.720,00		8.079.720

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS						
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1	$ 5.443.868,50	$ 5.443.869	$ 5.443.868	$ 5.443.868
			SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	$ 5.443.869		5.443.868
			TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 13.523.589		13.523.588
			VALOR INTERVENTORIA	$ 137.428.029		137.428.028
			IVA (19%)	$ 26.111.325		26.111.325
			TOTAL FASE II	$ 163.539.354		$ 163.539.353
			VALOR TOTAL INTERVENTORIA	$ 203.293.675		$ 203.293.673

VERIFICACIÓN	CUMPLE

OBSERVACIONES: En la totalidad de las operaciones se realiza el redondeo al peso.

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - PROPONENTE CONSORCIO FOMEQUE AVANZA 2026

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA

FASE I

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	FASE I VALOR (OFERTA)
APROPIACIÓN DE DISEÑOS PARA EL PROYECTO	$ 33.406.992,00	$ 33.406.992
IVA (19%)	$ 6.347.328,00	$ 6.347.328
TOTAL FASE I	$ 39.754.321,00	$ 39.754.320

FASE II

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (TARIFA)	VALOR TOTAL	FASE II SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	FASE II VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	10%	7	$ 10.692.000,00	$ 7.484.400,00	10.692.000	7.484.400
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	6	$ 6.930.000,00	$ 41.580.000,00	6.930.000	41.580.000
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
PROFESIONAL SST	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
TRABAJADOR(A) SOCIAL	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
					SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL	$ 56.320.200,00		56.320.200
					SUBTOTAL PERSONAL	$ 56.320.200,00		56.320.200
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)	2,20						2,20	
					TOTAL PERSONAL	$ 123.904.440,00		$ 123.904.440

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad.	MES	10%	4	$ 6.022.550,00	$ 2.409.020,00	6.022.550	2.409.020
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <= 2000 cc	MES	10%	7	$ 8.101.000,00	$ 5.670.700,00	8.101.000	5.670.700
				SUBTOTAL TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS	$ 8.079.720,00		8.079.720

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS						
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1	$ 5.443.869	$ 5.443.869	5.443.869	5.443.869
			SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	$ 5.443.869		5.443.869
			TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 13.523.589		13.523.589
			VALOR INTERVENTORIA	$ 137.428.029		137.428.029
			IVA (19%)	$ 26.111.325		26.111.326
			TOTAL FASE II	$ 163.539.354		$ 163.539.355
			VALOR TOTAL INTERVENTORIA	$ 203.293.675		$ 203.293.675

VERIFICACIÓN	CUMPLE

OBSERVACIONES: En la totalidad de las operaciones se realiza el redondeo al peso.

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - PROPONENTE CONSORCIO PARAMO

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA

FASE I		FASE I
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR (OFERTA)
APROPIACIÓN DE DISEÑOS PARA EL PROYECTO	$ 33.406.992,00	$ 33.406.992
IVA (19%)	$ 6.347.328,00	$ 6.347.328
TOTAL FASE I	$ 39.754.321,00	$ 39.754.320

FASE II

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (TARIFA)	VALOR TOTAL	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	10%	7	$ 10.692.000,00	$ 7.484.400,00	7.500.000	5.250.000
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	6	$ 6.930.000,00	$ 41.580.000,00	6.550.000	39.300.000
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.000.000	2.100.000
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.000.000	2.100.000
PROFESIONAL SST	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.000.000	1.200.000
TRABAJADOR(A) SOCIAL	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.000.000	1.200.000
					SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL	$ 56.320.200,00		51.150.000
					SUBTOTAL PERSONAL	$ 56.320.200,00		51.150.000
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)		2,20					2,20	
					TOTAL PERSONAL	$ 123.904.440,00		$ 112.530.000

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad.	MES	10%	4	$ 6.022.550,00	$ 2.409.020,00	8.022.550	3.209.020
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <= 2000 cc	MES	10%	7	$ 8.101.000,00	$ 5.670.700,00	19.101.000	13.370.700
				SUBTOTAL TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS	$ 8.079.720,00		16.579.720

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS						
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1	$ 5.443.869	$ 5.443.869	8.315.869	8.315.869
			SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	$ 5.443.869		8.315.869
			TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 13.523.589		24.895.589
			VALOR INTERVENTORIA	$ 137.428.029		137.425.589
			IVA (19%)	$ 26.111.325		26.110.862
			TOTAL FASE II	$ 163.539.354		$ 163.536.451
			VALOR TOTAL INTERVENTORIA	$ 203.293.675		$ 203.290.771

VERIFICACIÓN	CUMPLE

OBSERVACIONES: En la totalidad de las operaciones se realiza el redondeo al peso.

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - PROPONENTE J&G CONSULTORIA S.A.S.

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA

FASE I

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	FASE I VALOR (OFERTA)
APROPIACIÓN DE DISEÑOS PARA EL PROYECTO	$ 33.406.992,00	$ 33.406.992
IVA (19%)	$ 6.347.328,00	$ 6.347.328,48
TOTAL FASE I	$ 39.754.321,00	$ 39.754.320,00

FASE II

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (TARIFA)	VALOR TOTAL	FASE II SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	FASE II VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	10%	7	$ 10.692.000,00	$ 7.484.400,00	10.692.000	7.484.400
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	6	$ 6.930.000,00	$ 41.580.000,00	6.930.000	41.580.000
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
PROFESIONAL SST	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
TRABAJADOR(A) SOCIAL	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
					SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL	**$ 56.320.200,00**		56.320.200
					SUBTOTAL PERSONAL	**$ 56.320.200,00**		56.320.200
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)	**2,20**						**2,20**	
					TOTAL PERSONAL	**$ 123.904.440,00**		**$ 123.904.440**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad.	MES	10%	4	$ 6.022.550,00	$ 2.409.020,00	6.022.550	2.409.020
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <= 2000 cc	MES	10%	7	$ 8.101.000,00	$ 5.670.700,00	8.101.000	5.670.700
				SUBTOTAL TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS	**$ 8.079.720,00**		8.079.720

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS						
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1	$ 5.443.869	$ 5.443.869	5.443.869	5.443.869
			SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**$ 5.443.869**		**5.443.869**
			TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 13.523.589**		**13.523.589**
			VALOR INTERVENTORIA	**$ 137.428.029**		**137.428.029**
			IVA (19%)	**$ 26.111.325**		**26.111.326**
			TOTAL FASE II	**$ 163.539.354**		**$ 163.539.355**
			VALOR TOTAL INTERVENTORIA	**$ 203.293.675**		**$ 203.293.675**

VERIFICACIÓN	CUMPLE

OBSERVACIONES: En la totalidad de las operaciones se realiza el redondeo al peso.

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - PROPONENTE INGENIERÍA Y SOLUCIONES HIDRÁULICAS RJ S.A.S

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA

FASE I		FASE I
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR (OFERTA)
APROPIACIÓN DE DISEÑOS PARA EL PROYECTO	$ 33.406.992,00	$ 33.406.992
IVA (19%)	$ 6.347.328,00	$ 6.347.328
TOTAL FASE I	$ 39.754.321,00	$ 39.754.320

FASE II

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (TARIFA)	VALOR TOTAL	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	10%	7	$ 10.692.000,00	$ 7.484.400,00	10.600.000	7.420.000
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	6	$ 6.930.000,00	$ 41.580.000,00	6.900.000	41.400.000
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.660.000	2.298.000
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.660.000	2.298.000
PROFESIONAL SST	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
TRABAJADOR(A) SOCIAL	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
					SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL	$ 56.320.200,00		56.060.800
					SUBTOTAL PERSONAL	$ 56.320.200,00		56.060.800
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)	2,20						2,20	
					TOTAL PERSONAL	$ 123.904.440,00		$ 123.333.760

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad.	MES	10%	4	$ 6.022.550,00	$ 2.409.020,00	6.000.000	2.400.000
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <= 2000 cc	MES	10%	7	$ 8.101.000,00	$ 5.670.700,00	8.000.000	5.600.000
				SUBTOTAL TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS	$ 8.079.720,00		8.000.000

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS						
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1	$ 5.443.869	$ 5.443.869	5.443.000	5.443.000
			SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	$ 5.443.869		5.443.000
			TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 13.523.589		13.443.000
			VALOR INTERVENTORIA	$ 137.428.029		136.776.760
			IVA (19%)	$ 26.111.325		25.987.584
			TOTAL FASE II	$ 163.539.354		$ 162.764.344
			VALOR TOTAL INTERVENTORIA	$ 203.293.675		$ 202.518.664

VERIFICACIÓN	CUMPLE

OBSERVACIONES: El proponente ajusta su oferta, de conformidad con el requerimiento de la Entidad. **SUBSANA**.

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - PROPONENTE MONTENEGRO Y COMPAÑÍA SAS

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA

FASE I

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	FASE I VALOR (OFERTA)
APROPIACIÓN DE DISEÑOS PARA EL PROYECTO	$ 33.406.992,00	$ 33.406.992
IVA (19%)	$ 6.347.328,00	$ 6.347.328
TOTAL FASE I	$ 39.754.321,00	$ 39.754.320

FASE II

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (TARIFA)	VALOR TOTAL	FASE II SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	FASE II VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	10%	7	$ 10.692.000,00	$ 7.484.400,00	16.400.000	11.480.000
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	6	$ 6.930.000,00	$ 41.580.000,00	5.500.000	33.000.000
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	10.000.000	3.000.000
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	10.000.000	3.000.000
PROFESIONAL SST	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	10.000.000	3.000.000
TRABAJADOR(A) SOCIAL	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	10.000.000	3.000.000
					SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL	$ 56.320.200,00		56.480.000
					SUBTOTAL PERSONAL	$ 56.320.200,00		56.480.000
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)			2,20				2,20	
					TOTAL PERSONAL	$ 123.904.440,00		$ 124.256.000

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad.	MES	10%	4	$ 6.022.550,00	$ 2.409.020,00	6.000.000	2.400.000
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <= 2000 cc	MES	10%	7	$ 8.101.000,00	$ 5.670.700,00	8.000.000	5.600.000
				SUBTOTAL TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS	$ 8.079.720,00		8.000.000

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS						
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1	$ 5.443.869	$ 5.443.869	5.000.000	5.000.000
			SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	$ 5.443.869		5.000.000
			TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 13.523.589		13.000.000
			VALOR INTERVENTORIA	$ 137.428.029		137.256.000
			IVA (19%)	$ 26.111.325		26.078.640
			TOTAL FASE II	$ 163.539.354		$ 163.334.640
			VALOR TOTAL INTERVENTORIA	$ 203.293.675		$ 203.088.960

VERIFICACIÓN	CUMPLE

OBSERVACIONES: En la totalidad de las operaciones se realiza el redondeo al peso.

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - PROPONENTE CONSORCIO INTERVENTORIAS A&M

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA

FASE I

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	FASE I VALOR (OFERTA)
APROPIACIÓN DE DISEÑOS PARA EL PROYECTO	$ 33.406.992,00	$ 33.406.992,00
IVA (19%)	$ 6.347.328,00	$ 6.347.328,00
TOTAL FASE I	$ 39.754.321,00	$ 39.754.320,00

FASE II

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (TARIFA)	VALOR TOTAL	FASE II SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	FASE II VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	10%	7	$ 10.692.000,00	$ 7.484.400,00	10.692.000	7.484.400
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	6	$ 6.930.000,00	$ 41.580.000,00	6.930.000	41.580.000
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
PROFESIONAL SST	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
TRABAJADOR(A) SOCIAL	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
					SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL	**$ 56.320.200,00**		56.320.200
					SUBTOTAL PERSONAL	**$ 56.320.200,00**		56.320.200
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)	**2,20**						**2,20**	
					TOTAL PERSONAL	**$ 123.904.440,00**		$ 123.904.440

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad.	MES	10%	4	$ 6.022.550,00	$ 2.409.020,00	6.022.550	2.409.020
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <= 2000 cc	MES	10%	7	$ 8.101.000,00	$ 5.670.700,00	8.101.000	5.670.700
				SUBTOTAL TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS	**$ 8.079.720,00**		8.079.720

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS						
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1	$ 5.443.869	$ 5.443.869	5.443.869	5.443.869
			SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**$ 5.443.869**		**5.443.869**
			TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 13.523.589**		**13.523.589**
			VALOR INTERVENTORIA	**$ 137.428.029**		**137.428.029**
			IVA (19%)	**$ 26.111.325**		**26.111.326**
			TOTAL FASE II	**$ 163.539.354**		**$ 163.539.355**
			VALOR TOTAL INTERVENTORIA	**$ 203.293.675**		**$ 203.293.675**

VERIFICACIÓN	CUMPLE

OBSERVACIONES: En la totalidad de las operaciones se realiza el redondeo al peso.

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - PROPONENTE SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S.

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA

FASE I		FASE I
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR (OFERTA)
APROPIACIÓN DE DISEÑOS PARA EL PROYECTO	$ 33.406.992,00	$ 33.406.992
IVA (19%)	$ 6.347.328,00	$ 6.347.328
TOTAL FASE I	$ 39.754.321,00	$ 39.754.320

FASE II

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (TARIFA)	VALOR TOTAL	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	10%	7	$ 10.692.000,00	$ 7.484.400,00	10.692.000	7.484.400
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	6	$ 6.930.000,00	$ 41.580.000,00	6.930.000	41.580.000
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
PROFESIONAL SST	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
TRABAJADOR(A) SOCIAL	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
					SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL	$ 56.320.200,00		56.320.200
					SUBTOTAL PERSONAL	$ 56.320.200,00		56.320.200
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)	2,20						2,20	
					TOTAL PERSONAL	$ 123.904.440,00		$ 123.904.440

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad.	MES	10%	4	$ 6.022.550,00	$ 2.409.020,00	6.022.550	2.409.020
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <= 2000 cc	MES	10%	7	$ 8.101.000,00	$ 5.670.700,00	8.101.000	5.670.700
				SUBTOTAL TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS	$ 8.079.720,00		8.079.720

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS						
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1	$ 5.443.869	$ 5.443.869	5.443.860	5.443.860
			SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	$ 5.443.869		5.443.860
			TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 13.523.589		13.523.580
			VALOR INTERVENTORIA	$ 137.428.029		137.428.020
			IVA (19%)	$ 26.111.325		26.111.324
			TOTAL FASE II	$ 163.539.354		$ 163.539.344
			VALOR TOTAL INTERVENTORIA	$ 203.293.675		$ 203.293.664

VERIFICACIÓN	CUMPLE

OBSERVACIONES: En la totalidad de las operaciones se realiza el redondeo al peso.

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - ABDO JOSE SALGADO AYOLA

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA

FASE I		FASE I
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR (OFERTA)
APROPIACIÓN DE DISEÑOS PARA EL PROYECTO	$ 33.406.992,00	$ 33.406.992
IVA (19%)	$ 6.347.328,00	$ 6.347.328
TOTAL FASE I	$ 39.754.321,00	$ 39.754.320

FASE II

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (TARIFA)	VALOR TOTAL	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	10%	7	$ 10.692.000,00	$ 7.484.400,00	10.692.000	7.484.400
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	6	$ 6.930.000,00	$ 41.580.000,00	6.930.000	41.580.000
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
PROFESIONAL SST	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
TRABAJADOR(A) SOCIAL	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
					SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL	$ 56.320.200,00		56.320.200
					SUBTOTAL PERSONAL	$ 56.320.200,00		56.320.200
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)	2,20						2,20	
					TOTAL PERSONAL	$ 123.904.440,00		$ 123.904.440

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad.	MES	10%	4	$ 6.022.550,00	$ 2.409.020,00	6.022.550	2.409.020
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <= 2000 cc	MES	10%	7	$ 8.101.000,00	$ 5.670.700,00	8.101.000	5.670.700
				SUBTOTAL TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS	$ 8.079.720,00		8.079.720

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS						
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1	$ 5.443.869	$ 5.443.869	5.443.869	5.443.869
			SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	$ 5.443.869		5.443.869
			TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 13.523.589		13.523.589
			VALOR INTERVENTORIA	$ 137.428.029		137.428.029
			IVA (19%)	$ 26.111.325		26.111.326
			TOTAL FASE II	$ 163.539.354		$ 163.539.355
			VALOR TOTAL INTERVENTORIA	$ 203.293.675		$ 203.293.675

VERIFICACIÓN	CUMPLE

OBSERVACIONES: En la totalidad de las operaciones se realiza el redondeo al peso.

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - KONKON SAS

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA

FASE I		FASE I
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR (OFERTA)
APROPIACIÓN DE DISEÑOS PARA EL PROYECTO	$ 33.406.992,00	$ 33.406.992
IVA (19%)	$ 6.347.328,00	$ 6.347.328
TOTAL FASE I	$ 39.754.321,00	$ 39.754.320

FASE II

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (TARIFA)	VALOR TOTAL	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	10%	7	$ 10.692.000,00	$ 7.484.400,00	10.692.000	7.484.400
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	6	$ 6.930.000,00	$ 41.580.000,00	6.930.000	41.580.000
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
PROFESIONAL SST	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
TRABAJADOR(A) SOCIAL	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
					SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL	$ 56.320.200,00		56.320.200
					SUBTOTAL PERSONAL	$ 56.320.200,00		56.320.200
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)	2,20						2,20	
					TOTAL PERSONAL	$ 123.904.440,00		$ 123.904.440

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad.	MES	10%	4	$ 6.022.550,00	$ 2.409.020,00	6.022.550	2.409.020
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <= 2000 cc	MES	10%	7	$ 8.101.000,00	$ 5.670.700,00	8.101.000	5.670.700
				SUBTOTAL TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS	$ 8.079.720,00		8.079.720

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS						
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1	$ 5.443.869	$ 5.443.869	5.443.869	5.443.869
			SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	$ 5.443.869		5.443.869
			TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 13.523.589		13.523.589
			VALOR INTERVENTORIA	$ 137.428.029		137.428.029
			IVA (19%)	$ 26.111.325		26.111.326
			TOTAL FASE II	$ 163.539.354		$ 163.539.355
			VALOR TOTAL INTERVENTORIA	$ 203.293.675		$ 203.293.675

VERIFICACIÓN	CUMPLE

OBSERVACIONES: En la totalidad de las operaciones se realiza el redondeo al peso.

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA MCS SAS

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA

FASE I		FASE I
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR (OFERTA)
APROPIACIÓN DE DISEÑOS PARA EL PROYECTO	$ 33.406.992,00	$ 33.406.992,00
IVA (19%)	$ 6.347.328,00	$ 6.347.328,00
TOTAL FASE I	$ 39.754.321,00	$ 39.754.320

FASE II

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (TARIFA)	VALOR TOTAL	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	10%	7	$ 10.692.000,00	$ 7.484.400,00	$ 10.692.000,00	$ 7.484.400
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	6	$ 6.930.000,00	$ 41.580.000,00	$ 6.930.000,00	$ 41.580.000
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500
PROFESIONAL SST	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400
TRABAJADOR(A) SOCIAL	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400
					SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL	**$ 56.320.200,00**		$ 56.320.200
					SUBTOTAL PERSONAL	**$ 56.320.200,00**		$ 56.320.200
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)		**2,20**					**2,20**	
					TOTAL PERSONAL	**$ 123.904.440,00**		**$ 123.904.440**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad.	MES	10%	4	$ 6.022.550,00	$ 2.409.020,00	$ 6.022.550	2.409.020
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <= 2000 cc	MES	10%	7	$ 8.101.000,00	$ 5.670.700,00	$ 8.101.000,00	5.670.700
				SUBTOTAL TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS	**$ 8.079.720,00**		8.079.720

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS						
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1	$ 5.443.869	$ 5.443.869	$ 5.443.869	5.443.869
			SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**$ 5.443.869**		**5.443.869**
			TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 13.523.589**		**13.523.589**
			VALOR INTERVENTORIA	**$ 137.428.029**		**137.428.029**
			IVA (19%)	**$ 26.111.325**		**26.111.326**
			TOTAL FASE II	**$ 163.539.354**		**$ 163.539.355**
			VALOR TOTAL INTERVENTORIA	**$ 203.293.675**		**$ 203.293.675**

VERIFICACIÓN	CUMPLE

OBSERVACIONES: El proponente ajusta su oferta, de conformidad con el requerimiento de la Entidad. **SUBSANA**.

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO INTERLYNCON RL

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA

FASE I		FASE I
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR (OFERTA)
APROPIACIÓN DE DISEÑOS PARA EL PROYECTO	$ 33.406.992,00	$ 33.406.992
IVA (19%)	$ 6.347.328,00	$ 6.347.328
TOTAL FASE I	$ 39.754.321,00	$ 39.754.320

FASE II

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (TARIFA)	VALOR TOTAL	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	10%	7	$ 10.692.000,00	$ 7.484.400,00	10.692.000	7.484.400
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	6	$ 6.930.000,00	$ 41.580.000,00	6.930.000	41.580.000
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
PROFESIONAL SST	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
TRABAJADOR(A) SOCIAL	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
					SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL	**$ 56.320.200,00**		56.320.200
					SUBTOTAL PERSONAL	**$ 56.320.200,00**		56.320.200
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)	**2,20**						**2,20**	
					TOTAL PERSONAL	**$ 123.904.440,00**		**$ 123.904.440**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad.	MES	10%	4	$ 6.022.550,00	$ 2.409.020,00	6.022.550	2.409.020
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <= 2000 cc	MES	10%	7	$ 8.101.000,00	$ 5.670.700,00	8.101.000	5.670.700
				SUBTOTAL TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS	**$ 8.079.720,00**		8.079.720

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS						
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1	$ 5.443.869	$ 5.443.869	5.443.000	5.443.000
			SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**$ 5.443.869**		**5.443.000**
			TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 13.523.589**		**13.522.720**
			VALOR INTERVENTORIA	**$ 137.428.029**		**137.427.160**
			IVA (19%)	**$ 26.111.325**		**26.111.160**
			TOTAL FASE II	**$ 163.539.354**		**$ 163.538.320**
			VALOR TOTAL INTERVENTORIA	**$ 203.293.675**		**$ 203.292.640**

	VERIFICACIÓN	CUMPLE
OBSERVACIONES: En la totalidad de las operaciones se realiza el redondeo al peso.		

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA

FASE I		FASE I
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR (OFERTA)
APROPIACIÓN DE DISEÑOS PARA EL PROYECTO	$ 33.406.992,00	$ 33.406.992
IVA (19%)	$ 6.347.328,00	$ 6.347.328
TOTAL FASE I	$ 39.754.321,00	$ 39.754.320

FASE II

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (TARIFA)	VALOR TOTAL	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	10%	7	$ 10.692.000,00	$ 7.484.400,00	10.692.000	7.484.400
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	6	$ 6.930.000,00	$ 41.580.000,00	6.930.000	41.580.000
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
PROFESIONAL SST	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
TRABAJADOR(A) SOCIAL	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
					SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL	**$ 56.320.200,00**		56.320.200
					SUBTOTAL PERSONAL	**$ 56.320.200,00**		56.320.200
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)	**2,20**						**2,20**	
					TOTAL PERSONAL	**$ 123.904.440,00**		**$ 123.904.440**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad.	MES	10%	4	$ 6.022.550,00	$ 2.409.020,00	6.022.550	2.409.020
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <= 2000 cc	MES	10%	7	$ 8.101.000,00	$ 5.670.700,00	8.101.000	5.670.700
				SUBTOTAL TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS	**$ 8.079.720,00**		8.079.720

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS						
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1	$ 5.443.869	$ 5.443.869	5.443.869	5.443.869
			SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**$ 5.443.869**		**5.443.869**
			TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 13.523.589**		**13.523.589**
			VALOR INTERVENTORIA	**$ 137.428.029**		**137.428.029**
			IVA (19%)	**$ 26.111.325**		**26.111.326**
			TOTAL FASE II	**$ 163.539.354**		**$ 163.539.355**
			VALOR TOTAL INTERVENTORIA	**$ 203.293.675**		**$ 203.293.675**

VERIFICACIÓN	CUMPLE

OBSERVACIONES: En la totalidad de las operaciones se realiza el redondeo al peso.

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO TI 015

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA

FASE I		FASE I
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR (OFERTA)
APROPIACIÓN DE DISEÑOS PARA EL PROYECTO	$ 33.406.992,00	$ 33.406.992
IVA (19%)	$ 6.347.328,00	$ 6.347.328
TOTAL FASE I	$ 39.754.321,00	$ 39.754.320

FASE II

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (TARIFA)	VALOR TOTAL	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	10%	7	$ 10.692.000,00	$ 7.484.400,00	10.692.000	7.484.400
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	6	$ 6.930.000,00	$ 41.580.000,00	6.930.000	41.580.000
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
PROFESIONAL SST	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
TRABAJADOR(A) SOCIAL	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
					SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL	$ 56.320.200,00		56.320.200
					SUBTOTAL PERSONAL	$ 56.320.200,00		56.320.200
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)	2,20						2,20	
					TOTAL PERSONAL	$ 123.904.440,00		$ 123.904.440

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad.	MES	10%	4	$ 6.022.550,00	$ 2.409.020,00	6.022.550	2.409.020
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <= 2000 cc	MES	10%	7	$ 8.101.000,00	$ 5.670.700,00	8.101.000	5.670.700
				SUBTOTAL TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS	$ 8.079.720,00		8.079.720

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS						
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1	$ 5.443.869	$ 5.443.869	5.443.869	5.443.869
			SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	$ 5.443.869		5.443.869
			TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 13.523.589		13.523.589
			VALOR INTERVENTORIA	$ 137.428.029		137.428.029
			IVA (19%)	$ 26.111.325		26.111.326
			TOTAL FASE II	$ 163.539.354		$ 163.539.355
			VALOR TOTAL INTERVENTORIA	$ 203.293.675		$ 203.293.675

VERIFICACIÓN	CUMPLE

OBSERVACIONES: En la totalidad de las operaciones se realiza el redondeo al peso.

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO ORIENTE 26

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA

FASE I		FASE I
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR (OFERTA)
APROPIACIÓN DE DISEÑOS PARA EL PROYECTO	$ 33.406.992,00	$ 33.406.992
IVA (19%)	$ 6.347.328,00	$ 6.347.328
TOTAL FASE I	$ 39.754.321,00	$ 39.754.320

FASE II

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (TARIFA)	VALOR TOTAL	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	10%	7	$ 10.692.000,00	$ 7.484.400,00	10.692.000	7.484.400
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	6	$ 6.930.000,00	$ 41.580.000,00	6.930.000	41.580.000
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
PROFESIONAL SST	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
TRABAJADOR(A) SOCIAL	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
					SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL	$ 56.320.200,00		56.320.200
					SUBTOTAL PERSONAL	$ 56.320.200,00		56.320.200
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)	2,20						2,20	
					TOTAL PERSONAL	$ 123.904.440,00		$ 123.904.440

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad.	MES	10%	4	$ 6.022.550,00	$ 2.409.020,00	6.022.550	2.409.020
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <= 2000 cc	MES	10%	7	$ 8.101.000,00	$ 5.670.700,00	8.101.000	5.670.700
				SUBTOTAL TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS	$ 8.079.720,00		8.079.720

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS						
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1	$ 5.443.869	$ 5.443.869	5.443.869	5.443.869
			SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	$ 5.443.869		5.443.869
			TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 13.523.589		13.523.589
			VALOR INTERVENTORIA	$ 137.428.029		137.428.029
			IVA (19%)	$ 26.111.325		26.111.326
			TOTAL FASE II	$ 163.539.354		$ 163.539.355
			VALOR TOTAL INTERVENTORIA	$ 203.293.675		$ 203.293.675

VERIFICACIÓN	CUMPLE

OBSERVACIONES: En la totalidad de las operaciones se realiza el redondeo al peso.

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - CONSORCIO INTERGAVI 2026

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA

FASE I

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	FASE I VALOR (OFERTA)
APROPIACIÓN DE DISEÑOS PARA EL PROYECTO	$ 33.406.992,00	$ 33.406.992
IVA (19%)	$ 6.347.328,00	$ 6.347.328
TOTAL FASE I	$ 39.754.321,00	$ 39.754.320

FASE II

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (TARIFA)	VALOR TOTAL	FASE II SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	FASE II VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	10%	7	$ 10.692.000,00	$ 7.484.400,00	10.692.000	7.484.400
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	6	$ 6.930.000,00	$ 41.580.000,00	6.930.000	41.580.000
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
PROFESIONAL SST	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
TRABAJADOR(A) SOCIAL	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
					SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL	$ 56.320.200,00		56.320.200
					SUBTOTAL PERSONAL	$ 56.320.200,00		56.320.200
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)	2,20						2,20	
					TOTAL PERSONAL	$ 123.904.440,00		$ 123.904.440

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad.	MES	10%	4	$ 6.022.550,00	$ 2.409.020,00	6.022.550	2.409.020
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <= 2000 cc	MES	10%	7	$ 8.101.000,00	$ 5.670.700,00	8.101.000	5.670.700
				SUBTOTAL TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS	$ 8.079.720,00		8.079.720

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS						
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1	$ 5.443.869	$ 5.443.869	5.443.869	5.443.869
			SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	$ 5.443.869		5.443.869
			TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 13.523.589		13.523.589
			VALOR INTERVENTORIA	$ 137.428.029		137.428.029
			IVA (19%)	$ 26.111.325		26.111.326
			TOTAL FASE II	$ 163.539.354		$ 163.539.355
			VALOR TOTAL INTERVENTORIA	$ 203.293.675		$ 203.293.675

VERIFICACIÓN	CUMPLE

OBSERVACIONES: En la totalidad de las operaciones se realiza el redondeo al peso.

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - PROPONENTE CONSORCIO 330

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA

FASE I

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	FASE I VALOR (OFERTA)
APROPIACIÓN DE DISEÑOS PARA EL PROYECTO		$ 33.406.992,00	$ 33.406.992
IVA (19%)		$ 6.347.328,00	$ 6.347.328
TOTAL FASE I		$ 39.754.321,00	$ 39.754.320

FASE II

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (TARIFA)	VALOR TOTAL	FASE II SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	FASE II VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	10%	7	$ 10.692.000,00	$ 7.484.400,00	10.692.000	7.484.400
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	6	$ 6.930.000,00	$ 41.580.000,00	6.930.000	41.580.000
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
PROFESIONAL SST	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
TRABAJADOR(A) SOCIAL	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
					SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL	$ 56.320.200,00		56.320.200
					SUBTOTAL PERSONAL	$ 56.320.200,00		56.320.200
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)		2,20					2,20	
					TOTAL PERSONAL	$ 123.904.440,00		$ 123.904.440

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad.	MES	10%	4	$ 6.022.550,00	$ 2.409.020,00	6.022.550	2.409.020
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <= 2000 cc	MES	10%	7	$ 8.101.000,00	$ 5.670.700,00	8.101.000	5.670.700
				SUBTOTAL TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS	$ 8.079.720,00		8.079.720

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS						
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1	$ 5.443.869	$ 5.443.869	5.443.869	5.443.869
			SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	$ 5.443.869		5.443.869
			TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 13.523.589		13.523.589
			VALOR INTERVENTORIA	$ 137.428.029		137.428.029
			IVA (19%)	$ 26.111.325		26.111.326
			TOTAL FASE II	$ 163.539.354		$ 163.539.355
			VALOR TOTAL INTERVENTORIA	$ 203.293.675		$ 203.293.675

VERIFICACIÓN	CUMPLE

OBSERVACIONES: En la totalidad de las operaciones se realiza el redondeo al peso.

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - PROPONENTE COLOMBOINGENIERA S.A.S

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA

FASE I

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	FASE I VALOR (OFERTA)
APROPIACIÓN DE DISEÑOS PARA EL PROYECTO	$ 33.406.992,00	$ 33.406.992
IVA (19%)	$ 6.347.328,00	$ 6.347.328
TOTAL FASE I	$ 39.754.321,00	$ 39.754.320

FASE II

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (TARIFA)	VALOR TOTAL	FASE II SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	FASE II VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	10%	7	$ 10.692.000,00	$ 7.484.400,00	10.692.000	7.484.400
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	6	$ 6.930.000,00	$ 41.580.000,00	6.930.000	41.580.000
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
PROFESIONAL SST	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
TRABAJADOR(A) SOCIAL	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
					SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL	$ 56.320.200,00		56.320.200
					SUBTOTAL PERSONAL	$ 56.320.200,00		56.320.200
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)	2,20						2,20	
					TOTAL PERSONAL	$ 123.904.440,00		$ 123.904.440

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad.	MES	10%	4	$ 6.022.550,00	$ 2.409.020,00	6.022.550	2.409.020
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <= 2000 cc	MES	10%	7	$ 8.101.000,00	$ 5.670.700,00	8.101.000	5.670.700
				SUBTOTAL TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS	$ 8.079.720,00		8.079.720

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS						
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1	$ 5.443.869	$ 5.443.869	5.443.869	5.443.869
			SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	$ 5.443.869		5.443.869
			TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 13.523.589		13.523.589
			VALOR INTERVENTORIA	$ 137.428.029		137.428.029
			IVA (19%)	$ 26.111.325		26.111.326
			TOTAL FASE II	$ 163.539.354		$ 163.539.355
			VALOR TOTAL INTERVENTORIA	$ 203.293.675		$ 203.293.675

VERIFICACIÓN	CUMPLE

OBSERVACIONES: En la totalidad de las operaciones se realiza el redondeo al peso.

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - PROPONENTE TAMYCON S.A.S.

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA

FASE I		FASE I
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR (OFERTA)
APROPIACIÓN DE DISEÑOS PARA EL PROYECTO	$ 33.406.992,00	$ 33.406.992
IVA (19%)	$ 6.347.328,00	$ 6.347.328
TOTAL FASE I	$ 39.754.321,00	$ 39.754.320

FASE II

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (TARIFA)	VALOR TOTAL	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	10%	7	$ 10.692.000,00	$ 7.484.400,00	10.692.000	7.484.400
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	6	$ 6.930.000,00	$ 41.580.000,00	6.930.000	41.580.000
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
PROFESIONAL SST	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
TRABAJADOR(A) SOCIAL	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
					SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL	$ 56.320.200,00		56.320.200
					SUBTOTAL PERSONAL	$ 56.320.200,00		56.320.200
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)	2,20						2,20	
					TOTAL PERSONAL	$ 123.904.440,00		$ 123.904.440

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad.	MES	10%	4	$ 6.022.550,00	$ 2.409.020,00	6.022.550	2.409.020
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <= 2000 cc	MES	10%	7	$ 8.101.000,00	$ 5.670.700,00	8.101.000	5.670.700
				SUBTOTAL TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS	$ 8.079.720,00		8.079.720

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS						
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1	$ 5.443.869	$ 5.443.869	5.443.869	5.443.869
			SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	$ 5.443.869		5.443.869
			TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 13.523.589		13.523.589
			VALOR INTERVENTORIA	$ 137.428.029		137.428.029
			IVA (19%)	$ 26.111.325		26.111.326
			TOTAL FASE II	$ 163.539.354		$ 163.539.355
			VALOR TOTAL INTERVENTORIA	$ 203.293.675		$ 203.293.675

VERIFICACIÓN	CUMPLE

OBSERVACIONES: En la totalidad de las operaciones se realiza el redondeo al peso.

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - PROPONENTE CONSORCIO INTERCON FÓMEQUE

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA

FASE I		FASE I
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR (OFERTA)
APROPIACIÓN DE DISEÑOS PARA EL PROYECTO	$ 33.406.992,00	$ 33.406.992
IVA (19%)	$ 6.347.328,00	$ 6.347.328
TOTAL FASE I	$ 39.754.321,00	$ 39.754.320

FASE II

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (TARIFA)	VALOR TOTAL	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	10%	7	$ 10.692.000,00	$ 7.484.400,00	10.692.000	7.484.400
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	6	$ 6.930.000,00	$ 41.580.000,00	6.930.000	41.580.000
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
PROFESIONAL SST	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
TRABAJADOR(A) SOCIAL	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
					SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL	$ 56.320.200,00		56.320.200
					SUBTOTAL PERSONAL	$ 56.320.200,00		56.320.200
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)	2,20						2,20	
					TOTAL PERSONAL	$ 123.904.440,00		$ 123.904.440

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad.	MES	10%	4	$ 6.022.550,00	$ 2.409.020,00	6.022.550	2.409.020
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <= 2000 cc	MES	10%	7	$ 8.101.000,00	$ 5.670.700,00	8.101.000	5.670.700
				SUBTOTAL TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS	$ 8.079.720,00		8.079.720

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS						
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1	$ 5.443.869	$ 5.443.869	5.443.869	5.443.869
			SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	$ 5.443.869		5.443.869
			TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 13.523.589		13.523.589
			VALOR INTERVENTORIA	$ 137.428.029		137.428.029
			IVA (19%)	$ 26.111.325		26.111.326
			TOTAL FASE II	$ 163.539.354		$ 163.539.355
			VALOR TOTAL INTERVENTORIA	$ 203.293.675		$ 203.293.675

VERIFICACIÓN	CUMPLE

OBSERVACIONES: En la totalidad de las operaciones se realiza el redondeo al peso.

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - PROPONENTE CONSORCIO CONSTRUMAC

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA

FASE I		FASE I
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR (OFERTA)
APROPIACIÓN DE DISEÑOS PARA EL PROYECTO	$ 33.406.992,00	$ 33.306.992
IVA (19%)	$ 6.347.328,00	$ 6.328.328
TOTAL FASE I	$ 39.754.321,00	$ 39.635.320,00

FASE II

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (TARIFA)	VALOR TOTAL	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	10%	7	$ 10.692.000,00	$ 7.484.400,00	10.692.000	7.484.400
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	6	$ 6.930.000,00	$ 41.580.000,00	6.930.000	41.580.000
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
PROFESIONAL SST	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
TRABAJADOR(A) SOCIAL	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
					SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL	$ 56.320.200,00		56.320.200
					SUBTOTAL PERSONAL	$ 56.320.200,00		56.320.200
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)		2,20					2,20	
					TOTAL PERSONAL	$ 123.904.440,00		$ 123.904.440

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad.	MES	10%	4	$ 6.022.550,00	$ 2.409.020,00	6.022.550	2.409.020
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <= 2000 cc	MES	10%	7	$ 8.101.000,00	$ 5.670.700,00	8.101.000	5.670.700
				SUBTOTAL TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS	$ 8.079.720,00		8.079.720

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS						
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1	$ 5.443.869	$ 5.443.869	5.443.869	5.443.869
			SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	$ 5.443.869		5.443.869
			TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 13.523.589		13.523.589
			VALOR INTERVENTORIA	$ 137.428.029		137.428.029
			IVA (19%)	$ 26.111.325		26.111.326
			TOTAL FASE II	$ 163.539.354		$ 163.539.355
			VALOR TOTAL INTERVENTORIA	$ 203.293.675		$ 203.174.675

VERIFICACIÓN	CUMPLE

OBSERVACIONES: En la totalidad de las operaciones se realiza el redondeo al peso.

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - PROPONENTE CONSORCIO PMARINCON5T

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA

FASE I		FASE I
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR (OFERTA)
APROPIACIÓN DE DISEÑOS PARA EL PROYECTO	$ 33.406.992,00	$ 33.406.992
IVA (19%)	$ 6.347.328,00	$ 6.347.328
TOTAL FASE I	$ 39.754.321,00	$ 39.754.320,00

FASE II

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (TARIFA)	VALOR TOTAL	SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	10%	7	$ 10.692.000,00	$ 7.484.400,00	10.692.000	7.484.400
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	6	$ 6.930.000,00	$ 41.580.000,00	6.930.000	41.580.000
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
PROFESIONAL SST	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
TRABAJADOR(A) SOCIAL	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
					SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL	$ 56.320.200,00		56.320.200
					SUBTOTAL PERSONAL	$ 56.320.200,00		56.320.200
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)	2,20						2,20	
					TOTAL PERSONAL	$ 123.904.440,00		$ 123.904.440

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad.	MES	10%	4	$ 6.022.550,00	$ 2.409.020,00	6.022.550	2.409.020
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <= 2000 cc	MES	10%	7	$ 8.101.000,00	$ 5.670.700,00	8.101.000	5.670.700
				SUBTOTAL TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS	$ 8.079.720,00		8.079.720

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS						
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1	$ 5.443.869	$ 5.443.869	5.443.869	5.443.869
			SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	$ 5.443.869		5.443.869
			TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 13.523.589		13.523.589
			VALOR INTERVENTORIA	$ 137.428.029		137.428.029
			IVA (19%)	$ 26.111.325		26.111.326
			TOTAL FASE II	$ 163.539.354		$ 163.539.355
			VALOR TOTAL INTERVENTORIA	$ 203.293.675		$ 203.293.675

VERIFICACIÓN	CUMPLE

OBSERVACIONES: En la totalidad de las operaciones se realiza el redondeo al peso.

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - PROPONENTE CONSORCIO PLAN CG 2026

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA

FASE I

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	FASE I VALOR (OFERTA)
APROPIACIÓN DE DISEÑOS PARA EL PROYECTO	$ 33.406.992,00	$ 33.406.992
IVA (19%)	$ 6.347.328,00	$ 6.347.328,48
TOTAL FASE I	$ 39.754.321,00	$ 39.754.320,00

FASE II

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (TARIFA)	VALOR TOTAL	FASE II SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	FASE II VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	10%	7	$ 10.692.000,00	$ 7.484.400,00	10.000.000	7.000.000
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	6	$ 6.930.000,00	$ 41.580.000,00	5.800.000	34.800.000
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
PROFESIONAL SST	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	6.000.000	1.800.000
TRABAJADOR(A) SOCIAL	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	6.000.000	1.800.000
					SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL	**$ 56.320.200,00**		50.011.000
					SUBTOTAL PERSONAL	**$ 56.320.200,00**		50.011.000
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)	**2,20**						**2,20**	
					TOTAL PERSONAL	**$ 123.904.440,00**		**$ 110.024.200**

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad.	MES	10%	4	$ 6.022.550,00	$ 2.409.020,00	6.022.550	2.409.020
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <= 2000 cc	MES	10%	7	$ 8.101.000,00	$ 5.670.700,00	27.929.913,58	19.550.940
				SUBTOTAL TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS	**$ 8.079.720,00**		21.959.960

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS						
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1	$ 5.443.869	$ 5.443.869	5.443.869	5.443.869
			SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	**$ 5.443.869**		**5.443.869**
			TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 13.523.589**		**27.403.829**
			VALOR INTERVENTORIA	**$ 137.428.029**		**137.428.029**
			IVA (19%)	**$ 26.111.325**		**26.111.326**
			TOTAL FASE II	**$ 163.539.354**		**$ 163.539.355**
			VALOR TOTAL INTERVENTORIA	**$ 203.293.675**		**$ 203.293.675**

VERIFICACIÓN	CUMPLE

OBSERVACIONES: En la totalidad de las operaciones se realiza el redondeo al peso.

VERIFICACION FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA - PROPONENTE CONSORCIO PLAN CG 2026

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA

FASE I

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	FASE I VALOR (OFERTA)
APROPIACIÓN DE DISEÑOS PARA EL PROYECTO	$ 33.406.992,00	$ 33.406.992
IVA (19%)	$ 6.347.328,00	$ 6.347.328,00
TOTAL FASE I	$ 39.754.321,00	$ 39.754.320,00

FASE II

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	SUELDO BASICO MENSUAL (TARIFA)	VALOR TOTAL	FASE II SUELDO BASICO MENSUAL (OFERTA)	FASE II VALOR TOTAL (OFERTA)
I.1. PERSONAL PROFESIONAL								
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	H/MES	1	10%	7	$ 10.692.000,00	$ 7.484.400,00	10.692.000	7.484.400
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	H/MES	1	100%	6	$ 6.930.000,00	$ 41.580.000,00	6.930.000	41.580.000
ESPECIALISTA HIDRAULICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	H/MES	1	10%	3	$ 7.685.000,00	$ 2.305.500,00	7.685.000	2.305.500
PROFESIONAL SST	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
TRABAJADOR(A) SOCIAL	H/MES	1	10%	3	$ 4.408.000,00	$ 1.322.400,00	4.408.000	1.322.400
					SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL	$ 56.320.200,00		56.320.200
					SUBTOTAL PERSONAL	$ 56.320.200,00		56.320.200
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)	2,20						2,20	
					TOTAL PERSONAL	$ 123.904.440,00		$ 123.904.440

II. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACION TOTAL (MESES)	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.1 TOPOGRAFÍA							
Comisión topografía, incluye topógrafo, 1 cadenero, dibujante, equipo de topografía, elaboración o validación planos pagos cortes obra, desplazamientos, vehiculo y demás gastos que se requieren para realizar la actividad.	MES	10%	4	$ 6.022.550,00	$ 2.409.020,00	6.022.550	2.409.020
II.2 VEHÍCULOS							
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o similar <= 2000 cc	MES	10%	7	$ 8.101.000,00	$ 5.670.700,00	8.101.000,00	5.670.700
				SUBTOTAL TOPOGRAFÍA Y EQUIPOS	$ 8.079.720,00		8.079.720

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	VALOR TOTAL	TARIFA (OFERTA)	VALOR TOTAL (OFERTA)
II.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS						
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma y transporte) (Densidades, resistencia de concretos, Pruebas Hidráulicas, Hidrostáticas y en general las que se requieran para certificar la calidad de la obra construida)	GBL	1	$ 5.443.869	$ 5.443.869	5.443.869	5.443.869
			SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS	$ 5.443.869		5.443.869
			TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 13.523.589		13.523.589
			VALOR INTERVENTORIA	$ 137.428.029		137.428.029
			IVA (19%)	$ 26.111.325		26.111.326
			TOTAL FASE II	$ 163.539.354		$ 163.539.355
			VALOR TOTAL INTERVENTORIA	$ 203.293.675		$ 203.293.675

VERIFICACIÓN	CUMPLE

OBSERVACIONES: En la totalidad de las operaciones se realiza el redondeo al peso.