

**COTIZACION INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS**  
**OMR OBRAS CIVILES S.A.S**  
**NIT N°901.054.950-2**

**OBJETO:** COTIZACION OBRA CIVIL

<b>INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS ( SALONES PARTE BAJA CANCHA)</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UN D</b>	<b>CANTIDA D</b>	<b>VR. UNITARIO</b>	<b>VR. TOTAL</b>
1	demolición y retiro de cubierta existente	M2	276,62	\$ 10.252	\$ 2.835.908
2	Suministro e instalación de cubierta (teja arquitectónica)	M2	276,62	\$ 45.675	\$ 12.634.619
3	retiro de material sobrante	GLB	1,00	\$ 203.000	\$ 203.000
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 15.673.527</b>
<b>INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS (SEDE GUASIMOS)</b>					
1	PINTURA				
1,1	mano de obra Escarificación y resanes	M2	146,80	\$ 16.748	\$ 2.458.606
1,2	mano de obra pintura 2 manos interior	M2	73,40	\$ 19.894	\$ 1.460.220
1,3	mano de obra pintura 2 manos exterior	M2	73,40	\$ 19.894	\$ 1.460.220
2	ESTRUCTURAL				
2,1	instalación mampostería estructural (elevación de cubierta)	M2	4,75	\$ 36.134	\$ 171.637
2,2	aplicación de pañete a mampostería estructural	M2	9,50	\$ 17.763	\$ 168.749
3	CUBIERTA				\$ -
3,1	instalacion de cubierta tipo arquitectónica	M2	48,00	\$ 36.134	\$ 1.734.432
3,2	instalación de cercha metálica	ML	26,40	\$ 21.721	\$ 573.434
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 8.027.297</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 23.700.824</b>
				<b>ADMINISTRACION 15%</b>	<b>\$ 3.555.124</b>
				<b>IMPREVISTOS 3%</b>	<b>\$ 711.025</b>
				<b>UTILIDAD 2%</b>	<b>\$ 474.016</b>
				<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 28.440.988</b>



La presente cotización es por: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$28.440.988) M/CTE.

Siendo los veinte (20) días del mes de Mayo del año 2026

**WILSON ENRIQUE ORTIZ MARTINEZ**

**CC N°93.421.767**

**REPRESENTANTE LEGAL**