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IDENTIFICACION
CAPITULO: PISOS - ACABADOS CODIGO PA-12

GUARDAESCOBA  TABLON DE GRES
TRADICION Liso h=10 cm. Colores Rojo, Salmén
0 Sahara segun disefio. (Incluye boquilla color y
mortero de pega.)

ITEM: CODIGO | PA-1252 | UM M

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecucién de: GUARDAESCOBA TABLON DE GRES TRADICION Liso h=10 cm. .
Colores Rojo, Salmén o Sahara segun disefo. (Incluye boquilla color y mortero de pega.)

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de direccion posible.
e Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones
tendré tanta validez como cualquiera de los tres documentos.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION sI [] NO [X
4. ENSAYOS A REALIZAR S X NO [
5. MATERIALES Sl X NO []

-TABLON DE GRES TRADICION Liso 30,5 x 30,5 cm. . Colores Rojo, Salmén o Sahara.
-ALFALISTO GRIS o equivalente.

-BOQUILLA SEGUN DISENO O FICHA TECNICA

-AGUA

6. EQUIPO

-EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )

7. DESPERDICIOS 8. MANO DE OBRA
Incluidos Sl X NO [] Incluida ST NO []
Remitirse al APU

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
sl [X NO []

10. MEDIDA' Y FORMA DE PAGO

La medicion y conteo seré el resultado de calculos efectuados sobre Planos. Se medirdn longitudes en
cualquier direccion y las curvas lo mas aproximadas posible. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato.

El costo incluye:

e MATERIALES.
e EQUIPO BASICO (Herramienta menor).
e MANO DE OBRA.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecuciéon 6 a su terminacion, las obras
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se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin
gue implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas)

SI ]

NO [X
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