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IDENTIFICACION
CAPITULO: CIMIENTOS CODIGO C-2

CONSTRUCCION DE CAPA DE ENROCADO
h=0,15m SEGUN DISENO, INCLUYE 60%
ITEM: CONCRETO DE 3000PSI Y 40% PIEDRA MEDIA | CODIGO C-2.13 UM M2
ZONGA, CONSTRUIDO SOBRE UNA CAPA DE
RECEBO COMUN COMPACTADO h=0,15M

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecucion de: CONSTRUCCION DE CAPA DE ENROCADO h=0,15m SEGUN
DISENO, INCLUYE 60% CONCRETO DE 3000PSI Y 40% PIEDRA MEDIA ZONGA, CONSTRUIDO SOBRE
UNA CAPA DE RECEBO COMUN COMPACTADO h=0,15M

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de direccion posibles.
e Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones
tendra tanta validez como cualquiera de los tres documentos.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION sI [] NO [X
4. ENSAYOS A REALIZAR s X NO [
5. MATERIALES sl X NO []

e PIEDRA MEDIA ZONGA
e CONCRETO 3.000 psi
e RECEBO COMUN (incluye transporte)

6. EQUIPO

e EQUIPO BASICO (Herramienta menor)
e MANO DE OBRA AA (Albafiileria)
e VIBROCOMPACTADOR DE SUELO 7 TON

7. DESPERDICIOS 8. MANO DE OBRA
Incluidos S X NO [] Incluida ST NO []
Remitirse al APU

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Sl X NO []

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medicion y conteo sera el resultado de calculos efectuados sobre Planos. Se mediran longitudes en
cualquier direccion y las curvas lo mas aproximadas posible. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato.

El costo incluye:
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MATERIALES.
EQUIPO BASICO (Herramienta menor).
MANO DE OBRA AA (Albafileria)

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecuciéon 6 a su terminacion, las obras
se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin
gue implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas)

SI ]

NO

X
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