Fecha; 07/05/2026

3. CONTRATOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN - SEGMENTO 72 CLASIFICADOR UNSPSC. E

PROPONENTE:

DICOMG INGENIERIA S.A.S

N°	CONTRATOS RELACIONADOS EN LA ACTIVIDAD 72 (A)	PARTICIPACION PORCENTUAL DEL PROPONENTE EN EL CONTRATISTA PLURAL (B)	VALOR EN SMMLV 2026 ($ 1,750,905) ©	VALOR DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS (VALOR DEL CONTRATO PONEDERADO POR LA PARTICIPACION) D=AxBxC
1	1043,05	90%	$ 1.750.905,00	1.643.653.314,23
2	2898,46	49%	$ 1.750.905,00	2.486.714.772,09
3	1544,70	100%	$ 1.750.905,00	2.704.622.953,50
4	1537,35	100%	$ 1.750.905,00	2.691.753.801,75
5	922,79	100%	$ 1.750.905,00	1.615.717.624,95
6	521,52	50%	$ 1.750.905,00	456.565.987,80
7	2296,15	50%	$ 1.750.905,00	1.990.068.555,30
8	10475,21	50%	$ 1.750.905,00	9.170.548.782,53
9	24027,22	60%	$ 1.750.905,00	25.241.627.780,46
10	444,25	100%	$ 1.750.905,00	777.839.546,25
11	1400,11	100%	$ 1.750.905,00	2.451.459.599,55
12	373,13	100%	$ 1.750.905,00	653.315.182,65
13	1058,76	100%	$ 1.750.905,00	1.853.788.177,80
14	15172,38	35%	$ 1.750.905,00	9.297.888.601,37
15	149,69	100%	$ 1.750.905,00	262.092.969,45
16	66,17	100%	$ 1.750.905,00	115.857.383,85
17	73,52	100%	$ 1.750.905,00	128.726.535,60
18	10,12	100%	$ 1.750.905,00	17.719.158,60
19	159,30	100%	$ 1.750.905,00	278.919.166,50
20	34,58	100%	$ 1.750.905,00	60.546.294,90
21	79,94	100%	$ 1.750.905,00	139.967.345,70
22	78,91	100%	$ 1.750.905,00	138.163.913,55
23	79,83	100%	$ 1.750.905,00	139.774.746,15
24	79,69	100%	$ 1.750.905,00	139.529.619,45
25	102,09	100%	$ 1.750.905,00	178.749.891,45
26	104,78	100%	$ 1.750.905,00	183.459.825,90
27	107,26	100%	$ 1.750.905,00	187.802.070,30
28	114,19	100%	$ 1.750.905,00	199.935.841,95
29	118,13	100%	$ 1.750.905,00	206.834.407,65
30	4046,72	90%	$ 1.750.905,00	6.376.880.053,44
31	2803,59	60%	$ 1.750.905,00	2.945.291.849,37
32	4312,27	90%	$ 1.750.905,00	6.795.337.593,92
33	3044,96	100%	$ 1.750.905,00	5.331.435.688,80
34	10340,65	100%	$ 1.750.905,00	18.105.495.788,25
	SUBTOTAL CONTRATOS EN EL SEGMENTO 72:			**104.968.084.824,98**
	VALOR EN CONTRATOS SMMLV			**59.950,76**

FERNANDO ALFONSO VARGAS OJEDA
Representante Legal
CC N° 15.725.754

2. CAPACIDAD TÉCNICA. CT

PROPONENTE

DICOMG INGENIERIA S.A.S				
NOMBRE DEL SOCIO Y/O PROFESIONAL DE LA ARQUITECTURA, INGENIERIA O GEOLOGIA	**PROFESION**	**No DE MATRICULA PROFESIONAL**	**NUMERO Y AÑO DEL CONTRATO LABORAL O PRESTACION DE SERVICIO**	**VIGENCIA DEL CONTRATO**
FERNANDO ALFONSO VARGAS OJEDA	ING. CIVIL	08202-118750 ATL	01 ENERO DE 2026	ANUAL

Fecha; 07/05/2026

FERNANDO ALFONSO VARGAS OJEDA
Representante Legal
CC N° 15.725.754

SILVIO JOSE SIERRA ORTEGA
CC No 15725023
Tarjeta Profesional No 128154-T
REVISOR FISCAL

Fecha; 07/05/2026

CONTRATOS EN EJECUCIÓN. SCE

SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artìculo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Contrato de Orden No.	Plazo del Contrato en Meses (B)	Valor del Contrato (incluido IVA y adiciones) (A)	Si el Contrato està Suspendido colocar Saldo Pendiente por Ejecutar (Nota 4) (G)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (H)	Porcentaje de participación (C)	Fecha de Cierre de Presentacion de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contrataciòn (dd/mm/aa)	Dìas Ejecutados del Contrato	Dias por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentaciòn de la Oferta Objeto del Proceso de Contrataciòn (D)	Saldo Diario del Contrato en Ejecuciòn A/(Bx30 dìas)= (E)	Saldo del Contrato en Ejecuciòn (E)x(D)x(C)=(F)
1	5	$ 183.929.035,000		28/11/2025	100%	14/04/2026	137,0	13,0	$ 1.226.193,57	$ 15.940.516,37
2	5	$ 396.729.664,000		12/12/2025	10%	14/04/2026	123,0	27,0	$ 2.644.864,43	$ 7.141.133,95
									SUMATORIA COLUMNA (F)	**$ 23.081.650,32**

(Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas)

Nota 1: La información aquí presentada, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestada con la suscripción del mismo.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (D) si los dìas por ejecutar son mayor a un año, se debe reflejar automaticamente 360 dias.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido, el càlculo del Saldo del Contrato en Ejecuciòn (columna F del formato), debe hacerse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezarà a partir de la Fecha de Cierre de la Presentaciòn de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación. Para esto el proponente o integrante, debe informar el Saldo que tiene Pendiente por Ejecutar, digitar ese valor en la columna (G) del formato y en la Formula de la columna (E) del formato "Saldo Diario del Contrato en Ejecuciòn", se debe modificar la fòrmula cambiando la letra D (Columna valor del contrato) por la E (Columna si el contrato esta suspendido) y en la columna H del formato (Fecha de inicio o reinicio del contrato) digitar la Fecha de Cierre de Presentaciòn de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratacion.

FERNANDO ALFONSO VARGAS OJEDA
Representante Legal
CC N° 15.725.754

SILVIO JOSE SIERRA ORTEGA
CC No 15725023
Tarjeta Profesional No 128154-T
REVISOR FISCAL

Formato 5A-1

Contratos para Acreditación de Experiencia


(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante: CONSTRUCTORA H.O S.A.S

Contrato No.	*Contratos Relacionados con la* (A)	*Participación Porcentual* (B)	*Valor del SMMLV* (C)	*Valor de los Contratos (A*B*C)*
1	414,08	100,00%	$ 1.750.905,00	725.014.742,40
2	179,13	100,00%	$ 1.750.905,00	313.639.612,65
3	992,69	100,00%	$ 1.750.905,00	1.738.105.884,45
4	93,20	100,00%	$ 1.750.905,00	163.184.346,00
5	993,85	100,00%	$ 1.750.905,00	1.740.136.934,25
6	2.130,17	40,00%	$ 1.750.905,00	1.491.890.121,54
7	13.879,14	98,00%	$ 1.750.905,00	23.815.034.509,27
8	1.675,44	85,00%	$ 1.750.905,00	2.493.505.832,22
9	965,40	100,00%	$ 1.750.905,00	1.690.323.687,00
10	916,27	100,00%	$ 1.750.905,00	1.604.301.724,35
11	89,52	100,00%	$ 1.750.905,00	156.741.015,60
12	92,16	100,00%	$ 1.750.905,00	161.363.404,80
13	91,98	100,00%	$ 1.750.905,00	161.048.241,90
14	97,49	100,00%	$ 1.750.905,00	170.695.728,45
15	683,49	100,00%	$ 1.750.905,00	1.196.726.058,45
16	143,17	100,00%	$ 1.750.905,00	250.677.068,85
17	104,29	100,00%	$ 1.750.905,00	182.601.882,45
18	3.728,24	100,00%	$ 1.750.905,00	6.527.794.057,20
19	14.650,86	98,00%	$ 1.750.905,00	25.139.218.747,73
20	2.204,47	100,00%	$ 1.750.905,00	3.859.817.545,35
21	256,99	100,00%	$ 1.750.905,00	449.965.075,95
22	2.531,39	100,00%	$ 1.750.905,00	4.432.223.407,95
23	362,20	100,00%	$ 1.750.905,00	634.177.791,00
24	4.588,00	90,00%	$ 1.750.905,00	7.229.836.926,00
25	2.206,02	50,00%	$ 1.750.905,00	1.931.265.724,05
26	591,64	100,00%	$ 1.750.905,00	1.035.905.434,20
27	6.021,61	100,00%	$ 1.750.905,00	10.543.267.057,05
28	431,51	100,00%	$ 1.750.905,00	755.533.016,55
29	447,97	50,00%	$ 1.750.905,00	392.176.456,43
30	772,25	70,00%	$ 1.750.905,00	946.495.470,38
31	477,61	100,00%	$ 1.750.905,00	836.249.737,05
32	5.827,46	70,00%	$ 1.750.905,00	7.142.330.195,91
33	342,23	100,00%	$ 1.750.905,00	599.212.218,15
			TOTAL	**110.510.459.655,57**

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas)

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 07 días del mes de mayo de 2026



ROY MAN OVIEDO JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C No. 1.003.503.437 de Medellín
CONSTRUCTORA H.O S.A.S