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ANALISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 

 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 de 2015 

 
 
OBJETO: “ADECUACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO DEL 
CORREGIMIENTO DE PARAÍSO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY” 
 
Dando aplicación al principio de Planeación y a las normas aplicables y vigentes en materia de 
contratación pública, es necesario adelantar el presente análisis del sector para el proceso de la 
referencia enfocado en los siguientes aspectos: 
 
NORMATIVIDAD APLICABLE: Artículo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 de 2015 prescribe: “Deber de 
análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad 
Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. 
 
➢ IDENTIFICACION DEL SECTOR AL QUE PERTENECE LA NECESIDAD 
 
El banco de la república realiza la clasificación de los sectores económicos de la siguiente manera: 
 
La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de 
la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se 
diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que 
ocurren al interior de cada uno de ellos. 
 
Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes:  
 
➢ Sector primario o sector agropecuario.  
➢ Sector secundario o sector Industrial.  
➢ Sector terciario o sector de servicios.  

 
Para efectos del presente objeto se tendrá en cuenta la división sectorial según la actividad económica.  
 
Teniendo en cuenta que el presente objeto, se ubicará dentro del sector terciario o sector de servicios. 
 
En la Economía Colombiana, el sector comercio es el encargado de la prestación del servicio de 
distribución, canalización y venta de todo tipo de bienes en los campos nacional e internacional. 
 
El sector comercial es uno de los sectores terciarios de la economía nacional que engloba las 
actividades de compra y venta de bienes y/o servicios. Es un sector bastante heterogéneo en cuanto 



  

 
 

República de Colombia 
Departamento del Magdalena 

Municipio de Pivijay 
 

Código: D.A. 
Año en Vigencia: 2026 
Versión: 1 
Página:  

Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena 

alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co 

pivijay-magdalena.gov.co 

tamaño, niveles de producción, niveles de 
ventas, entre otros indicadores. 
 
Dado su magnitud, el sector comercial puede ser dividido en dos tipos: comercio mayorista y comercio 
minorista. En el comercio minorista el comprador es el consumidor final, en este caso, el tipo de 
negocio es denominado Retail. 
 
➢ ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR 
 
Contexto Mundial  
 
Según las proyecciones de la ONU, el crecimiento económico mundial se desacelerará al 2,7% en 
2026, bajando desde un 2,8% en 2025, situándose por debajo del promedio prepandémico (3,2%) y 
evidenciando riesgos de empeoramiento por tensiones comerciales. Se espera que el comercio se 
modere debido al aumento de aranceles y la incertidumbre, a pesar de la resiliencia en el consumo.  
 
Desde la crisis financiera mundial, las economías emergentes y en desarrollo han experimentado una 
abrupta desaceleración en el crecimiento de la productividad, a pesar de que la acumulación de deuda 
ha sido la más grande, más rápida y más generalizada desde la década de 1970. Estas circunstancias 
vuelven más urgente la necesidad de reconstruir el espacio de las políticas macroeconómicas y de 
encarar reformas que permitan reactivar la productividad. 
 
Contexto Regional  
América Latina y el Caribe 
 
Para el cierre de 2025 y comienzos de 2026, se estima que el crecimiento económico de América 
Latina y el Caribe se ubique alrededor del 2,0 % – 2,3 %, evidenciando una recuperación moderada 
impulsada por la estabilización macroeconómica, la reducción progresiva de la inflación y la 
reactivación de la demanda interna en las principales economías de la región. 
 
En Brasil, se prevé un crecimiento cercano al 2,0 % – 2,2 %, sustentado en la recuperación del 
consumo interno, la mejora en las condiciones del mercado laboral y una mayor confianza de los 
inversionistas. Por su parte, México registraría un crecimiento aproximado entre el 2,2 % – 2,5 %, 
impulsado por la estabilidad en la inversión, el fortalecimiento del comercio exterior y su integración 
con la economía de Estados Unidos. 
 
En el caso de Argentina, se proyecta una contracción económica más moderada en comparación con 
periodos anteriores, estimada entre el -2,5 % y -3,0 %, como resultado de los ajustes 
macroeconómicos implementados y la desaceleración de la inflación, aunque aún persisten retos 
estructurales en materia fiscal y cambiaria. 
 

 
En Colombia, el crecimiento económico para el cierre de 2025 se estima en un rango entre el 1,5 % y 

2,0 %, respaldado por la recuperación 
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gradual de la demanda interna, la estabilidad en 
los proyectos de infraestructura y el dinamismo del sector servicios. No obstante, este crecimiento se 
ha visto moderado por condiciones financieras restrictivas y los efectos rezagados de la inflación. 
 
Asimismo, se espera que el crecimiento de América Central se consolide alrededor del 3,0 % – 3,5 %, 
impulsado por la estabilidad macroeconómica, la mejora en las condiciones crediticias en países como 
Costa Rica y la recuperación de la inversión en infraestructura, particularmente en Panamá. 
 
En el Caribe, el crecimiento económico se proyecta en torno al 4,0 % – 4,5 %, explicado principalmente 
por el fortalecimiento del sector turístico y el incremento en la producción de petróleo en altamar en 
Guyana, lo cual continúa dinamizando la actividad económica en la subregión 
 
Contexto nacional  
 

 
Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo 
 
Los principales organismos internacionales ajustaron a la baja el crecimiento económico, así: 
 
PROYECCIONES 2020-2021 
 

ORGANISMO INTERNACIONAL Fecha informe MUNDIAL LATAM 

2020 2021 2020 2021 
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FONDO MONETARIO 
INTERNACIONAL 

oct-19 3,4  1,8  

ene-20 3,3 3,4 1,6 2,3 

abr-20 -3,0 5,8 -5,2 3,4 

 
BANCO MUNDIAL 

jun-19 2,7 2,8 2,5 2,7 

ene-20 2,5 2,6 1,8 2,4 

abr-20 -3,0  -4,6 2,6 

BID ene-20   1,6 2,3 

abr-20 Entre -1 y -3  Entre -1,8 y -5,5 

 
PIB desde el enfoque de la producción El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el año 2025pr respecto 
al año 2024p (ver tabla 1); las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son:  
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6% (contribuye 0,9 puntos 
porcentuales a la variación anual).  
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5% (contribuye 0,8 puntos 
porcentuales a la variación anual).  
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades 
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos 
porcentuales a la variación anual). En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su 
serie original, crece 2,3% respecto al mismo periodo de 2024p (ver tabla 1). Las actividades 
económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: • Administración pública y 
defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la 
salud humana y de servicios sociales crece 4,8% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación 
anual).  
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,4% (contribuye 0,7 puntos 
porcentuales a la variación anual).  
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades 
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 11,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 
efecto estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas: 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 4,6%. 
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• Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 1,6%. 
• Explotación de minas y canteras crece 1,2% 
 

 
 
 
Valor agregado por actividad económica  
 
Agricultura3 , ganadería4 , caza, silvicultura y pesca Para el año 2025pr, el valor agregado de la 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 3,1%, respecto al año 2024p . Esta dinámica 
se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 2):  



  

 
 

República de Colombia 
Departamento del Magdalena 

Municipio de Pivijay 
 

Código: D.A. 
Año en Vigencia: 2026 
Versión: 1 
Página:  

Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena 

alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co 

pivijay-magdalena.gov.co 

• Cultivos agrícolas transitorios; cultivos 
agrícolas permanentes; propagación de plantas (actividades de viveros, excepto viveros forestales); 
actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y posteriores a la cosecha; explotación mixta 
(agrícola y pecuaria) y caza ordinaria y mediante trampas; y actividades de servicios conexas crece 
2,1%.  
• Cultivo permanente de café decrece 2,2%.  
• Ganadería crece 8,0%. • Silvicultura y extracción de madera crece 2,9%.  
• Pesca y acuicultura crece 11,2%. En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de la agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca decrece 0,4% en su serie original, respecto al mismo periodo de 
2024p.  
Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 2):  
• Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas (actividades 
de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y 
posteriores a la cosecha; explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza ordinaria y mediante trampas; 
y actividades de servicios conexas crece 2,5%.  
• Cultivo permanente de café decrece 22,1%.  
• Ganadería crece 7,2%. • Silvicultura y extracción de madera decrece 0,02%  
• Pesca y acuicultura decrece 11,4%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, 
el valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca decrece en 2,6%, cuando se 
observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 
• Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas (actividades 
de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y 
posteriores a la cosecha; explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza ordinaria y mediante trampas; 
y actividades de servicios conexas crece 1,0%. 
 • Cultivo permanente de café decrece 22,2%.  
• Ganadería crece 1,4%. • Silvicultura y extracción de madera decrece 0,4%.  
• Pesca y acuicultura decrece 19,1%. 
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Explotación de minas y canteras5 Para el año 2025pr, el valor agregado de explotación de minas y 
canteras decrece 6,2%, respecto al año 2024p .  
 
Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 3):  
 
• Extracción de carbón de piedra y lignito decrece 7,4%. • Extracción de petróleo crudo y gas natural 
y actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural decrece 4,3%.  
• Extracción de minerales metalíferos decrece 13,5%. 
 • Extracción de otras minas y canteras decrece 0,8%.  
• Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras decrece 5,2%. En 
el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de explotación de minas y canteras decrece 2,9% en 
su serie original, respecto al mismo periodo de 2024p .  
 
Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 3):  
• Extracción de carbón de piedra y lignito crece 3,2%.  
• Extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extracción de petróleo y 
de gas natural decrece 2,9%.  
• Extracción de minerales metalíferos decrece 15,7%.  
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• Extracción de otras minas y canteras crece 
0,3%. 
 • Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras decrece 2,9%. 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, 
el valor agregado de explotación de minas y canteras crece en 1,2%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: • Extracción de carbón de piedra y lignito 
crece 9,2% 
• Extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extracción de petróleo y 
de gas natural decrece 2,2%.  
• Extracción de minerales metalíferos decrece 1,9%.  
• Extracción de otras minas y canteras decrece 1,9%.  
• Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras decrece 0,4%. 
 

 
Industrias manufactureras  
 
Para el año 2025pr, el valor agregado de explotación de las industrias manufactureras crece 1,9%, 
respecto al año 2024p . Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 4): 
 
Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de productos de tabaco 

crece 3,2%. • Fabricación de productos 
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textiles; confección de prendas de vestir; curtido y 
recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano 
y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de 
pieles crece 5,9%.  
 
• Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; 
fabricación de artículos de cestería y espartería; fabricación de papel, cartón y productos de papel y 
de cartón; actividades de impresión; producción de copias a partir de grabaciones originales decrece 
1,4%.  
• Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de 
combustibles; fabricación de sustancias y productos químicos; fabricación de productos farmacéuticos, 
sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico; fabricación de productos 
de caucho y de plástico; fabricación de otros productos minerales no metálicos crece 1,6%.  
• Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de metal, 
excepto maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación de productos 
informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricación de vehículos 
automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de transporte; 
instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo decrece 3,5%. • 
Fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras crece 6,3%. En el 
cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de las industrias manufactureras crece 1,0% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2024p . Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (ver tabla 4):  
• Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de productos de tabaco 
crece 0,6%.  
• Fabricación de productos textiles; confección de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; 
fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, 
y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles crece 4,1%. 
Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; 
fabricación de artículos de cestería y espartería; fabricación de papel, cartón y productos de papel y 
de cartón; actividades de impresión; producción de copias a partir de grabaciones originales decrece 
2,8%.  
• Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de 
combustibles; fabricación de sustancias y productos químicos; fabricación de productos farmacéuticos, 
sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico; fabricación de productos 
de caucho y de plástico; fabricación de otros productos minerales no metálicos crece 2,8%.  
• Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de metal, 
excepto maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación de productos 
informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricación de vehículos 
automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de transporte; 
instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo decrece 4,9%.  
• Fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras crece 5,7%. 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, 
el valor agregado de las industrias manufactureras decrece en 1,6%, cuando se observa el 

comportamiento de las actividades 
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económicas relacionadas: • Elaboración de 
productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de productos de tabaco decrece 1,4%.  
• Fabricación de productos textiles; confección de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; 
fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, 
y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles decrece 1,7%. • 
Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; 
fabricación de artículos de cestería y espartería; fabricación de papel, cartón y productos de papel y 
de cartón; actividades de impresión; producción de copias a partir de grabaciones originales decrece 
1,9%.  
• Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de 
combustibles; fabricación de sustancias y productos químicos; fabricación de productos farmacéuticos, 
sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico; fabricación de productos 
de caucho y de plástico; fabricación de otros productos minerales no metálicos decrece 1,3%. 
 
Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de metal, 
excepto maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación de productos 
informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricación de vehículos 
automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de transporte; 
instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo decrece 1,1%.  
• Fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras decrece 2,1%. 
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Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado6  
Para el año 2025pr, el valor agregado de la actividad suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de 
desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 1,1%, respecto al año 2024p. Esta dinámica 
se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 5):  
 
• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 1,7%.  
• Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento ambiental decrece 0,5%. En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor 
agregado de la actividad suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de 
agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental crece 2,9% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024p . Esta 
dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 5):  
• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 3,2%.  
• Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y 

actividades de saneamiento ambiental 
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crece 1,8%. Respecto al trimestre inmediatamente 
anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de la actividad 
suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 
en 0,8%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 0,7%. • Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento 
ambiental crece 0,5%. 

 
Construcción7  
 
Para el año 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 2,8%, respecto al año 2024p .  
 
Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6): 
 • Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,5%. 
 • Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 
ingeniería civil crece 8,3%.  
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler 
de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 3,2%. 
 
En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 2,6% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2024p . Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (ver tabla 6):  
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• Construcción de edificaciones 
residenciales y no residenciales decrece 6,5%. 
 • Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 
ingeniería civil crece 6,3%.  
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler 
de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,7%. Respecto al trimestre 
inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de 
la construcción decrece en 1,5%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 
relacionadas: 
 • Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,1%. 
 • Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 
ingeniería civil decrece 3,7%. 
 • Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler 
de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 1,0%. 

 
Comercio al por mayor y al por menor8  
 
Para el año 2025pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de 
vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida 
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crece 4,6%, respecto al año 2024p. Esta dinámica 
se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 7):  
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 
7,5%.  
• Transporte y almacenamiento crece 2,2%. 
• Alojamiento y servicios de comida crece 0,5%. En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado 
de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 3,4% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2024p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos 
(ver tabla 7):  
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 
7,0%.  
• Transporte y almacenamiento decrece 1,7%.  
• Alojamiento y servicios de comida crece 0,1%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su 
serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de comercio al por mayor y al por 
menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento 
y servicios de comida crece en 1,6%, cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas:  
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 
0,9%.  
• Transporte y almacenamiento decrece 2,3%. • Alojamiento y servicios de comida crece 2,2%. 
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Información y comunicaciones  
 
Para el año 2025pr, el valor agregado de información y comunicaciones crece 1,0%, respecto al año 
2024p . En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de información y comunicaciones decrece 
1,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024p . Para la serie ajustada por efecto 
estacional y calendario, el valor agregado decrece en 2,0%, respecto al trimestre inmediatamente 
anterior (ver tabla 8). 
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Actividades financieras y de seguros9  
 
Para el año 2025pr, el valor agregado de las actividades financieras y de seguros crece 2,8%, respecto 
al año 2024p . En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades financieras y de 
seguros crece 0,7% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024p . Para la serie ajustada 
por efecto estacional y calendario, el valor agregado decrece en 2,4%, respecto al trimestre 
inmediatamente anterior (ver tabla 9). 

 
 
Actividades inmobiliarias 
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Para el año 2025pr, el valor agregado de las 
actividades inmobiliarias crece 2,0%, respecto al año 2024p . En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor 
agregado de las actividades inmobiliarias crece 1,9% en su serie original, respecto al mismo periodo 
de 2024p . Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado crece en 0,4%, 
respecto al trimestre inmediatamente anterior (ver tabla 10) 
 

 
Actividades profesionales, científicas y técnicas10 Para el año 2025pr 
 
El valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios 
administrativos y de apoyo crece 1,3%, respecto al año 2024p . Esta dinámica se explica por los 
siguientes comportamientos (ver tabla 11): • Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 
1,1%.  
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,6%. En el cuarto trimestre de 2025pr, el 
valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios 
administrativos y de apoyo crece 1,5% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024p . Esta 
dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11):  
• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,3%.  
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,6%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, 
el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios 
administrativos y de apoyo crece en 0,4%, cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas:  
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• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,1%.  
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,7%. 

 
 
Administración pública y defensa11 Para el año 2025pr, el valor agregado de la administración pública 
y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de 
la salud humana y de servicios sociales crece 4,5%, respecto al año 2024p . Esta dinámica se explica 
por los siguientes comportamientos (ver tabla 12): 
 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria crece 6,2%.  
 
• Educación crece 4,4%. 
 • Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 2,5%. En el cuarto trimestre 
de 2025pr, el valor agregado de la administración pública y defensa, planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales 
crece 4,8% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024p . Esta dinámica se explica por 
los siguientes comportamientos (ver tabla 12):  
 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria crece 8,6%.  
• Educación crece 1,9%. • Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 
2,9%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la administración pública y defensa, planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales 
crece en 0,2%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria crece 2,8%.  
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• Educación decrece 1,5%. • Actividades de 
atención de la salud humana y de servicios sociales crece 0,3%. 
 

 
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios 12  
 
Para el año 2025pr, el valor agregado de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y 
otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 9,9%, respecto al año 2024p . Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (ver tabla 13):  
 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios crece 11,5% 
 
 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado6  
 
Para el año 2025pr, el valor agregado de la actividad suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de 
desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 1,1%, respecto al año 2024p. Esta dinámica 
se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 5):  
 
• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 1,7%.  
• Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y 

actividades de saneamiento ambiental 



  

 
 

República de Colombia 
Departamento del Magdalena 

Municipio de Pivijay 
 

Código: D.A. 
Año en Vigencia: 2026 
Versión: 1 
Página:  

Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena 

alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co 

pivijay-magdalena.gov.co 

decrece 0,5%. En el cuarto trimestre de 
2025pr, el valor agregado de la actividad suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; 
distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades 
de saneamiento ambiental crece 2,9% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024p . Esta 
dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 5):  
 
• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 3,2%.  
 
• Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento ambiental crece 1,8%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior en 
su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de la actividad suministro de 
electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas 
residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece en 0,8%, cuando se 
observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 0,7%. • Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento 
ambiental crece 0,5%. 
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➢ ANALISIS DE LA DEMANDA 

 
La necesidad de ejecutar obras de cerramiento y adecuación de cementerios y equipamientos 
comunitarios constituye una demanda recurrente en las entidades territoriales, especialmente en 
municipios con población rural dispersa y equipamientos que requieren fortalecimiento de su 
infraestructura básica. 
 
El Municipio de Pivijay requiere atender la necesidad identificada en el Cementerio del Corregimiento 
de Paraíso, debido a las condiciones actuales de vulnerabilidad física y sanitaria del predio, las cuales 
afectan la adecuada prestación del servicio funerario y la conservación del equipamiento comunitario. 
 
La demanda institucional se encuentra sustentada en la obligación constitucional y administrativa de 
garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, seguridad y protección de los bienes destinados 
al servicio de la comunidad. 
 
Así mismo se tiene que, para efectos de análisis de demanda y conocer algunos determinantes en las 
modalidades y condiciones de adquisición, formas de pago, experiencia habilitante a exigir de acuerdo 
con el tercer nivel de desagregación de la codificación UNSPSC y riesgos derivados de los procesos 
de selección, se analizarán procesos de la Entidad Estatal, de otras Entidades Estatales y otros 
consumidores del bien o servicio de diferentes modalidades que guarden similitud con el objeto a 
contratar. 
 
 
ENTIDAD: MAGDALENA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PIVIJAY  

Modalidad de selección del 
contratista. 

 MP-SAMC-006-2025 

Objeto del contrato MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL 
DE PIVIJAY MAGDALENA 

Cantidad del bien o servicio VER DETALLES DEL PROCESO EN:  
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCo
nstancia=25-11-14443391&g-recaptcha-
response=0cAFcWeA4AtVxPJNpi50pB_U5eQs9YKRPp_jGI68FPl
6Zqg6HnEtCY6KKpuJNmhJP6jhhPo1uPPKOSv_quiapnKgnvnynA
2Etzet3ZMf9t-MNn_BVhCcMkth7mo2bupVtkrXla_a--
DBor3Y9CdeCqy1EusbzruiP34g6cTqt5ZQDO1O7ifDl9ISFJWo6B7
KGENYvQheieXx8WOddenXJMVipqVokCQEjMGmk0y8OncosyQ
SBAQn3TVR9noQA06IHtOj-
UKyt1hnzIg5qRPpNcVCiiuFT3Wun4PKpbYIrXusvS2NL9NUF12Z-
KAqIeCoFvZVSDVNqwCfzkuAW9xnFgigPLe1MYdf5DBEnnG-
gq2W8CUyfnEuiGwmckm4ZXSJTK5flxL3lAR9DM_IGOi_L8EUJ7T
o1_QzBWlWqkxfar5xGNf6kCw_I_If-
Ip3IqAd76e_MKezujavd8hIMIxU3HK4qTdStDX0RmUnJ0wH83SW

javascript:%20consultaProceso('25-11-14443391')
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QeLa7TdLkBOV3vAA9QHbg0uMaiMLSy-
gLq4Gh6k2bRogMxagMWxvmVuF5gmP5jvGLgUPHVxp0aisk3Og
WLKJf_ozhaVvuD9cYUTBhiSY-
4rmg9NItWdNCz44eI9v6K1013nyThmzkcp73p4chWEUpTKEk6ci
GCkuAydR_DtrBPIf5zZLBIZJxipM8kQVaul_7cruo2_RmGuqnwuX2
oOq1C-8Ct7Iuo6JDBXEW7eEp9bSeFAm3qBbq-
b804kp4w5TOAC7jGzbq8BLm3NSGgWfBsF-CN2OonN1-
rSPSWZRtNJ2u32CUssusHpyhV0NwFexCajPxTTEkR20t5f7Vm3
UVjYp_NRwPtZu9BE-
PCCLZHWipDQMwzf2hHlB0nqYk0U3kCZ24OmXQOP0KugnCuIC
tBJATLdRgM4ACtQliFe4nZ58BYvbwbKq_K-2-
AldLc4GP96ot6Ckhcw3RfrYReiU0O-
sAzD5n8WhSar_mOYcTx1sJDmbeAH7XA1niVYZ6ZEzz6UQaebg
g6_dkF_H4dv-PNfy2-
homJegjPYsVxhuTBgFbZhvzZf4q_vnBgBindbi01OaJIyw-
MF0aMvrfa1JIeE5MSEsH-
F0N8q_44uW3C2HJdO07Iojp1xM8wDUWR6LbP7qNaCLyOz26sN
gQ7ygA6NMx0HI0tPqY2207s83T9l-WqOVsnqKgFvw   
 

Las autorizaciones, 
permisos y licencias 
requeridas para su ejecución 

 
N/A 
 

Valor de los contratos  Valor: $69.989.776,00 

Vigencia de los contratos.  Un contrato con plazo de ejecución: 2 meses  

Presupuesto con cargo al 
cual fueron ejecutados los 
contratos (inversión o 
funcionamiento) y si hubo 
lugar a vigencias futuras. 

 
Sistema general de participaciones - SGP 

Oferentes que han 
participado en los procesos 
de selección y contratistas. 

ALEX SEGUNDO TORRES MIRANDA 

Comportamiento de los 
contratistas, imposición de 
sanciones 

Ejecución normal y adecuada del contrato. No se registraron 
procesos sancionatorios, ni efectividad de garantías.  

Cronograma del Proceso de 
Contratación, teniendo en 
cuenta tiempos y lugar de 
entrega luego de la firma del 
contrato. 

Creación de Proceso  28-06-2025 
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Garantías exigidas en los 
Proceso de Contratación y 
siniestros. 

N/A 

 
 

Modalidad de selección del 
contratista. 

 MP-SAMC-005-2025 

Objeto del contrato MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS 
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL – CDI: SEMILLA DE 
ESPERANZA Y MARIPOSA DE COLORES DEL MUNICIPIO DE 
PVIJAY, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

Cantidad del bien o servicio VER DETALLES DEL PROCESO EN:  
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCo
nstancia=25-11-14436887&g-recaptcha-
response=0cAFcWeA7aX1Ym5rfsNLJiLjIWeZFCnyXNCNlW0BKjP
HXk3rXlzQNxQL3SPoyZokPZLHuNegHI2uga739runbUTGUVaMk
qkHgIuuUPcC8nZV8tHggsQ3hIq8AaqzPXA7YGTaooPfCWs6vH6
WrtalTwQnK3eK5HF0_l7Mzozza1U5Upi8DWIWHHXwWsRIiBpGO
KZSihsIr99UZmrJ2wic-
e4BXUInBDz5mC27jgP41zCW2DNHwzprAqvl-
osJ264C9QyXwqDd9QnwL2pjdQ2w7_tJdZkhNrfheIXqfRj88oLUXc
__wAMYbPH81D2dsLhesDFrbvGiufyWA_oaVb50SQ0gR-
JI61yZUXiDpIv5KhUluPzfsos2EVgQGeT7lDhDMY1kKaImXAQ4dD
1Mkwzk_aBC6t_DADvsJbRBaxByeBOD6yJ81Ydr7pCU6ksNCi6Mj
y5Vy7iQ0AfNiadrPnbbodQW91MaRlWi3-NcwkQU8b8WUY52xP-
mWF0PCFG68rQOTl2SPXLaMrTVW1wXUGzvXwzSv4S-
JXw1ICweWKmUITTrlSxH1JPgVD3nKtNO3S3fJCbngIl_DxzCuoR
1TKGPwe3tC2F_nBXvEwyQo2g-
QMChwxWgRt9quG6spaT3GSzuk_1wqxpBJLTgpiw3cZNkKWFmk
Ut2vMbMrzR7X-T1Tq_CP165nM7iFtnhoMRuX-
l7LW2pGr8GvkYcZQ3unoyllVj_ujzxJ7yjisFxVA-
o2K22ANvv3hvmueUdeLFnKCy0OYUTdpv2jD3LUNVW3NcJDJWI
sV2AmndnzZ9dyjfcRtVey3V_BOUHwAGITPGm8y8Nc6IK4Hp-
eNtPnsKwJ5JVEDTWpl9EdFFpseJM-
Ssf8WvGTcsu7qsf2sDZn9iukjUEdFIL2JtS4mr1IViZJd_4IQEG5BU
sv4TVRZ2M7H4qqz7-
CpfPyDeGzCcBCMjN7YlMDqIT_5zwjNZCUnF-
fOciEwTLQLUmtli4TxnpGzyoSLzVhR8ndG_awtSRMGCkeE5NYe
0pRB1Qj5n0c2icl2aBdQgJXRIA02D93PpWKT_gGrUIgZKPMD_xQ
DxIo573Nv8ybaOaFmNR2zprINdASsK6VzEhVE5L3uCy63aQ  
 

javascript:%20consultaProceso('25-11-14443391')
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Las autorizaciones, 
permisos y licencias 
requeridas para su ejecución 

 
N/A 
 

Valor de los contratos  Valor:$99.983.890,00 

Vigencia de los contratos.  Un contrato con plazo de ejecución: 2 meses  

Presupuesto con cargo al 
cual fueron ejecutados los 
contratos (inversión o 
funcionamiento) y si hubo 
lugar a vigencias futuras. 

 
Sistema general de participaciones - SGP 

Oferentes que han 
participado en los procesos 
de selección y contratistas. 

IVAN DARIO VARGAS 

Comportamiento de los 
contratistas, imposición de 
sanciones 

Ejecución normal y adecuada del contrato. No se registraron 
procesos sancionatorios, ni efectividad de garantías.  

Cronograma del Proceso de 
Contratación, teniendo en 
cuenta tiempos y lugar de 
entrega luego de la firma del 
contrato. 

Creación de Proceso  28-06-2025 

  

Garantías exigidas en los 
Proceso de Contratación y 
siniestros. 

N/A 

 
 

Modalidad de selección del 
contratista. 

MP-SAMC-002-2025 

Objeto del contrato MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOGAR DE 
PASO MUNICIPAL DE PIVIJAY, MAGDALENA 

Cantidad del bien o servicio VER DETALLES DEL PROCESO EN:  
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCo
nstancia=25-11-14348936&g-recaptcha-
response=0cAFcWeA7A0uw6V6csG3fruywA89j4rci7zKn1-
d7jXoYMUfgMIJtCglSmsCQST_FfsVd2bh_-
EfxBOIzynbf70kIIOdcyoEZGpbVsAKak-
AimZWMHfWjAALZKfkbxZ114p0z-
48DAvr66ZObT_f6h9zTN01y78XN9nxJbgjZBhjsvAuXWGyOtbUVZ
qeE1Or2TC2JlbRxWUlj_bPdEh9V7u6sHfA-
1AIgZsOv52vsJm2jdsrOm-
tT4nV3C6aIkhMp2KeGTteTYDwf7RcmRAqqmambw4hF510BMbE
_GWK13x4FCz1I2Q2jJtek32uH2ZlDctxyU2S1pW01wau1qq3EeQf
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AMZqI03by4sw4B8qKmpMCWr_jtkS_qZwyg1vcPGmrsckSevui4c9
ozy7EfFvyQ0xRRFBEYL1iWy3VMaOu_9GJpDK9ChF-
9qdbaQ6q4xb7Rq174mX40yT9u8yC_dNDDxfaFmDoEesmMr-
yAAW3WjqS2qlnmtmBLTYW0lStmj2xnm1Z3kx--
zK9mbxafrzf41QlDXw_DulDtk98fHAp415R9vS8-
sB0wKm5B3i73gIluLlNcw80AOOpeeY-
OmkWjDODoMk0po3lzrFgJ295TZFtRQNy-
Wq80MtVtnzfbIZAZw2IyY2ZsD8BZs2wTX5n3JTPMYyawmOWgG
Gx70MazWemlsY4xWMKUb7z8rYW-
TAv9AWY7YQ4U6H94aA4LnU-
5QvBDh07ZbhZejnYOBhsg7WpNELK6Kyn06khbyVHj5-
ROS8LFp9vrKER-
UACiT8pZ4uudjVgxQatj4eS6iWiayxDZLuTeKaFfUTDEKBL2BEXV
ZiMlTKguj0wErdvuSJWHRPkgRRy_dMKzoWdgv_XvikBBxChY2A
wpF0Z4Wp4B_xcIxeMml4_c6F3GXfPIulwczVFWE10l-
ZTNnc_wddvDrlvKg4AIwlAqdOMrxzh-
09Ecow6SkWirDae21IwS3wB1ww8vC2bAIoVBL5P2h80PISx8F8M
OazqA-
BwumdrFtQoZZrV9_Oab1O2bT25R0q_edN9bqQ65KrdPke9Vm94
KUIIFPOUK-4nYI8k_VIpbTSRTWz29MEeSktab2J-
bqKhT5UxxILxDIAW1oVyQfI82L_7vcHtMWNT4gRw  

Las autorizaciones, 
permisos y licencias 
requeridas para su ejecución 

 
N/A 
 

Valor de los contratos  Valor: $ 72,889,154. 

Vigencia de los contratos.  Un contrato con plazo de ejecución: 2 meses  

Presupuesto con cargo al 
cual fueron ejecutados los 
contratos (inversión o 
funcionamiento) y si hubo 
lugar a vigencias futuras. 

 
Sistema general de participaciones - SGP 

Oferentes que han 
participado en los procesos 
de selección y contratistas. 

 JAIR HERNANDEZ ORTEGA 

Comportamiento de los 
contratistas, imposición de 
sanciones 

Ejecución normal y adecuada del contrato. No se registraron 
procesos sancionatorios, ni efectividad de garantías.  

Cronograma del Proceso de 
Contratación, teniendo en 
cuenta tiempos y lugar de 
entrega luego de la firma del 
contrato. 

Creación de Proceso  28-02-2025 
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Garantías exigidas en los 
Proceso de Contratación y 
siniestros. 

N/A 

 
 
 
ENTIDAD: MAGDALENA - ALCALDÍA ALGARROBO 
 

Modalidad de selección del 
contratista. 

 P-SA-MC-MPV-002-2019 

Objeto del contrato OPTIMIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE SAN JUAN DE PALOS PRIETOS DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, MAGDALENA 

Cantidad del bien o servicio VER DETALLES DEL PROCESO EN:   
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCo
nstancia=25-11-14411092&g-recaptcha-
response=0cAFcWeA5VWo7O2O6a6Efk8QAf1YeyNNYLtz4hQQ1
KJz7CYqOXYRGTYaPk_s63QnoLLTBvb-
HgMStCRcclHU9RVPwG2e0UTQ3dhjuUWHdIW_DtNOhsrM6Fjb6
X48tOkY4w0-
zwL2l7PTGBy75NhjKQBZl9RPKFp9TwaiBQGEMevs7E3w4xGt59
1U5VJuPC-PK0_WFRiXyK0TdujlG9A5gkIjSP6b-
zChaXot4Ew8uN3qLNlNCrCh9SK0H7d41v2hsBD-
1gnUmIzGFM8jLesk7m0hZr0W-
RSLxIRj3DBW6765UGVginm3W0n_Fy_NuVy4ULx1X4v7eMMqnZi
H6EuYHGcGQtylClb9PDDmigLL-
6IQNUNGTmzDeX4Oh600d7onoKFnQb2H_hIEp-
P4bVvkpu7xp59ZNY0FnXkNOCy-5Ih-
46yNgCVkO3fmVALK7Aa_fzrt45E94F3UBvMAsZmITudgimOpYxh
ejiGecOGdKRtsOXyTfKC-
KW0upg0nPLufMZ5EzmCOcg5hoPqc0EDFFdi9cd-
HyA6kJvnAXEvFSAAUNrNPcEPxwTEQjnRcZIXI4ROzWg22NCcz
AMTpev6ypSm6jqaFM7kBXOMXd_Mj2dTfNTSZ3BMLr2rO-
wtv8v0uLLzY_oVnnI-
GpnwofZY7QVQH2f62EoHzUnZG8Yjyjy1akSNkxzrWNvF6PNvsy-
paGSIhCYGdaVskIUfvE9ngzLJBGrXmgsS6OeYc2F4QnrREXpNJ
Ul59zjJGnzhygebKjpeLEtT9G7pNdG5rueS5knodpFvuDrLs4NkgZf
PjK5H9yO2Z0vObLRWrrK_LKJ9akrBSDS0F58l72-gF-
gnajmC3AV0IUf5mNmPkhSzTgpmZGnTLNnpZcwOVM6kbGB-
wAh8PXh-Ue9fyvEXTJW-
asOipyADUpTesoVPTyy9ROth0cYoFIKBgfmmnO1UUhH2AsRv2X
ihe_uv1ABWnEdqU6_A1YLeOST_or0OthJqUvha4aIQrXF8e_K_1k
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_Yz3-dScukv-Slp5gjBson_ZunTE4nv6kpXnX3nnzKiz6oJrb9s1dFk-
gryPYSp04FRcHEhvQjBH5j7gm9Ly6 
   

Las autorizaciones, 
permisos y licencias 
requeridas para su ejecución 

 
N/A 
 

Valor de los contratos  Valor: $ 231.287.358,00 

Vigencia de los contratos.  Un contrato con plazo de ejecución: 3 meses  

Presupuesto con cargo al 
cual fueron ejecutados los 
contratos (inversión o 
funcionamiento) y si hubo 
lugar a vigencias futuras. 

 
Sistema general de participaciones - SGP 

Oferentes que han 
participado en los procesos 
de selección y contratistas. 

JOSÉ RAMOS MARTÍNEZ 

Comportamiento de los 
contratistas, imposición de 
sanciones 

Ejecución normal y adecuada del contrato. No se registraron 
procesos sancionatorios, ni efectividad de garantías.  

Cronograma del Proceso de 
Contratación, teniendo en 
cuenta tiempos y lugar de 
entrega luego de la firma del 
contrato. 

Creación de Proceso  05-08-2019 

Celebración de Contrato 
 
30-08-2019  

  

Garantías exigidas en los 
Proceso de Contratación y 
siniestros. 

N/A 

 

Modalidad de selección del 
contratista. 

CMA-MPV-013-2025 

Objeto del contrato ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE TRANSFORMADORES PARA EL 
MUNICIPIO DE PUEBLOVIEJO – MAGDALENA. 

Cantidad del bien o servicio VER DETALLES DEL PROCESO EN:   
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCo
nstancia=25-13-14396857&g-recaptcha-
response=0cAFcWeA5BSDD4-
mx5w7kgekImjbqo9lOwxM7hXGHY9JZKYolWe466WsglwGoLkAd
u3aN8CbtrylExdVUBV-
B2cHGsdC9kZ4QSToWfqTraIHaYl99MbNxjc9vNvjpv2Kb0342Sc0
AQlJq15vaqmoGCb2pgcVhU52jbCTHd4IMZZJpOGK5tyg0b5qpAv



  

 
 

República de Colombia 
Departamento del Magdalena 

Municipio de Pivijay 
 

Código: D.A. 
Año en Vigencia: 2026 
Versión: 1 
Página:  

Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena 

alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co 

pivijay-magdalena.gov.co 

c1j1sDmRno9wYrYo3t2knagv7GW15upc4oEDpYNOiJy-
OoswlPi2ZBYKAUYd_1FOaUPYZ5cxfnK3u2_r6ZpFAvxLItcARFse
sk1LKNqLaN1XYZiXbpAMB6ADMCTrxk1qAnziD43Q2yqvjGaHHz
KEdYgecjqZy2tLcRn-B8mA1uxcepBobGNupcaDFZ-
KymcZ9jrSadN8i4MIUommNEGahXXgol8mwiAb_t3Q1Px-
VBrSYoUE2Ge4eZeNxvYJKDU2Lu2vhyijDZL9jAq65SUILoxrKXGk
uThjcH2PtNsx9v9GLMXtKZcKvldtk_ATcRSM-0G4XrOucMQDD6-
OyyrLderhhUbJ6qFmLL3FD6CHrjMh9UrlPwoxkQ5hhrCXdWBgeF
O7yR-
Bfk6Iu3Vvq97DTpDQrjKpzvNGLZWR9scs6gIrTdBHX6vydD9-
UqOn02BbnVUWoz-
JCa9dlPsbRmcgdSr5GucrI1NTKLoEvx0glyF1obU-
GRBdrEbJPSxUtVXTdLBBO37E3k3ksh6wlc9ToQjjdUGI6FTWQfrF
WPTJxqw2s-
LbTThyOCAUQV1aZ0cdqjxyfiJE6Z2Ib66UwXWgnCUTW_NpLR8r
n9Qcs0QeYGFzCSxgbxyCO5Srexzxs7aKfVgyOS-
dBMrxAqMYbN3F1UCxUEsRt74DBui-N09cnGnwxXUGecaonZ-
BqLH5IhD_i4ZY9pZbuiITQB-
EB_OpZhHYpuWwkHms0AZQMs5HLgsfUe0EXRN7oxjae74AJKO
uCQ0lmszoV-URbvw14-bOuXmMRuDj82rJzPU3bsjbJTnnz5L-
yvZCIwBxS0qyGDq6QQwvEoxD-
KHKngZxVP7JXh2Dp48z3ufihac7RSBFUJv2HocDXFp0OP4GBf6
dVdDGPiyI29LubnDOr_lP3hWHFkHbFMw85oIC6pN2baT4P9mwT
ru7P089HJBaJkhyRI   
  
   

Las autorizaciones, 
permisos y licencias 
requeridas para su ejecución 

 
N/A 
 

Valor de los contratos  Valor:  $39.602.975,00 

Vigencia de los contratos.  Un contrato con plazo de ejecución: 10 meses  

Presupuesto con cargo al 
cual fueron ejecutados los 
contratos (inversión o 
funcionamiento) y si hubo 
lugar a vigencias futuras. 

 
Sistema general de participaciones - SGP 

Oferentes que han 
participado en los procesos 
de selección y contratistas. 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICA Y SOCIAL 
DE LA SABANA – FUNDESSAB 

Comportamiento de los 
contratistas, imposición de 
sanciones 

Ejecución normal y adecuada del contrato. No se registraron 
procesos sancionatorios, ni efectividad de garantías.  
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Cronograma del Proceso de 
Contratación, teniendo en 
cuenta tiempos y lugar de 
entrega luego de la firma del 
contrato. 

Creación de Proceso 27-01-2025 

Celebración de Contrato 
 
25-02-2025  

Modificación de datos al 
contrato 

6-11-2025 

  

Garantías exigidas en los 
Proceso de Contratación y 
siniestros. 

N/A 

 
 

 
➢ ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

 
En el departamento del Magdalena y municipios cercanos existe pluralidad de oferentes con capacidad 
técnica, financiera y organizacional para ejecutar las actividades objeto del contrato, entre los cuales 
se encuentran: 
 
Contratistas de obra civil. 
Empresas constructoras regionales. 
Ingenieros civiles y arquitectos con experiencia en infraestructura comunitaria. 
Consorcios y uniones temporales conformados para ejecución de obras públicas. 
 
El mercado presenta disponibilidad de materiales de construcción requeridos para la ejecución del 
proyecto, tales como concreto, acero, bloques, cerramiento metálico, postes, mallas, agregados 
pétreos y demás insumos necesarios, los cuales pueden ser adquiridos en establecimientos 
comerciales del municipio, del departamento del Magdalena o ciudades cercanas como Santa Marta 
y Barranquilla. 
 
Asimismo, existe disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada en la región para el 
desarrollo de las actividades constructivas, permitiendo dinamizar la economía local mediante la 
generación de empleo temporal durante la ejecución del proyecto. 
Análisis del proceso de estimación 
 
La información de los valores de los alimentos es tomada de bases de datos oficiales, otras de carácter 
privado y cotizaciones a empresas privadas, realizando con esto un promedio de costos. Dejando de 
presente que la mayoría de los costos, están adaptados a la particularidad de los municipios 
circunvecinos y el departamento del Magdalena. 
 
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 
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El comportamiento económico del sector de la 
construcción evidencia variaciones asociadas al costo de materiales, transporte y mano de obra, 
particularmente en zonas rurales donde los costos logísticos pueden incrementarse por distancia y 
accesibilidad. 
 
No obstante, el mercado regional cuenta con disponibilidad de proveedores y contratistas suficientes 
para garantizar condiciones de competencia y pluralidad de oferentes dentro del proceso de selección. 
 
Para determinar el presupuesto oficial del proyecto, la entidad realizó el correspondiente análisis de 
precios unitarios, estudio de mercado y estimación de costos directos e indirectos asociados a la 
ejecución de la obra, teniendo en cuenta precios promedio del mercado regional, transporte de 
materiales, mano de obra, equipos y demás actividades necesarias para el cumplimiento del objeto 
contractual. 
  
Estructura de cotizaciones 
 
Se reciben cotizaciones de tres empresas del sector para que realicen cotizaciones generales que 
permitan verificar si el valor de las actividades a realizar resultado del estudio pormenorizado de costos 
mantiene una relación con los costos de las cotizaciones de otras empresas privadas que prestaren 
servicios similares a los que trata el presente contrato, por lo que se realizó un promedio de las 
siguientes empresas que se encuentran en el sector y del promedio de esta dio como resultado el 
presupuesto oficial así;  
 
COTIZACION 1: 
 

ITE
M 

ESP
. 

DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D  
 

CANTIDAD  
 PRECIO  TOTAL 

1   MOVIMIENTO DE TIERRA       54,152,155 

1.1   Excavación manual m3 370 
101,233.0

0 
37,456,210 

1.2   
CONFORMACIÓN DE LA 
CALZADA EXISTENTE 

m2 175 1,730.00 302,750 

1.3   
RELLENO CON MATERIAL 
SELECCIONADO  

m3 35 
164,301.0

0 
5,750,535 

1.4   

SUBBASE GRANULAR CLASE C 
incluye el material y transporte 
(Analizada para tipo de gradación 
SGB-50, clase C) 

m3 35 
304,076.0

0 
10,642,660 

2   CIMENTACIÓN       74,047,087 

2.1   
Viga en Concreto ciclópeo. 35x25 
cm 

m3 32.375 
601,843.0

0 
19,484,667 

file:///D:/OBRAS%20PUBLICAS/CERRAMIENTO%20CEMENTERIO%20-%20PIVIJAY/PROPUESTA%20ECONOMICA/01%20PRESUPUESTO%20CERRAMIENTO.xlsx%23'2.2'!A1
file:///D:/OBRAS%20PUBLICAS/CERRAMIENTO%20CEMENTERIO%20-%20PIVIJAY/PROPUESTA%20ECONOMICA/01%20PRESUPUESTO%20CERRAMIENTO.xlsx%23'2.1'!A1
file:///D:/OBRAS%20PUBLICAS/CERRAMIENTO%20CEMENTERIO%20-%20PIVIJAY/PROPUESTA%20ECONOMICA/01%20PRESUPUESTO%20CERRAMIENTO.xlsx%23'2.2'!A1
file:///D:/OBRAS%20PUBLICAS/CERRAMIENTO%20CEMENTERIO%20-%20PIVIJAY/PROPUESTA%20ECONOMICA/01%20PRESUPUESTO%20CERRAMIENTO.xlsx%23'2.1'!A1
file:///D:/OBRAS%20PUBLICAS/CERRAMIENTO%20CEMENTERIO%20-%20PIVIJAY/PROPUESTA%20ECONOMICA/01%20PRESUPUESTO%20CERRAMIENTO.xlsx%23Hoja4!A1
file:///D:/OBRAS%20PUBLICAS/CERRAMIENTO%20CEMENTERIO%20-%20PIVIJAY/PROPUESTA%20ECONOMICA/01%20PRESUPUESTO%20CERRAMIENTO.xlsx%23Hoja4!A1
file:///D:/OBRAS%20PUBLICAS/CERRAMIENTO%20CEMENTERIO%20-%20PIVIJAY/PROPUESTA%20ECONOMICA/01%20PRESUPUESTO%20CERRAMIENTO.xlsx%23Hoja4!A1
file:///D:/OBRAS%20PUBLICAS/CERRAMIENTO%20CEMENTERIO%20-%20PIVIJAY/PROPUESTA%20ECONOMICA/01%20PRESUPUESTO%20CERRAMIENTO.xlsx%23Hoja4!A1
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2.2   
Viga de cimentación en concreto 
de 3000 psi. 25x25cm INCLUYE  
REFUERZOS 

ml 370 
147,466.0

0 
54,562,420 

3   
ESTRUCTURA Y 
MAMPOSTERIA 

      71,827,837 

3.1   
Columneta  en concreto de 3000 
psi 20x20 cm  L=0,5m INCLUYE  
REFUERZOS 

un 117 95,533.00 11,177,361 

3.2   
Levante de muro en bloque de 
arcilla cocida 10x20x40 

m2 133.4 68,132.00 9,088,809 

3.3   
Pañete Allanado e = 2cm  Con 
Mortero 1:4  

m2 410.4 40,107.00 16,459,913 

3.4   
Viga de confinamiento en concreto 
de 3000 psi 20x12 

ml 290 78,302.00 22,707,580 

3.5   
Pintura Vinilo Tipo 1 Para 
Exteriores E Interiores  Sobre 
Pañete 

m2 474.4 26,126.00 12,394,174 

4   CARPINTERÍA METÁLICA       61,267,613 

4.1   
Suministro e instalación de 
soporte en Tubo Galvanizado de 
Ø 2”  e=1.5Mm  L=1,2 m  

Un 117 65,219.00 7,630,623 

4.2   

Modulo de 2.35x0.73 m en Malla 
eslabonada Galvanizada y 
Ángulos, que incluye elemento de 
fijación.  

un 116 
331,544.0

0 
38,459,104 

4.4   
Puerta en tubo galvanizado y 
Malla eslabonada.  1,4x1m 

un 1 
677,886.0

0 
677,886 

    
DESMONTE DE CERCA EN 
ALAMBRE DE PUAS Y MADERA 

ML 290 50,000.00 14,500,000 

5   ADOQUIN       52,565,676 

5.1   

PAVIMENTO EN ADOQUÍN TIPO 
RECTANGULAR VEHICULAR 
ESP: 8:00 CM COLOR ROJO Y 
GRIS SEGÚN DISEÑOS 
INCLUYE LA CAMA EN ARENA. 

m2 175 
207,051.2

6 
36,233,970 

5.2   

BORDILLO DE CONCRETO DE 
3000 PSI VACIADO IN SITU DIM: 
0.15MX0.30M;  INCLUYE LA 
PREPARACION DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO Y 
REFUERZOS 

ml 70 
132,715.0

0 
9,290,050 
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5.3   

VIGA DE CONFINAMIENTO EN 
CONCRETO DE 3000 PSI PARA 
ADOQUÍN DIM: 0.15MX0.20M 
INCLUYE LA PREPARACION DE 
LA SUPERFICIE DE APOYO Y 
REFUERZOS 

ml 79.314 88,782.00 7,041,656 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 
313,860,36

8 

A.I.U.      

ADMINISTRACIÓN  24.00% 75,326,488 

IMPREVISTOS 2% 6,277,207 

UTILIDAD 4% 12,554,415 

TOTAL, COSTOS INDIRECTOS 94,158,110 

    

TOTAL COSTO DE LA OBRA 
408,018,47

8 

 
Cotización 2  
 

ITEM ESP. DESCRIPCIÓN UNIDAD   CANTIDAD   PRECIO  TOTAL 

1   MOVIMIENTO DE TIERRA       54,152,155 

1.1   Excavación manual m3 
               

370.000  
         

101,233.000  
37,456,210 

1.2   
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA 
EXISTENTE 

m2 
               

175.000  
             

1,730.000  
302,750 

1.3   
RELLENO CON MATERIAL 
SELECCIONADO  

m3 
                 

35.000  
         

164,301.000  
5,750,535 

1.4   
SUBBASE GRANULAR CLASE C incluye el 
material y transporte (Analizada para tipo de 
gradación SGB-50, clase C) 

m3 
                 

35.000  
         

304,076.000  
10,642,660 

2   CIMENTACIÓN       74,047,087 

2.1   Viga en Concreto ciclópeo. 35x25 cm m3 
                 

32.375  
         

601,843.000  
19,484,667 

2.2   
Viga de cimentación en concreto de 3000 
psi. 25x25cm INCLUYE  REFUERZOS 

ml 
               

370.000  
         

147,466.000  
54,562,420 

3   ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA       71,827,837 

3.1   
Columneta  en concreto de 3000 psi 20x20 
cm  L=0,5m INCLUYE  REFUERZOS 

un 
               

117.000  
           

95,533.000  
11,177,361 
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3.2   
Levante de muro en bloque de arcilla cocida 
10x20x40 

m2 
               

133.400  
           

68,132.000  
9,088,809 

3.3   Pañete Allanado e = 2cm  Con Mortero 1:4  m2 
               

410.400  
           

40,107.000  
16,459,913 

3.4   
Viga de confinamiento en concreto de 3000 
psi 20x12 

ml 
               

290.000  
           

78,302.000  
22,707,580 

3.5   
Pintura Vinilo Tipo 1 Para Exteriores E 
Interiores  Sobre Pañete 

m2 
               

474.400  
           

26,126.000  
12,394,174 

4   CARPINTERÍA METÁLICA       61,267,613 

4.1   
Suministro e instalación de soporte en Tubo 
Galvanizado de Ø 2”  e=1.5Mm  L=1,2 m  

Un 
               

117.000  
           

65,219.000  
7,630,623 

4.2   
Modulo de 2.35x0.73 m en Malla eslabonada 
Galvanizada y Ángulos, que incluye 
elemento de fijación.  

un 
               

116.000  
         

331,544.000  
38,459,104 

4.4   
Puerta en tubo galvanizado y Malla 
eslabonada.  1,4x1m 

un 
                  

1.000  
         

677,886.000  
677,886 

    
DESMONTE DE CERCA EN ALAMBRE DE 
PUAS Y MADERA 

ML 
               

290.000  
           

50,000.000  
14,500,000 

5   ADOQUIN       47,810,216 

5.1   

PAVIMENTO EN ADOQUÍN TIPO 
RECTANGULAR VEHICULAR ESP: 8:00 
CM COLOR ROJO Y GRIS SEGÚN 
DISEÑOS INCLUYE LA CAMA EN ARENA. 

m2 
               

175.000  
         

179,877.000  
31,478,475 

5.2   

BORDILLO DE CONCRETO DE 3000 PSI 
VACIADO IN SITU DIM: 0.15MX0.30M;  
INCLUYE LA PREPARACION DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO Y REFUERZOS 

ml 
                 

70.000  
         

132,715.000  
9,290,050 

5.3   

VIGA DE CONFINAMIENTO EN 
CONCRETO DE 3000 PSI PARA ADOQUÍN 
DIM: 0.15MX0.20M INCLUYE LA 
PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE 
APOYO Y REFUERZOS 

ml 
                 

79.314  
           

88,782.000  
7,041,691 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 309,104,908 

A.I.U.      

ADMINISTRACIÓN  25% 77,276,227 

IMPREVISTOS 2% 6,182,098 

UTILIDAD 4% 12,364,196 

TOTAL, COSTOS INDIRECTOS 95,822,521 

  
 

TOTAL COSTO DE LA OBRA 404,927,429 

 
Cotización 3 
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PRESUPUESTO 

ITEM ESP. DESCRIPCIÓN UNIDAD   CANTIDAD   PRECIO  TOTAL 

1   MOVIMIENTO DE TIERRA       54,152,155 

1.1   Excavación manual m3                
370.000  

         
101,233.000  

37,456,210 

1.2   CONFORMACIÓN DE LA CALZADA 
EXISTENTE 

m2                
175.000  

             
1,730.000  

302,750 

1.3   RELLENO CON MATERIAL 
SELECCIONADO  

m3                  
35.000  

         
164,301.000  

5,750,535 

1.4   SUBBASE GRANULAR CLASE C 
incluye el material y transporte 
(Analizada para tipo de gradación SGB-
50, clase C)  

m3                  
35.000  

         
304,076.000  

10,642,660 

2   CIMENTACIÓN       74,047,087 

2.1   Viga en Concreto ciclópeo. 35x25 cm m3                  
32.375  

         
601,843.000  

19,484,667 

2.2   Viga de cimentación en concreto de 
3000 psi. 25x25cm INCLUYE  
REFUERZOS 

ml                
370.000  

         
147,466.000  

54,562,420 

3   ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA       71,827,837 

3.1   Columneta  en concreto de 3000 psi 
20x20 cm  L=0,5m INCLUYE  
REFUERZOS 

un                
117.000  

           
95,533.000  

11,177,361 

3.2   Levante de muro en bloque de arcilla 
cocida 10x20x40 

m2                
133.400  

           
68,132.000  

9,088,809 

3.3   Pañete Allanado e = 2cm  Con Mortero 
1:4  

m2                
410.400  

           
40,107.000  

16,459,913 

3.4   Viga de confinamiento en concreto de 
3000 psi 20x12 

ml                
290.000  

           
78,302.000  

22,707,580 

3.5   Pintura Vinilo Tipo 1 Para Exteriores E 
Interiores  Sobre Pañete 

m2                
474.400  

           
26,126.000  

12,394,174 

4   CARPINTERÍA METÁLICA       61,267,613 

4.1   Suministro e instalación de soporte en 
Tubo Galvanizado de Ø 2”  e=1.5Mm  
L=1,2 m  

Un                
117.000  

           
65,219.000  

7,630,623 

4.2   Modulo de 2.35x0.73 m en Malla 
eslabonada Galvanizada y Ángulos, que 
incluye elemento de fijación.  

un                
116.000  

         
331,544.000  

38,459,104 

4.4   Puerta en tubo galvanizado y Malla 
eslabonada.  1,4x1m 

un                   
1.000  

         
677,886.000  

677,886 

    DESMONTE DE CERCA EN ALAMBRE 
DE PUAS Y MADERA 

ML                
290.000  

           
50,000.000  

14,500,000 
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5   ADOQUIN       47,810,216 

5.1   PAVIMENTO EN ADOQUÍN TIPO 
RECTANGULAR VEHICULAR ESP: 
8:00 CM COLOR ROJO Y GRIS 
SEGÚN DISEÑOS INCLUYE LA CAMA 
EN ARENA. 

m2                
175.000  

         
179,877.000  

31,478,475 

5.2   BORDILLO DE CONCRETO DE 3000 
PSI VACIADO IN SITU DIM: 
0.15MX0.30M;  INCLUYE LA 
PREPARACION DE LA SUPERFICIE 
DE APOYO Y REFUERZOS 

ml                  
70.000  

         
132,715.000  

9,290,050 

5.3   VIGA DE CONFINAMIENTO EN 
CONCRETO DE 3000 PSI PARA 
ADOQUÍN DIM: 0.15MX0.20M 
INCLUYE LA PREPARACION DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO Y 
REFUERZOS 

ml                  
79.314  

           
88,782.000  

7,041,691 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 309,104,908 

A.I.U.      

ADMINISTRACIÓN  22.00% 68,003,080 

IMPREVISTOS 1% 3,091,049 

UTILIDAD 4% 12,364,196 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 83,458,325 

    

TOTAL COSTO DE LA OBRA 392,563,233 

 
Para un resultado promedio del presupuesto oficial 
 

  
Construcción del Cerramiento Perimetral del Cementerio del 

Corregimiento de Paraíso, en jurisdicción del municipio de Pivijay 
  

PRESUPUESTO 

ITE
M 

ES
P. 

DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D  
 CANTIDAD   PRECIO  TOTAL 

1   MOVIMIENTO DE TIERRA       
54.152.15

5 

1.1   Excavación manual m3 
               

370,000  
         

101.233,000  
37.456.21

0 

1.2   
CONFORMACIÓN DE LA 
CALZADA EXISTENTE 

m2 
               

175,000  
             

1.730,000  
302.750 
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1.3   
RELLENO CON MATERIAL 
SELECCIONADO  

m3 
                 

35,000  
         

164.301,000  
5.750.535 

1.4   

SUBBASE GRANULAR 
CLASE C incluye el material y 
transporte (Analizada para 
tipo de gradación SGB-50, 
clase C) 

m3 
                 

35,000  
         

304.076,000  
10.642.66

0 

2   CIMENTACIÓN       
74.047.08

7 

2.1   
Viga en Concreto ciclópeo. 
35x25 cm 

m3 
                 

32,375  
         

601.843,000  
19.484.66

7 

2.2   

Viga de cimentación en 
concreto de 3000 psi. 
25x25cm INCLUYE  
REFUERZOS 

ml 
               

370,000  
         

147.466,000  
54.562.42

0 

3   
ESTRUCTURA Y 
MAMPOSTERIA 

      
71.827.83

7 

3.1   
Columneta  en concreto de 
3000 psi 20x20 cm  L=0,5m 
INCLUYE  REFUERZOS 

un 
               

117,000  
           

95.533,000  
11.177.36

1 

3.2   
Levante de muro en bloque de 
arcilla cocida 10x20x40 

m2 
               

133,400  
           

68.132,000  
9.088.809 

3.3   
Pañete Allanado e = 2cm  Con 
Mortero 1:4  

m2 
               

410,400  
           

40.107,000  
16.459.91

3 

3.4   
Viga de confinamiento en 
concreto de 3000 psi 20x12 

ml 
               

290,000  
           

78.302,000  
22.707.58

0 

3.5   
Pintura Vinilo Tipo 1 Para 
Exteriores E Interiores  Sobre 
Pañete 

m2 
               

474,400  
           

26.126,000  
12.394.17

4 

4   CARPINTERÍA METÁLICA       
61.267.61

3 

4.1   
Suministro e instalación de 
soporte en Tubo Galvanizado 
de Ø 2”  e=1.5Mm  L=1,2 m  

Un 
               

117,000  
           

65.219,000  
7.630.623 

4.2   

Modulo de 2.35x0.73 m en 
Malla eslabonada 
Galvanizada y Ángulos, que 
incluye elemento de fijación.  

un 
               

116,000  
         

331.544,000  
38.459.10

4 

4.4   
Puerta en tubo galvanizado y 
Malla eslabonada.  1,4x1m 

un 
                  

1,000  
         

677.886,000  
677.886 
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DESMONTE DE CERCA EN 
ALAMBRE DE PUAS Y 
MADERA 

ML 
               

290,000  
           

50.000,000  
14.500.00

0 

5   ADOQUIN       
47.810.21

6 

5.1   

PAVIMENTO EN ADOQUÍN 
TIPO RECTANGULAR 
VEHICULAR ESP: 8:00 CM 
COLOR ROJO Y GRIS 
SEGÚN DISEÑOS INCLUYE 
LA CAMA EN ARENA. 

m2 
               

175,000  
         

179.877,000  
31.478.47

5 

5.2   

BORDILLO DE CONCRETO 
DE 3000 PSI VACIADO IN 
SITU DIM: 0.15MX0.30M;  
INCLUYE LA PREPARACION 
DE LA SUPERFICIE DE 
APOYO Y REFUERZOS 

ml 
                 

70,000  
         

132.715,000  
9.290.050 

5.3   

VIGA DE CONFINAMIENTO 
EN CONCRETO DE 3000 PSI 
PARA ADOQUÍN DIM: 
0.15MX0.20M INCLUYE LA 
PREPARACION DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO Y 
REFUERZOS 

ml 
                 

79,314  
           

88.782,000  
7.041.691 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 
309.104.9

08 

A.I.U.      

ADMINISTRACIÓN  25,00% 
77.276.22

7 

IMPREVISTOS 1% 3.091.049 

UTILIDAD 4% 
12.364.19

6 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 
92.731.47

2 

    

TOTAL COSTO DE LA OBRA 
401.836.3

80 

    

VALOR TOTAL DEL PROYECTO  
401.836.3

80 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Indicadores Financieros y Organizacionales Requeridos 
 
El municipio de Pivijay, efectuó el análisis para establecer los indicadores que permitan verificar la 
capacidad financiera y capacidad organizacional, de acuerdo con la obligación prevista en el artículo 
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Capacidad Financiera y Capacidad de Organización resultado de la muestra 
 
 
Capacidad Financiera 
 

Índice de Liquidez  
 
Indicador el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones 
de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla 
sus obligaciones de corto plazo. 
 
Índice de endeudamiento 
 
Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del 
proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder 
cumplir con sus pasivos. 
 

Razón de Cobertura de intereses  
 
Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura 
de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 
 
Indicadores de capacidad organizacional 
 
La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el 
objeto del contrato en función de su organización interna. De acuerdo el artículo 10 del Decreto 1510 
de 2013 Los indicadores de capacidad organizacional son: 

Rentabilidad Sobre Patrimonio  
Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de 
utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, 
mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
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Rentabilidad Sobre Activos

  
 
El cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación 
de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor 
es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe 
ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio 
 
Muestra 
 
Acorde al artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y la circular No 002 del 31 de enero de 2014 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, la información financiera debe estar actualizada; de 
otra parte, el artículo 2.2.1.1.1.6.1 de la norma ibídem, establece que las entidades estatales deben 
hacer un análisis para conocer el sector relativo al objeto del proceso. 
 
La determinación, se partió con el promedio de los indicadores históricos y la desviación estándar que 
debida tener la muestra de 20 empresas con el fin de no ser afectado el resultado por la distorsión. 
Una vez retirados los datos atípicos mediante formulación estadística de extremos, se procedió a la 
aplicación del promedio, obteniendo como resultado los indicadores de capacidad financiera y 
capacidad organizacional a ser requeridos para el presente proceso de selección, de la siguiente 
manera:  
 
 

➢ REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER FINANCIERO Y ORGANIZACIONALA EXIGIR 
 
A) Capacidad Financiera  
  
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en 
el RUP. 
 

Tabla 1 - Indicadores de capacidad financiera 
 

Indicador Índice requerido 

Índice de Liquidez (activo corriente/ pasivo corriente) Mayor o igual a 5 

Índice de Endeudamiento (pasivo total/ activo total) *100 Menor o igual a 0.40 

Razón de Cobertura de Intereses (Utilidad Operacional / Gastos 
de Intereses)  

Mayor o igual a 7 

 
NOTA: LOS OFERENTES CUYOS GASTOS DE INTERESES SEAN CERO (0), NO PODRÁN 
CALCULAR EL INDICADOR DE RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES. EN ESTE CASO EL 
OFERENTE CUMPLE EL INDICADOR, SALVO QUE SU UTILIDAD OPERACIONAL SEA NEGATIVA 
 

B) Capacidad Organizacional  
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El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el 
RUP.  

Tabla 2 - Indicadores de capacidad organizacional 
 

Indicador Índice requerido 

Rentabilidad sobre el patrimonio (Utilidad Operacional 
/ Patrimonio) *100 

Mayor o igual a 0.44 

Rentabilidad sobre activos 
(Utilidad Operacional / Activo Total)*100 

Mayor o igual a 0.29 

 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura su capacidad 
financiera se calculará afectada por el porcentaje de participación de cada uno de los miembros, 
factores que una vez ponderados, se sumarán para obtener el indicador del consorcio, unión temporal 
o promesa de sociedad futura, de acuerdo a las fórmulas establecidas en el pliego de condiciones. 
 
 
 
 

➢  
 
ANALISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad estatal debe evaluar 
el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos. 
 
El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas circunstancias que pueden 
presentarse durante el desarrollo o ejecución de un contrato y que pueden alterar el equilibrio 
financiero del mismo y ha tenido una regulación desde cinco ópticas, asociadas con el proceso de 
gestión que se requiere en cada caso. 
 
Se analiza el riesgo de acuerdo a los datos suministrados por las empresas comercializadoras y el 
entorno en el que se encuentran. Se busca medir los tipos de riesgos que se concluyen que el proceso 
puede afrontar, estos riesgos son OBLIGATORIOS DE ANALIZAR DE ACUERDO A LO DISPUESTO 
EN EL Artículo 4 de la Ley 1150, el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, el Manual para la 
identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación y el documento CONPES 3714 
de 2011 (Riesgos Económicos, Riesgos Sociales o Políticos, Riesgos Operacionales, Riesgos 
Financieros, Riesgos Regulatorios, Riesgos de la Naturaleza, Riesgos Ambientales y Riesgos 
Tecnológicos). Usando la metodología que Colombia Compra Eficiente presenta a las Entidades 
Estatales, la cual incluye la categoría, Impacto y Valoración del riesgo. 
 
De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, en concordancia con el documento 
Conpes 3714, a continuación, se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su 

planeación hasta su liquidación:  
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Durante la ejecución del contrato pueden presentarse riesgos asociados a: 
 
Variación en los precios de materiales de construcción. 
Condiciones climáticas adversas que afecten el cronograma de obra. 
Dificultades de transporte y logística hacia la zona rural. 
Retrasos en suministro de materiales. 
Riesgos operacionales propios de actividades constructivas. 
 
No obstante, dichos riesgos son previsibles y mitigables mediante adecuada planeación técnica, 
supervisión contractual y cumplimiento de las especificaciones establecidas por la entidad, los cuales 
se encuentran establecidos en el formato anexo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES 
 

N
o.
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e 
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pasar 
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es 
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e, 
cómo 
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n 
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Trata
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con
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o? 
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na 
respons
able por 
implem
entar el 
tratamie
nto? 

 
Monitoreo y revisión por 
parte de la UNP 

Cómo Cuándo 

 
 
1 

E
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ifi
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In
te
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o 

E
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Que 
no se 
entreg

 
Que se 
presente 
retraso y/o 
impedimento 

 
 
3 

B
aj

o 

C
on

tr
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ta

 

 
El supervisor 
hará 
seguimiento al 
tiempo de 

 
 
Buen
o 

 
 
No 

 
 
Supervi
sor 

 
 
Reclam
ación y 
reporte 

 
Cuando no se 
preste el 
servicio en 
debida forma o 
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ue el 
vehíc
ulo a 
tiemp
o 

en la 
ejecución de 
las labores de 
los 
funcionarios 
y/o 
contratistas 
de la entidad 

entrega del 
vehículo que 
requieran el 
servicio. 

por 
parte del 
supervis
or ante 
demora 
en la 
entrega 
del 
vehículo 

se supere el 
tiempo 
acordado de 
manera 
desproporcional 

 
 
2 

G
en

er
al

 
E

xt
er

no
 

E
je

cu
ci
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S
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Situac
ión 
polític
a del 
país 
en 
materi
a de 
seguri
dad 
sea 
grave 
o se 
incre
mente
. 

 
No se cuente 
con la 
cantidad 
requerida de 
vehículos 
para el 
programa de 
protección. 
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A
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ta

 
 
Exigir al 
proponente la 
certificación de 
propiedad o 
relación 
contractual de 
los vehículos. 

 
 
Buen
o 

 
 
No 

 
 
Supervi
sor 

 
Mediant
e la 
certifica
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propieda
d o 
relación 
contract
ual de 
cada 
vehículo 
que 
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operar 
en el 
program
a de 
protecci
ón. 

 
 
Permanente 

 
 
3 

E
sp

ec
ifi

co
 

E
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s 
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requerimiento
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6 

A
lto

 

C
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tr
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is
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Exigir al 
proponente la 
debida 
justificación de 
sus precios y el 
comité asesor 
deberá aprobar 
o rechazar los 
valores 
presentados en 
la propuesta. 

 
 
Buen
o 

 
 
No 

 
 
Entidad 

 
En la 
evaluaci
ón de las 
ofertas 
enviada
s por los 
posibles 
proveed
ores. 

 
Cuando los 
valores 
ofertados se 
encuentren 
desproporciona
damente fuera 
del promedio de 
valores del 
mercado. 
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4 

G
en

er
al

 
E

xt
er

no
 

S
el
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E
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m

ic
o 

 
Colusi
ón de 
los 
posibl
es 
Prove
edore
s 

Precios 
elevados. 
Condiciones 
no favorables 
para la 
negociación. 
Declaratoria 
desierta de la 
convocatoria. 

 
 
8 
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m

o 
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Elaboración del 
Análisis del 
Sector para 
determinar que 
tan agrupado se 
encuentra el 
mismo. 

 
 
Buen
o 

 
 
No 

 
 
Entidad 

Verificac
ión del 
número 
de 
proveed
ores 
requerid
os para 
satisfac
er la 
demand
a y 
lograr 
condicio
nes 
competit
ivas 
durante 
la 
elaborac
ión del 
análisis 
del 
sector. 

 
 
En la 
elaboración del 
Análisis del 
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E
je
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E
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de 
costos 
econó
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incurri
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por el 
contra
tista 

 
 
 
Variación en 
el precio del 
alquiler de los 
vehículos 

 
 
 
6 

M
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C
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is
ta

 

 
 
Incluir en su 
modelo 
financiero el 
efecto de las 
variaciones de 
los valores 

 
 
 
Buen
o 

 
 
 
Si 

 
 
 
Supervi
sor / 
Contrati
sta 

 
 
Expedici
ón por 
parte del 
supervis
or del 
contrato 
de los 
informes 
de 
supervis
ión y 
verifican
do el 
cronogr
ama de 
ejecució

 
 
 
Mensualmente / 
como indique el 
cronograma. 
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6 
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E
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Cambios en 
el precio del 
alquiler de 
vehículos 

 
 

 
Variación 
en los 
precios 

 
 
 
5 

M
ed

io
 

C
on

tr
at

is
ta

 

 
El precio no 
estará sujeto 
a ajustes y el 
proveedor 
debe crear 
sus propios 
mecanismos 
de cobertura 

 
 
 
Bajo 

 
 
 
N
o 

 
 
 
Supervis
or 

 
 
Seguimiento 
a la ejecución 
y la 
facturación 
del contrato 

 
 
 
Permanen
te 
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er
al
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xt
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no
 

E
je
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ci
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N
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Que se 
presente 
algún evento 
natural en el 
cual no haya 
ninguna 
intervención 
humana 

Que se 
dañen o 
presenten 
alguna 
avería 
importante 
las 
instalacion
es o 
vehículos 
del 
contratista 
y por ende 
afecte la 
ejecución 
del contrato 

 
 
2 

B
aj

o 
C

on
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is

ta
 

 
El supervisor 
hará 
seguimiento 
después del 
suceso 
natural 
presentado 

 
 
Buen
o 

 
 
Si 

 
 
Supervis
or 

 
Reporte por 
parte del 
supervisor si 
se presenta 
un evento 
natural 
importante 
(Terremoto, 
Inundación, 
Vendaval, 
Deslizamient
o, etc.) 

 
Cuando 
se 
presente 
un evento 
natural de 
gran 
magnitud 
que afecte 
la 
ejecución 
del 
contrato 
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to en el plazo 
de 
implementaci
ón del 
vehículo 
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no ve su 
necesidad 
satisfecha 
oportunam
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7 

A
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C
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ta
 

Estipulación 
de los 
tiempos de 
entrega, 
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ón de 
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Buen
o 

 
Si 
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or 

 
Reporte por 
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novedad de 
incumplimien
to de 
tiempos. 

 
Permanen
te 
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9 
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E
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O
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ra
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El no pago de 
comparendos 
por parte del 
contratista; 
que tengan 
que ver con 
aspectos 
propios para 
el buen uso y 
funcionamien
to 
del vehículo 

 
 
Futuras 
demandas 
ante la 
Unidad por 
la omisión 
de pagos 
de 
comparend
os por 
parte del 
contratista 

 
 
 
 
7 

A
lto

 
 C

on
tr

at
is

ta
 

 
 
 
Seguimiento 
constante a 
pagos de 
infracciones. 

 
 
 
 
Buen
o 

 
 
 
 
N
o 

 
 
 
 
Supervis
or 

 
 
 
El supervisor 
solicitara 
periódicame
nte los pagos 
de 
infracciones 
al contratista 

 
 
 
 
Permanen
te 
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