
Muro Pantalla Concreto / Columnas Concreto. Todas las caras de 
columnas y pantallas que den hacia el interior deben tener acabado en 
Pintura acrílica de Alta Asepsia color blanco

B2010 - 0.10cm - Ladrillo #3+Revoque+Pintura

B2010 - 0.09cm - Pintura+revoque+Ladrillo #3+acabado en concreto

B2010 - 0.05cm - Enchape ladrillo Toronto color blanco

B2010 - 0.10cm - Ladrillo Toronto 12x10x45cm color blanco (tipo de traba en 
calado)

B2010 - 0.10cm - Ladrillo #3+acabado en concreto (ambos lados)

B2010 - 0.05cm - Enchape ladrillo prensado liviano cocoa

B2010 - 0.05cm - Fibra mineral acabado en madera (estructura según 
especialista)

B2010 - 0.10cm - Ladrillo prensado liviano cocoa 6cm

B2010 - 0.10cm - Ladrillo prensado liviano cocoa 6cm+Rev+Pint Blanco int

B2010 - 0.10cm - Ladrillo Toronto 12x10x45cm color blanco

B2010 - 0.10cm - Pintura+Revoque+Ladrillo #3+Revoque para exteriores+Pintura

B2010 - 0.10cm - Pintura+Revoque+Ladrillo#3+Revoque+Pintura

B2010 - 0.15cm - Pintura+Revoque+Ladrillo#5+Revoque+Pintura

MURO BLOQUE CONCRETO / 10*20*40 CM

MURO BLOQUE CONCRETO / 15*20*40 CM

MURO LADRILLO A LA VISTA / 10*20*40 CM

B2010 - 0.12cm - Ladrillo Toronto 12x10x45cm color blanco+Rev+Pintura int

B2010 - 0.13cm - Ladrillo#5

B2010 - 0.14cm - Ladrillo #5+Revoque+Pintura
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CALLE 6 SUR N0.43 A-200 EDIFICIO 
LUGO OFICINA 810 - +57 4 4442634 -

www.alcuboarquitectos.net -
MEDELLÍN. - COLOMBIA

ALCUBO ARQUITECTOS

NIT 900 394 485-3

ARQ MARÍA ISABEL PRADA Z
MAT A27782017-1152202136

ARQ ALEJANDRO MARTÍNEZ D
MAT AO5242000-98564258

DEACIVIL  

Calle 45 G N° 77-130 Medellin Antioquia

administración@deacivil.com
www.deacivil.com

CONTRATO  N° 
056 DE 2021

CONSTRUCCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE 

HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO, 
ETAPA 1 TORRE CLINICA

CONSULTOR:INTERVENTOR:

JORGE GOMEZ

Converge Constructores S.A.S

Calle 41 N° 76 19 Barrio Laureles Medellín Antioquia

CARRERA 24 N°13 - 466                 
YOLOMBO. ANTIOQUIA

DIRECCIÓN: CALLE COLOMBIA N° 20 - 92, YOLOMBÓ 
MUNICIPIO DE YOLOMBO

DIRECCIÓN: COD. PROYECTO:

VoB. BUENO SUPERVISOR DELEGADO POR EL 
HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO

VoB. REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATO DE 
INTERVENTORIA

VoB. DIRECTOR DE INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS.

VoB. REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATO DE 
CONSULTORIA 

VoB. DIRECTOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

*Todas las medidas deberan ser Rectificadas en Obra, Cuenta y Riesgo de Cada uno de los Contratistas.
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