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DE BOGOTA D.C. i,
GOBIERNO. SEGURIDAD ¥ CONVIVENGIA ALCALDIAMAYOR BOGOT,\ PRESUPUESTO DE OBRA

Alcaldia Local de Teusaguills DE BOGOTA D.C.

CONTRATO No COP 547 DE 2025

(No Contrato) (Afio de suscripcion)

Realizar mediante Sistema de Precios Unitarios Fijos sin Formula de
Reajuste y a Monto Agotable, las Obras de Mejoramiento y/o
Mantenimiento, asi como el Suministro e Instalacion de Mobiliario
OBJETO DEL CONTRATO Urbano, para la Infraestructura Fisica de los Juegos Infantiles y/o
Graderias para Parques de Proximidad, que conforman el Sistema
Local de Parques de la Localidad de Teusaquillo en la Ciudad De

Bogota D.C
(Indique el objeto del contrato suscrito)
VR. INIC. CONTRATO:  $ 960,000,000.00 VR. ADICIONES $0.00 VR. FINAL CONTRATO:
N° ITEM CODIGO IDRD DESCRIPCION UND. VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL
10526 1.1 Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)** ML $ 35,295.00 236.42| $ 8,344,542.03
00695 1.2 Localizacién y Replanteo M2 $ 4,839.00 60.32( $ 291,888.48
11373 1.3 Descapote Manual y Retiro (e=10-15 cm) M2 $ 21,207.00 104.83| $ 2,223,129.81
13195 1.7 Excavacién manual con retiro suelo blando** M3 $ 81,438.00 2111 $ 1,719,319.06
Subtotal $12,578,879.38
12065 2.6 Bordillo prefabricado A-80 (0.35x0.2x0.8m)ZV-conAtr ML $ 119,406.00 30.81| $ 3,678,898.86
Subtotal $ 3,678,898.86
14642 5.01 Baranda cerramiento M-83 (Sum + Inst) ML $ 636,208.00 30.81( $ 19,601,568.48
15650 5.02 Sefial IDG-S Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Inst UND $ 680,686.00 2.00| $ 1,361,372.00
Subtotal $ 20,962,940.48
16620 6.1 Empradizacion zonas verdes a recuperar (5 cm Tierra) M2 $ 25,216.00 72731 $ 1,833,959.68
Subtotal $ 1,833,959.68
11304 NPO1 Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)** UN $ 307,129.00 1.00| $ 307,129.00
16668 NPO5 Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum-+inst) M2 $ 490,280.00 60.32| $ 29,573,689.60
15061 NPO09 Baranda Tubo 2" Estructural Galvanizado ML $ 108,304.00 1.00| $ 108,304.00
12506 NP10 Compactacion fondo de excavacion con equipos livia M2 $ 1,488.00 66.36| $ 98,743.68
13659 NP13 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm) UN $ 85,854.00 1.00| $ 85,854.00
20828 NP15 PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst) ML $ 35,987.00 45.04( $ 1,620,854.48
10661 NP17 Desmonte juegos infantiles ** UN $ 140,223.00 3.00[ $ 420,669.00
COTIZACION 1 NP25 JUEGO TECHO AVION TOBOGAN CURVO DESLIZADEROS PANELES LUDICOS UND $ 43,792,000.00 1.00[ $ 43,792,000.00
11435 NP27 Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido) M2 $ 8,089.00 69.31 $ 560,648.59
12627 NP32 Reparacion y Mantenimiento Modulo Juegos Madera** JGO $ 307,142.00 2.00| $ 614,284.00
15392 NP33 Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.40 UN $ 38,949.00 1.00( $ 38,949.00
16792 NP36 Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm ** M2 $ 112,261.00 60.32| $ 6,771,583.52
14696 NP38 CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INST) UN $ 606,320.00 1.00| $ 606,320.00
10880 NP46 Geotextil Tejido T-1700** Sum + inst M2 $ 9,834.00 60.32( $ 593,186.88
10782 NP47 Desmonte y reinstalacion canecas ** UN $ 115,583.00 1.00| $ 115,583.00
REF 19249 NP50 Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo PEA M3 $ 195,000.00 15.08( $ 2,940,600.00
Subtotal $ 88,248,398.75
IMPLEMENTACION COMPONENTE AMBIENTAL Y SST 3% 3% $ 3,819,092.31
IMPLEMENTACION COMPONENTE SOCIAL 2% 2% $ 2,546,061.54
IMPLEMENTACION COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRANSITO 2% $ 2,546,061.54
COSTOS INDIRECTOS AlU 24.27% $ 30,896,456.82
VALOR TOTAL OFERTADO $ 167,110,749.37
VALOR TOTAL CONTRATO A MONTO AGOTABLE
31.2700%
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