CONTRATO No

VR. INIC. CONTRATO:

v SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJD AMBIENTAL

OBJETO DEL CONTRATO

$ 960,000,000.00

ALCAL DA MAYOR

DE BOGOTA D.C. =
GOBIERNG, SEGURIDAD Y COMNVIVENCLA ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Alcaldia Local de Teusaguills

COP 547 DE 2025

PRESUPUESTO DE OBRA

(No Contrato) (Afio de suscripcion)

Bogota D.C

Realizar mediante Sistema de Precios Unitarios Fijos sin Formula de
Reajuste y a Monto Agotable, las Obras de Mejoramiento y/o
Mantenimiento, asi como el Suministro e Instalacion de Mobiliario
Urbano, para la Infraestructura Fisica de los Juegos Infantiles y/o
Graderias para Parques de Proximidad, que conforman el Sistema
Local de Parques de la Localidad de Teusaquillo en la Ciudad De

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. ADICIONES

$0.00 VR. FINAL CONTRATO:

N° ITEM

CODIGO IDRD

DESCRIPCION

UND.

VALOR UNITARIO

CANTIDAD

VALOR PARCIAL

10526 1.1 Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)** ML $ 35,295.00 54.80| $ 1,934,166.00

00695 1.2 Localizacién y Replanteo M2 $ 4,839.00 900.68| $ 4,358,390.52
Subtotal $ 6,292,556.52
16677 2.4 Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum-+inst) M2 $ 378,560.00 47.67( $ 18,045,955.20
Subtotal $ 18,045,955.20
14642 5.01 Baranda cerramiento M-83 (Sum + Inst) ML $ 636,208.00 2731 $ 17,374,840.48

15650 5.02 Sefial IDG-S Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+inst UND $ 680,686.00 1.00| $ 680,686.00

15788 5.08 Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint) UND $ 1,273,936.00 1.00] $ 1,273,936.00
Subtotal $ 19,329,462.48
11304 NPO1 Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)** UN $ 307,129.00 29.00| $ 8,906,741.00

13574 NPO2 Sellado fisuras y juntas Emulsién Asfaltica+Limp. ML $ 15,331.00 79.60( $ 1,220,347.60
16668 NPO5 Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum-+inst) M2 $ 490,280.00 82.98| $ 40,683,434.40
13923 NPO7 PINTURA MODULO M-3A UN $ 859,030.00 1.00| $ 859,030.00
14818 NPO8 RODADERO LARGO EN ACERO(DESM+SUM+INST) UN $ 2,632,013.00 1.00| % 2,632,013.00
COTIZACION 1 NP25 JUEGO TECHO AVION TOBOGAN CURVO DESLIZADEROS PANELES LUDICOS UND $ 43,792,000.00 1.00] $ 43,792,000.00
12800 NP28 Recalce de bordillo conc. 3000 psi+acero 3/8"** ML $ 87,065.00 37.00| $ 3,221,405.00
12627 NP32 Reparacion y Mantenimiento Modulo Juegos Madera** JGO $ 307,142.00 200| $ 614,284.00
12405 NP41 Desmonte juegos tipo M-5 0 5A-STPM** UN $ 350,515.00 1.00| $ 350,515.00
REF 15807-13935 NP54 Desmonte e instalacion de equipos biosaludables UN $ 182,664.69 1.00| $ 182,664.69
Subtotal $102,462,434.69
IMPLEMENTACION COMPONENTE AMBIENTAL Y SST 3% 3% $ 4,383,912.27

IMPLEMENTACION COMPONENTE SOCIAL 2% 2% $ 2,922,608.18

IMPLEMENTACION COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRANSITO 2% $ 2,922,608.18

COSTOS INDIRECTOS AlU 24.27% $ 35,465,850.24

VALOR TOTAL OFERTADO $ 191,825,387.75

VALOR TOTAL CONTRATO A MONTO AGOTABLE
31.2700%
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