CONTRATO No

OBJETO DEL CONTRATO

L
43 SIMA

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.
GOBIERMO. SEGURIDAD ¥ CONVIVENCIA
“Alcaldia Local de Teussquils PRESUPUESTO DE OBRA
COP 547 DE 2025
o Goraor TR aa suRercen]

Realizar mediante Sistema de
Precios Unitarios Fijos sin Formula
de Reajuste y a Monto Agotable,
las Obras de Mejoramiento y/o

Mantenimiento, asi como el
Suministro e Instalacién de
Mobiliario Urbano, para la
Infraestructura Fisica de los

e ol obet delconiato ssrto)

e
E BOGOTA DS

BOGOT/\

Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**

[VR. INIC. CONTRATO: $ 960,000,000.00 VR. ADICIONES $0.00 VR. FINAL CONTRATO: $ 960,000,000.00
N° ITEM CODIGO IDRD DESCRIPCION [ UND. [ VALORUNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL

35,295.00

1,607,591.10

00695 1.2 [Localizacion y Replanteo [ s 4,839.00] 111.00 537,129.00
Subtotal $ 2,144,720.10402
16675 2.3 Piso Caucho recicl 3 cm (EPDM 1 cm+SBR 2cm sum+inst) M2 $ 330,081.00 26.38| $ 8,707,536.78
16677 | 24 [Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst) M2 s 378,560.00] 52.16] $ 19,745,689.60
Subtotal $ 28,453,226.38|
15650 5.02 Sefal IDG-S Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Inst UND $ 680,686.00 2.00[ $ 1,361,372.00
10226 | 5.04 [Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum-+Instal)** | UND s 4,810,076.00| 1.00[ $ 4,810,076.00|
Subtotal $ 6,171,448.00
12828 NP03 D orte y reinstal.ad -arena+B-600(15cm) M2 $ 105,759.00 12.00 1,269,108.00
13116 NP11 CURADO FISURAS CON SIKACRYL+SIKAFLEX** M2 $ 41,584.00 78.23 3,253,116.32]
10661 NP17 Desmonte juegos infantiles ** UN 140,223.00| 1.00| 140,223.00,
13844 NP19 DOTACION BARRAS ADULTOS/MAYORES-DISEN-IDRD(S+ UN 2,544,355.00 1.00 2,544,355.00
14769 NP20 Caminado adultos Mayores (SUM + INST) UN 2,586,943.00 1.00, 2,586,943.00
13838 NP21 DOTACION FLEXION PIERNAS ADULTOS/MAYORES-DISENO ID UN $ 3,536,657.00 1.00| $ 3,536,657.00
13841 NP22 DOTACION GIRO CADERA ADULTOS/MAYORES-DISEN-IDRD(S+ UN $ 3,862,496.00 1.00[ $ 3,862,496.00
14359 NP23 DOTACION PENDULO ADULTOS/MAYORES-DISEN-IDRD(Sumn.) UN $ 2,957,376.00 1.00 $ 2,957,376.00
12800 NP28 Recalce de bordillo conc. 3000 psi+acero 3/8"* ML $ 87,065.00] 31.92[ § 2,779,114.80|
100607 NP35 Juego circuito 3 a 14 afios Cap: 10 nifios UND $ 51,558,313.00] 1.00[ $ 51,558,313.00]
15807 NP37 DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES (Demolc+retiro) UND $ 195,426.00 5.00| $ 977,130.00
Suministro e instalacion de baranda M-83 con acabado chaceado,
REF 14642 NPS5 incluye elementos de fijacion (no incluye dados de soporte). ML $ 609,255.04 31.921 $ 19,447,420.76
Subtotal $94,912,252.88
IMPLEMENTACION COMPONENTE 3%, 3,950,449.42
IMPLEMENTACION COMPONENTE 2% 2,633,632.95
IMPLEMENTACION COMPONENTE 2% 2,633,632.95
COSTOS INDIRECTOS AlU 24.27% 31,959,135.82
VALOR TOTAL OFERTADO $ 172,858,498.50
VALOR TOTAL CONTRATO A MONTO AGOTABLE
31.2700%
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DIRECTORA DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SIMA LTDA SOLIUN SAS
JXME ORLANDO SANTOS A
EPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
SIMA LTDA SOLIUN SAS
1de1 SIMA LTDA



