
PROCESO CONTRATACION

OBJETO

PRESUPUESTO OFICIAL

FECHA DE CIERRE

 

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

1 CONSORCIO KAIROS 2025 X X X X CUMPLE /  HABILITADO 

2 CONSORCIO PEATONAL M&L X X X X NO CUMPLE /NO  HABILITADO 

3
CONSORCIO
TCONSTRUYE X X X X CUMPLE /  HABILITADO 

4 CONSORCIO MONAH X X X X NO CUMPLE /NO  HABILITADO 

5 DIEGO FERNANDO PAVA NIT.  9006715610-6 X X X X NO CUMPLE /NO  HABILITADO 

6 CONSORCIO PUENTES VMJ-ACCIONA X X X X NO CUMPLE / NO HABILITADO 

7
CONSORCIO DS SUMAPAZ                                                                                                          
D&C INGENERIA SAS / Nit: 901.270.562-3                                                                                        
SOSDOM S. A S. . / Nit: 829001805-4

X X X X CUMPLE /  HABILITADO 

8
CONSORCIO PUENTES VP 2024                                                                                                  
PROINGE SAS / Nit: 900.938.820-4                                                                                              
VIAS Y EDIFICACIONES JS SAS / Nit: 901799906-5

X X X X CUMPLE /  HABILITADO 

9
CONSORCIO PUENTES AGS                                                                                       
OABLO CESAR MURCIA BERMUDEZ C.C.  79.689.852                                                    
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S & M SAS / Nit: 829000511-1

X X X X CUMPLE /  HABILITADO 

10
INGENIERIA GLOBAL COLOMBIA SAS                                                                                                                               
Nit: 901425175-3 X X X X NO CUMPLE / NO HABILITADO 

11
CONSORCIO IC SUMAPAZ 2024                                                                 
CIVIL ABS CONSTRUCCIONES SAS / NIT  9008161020                                          
ICSSA SAS / Nit: 9014508946

X X X X CUMPLE /  HABILITADO 

OBSERVACIONES 

FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ

LICITACIÓN PÚBLICA No. FDRS-LP-536-2024

REALIZAR LA CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE CORRIENTES DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR
EL
FDR
NOVECIENTOS  SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($964.141.857)

0

RESUMEN FINAL DE HABILITADOS

OFERENTES
VERIFICACIÓN JURÍDICA VERIFICACIÓN FINANCIERA CAPACIDAD RESIDUAL

RESULTADO REQUISITOS HABILITANTES
VERIFICACIÓN TÉCNICA


