Republica de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras

BIENESTAR
FAMILIAR Regional Valle del Cauca
Obijet REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACION, CONSERVACION, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LOS INMUEBLES DE
Jeto OPERACION DIRECTA DE PRIMERA INFANCIA, CASAS ATRAPASUENOS Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DEL ICBF REGIONAL VALLE
SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERIA SAS

EMPRESA: NIT: 901.512.205|FECHA: 5/05/2026
CONTACTO: ALEJANDRA PENAGOS VERA CARGO: GERENTE GENERAL TEL. CELULAR : 3507994796
E-MAIL: COMERCIALSGIN@GMAIL.COM DIRECCION: Diagonal 26p5 numero 93-74 | TELEFONO FIJO: 3507904786

« Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO la hoja esta formulada.
* Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Escenciales para la Prestacion del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexo 1 - Anexo Técnico; y formular su oferta en concordancia con
este, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
« Los precios de la PROPUESTA ECONOMICA deben ser expresados en PESOS COLOMBIANOS.
» No modificar, agregar o elimitar algtin item o sub-item.
« Los precios Unitarios deben incluir AlU e IVA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF,
DISPONIBLE EN WWW.ICBF.GOV.CO.

PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. UNITARIO INLCUIDO AlU
E IVA
1 PRELIMINARES

1.1 DESCAPOTE Y LIMPIEZA M2 10[s 38.540
12 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 10§ 15.500
14 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 9 M2 UND 10[$ 5.267.033
15 CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS ML 108 57.811
1.6 CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS ML 10[$ 67.028
1.7 CERCA EN ALAMBRE DE PUA 6 HILOS ML 10§ 77.081
1.8 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H.=2,00 M ML 10[$ 59.686
1.9 DESMONTE APARATOS SANITARIOS UND 10][s 39.662
1.10 DEMOLICION CAJA DE INSPECCION UND 10[s 257.216
1.11 DESMONTE TUBERIA PVCS y PVCP ML 108 8.379
12 DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER w2 10

MATERIAL ~ 18 90.068
1.13 DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL M2 10[$ 80.014
114 DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER 2 0

MATERIAL el ) 29.797
15 DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER ML 0

MATERIAL el ) 29.797
16 DESMONTE O DEMOLICION DE GUARDA ESCOBA EN ML 0

CUALQUIER TIPO DE MATERIAL el ) 25.974
117 DEMOLICION DE ENCHAPE DE MURO M2 10][s 24.686
1.18 DEMOLICION DE ENCHAPE DE MURO ML 10[s 24.686
1.19 DEMOLICION PANETE MURO M2 10($ 21111
1.20 DEMOLICION PANETE MURO ML 10[$ 21.111
121 DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO CON O SIN ML 0

ENCHAPE., ANCHO VARIABLE el ) 41.551
1.22 DEMOLICION PLACA PISO 0.05 M M2 108 62.001
1.23 DEMOLICION PLACA PISO 0.10 M M2 10[$ 42.143
1.24 DEMOLICION PLACA PISO 0.15 M M2 108 45.746
1.25 DEMOLICION PLACA PISO 0.20 M M2 10([s 109.338

DEMOLICION DE PISO LISTON EN MADERA (INCLUYE
126 ESTRUCTURA DE SOPORTE) ( M2 108 2
127 DEMOLICION DE PISO LISTON EN MADERA (INCLUYE ML 0

ESTRUCTURA DE SOPORTE) el ) 54.041
1.28 DESMONTE DE ESCALERA EN MADERA EXISTENTE M2 108 141.595
1.29 DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL M2 10[$ 45.244
130 DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA (E=012 A 0,15) O 2 0

(E=0.16 A 0.30) _ “ls 61.288
131 DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA (E=012 A 0,15) O ML 0

(E=0.16 A 0.30) el 61.288
1.32 DEMOLICION DE VIGAS Y COLUMNAS M3 108 578.104
1.33 DESMONTE DE CANALES EN LAMINA ML 10([s 23.483
1.34 DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO) M2 10]s 70.798
1.35 DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA M2 10[$ 80.014
1.36 DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO M2 10§ 38.371
1.37 DESMONTE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH M2 10[$ 90.068
1.38 DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA KG 10§ 21.111
1.39 DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA M2 10[$ 74.567
1.40 DEMOLICION PLACA MACIZA 0.15-0.25 M M2 10§ 122.523
141 DEMOLICION PLACA MACIZA 0.30 - 0.40 M M2 10([s 180.135
142 DESMONTE DE MURO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL M2 10]s 57.811
143 DESMONTE DE CONCERTINA ML $ 17.654
1.44 RETIRO MANTO ASFALTICO M2 10[§ 41.833

DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y
145 APARATOS ELECTRICOS INSTALADOS UND

SUPERFICIALMENTE. $ 240.240
1.46 DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO UND 108 291.343
147 DESMONTE MALLA ESLABONADA Y SOPORTES UND 10

METALICOS ) 20.451
148 DESMONTE CERCA EN ALAMBRE DE PUAS UND 10[$ 167.148

RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y
1.49 DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO M3 1,0

AUTORIZADO $ 61.122
1.50 DESMONTE PUNTO HIDRAULICO UND 10[s 33.009
1.51 DESMONTE DE PUNTO SANITARIO UND 108 41.775
1.52 DEMOLICION EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO M3 10[$ 266.180
1.54 RETIRO DE ANGEO EXISTENTE M2 108 9.582
155 DESMONTE E INSTALACION DE CAMPANA EN ACERO UND 10

INOXIDABLE ~ 18 668.172
1.56 DESMONTE E INTALACION DE REPISAS Y ESTANTERIA UND 10§ 282.769
1.57 DESMONTE DE MESON EN ACERO INOXIDABLE UND 108 411.377
1.58 RETIRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 250 LT UND 10([s 64.941
1.59 RETIRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 LT UND 10]s 78.846
1.60 RETIRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 LT UND 10§ 87.609
1.61 RETIRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2000 LT UND 10§ 150.012
1.62 RETIRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 3000 LT UND 10[$ 185.049
1.63 RETIRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 5000 LT UND 108 218.576
1.64 DEMOLICION CARCAMO EXISTENTE UND 10[$ 278.999
165 DESMONTE DE GRIFERIA ANTIVANDALICA. INCLUYE UND 0

DEMAS ACCESORIOS el ) 54.920
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DEMOLICION Y DESMONTE DE PASOS EN CONCRETO
REFORZADO Y REFURSOS EN CONCRETO EMBEBIDAS
EN MUROS DE CONCRETO (INCLUYE RESANE, CARGUE,
RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A SITIO
APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL ).

963.507

1.67

DESMONTE DE REJA EN HIERRO TUBO CUADRADO

M2

17.474

1.68

DESMONTE DE VENTILADORES DE TECHO. INCLUYE
RETIRO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

UND

141.595

1.69

DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE ZINC.

M2

10

21111

1.70

DESMONTE DE ARMARIOS EN MADERA

M2

1,0

19.253

1.7

DESMONTE DE PARQUE INFANTIL (INCLUYE RETIRO
MATERIAL SOBRANTE)

UND

1,0

1.734.313

RELLENO Y BASES

2.1

BASE ARENA CEMENTO

M3

1,0

539.564

2.2

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

M3

10

DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS

Rl R Y R T P2 PO 2

70.597

3.1

Punto Sanitario Sifén de piso PVCS 4", instalado subterraneo
y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tuberia,
accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO
ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO
DE DERIVACION DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

UND

488.457

3.2

Punto Sanitario Sifén de piso PVCS 6", instalado subterraneo
ylo a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tuberia,
accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO
ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO
DE DERIVACION DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

UND

668.172

3.3

Caja de inspeccion en mamposteria 100x100x100 cm (a x L x
h) medidas internas dtiles. Incluye base en concreto f'c=3000
psi y malla electrosoldada, cafiuela, ladrillo tolete recocido
comdn, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y
contramarco reforzado metélico, pafietado liso
impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye

iones ni rellenos

UND

2.376.932

3.4

Caja de inspeccion en mamposteria 80x80x80 cm (a x L x h)
medidas internas dtiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y
malla electrosoldada, cafiuela, ladrillo toletetolete recocido
comun, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y
contramarco reforzado metélico, pafietado liso
impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye

iones

UND

1.734.313

3.5

Caja de inspeccion en mamposteria 60x60x60 cm (a x L x h)
medidas internas dtiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y
malla electrosoldada, cafiuela, ladrillo tolete recocido comun,
tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco
reforzado metélico, pafietado liso impermeabilizado 1:4 interno
completo. No incluye excavaciones ni rellenos.

UND

1.259.263

3.6

Caja de inspeccion en mamposteria 40x40x40 cm (a x L x h)
medidas internas dtiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y
malla electrosoldada, cafiuela, ladrillo tolete recocido comun,
tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco
reforzado metélico, pafietado liso impermeabilizado 1:4 interno
completo. No CAJA DE INSPECCION DE 40X40

UND

835.320

3.7

Suministro y ejecucion de filtro frances de dimensiones
0,30x0,50 m. Incluye material granular drenante en grava,
recubrimiento total con geotextil no tejido, tuberia de drenaje
corrugada perforada con filtro =110 mm. No incluye
excavaciones ni rellenos diferentes al mencionado.

ML

231.242

3.8

Suministro y ejecucion de filtro frances de dimensiones
0,40x0,60 m. Incluye material granular drenante en grava,
recubrimiento total con geotextil no tejido, tuberia de drenaje
corrugada perforada con filtro =160 mm. No incluye

iones ni rellenos diferentes al mencionado.

ML

308.322

3.9

Suministro y ejecucion de filtro frances de dimensiones
0,50x0,70 m. Incluye material granular drenante en grava,
recubrimiento total con geotextil no tejido, tuberia de drenaje
corrugada perforada con filtro =200 mm. No incluye
excavaciones ni rellenos diferentes al mencionado.

ML

398.390

3.10

Suministro y ejecucion de filtro frances de dimensiones
0,60x0,80 m. Incluye material granular drenante en grava,
recubrimiento total con geotextil no tejido, tuberia de drenaje
corrugada perforada con filtro =250 mm. No incluye

iones ni rellenos diferentes al mencionado.

ML

519.311

3.1

Suministro y ejecucion de filtro frances de dimensiones
0,70x0,90 m. Incluye material granular drenante en grava,
recubrimiento total con geotextil no tejido, tuberia de drenaje
corrugada perforada con filtro =315 mm. No incluye
excavaciones ni rellenos diferentes al mencionado.

ML

639.022

ELEMENTOS EN CONCRETO

4.16

ACERO FIGURADO 37000 PSI

KG

10

20.940

4.17

ACERO FIGURADO 60000 PSI

KG

1,0

25.526

4.18

REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 15*15, 5mm

KG

10

70.350

4.34

PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONCRETO
2500 PSI (ANCHO 1M)

10

372.763

4.35

SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVIONES

M3

958.113

4.36

MESONES EN CONCRETO DE 60 cm

ML

197.500

4.37

MESON DE LAVAMANOS EN GRANITO PULIDO, INCLUYE
MESON EN CONCRETO REFORZADO

ML

1.304.039

4.38

CONSTRUCCION DE CAMASTROS EN CONCRETO DE
3000 PSI

UND

461.644

CONSTRUCCION DE ENTREPANOS EN CONCRETO DE
3000 PSI

v [ep |en |ea|en| @ [ |en|en|er(en

558.934

4.41

PROCESO DE ANCLAJE PARA VARILLA DE 172"
PERFORANDO UNA PROFUNDIDAD DE 6.00 CM (
INDIFERENTE DE LA LONGITUD DE LA VARILLA A
INSCRUSTAR POSTERIORMENTE). INCLUYE
PERFORACION CON BROCA DE DIAMETRO SUPERIOR,
LIMPIEZA, INYECCION DEL EPOXICO E INSCRUSTACION
DE LA VARILLA Y VARILLA DE ACERO)

UND

86.902

MAMPOSTERIA

5.01

ALFAJIAS CONCRETO 2500 PSI E=0.15 M

ML

10

159.756

5.02

ALFAJIAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M

ML

1,0

219.822

5.03

ALFAJIA EN LADRILLO PRENSADO

ML

10

186.592

5.04

ALFAJIAS EN LADRILLO TOLETE COMUN

ML

1,0

159.756

5.05

ARCOS EN LADRILLO PRENSADO

ML

10

279.467

5.06

DINTELES EN BLOQUE 0.15 M

ML

1,0

126.526

5.07

ENCHAPES LADRILLO PRENSADO

M2

10

213.007

5.39

SOBRECIMIENTO 0.10 O 0.12 EN TOLETE RECOCIDO

M2

1,0

279.467

5.40

SOBRECIMIENTO 0.10 O 0.12 EN TOLETE RECOCIDO

ML

10

126.526

5.41

SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO

M2

1,0

346.347

542

SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO

ML

10

159.756

5.43

LAVADA DE FACHADA

M2

1,0

24.279

544

DOVELA, GROUTING 3000 PSI

ML

10

100.110

5.45

ANCLAJE 3/8" L=30CM

UND

1,0

28.115

5.46

ANCLAJE 1/2" L=50CM

UND

10

37.873

5.47

ANCLAJE 5/8" L=70CM

UND

1,0

50.930

548

ANCLAJE 3/4" L=70CM

UND

10

75.062

5.49

ANCLAJE 1" L= 70CM

UND

1,0

100.098

PANETES

@ |0 [nln|pn|n|nlnle|n|nlnlnln|n|nle|eln
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6.1 PARETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM M2 10§ 48.030
6.2 PARETE LISO MUROS 1:4,E=1.5 CM (LINEAL) ML 108 43.430
6.3 PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4, E=1.5 CM M2 10§ 42.607
6.4 PARETE LISO CULATAS 1:3 M2 108 42.343
6.5 PARETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 10][s 51.696
6.6 PARETE LISO BAJO PLACAS 1:4, E=2 CM M2 10]s 42.493
67 PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5CM ML 10
- (LINEAL) ~ 18 28.256
6.8 PARETE LISO BAJO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL) ML 10[$ 27.698
6.9 PANETE RUSTICO MUROS 1:4, E=2 CM M2 10($ 34.867
6.10 PARETE RUSTICO MUROS 1:4, E=2 CM (LINEAL) ML 10§ 35.399
6.11 PARETE RUSTICO BAJO PLACAS 1:4, E=2 CM M2 108 42.319
6.12 PARETE RUSTICO BAJO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL) ML 10[$ 35.311
6.13 PARETE LISO MUROS 1:3, E=1.5 CM M2 10][s 44.570
6.14 PARETE LISO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL) ML 10[s 35.399
PANETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE
6.15 BAJO PLACA 1:4 E=2 CM INCLUYE FILOS Y M2 1,0
DILATACIONES SEGUN DISENO. $ 47.007
616 PANETE ESTRUCTURAL (INCLUYE FILOS Y w2 10
. DILATACIONES) ) 50.800
6.17 PARETE BAJO MALLA CON VENA M2 10]$ 44.364
7 CUBIERTAS $ -
7 AFINADU EN MUK TERU TMFERVERBILIZADT T3 E=UUS vz 0[S 53.902
7.2 AFINADO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:4 E=0.05 M M2 10§ 82.646
7.3 AFINADO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:4 E=0.03 M M2 10][s 60.066
AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN
4 ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABLE) M2 1oy s
7.5 AFINADO VIGAS CANALES EN MORTERO 1:3 M2 10§ 55.386
76 SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION w2 10
: CON MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO Cls 184.356
77 SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION w2 10
: CON MANTO EDIL 3 MM “ls 184.356
78 SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION w2 10
: EN ACRILICO PARA CUBIERTAS “ls 101.862
7.9 MEDIA CANA EN MORTERO 1:3 ML 10[$ 37.779
7.10 MEDIA CANA EN MORTERO 1:4 ML 108 31.408
11 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA ALUMINIO TIPO w2 10
SANDWICH DECK s 426.015
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA DE BARRO
12 (INCLUYE REMATES Y ACCESORIOS) M2 nols AR
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA ESPANOLA
713 ETERNIT Y/O SIMILAR (INCLUYE REMATES Y M2 1,0
ACCESORIOS) $ 239.844
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA
7.4 TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE M2 1,0
ACCESORIOS) $ 121.940
715 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA FIBROCEMETO w2 10
: No.4 (INCLUYE ACCESORIOS) ) 88.629
716 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA FIBROCEMETO w2 10
| No.6 (INCLUYE ACCESORIOS) ~ 18 140.476
717 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA FIBROCEMETO w2 10
| No.8 (INCLUYE ACCESORIOS) ~ 18 90.643
718 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA FIBROCEMENTO w2 10
| TIPO CANALETA 43 (INCLUYE ACCESORIOS) ~ 18 175.490
719 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA FIBROCEMENTO w2 10
: TIPO CANALETA 90 (INCLUYE ACCESORIOS) s 154.076
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TIPO CHIMENEA
720 (INCLUYE ACCESORIOS) M2 nols S
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN
7.21 POLICARBONATO ALVEOLAR (INCLUYE REMATES Y M2 1,0
ACCESORIOS) $ 530.690
722 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TRANSLUCIDA 2 0
. DE PVC el ) 170.513
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA INCLINADA DE
723 ESPESOR E=0.07m, EN CONCRETO M2 10
: BOMBEADO Y ALLANADO DE f'c=3.000PSI ’
IMPERMEABILIZADO $ 558.934
SUMINISTRO E INSTALACION TEJA POLIACRYL CINDURIB
7.24 M2 10| 125.989
725 SUMINISTRO E INSTALACION TEJA OPACA EN 2 0
: POLIPROPILENO _ “ls 105.918
726 SUMINISTRO E INSTALACION TEJA EN LAMINA 2 0
: GALVANIZADA CAL 22 PINTADA _ “ls 219.822
727 SUMINISTRO E INSTALACION TEJA EN LAMINA 2 0
: GALVANIZADA CAL 26 P|N(T>/:‘D¢EJA R — “ls 192.985
SUMINISTRO E INSTALACI
7.28 ETERNIT O SIMILAR UND 108 164.634
729 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA <G 0
: METALICA PARA CUBIERTA “ls 44.570
730 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA DE 2 0
: CUBIERTA EXISTENTE “ls 113.318
731 SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA ML 0
: GALVANIZADA CALIBRE 20 DS=25 el ) 53.014
732 SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA ML 0
: GALVANIZADA CALIBRE 20: DS=30 _ el ) 51.614
733 SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA ML 0
: GALVANIZADA CAL. 22: DS=20 “ls 45514
734 SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA ML 0
: GALVANIZADA CAL. 22: DS=30 _ “ls 53.066
735 SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA ML 0
: GALVANIZADA CAL. 26: DS=25 “ls 47.987
7.36 REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA CALIBRE 20 ML 10]s 100.110
7.37 REMATE LATERAL CONTRA MURO TEJA TIPO SANDWICH ML 10[$ 90.738
7.38 SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN PVC AMAZONAS ML 10§ 126.497
7.39 SUMINISTRO E INSTALACION CANAL PVC RAINGO ML 10[$ 93.296
740 SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA ML 0
: GALVANIZADA CALIBRE 22; DS=50 _ el ) 74.128
741 SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA ML 0
: GALVANIZADA CALIBRE 22; DS=90 el ) 121.649
742 SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA ML 0
: GALVANIZADA CALIBRE 20 DS=25 el ) 63.422
743 SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA ML 0
: GALVANIZADA CALIBRE z% r\?%fr\?AL AR “ls 107.564
SUMINISTRO E INSTALACI
44 GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=75 ML 1oy R
745 SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA ML 0
: GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=100 el ) 148.015
745 SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA ML 0
: GALVANIZADA CALIBRE 26 “ls 98.120
747 SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA ML 0
: GALVANIZADA CALIBRE 30 “ls 93.317
748 SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE LATERAL ML 0
: UPVC COLONIAL 2.5 MM _ “ls 113.318
749 SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE EN LAMINA ML 0
: CAL 26 PARA CUBIERTA TIPO SANDWICH. el ) 86.902
750 SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE EN LAMINA ML 0
: GALVANIZADA CALIBRE 22 “ls 108.842
751 SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE CUBIERTA ML 0
: TERMOACUSTICA S — “ls 112.290
SUMINISTRO E INSTALACI
7.52 FIBROCEMENTO ML 108 136.935
753 SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE EN TEJA DE ML 0
: BARRO ~1s 126.526
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7.54

SUMINISTRO E INSTALACION LIMATESA TEJA TIPO
AJOVER O SIMILAR

ML

1,0

88.467

7.55

CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 2150

M2

10

505.682

7.56

CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 120

M2

1,0

5 [en [en

452.430

7.57

MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm - 5.0mm  f'y=5.000
kg/cm2 (500 Mpa), CON UNA INCIDENCIA DE 1,2M2 x M2.
PARA CUBIERTA INCLINADA EN CONCRETO
IMPERMEABILIZADO Y ALLANADO DE f'¢=3.000 PSI DE
ESPESOR E=0.07m

KG

11.500

7.58

VIEVIDRANA TV ERVIEADLE FARA CUBDIER TR, DUS

M2

1,0

64.625

7.59

MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES
CAPAS

M2

1,0

112.283

7.60

CULATAS EN BLOQUE NO 5

M2

10

@l |l

109.628

7.61

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJAS
METALICA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA FABRICADA
EN ACERO Y RECUBIERTA CON FOIL Y ASFALTO,
ANTICORROSIVA Y AUTOEXTINGUIBLE, TIPO MAX A360
DE AJOVER O EQUIVALENTE

M2

113.277

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TIPO ZINC

M2

186.592

MORTEROS Y CONCRETOS

CONCRETO 4000 PSI

M3

10

930.518

CONCRETO 3500 PSI

M3

1,0

1.470.609

CONCRETO 3000 PSI

M3

10

817.108

CONCRETO 2500 PSI

M3

1,0

1.349.198

CONCRETO 2000 PSI

M3

10

1.245.673

CONCRETO 1500 PSI

M3

1,0

1.176.235

MORTERO SECO 1:10

M3

10

951.719

MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PENA

M3

1,0

705.648

MORTERO 1:5 ARENA LAVADA DE PENA

M3

10

628.940

MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PENA

M3

1,0

744.550

MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE
PENA

M3

1,0

1.061.971

CARPINTERIA

CARPINTERIA EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE

Pl [ep|er|erfen|en| e [enlen|en|e|en]en

VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR
MATE NATURAL ( INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO
INCOLORO E =6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN
ACERO INOXIDABLE)

9.1.2

M2

549.214

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO
CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 10 mm, INCLUYE
ANCLAJES, ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE,
CHAPA DE SEGURIDAD

M2

2.075.981

9.1.3

REJILLAS MICRO-PERFORADAS METALICAS - CIELO
RASO -ALTURA VARIABLE (incluye accesorios para
instalacion)

M2

553.819

9.1.4

PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPANA, CON
PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA
PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA
CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE
SEGURIDAD DE 5mm. incluve MANIJAS.

915

M2

1.643.572

DIVISIONES Y PUERTAS PARA BANOS EN ACERO
INOXIDABLE C-20, E=300 CMS., EMTANBORADA CON
LAMINA C-20, ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO
GALAVANIZADO

9.1.6

M2

1.140.454

SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON LAVAPLATOS
EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 calibre 22 (0.7 mm).
(INCLUYE ACCESORIOS)

UND

1.903.018

9.2

CARPINTERIA METALICA

9.21

BARANDA'Y PASAMANOS EN TUBO 2 " GALVANIZADO
PARA CIRCULACIONES EXTERIORES

M2

1,0

412.239

9.2.2

PASAMANOS EN TUBO PARA ESCALERAS

ML

10

171.659

923

MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 cm (ANTIC -
ESMALTE)

UND

10

289.794

PUERTAS ENTAMBORADAS CON REJILLA LAMINA C-18
(INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE

M2

1.176.235

9.25

PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (INCLUYE
ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE)

M2

10

1.072.709

9.2.6

PUERTA SENCILLA LAMINA (ANTIC - ESMALTE)

M2

1,0

396.680

9.27

REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)

M2

10

rlenfen [0 [0 |a| @ [©fen

250.860

CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA
H.G. DIAM=2", CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR
GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2"
CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" ,
PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y
ANTICORROSIVO. H= 2.

M2

248.625

R 0. oM
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA
CUNETAS CON MARCO Y CONTRA-MARCO EN ANGULO
DE ACERO DE 1", CON VARILLA DE ACERO CUADRADA
DE 72" SEPARADA A 2 CM, CON BISAGRAS PARA
APERTURA DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO
PINTADAS EN ANTICORROSIVO. ANCHO MAXIMO .40 M.

ML

501.846

9.2.10

ESCALERA TIPO GATO DE 10 PASOS DE LONGITUD DE
DESARROLLO L=1.2 EN ACERO FIGURADO DE 60000 PSI
3/4" DEBIDAMENTE ANCLADO Y PINTADO CON
ANTICORROSIVO Y ESMALTE

9.2.11

UND

778.756

MANTENIMIENTO SISTEMA RIEL DE PUERTAS
CORREDIZAS (INCLUYE LIMPIEZA, ARREGLO Y
LUBRICACION PARA CORROCTO FUNCIONAMIENTO)

9.2.12

ML

207.893

SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA PARA
VENTILACION LAMINA PERFORADA SEGUN DISENO
PARA VENTILACION FORZADA O PASIVA

M2

449.873

9.2.13

REJILLA PISO de 2"

UND

34.170

9.2.14

REJILLA PISO de 3"

UND

10

43.218

9.2.15

REJILLA DE VENTILACION DE TOMA DE AIRE EXTERIOR
DEL TIPO LOUVER EN ALUMINIO

M2

10

v [ |en|en

597.687

9.2.16

VENTANERIA EN ALUMINIO ARQUITECTONICO TIPO
PESADO ANODIZADO COLOR NATURAL CON PERSIANA
FIJA 3" Y VIDRIO 5 MM

M2

645.135

9.2.17

MALLA GALVANIZADA C-10 RECUBIERTA PARA VENTANA

M2

10

311.418

9.2.18

REJA TUBO CUADRADO DE 1" (INCLUYE APLICACION DE
ANTICORROSIVO Y PINTURA).

M2

793.467

9.2.19

CERCHA METALICA ANGULO 1+1/4x1/8 PULG. CON
CELOSIA. (incluye anticorrosico v pintura)

Kg

o [¢p |eo|en

16.486

9.2.20

SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZOS HIDRAULICOS
PARA PUERTAS - (Cap 100 Kg- Aperura hasta 180° - Ancho
puerta hasta 1.10 mts.)

9.2.21

UND

&

553.819

DESMONTE PUERTAS Y VENTAS DIFERENTES MEDIDAS
Y MATERIALES - (Incluve dispocision final )

9.2.22

M2

164.441

SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA
PARA REFORZAMIENTO Y/O REMPLAZO SEGUN DISENO
(Incluve revisio estructural )

9223

KG

19.421

DESMONTE ESTRUCTURA METALICA Y/O MADERA
INCLUYE MATERIAL DE CUBIERTA

M2

190.428

9.2.24

2. SUMINISTRO E INSTALACION - BARRA SEGURIDAD
SANITARIO PARA AGARRE EN TUBO D=11/4", EN
ACERO INOXIDABLE ( 18/10), ABATIBLE HORIZONTAL
SEGUN_NTC 6047

UND

657.345

9.2.25

SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE AGARRE
ANTIDESLIZANTE EN TUBO D=11/4", EN ACERO
INOXIDABLE FIJA VERTICAL Y HORIZONTAL Medidas:
Ancho 60 x Fondo 7 x Alto 3 cm

UND

622.836

9.2.26

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEO (INCLUYE
ANGULO )

UND

44.469

4 de 14




SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA
C.R. CALIBRE 12 CON CERRADURA DE SEGURIDAD,
MANIJA EN ACERO INCOXIDABLE, CON ESTRUCTURA

9.2.21 INTERNA EN PERFIL TUBULAR CUADRADO, INSTALADO UND o
CON ACCESORIOS Y BISAGRA DE ALTA RESISTENCIA.
(INCLUYE MARCO. HERRAJES Y CERRADURAS) $ 2.421.908
9.2.28 SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA TIPO PERSIANA UND 10
FIJA EN LAMINA C.R. CALIBRE 18 ~ 18 468.634
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA REJA DE
9.2.29 INGRESO DE SEGURIDAD EN HIERRO TUBO CUADRADO M2 10
(INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS) $ 1.297.646
9.3 CARPINTERIA DE MADERA 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y HOJA DE
PUERTAS TABLERIADAS EN MADERA INCLUYE TRES
9.3.1 BISAGRAS POR PUERTA Y TOPE DE RESORTE M2 1,0
SATINADO TIPO SCHLAGE.ENCHAPE, TABLA CHAPA
CEDRO O NOGAL 2.0 CMS $ 1.596.714
952 HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 2 0
M Cls 771.942
9.3.3 CERRADURA DE POMO TIPO ALCOBA UND 10][s 239.844
934 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUESINA, CON w2 10
: ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO ALVEOLAR ~ 18 1.264.416
10 PISOS BASES 0
10.1 ALISTADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2 10]$ 186.592
10.2 ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04 M2 10]$ 219.822
10.3 ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 M2 10]$ 173.384
10.4 CANUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12 M3 10]$ 223.613
10.5 CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI M2 10]s 293.095
10.6 MANTO FIBERGLASS 600X1 M2 10[s 173.384
10.7 PEGANTE MORTERO-CONCRETO M2 10]$ 126.526
10.8 PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI M2 10]$ 253.051
10.9 PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI M2 10]$ 293.095
10.10 PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI M2 10]$ 346.347
10.11 SUBBASE RECEBO ZONAS EXTERIORES M3 10]$ 346.347
o INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA 7
INCENDIO
1.1 ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M UND 10]s 334.597
1.2 ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M UND 10[s 231.437
11.3 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" ML 10]$ 50.373
1.4 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" ML 10]$ 70.578
11.5 BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3" ML 10]$ 62.663
1.6 BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4" ML 10]$ 79.919
1.7 BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6" ML 10]$ 170.258
1.8 CONEXION TANQUE ELEVADO PVC UND 10]$ 306.778
11.9 INSTALACION APARATO SANITARIO UND 10]s 107.622
11.10 INSTALACION BOMBAS DE AGUA UND 10[s 1.059.490
11.11 LLAVE DE MANGUERA UND 10]$ 75.417
11.12 PUNTO AGUA CALIENTE_CPVC (INC. ACCESORIOS) UND 10]$ 166.938
11.13 PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2" UND 10]$ 115.340
11.14 PUNTO HIDAULICO PVC-P/PARAL 3/4" UND 10]$ 122.890
11.15 PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1 1/4" UND 10]$ 143.859
11.16 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" UND 10]$ 93.303
11.17 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3" UND 10]s 106.271
11.18 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" UND 10[s 153.771
1119 SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" INCLUYE REJILLA UND 0
METALICA el ) 150.059
11.20 RED SUMINISTRO CPVC @ 1/2" (INC. ACCESORIOS) ML 10]$ 24.182
11.21 RED SUMINISTRO CPVC @ 3/4" (INC. ACCESORIOS) ML 10]$ 34.053
11.22 RED SUMINISTRO PVC @ 1 1/2" (INC. ACCESORIOS) ML 10]$ 48.342
11.23 RED SUMINISTRO PVC @ 1" (INC. ACCESORIOS) ML 10]$ 34.297
11.24 RED SUMINISTRO PVC @ 1/2" (INC. ACCESORIOS) ML 10]$ 22.168
11.25 RED SUMINISTRO PVC @ 2 1/2" (INC. ACCESORIOS) ML 10]s 85.012
11.26 RED SUMINISTRO PVC @ 2" (INC. ACCESORIOS) ML 10][s 62.030
11.27 RED SUMINISTRO PVC @ 3/4" (INC. ACCESORIOS) ML 10]$ 25.347
11.28 RED SANITARIA PVC-S 2" (INCLUYE ACCESORIOS) ML 10]$ 46.714
11.29 RED SANITARIA PVC-S 3" (INCLUYE ACCESORIOS) ML 10]$ 59.738
11.30 RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS) ML 10]$ 73.422
11.31 RED SANITARIA PVC-S 6" (INCLUYE ACCESORIOS) ML 10]$ 146.207
11.32 REGISTRO @ 1" UND 10]$ 137.910
11.33 REGISTRO @ 1/2" UND 10]s 98.111
11.34 REGISTRO @ 3/4" UND 10][s 129.708
11.35 REGISTRO@ 1 1/2" UND 10]$ 229.753
11.36 REGISTRO@ 2 1/2" UND 10]$ 395.168
11.37 REGISTRO@ 2" UND 10]$ 326.754
11.38 REVENTILACION PVC @ 2" (INC. ACCESORIOS) ML 10]$ 36.354
11.39 REVENTILACION PVC @ 3" (INC. ACCESORIOS) ML 10]$ 43.510
1140 TANQUE PLASTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE UND 0
ACCESORIOS E INSTALACION) el ) 330.482
1141 TANQUE PLASTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE UND 10
TANGUE PLASTICO ELEVADO 1000 T (NGLUVE : =
1142 ACCESORIOS E INSTALACION) UND 108 )
1143 TANQUE PLASTICO DE AGUA 2000 LT (INCLUYE UND 0
ACCESORIOS E INSTALACION) el ) 1.644.214
1144 TANQUE PLASTICO DE AGUA 3000 LT (INCLUYE UND 0
ACCESORIOS E INSTALACION) el ) 2.899.404
1145 TANQUE PLASTICO DE AGUA 5000 LT (INCLUYE UND 0
ACCESORIOS E INSTALACION) el ) 4.126.542
1146 TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ML 0
ACCESORIOS Y SOPORTES) el ) 62.768
1147 TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH40 ML 0
(INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) el ) 76.771
1148 TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA 2" SCH-40 ML 0
(INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) el ) 105.245
1149 TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 ML 10
TUBERIA AGERO NEGRO RANURADA 272" SGH40 : o
1150 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) M s 145102
1151 TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 ML 0
(INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) el ) 165.367
1152 TUBERIA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 ML 0
(INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) el ) 209.543
11.53 PUNTO HIDRAULICO PARA ROCIADOR AUTOMATICO 1/2" UND 10]$ 346.347
11.54 PUNTO HIDRAULICO PARA ROCIADOR AUTOMATICO 3/4" UND 10]$ 412.807
11.55 ROCIADOR AUTOMATICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM UND 10]$ 239.844
11.56 ROCIADOR AUTOMATICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM UND 10]$ 319.511
1157 PINTURA PARA TUBERIA RED DE INCENDIOS CON ML 10
PINTURA PARA TUBERTA RED DE TNGENBIOS GO : e
11.58 DIAMETRO MAYOR A 2" ML 10(s 50.694
11.59 GABINETE TIPO Ill UND 10]$ 4.258.045
11.60 GABINETE TIPO | UND 10]$ 3.193.428
11.61 SIAMESA INYECCION 4" X 2 1/2" X 2 1/2" UND 10]$ 1.995.893
11.62 SIAMESA INYECCION 3" X 2 1/2" X 2 1/2" UND $ 1.730.054
11.63 VALVULA DE TOMA Y EXPULSION DE AIRE 1" UND 10]$ 692.274
11.64 SIFON Y REJILLA PISO CON SOSCO METALICO UND 10]$ 52.014
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11.65

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO O
VALVULA DE BOLA DE 1 1/2"EN PVC

UND

75.424

12

INSTALACIONES ELECTRICAS

=)

121

EQUIPO DE ILUMINACION

1211

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA TIPO LED,
BLANCA CON VIDRIO MATE. 26W. 120 V.

12.1.2

UND

180.893

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PANEL
60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA,

UND

360.649

1213

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO
2X32W DE SOBREPONER, INCLUYE ACCESORIOS PARA
SU CONEXION.

1214

328.839

SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXION DE LUMINARIA TIPO
TORTUGA, ESPECIAL PARA EXTERIORES, HERMETICA,
VIDRIO TEMPLADO, ESTRUCTURA EN ALUMINIO.
BOMBILLA DE 20W . INCLUYE ACCESORIOS PARA SU
CONEXION QUE CUMPLA LA NORMA RET

UND

113.084

1215

REFLECTOR PARA ILUMINACION DE EM”E_QFGENCIA,
PROVISTO DE CHASIS MOLDEADO E INYECTADO EN
TERMOPLASTICO ABS, DOS FOCOS DIRECCIONALES DE
ALTA EFICIENCIA CADA UNO COMPUESTO POR UN
BOMBILLO DE 5W, BATERIA DE PLOMO- CADMIO LIBRE
DE MANTENIMIENTO, SISTEMA PARA LA VERIFICACION
DE CARGA, 90 MIN. DE AUTONOMIA DE OPERACION,
CERTIFICACION UL CONTRA ALTAS TEMPERATURAS.

UND

558.934

1216

120 \/

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXION DE AVISO DE
SALIDA EMERGENCIA BAJO CONSUMO, 3 HORAS DE
AUTONOMIA CON LED, CONJUNTO PARA MONTAJE DE
LUMINARIA Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
SU INSTALACION.

UND

296.903

1217

SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXION DE LAMPARA
WALL PACK/ REFLECTOR LED 30W. INCLUYE
ACCESORIOS PARA SU CONEXION QUE CUMPLA LA

12.1.8

UND

282.382

SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXION DE LAMPARA
WALL PACK/ REFLECTOR LED 70W. INCLUYE
ACCESORIOS PARA SU CONEXION QUE CUMPLA LA

12.34

349.390

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA HERMETICA
2X120 SERIE B

UND

255.670

12.2

INSTALACIONES ELECTRICAS

12.21

SALIDA PARA ILUMINACION EN TUBO CONDUIT PVC DE
1/2"-3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN.
INCLUYE PROPORCIONAR INTERRUPTOR, CURVAS,
TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y MARCAS DE
IDENTIFICACION

1222

UND

136.686

SALIDA PARA ILUMINACION EN TUBO CONDUIT EMT DE
1/2"-3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN.
INCLUYE PROPORCIONAR INTERRUPTOR, CURVAS,
TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y MARCAS DE
IDENTIFICACION

UND

263.869

1223

SALIDA PARA TOMA CORRIENTE 110 V. EN TUBO
CONDUIT PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE
N12AWG THHN Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA. LA
SALIDA DEBERA TERMINAR EN CAJA Y TOMA
CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA. INCLUYE
PROPORCIONAR CURVAS, TERMINALES, UNIONES,
SOPORTES.MARCAS DE IDENTIFICACION

UND

319.511

1224

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A
TIERRA MONOFASICO TIPO GFCI HASTA 9 M. EN TUBO
CONDUIT PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE
N12AWG THHN Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA. LA
SALIDA DEBERA TERMINAR EN CAJA Y TOMA
CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA. INCLUYE
PROPORCIONAR CURVAS, TERMINALES, UNIONES,
SOPORTES MARCAS DF IDENTIFICACION

UND

426.015

1225

SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE GFCI.

UND

@ |

119.352

1226

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN
CONDUCTORES DE COBRE 3 NO 2/0+1NO 2/0 AWG POR
TUBO 3"CONDUIT PVC. INCLUYE AMARRES Y
TERMINALES.

ML

237.459

1227

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN
CONDUCTORES DE COBRE 3 NO 2/0+1NO 2/0 AWG POR
TUBO 3"CONDUIT GALVANIZADO EMT. INCLUYE
AMARRES Y TERMINALES.

ML

207.104

12.2.8

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN
CONDUCTORES DE COBRE 3 NO1/0+1NO 1/0 AWG POR
TUBO 3"CONDUIT PVC. INCLUYE AMARRES Y
TERMINALES.

ML

264.872

12.2.9

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN
CONDUCTORES DE COBRE 3 NO1/0+1NO 1/0 AWG POR
TUBO 3"CONDUIT GALVANIZADO EMT. INCLUYE
AMARRES Y TERMINALES.

ML

334.484

12.2.10

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN
CONDUCTORES DE COBRE 3 NO2+1NO 4AWG THHN
POR TUBO 2"CONDUIT PVC. INCLUYE AMARRES Y
TERMINALES.

ML

184.132

12.2.11

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN
CONDUCTORES DE COBRE 3 NO2+1NO 4AWG THHN
POR TUBO 2"CONDUIT GALVANIZADO EMT. INCLUYE
AMARRES Y TERMINALES.

ML

212.671

12.2.12

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN
CONDUCTORES DE COBRE 2 NO2+1NO 4AWG THHN
POR TUBO 2"CONDUIT PVC. INCLUYE AMARRES Y
TERMINALES.

ML

143.815

12.2.13

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN
CONDUCTORES DE COBRE 2 NO2+1NO 4AWG THHN
POR TUBO 2"CONDUIT GALVANIZADO. INCLUYE
AMARRES Y TERMINALES.

ML

171.513

12.2.14

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN
CONDUCTORES DE COBRE 3NO6+1NO8 AWG THHN
POR TUBO CONDUIT PVC. 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y
TERMINALES.

ML

87.590

12.2.15

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN
CONDUCTORES DE COBRE 3NO6+1NO8 AWG THHN
POR TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1 1/2" INCLUYE
AMARRES Y TERMINALES.

ML

121.644

12.2.16

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN
CONDUCTORES DE COBRE 2NO6+1NO8 AWG THHN POR
TUBO CONDUIT PVC 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y
TERMINALES.

ML

73.371

12217

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN
CONDUCTORES DE COBRE 2N0O6+1N0O8 AWG THHN POR
TUBO CONDUIT GALVANIZADA 1 1/2" INCLUYE AMARRES
Y TERMINALES.

ML

100.106

12.2.18

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN
CONDUCTORES DE COBRE 3NO8+1N0O8 AWG THHN POR
TUBO CONDUIT PVC 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y
TERMINALES.

ML

59.042

12.2.19

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN
CONDUCTORES DE COBRE 3NO8+1N0O8 AWG THHN POR
TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1 1/2" INCLUYE AMARRES
Y TERMINALES.

ML

83.922

12.2.20

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN
CONDUCTORES DE COBRE 2NO8+1NO8 AWG THHN POR
TUBO CONDUIT PVC. 1" INCLUYE AMARRES Y
TERMINALES.

ML

47.053
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SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN
CONDUCTORES DE COBRE 2NO8+1NO8 AWG THHN POR

12.2.21 TUBO CONDUIT GALVANIZADA 1" INCLUYE AMARRES Y ML 1ops iRl
TERMINALES.
SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN
12.2.22 CONDUCTORES DE COBRE 2NO10+1NO12 AWG THHN ML 10
POR TUBO CONDUIT PVC. 1" INCLUYE AMARRES Y ’
TERMINALES. $ 36.294
SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN
12223 CONDUCTORES DE COBRE 2NO10+1NO12 AWG THHN ML 10
POR TUBO CONDUIT GALVANIZADO. 1" INCLUYE ’
AMARRES Y TERMINALES. $ 50.766
12.2.24 RETIRO DE PUNTOS ELECTRICOS UND 10[$ 35.015
12225 ACONDICIONAMIENTO PUNTO ELECTRICO, INCLUYE UND 0
MANO DE OBRA Y MATERIALES el ) 118.332
12.2.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE NO 8 ML 0
< AWG THWN LIBRE DE HALOGENOS el ) 18.510
12227 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE NO ML 0
< 10 AWG THWN LIBRE DE HALOGENOS Cls 13.736
12228 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE NO ML 0
< 12 AWG THWN LIBRE DE Fg\l\ll-g(EBECNA%?_E E— Cls 16.575
SUMINISTRO E INSTALACI
12.2.28.1 14 AWG THWN LIBRE DE HALOGENOS 1oy e
12.2.29 SALIDA PARA TOMA TV INCLUYE TOMA, CONECTORES, UND 0
APARATO Y CABLE RG 59 HASTA 7M el ) 122.716
CAMARA DE INSPECCION DE 40 X 40 X 30 CM CON TAPA
12.2.44 EN CONCRETO, SEGUN LA NORMA DE LA EMPRESA UND 1,0
OPERADORA DE RED LOCAL. $ 860.663
12.3 AIRES ACONDICIONADOS 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
MINI SPLIT. INCLUYE MINI SPLIT DE 9,000 BTU/H 220 V,
12.3.1 BASE PARA UNIDAD CONDENSADORA, RED DE UND 1,0
REFRIGERACION, ACOMETIDA ELECTRICA, DRENAJE,
INSTALACION. $ 3.773.741
SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
MINI SPLIT. INCLUYE MINI SPLIT DE 12,000 BTU/H 220 V,
1232 BASE PARA UNIDAD CONDENSADORA, RED DE UND 1,0
REFRIGERACION, ACOMETIDA ELECTRICA, DRENAJE,
INSTALACION. $ 4.303.315
SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
MINI SPLIT. INCLUYE MINI SPLIT DE 18,000 BTU/H 220 V,
12.3.3 BASE PARA UNIDAD CONDENSADORA, RED DE UND 1,0
REFRIGERACION, ACOMETIDA ELECTRICA, DRENAJE,
INSTALACION. $ 5.759.434
SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
MINI SPLIT. INCLUYE MINI SPLIT DE 24,000 BTU/H 220 V,
12.3.4 BASE PARA UNIDAD CONDENSADORA, RED DE UND 1,0
REFRIGERACION, ACOMETIDA ELECTRICA, DRENAJE,
INSTALACION. $ 7.480.760
SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
MINI SPLIT. INCLUYE MINI SPLIT DE 36,000 BTU/H 220 V,
1235 BASE PARA UNIDAD CONDENSADORA, RED DE UND 10(s 10.393.417
REFRIGERACION, ACOMETIDA ELECTRICA, DRENAJE,
INSTALACION.
1238 SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ARRANQUE Y UND 10
PROTECCION PARA EQUIPO DE 48.000 BTU ) 1.125.450
1239 SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ARRANQUE Y UND 10
PROTECCION PARA EQUIPO DE 60.000 BTU ) 1.390.237
12.3.10 FILTRO SECADOR 3/8 CON SUS TUERCAS UND 10[$ 238.435
12.3.11 SISTEMA DE DUCTERIA EN FIBRA DE VIDRIO M2 108 423.743
12.3.12 REJILLA DE SUMINISTRO UND 10[$ 278.384
12.3.13 REJILLA DE RETORNO UND 108 304.736
12.3.14 PUNTO DE DRENAJE UND 10([s 212.082
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PARA DRENAJE
12315 DE EQUIPOS DE 9,000 Y 12,000 BTU UND 1oy Sl
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PARA DRENAJE
12.3.16 DE EQUIPOS DE 18,000, 24,000, 36,000, 48,000 Y 60,000 UND 1,0
BTU $ 900.612
SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA CON LINEA DE
12.347 TIERRA EN CONDUCTOR DE COBRE 2 NO 12+ 1 NO 12 ML 10
AWG THHN POR TUBO CONDUIT PVC. INCLUYE ’
ACCESORIOS PVC Y ELEMENTOS DE FIJACION. $ 125.806
SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA CON LINEA DE
12348 TIERRA EN CONDUCTOR DE COBRE 2 NO 10+ 1 NO 10 ML 10
AWG THHN POR TUBO CONDUIT PVC. INCLUYE ’
ACCESORIOS PVC Y ELEMENTOS DE FIJACION. $ 165.755
12319 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA UNIDAD DE 3 UND 10
METROS EMT 1/2" ) 112.629
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA UNIDAD DE 3
12:320 METROS EMT 1" UND 0l 165.755
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA UNIDAD DE 3
12.3.21 METROS EMT 1 1/4" UND 0l 218.460
12.3.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA EMT 1 1/4" UND 10]s 99.453
12.3.23 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION EMT 1/2" UND 10][s 33.151
12.3.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION EMT 1" UND 10[$ 46.748
12.3.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION EMT 1 1/4" UND 108 59.924
12.3.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR EMT 1/2" UND 10[$ 29.324
12.3.27 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR EMT 1" UND 108 39.949
12.3.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR EMT 1 1/4" UND 10[$ 50.575
12.3.29 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA UNIDAD DE 3 UND 0
- METROS IMC 1/2" S —— el ) 145.780
SUMINISTRO E INSTALACI
12.3:30 METROS IMC 1" S i UND 0)s 218.460
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA UNIDAD DE 3
12.3.31 METROS IMG 1 1/4" UND 10(s 278.384
12.3.32 SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA IMC 1 1/4" UND 108 125.806
12.3.33 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION IMC 1/2" UND 10[$ 46.748
12.3.34 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION IMC 1" UND 108 59.924
12.3.35 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION IMC 1 1/4" UND 10[$ 79.478
12.3.36 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR IMC 1/2" UND 108 39.949
12.3.37 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR IMC 1" UND 10§ 53.126
12.3.38 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR IMC 1 1/4" UND 10][s 73.101
12.4 SISTEMA DE VOZ Y DATOS S -
1241 ETIQUETAS DE IDENTIFICACION PARA SALIDAS DE UND 0
- TELECOMUNICACION el ) 33.151
12.4.2 FACE PLATE 2 ESPACIOS CON IDENTIFICACION UND 108 59.924
1243 PATCH CORD DE 10FT CATEGORIA 6 COLOR AZUL PARA UND 10
PUESTO DE TRABAJO ) 112.629
1244 TOMAS PARA TRANSMISION CATEGORIA 6 PARA DATOS UND 10
COLOR AZUL ) 86.277
1245 TOMAS PARA TRANSMISION CATEGORIA 6 PARA DATOS UND 10
COLOR ROJO ) 86.277
12.4.6 CABLE DE COBRE DESNUDO # 12 AWG MIL 10[$ 24.222
1247 CABLE UTP DE 4 PARES 100 OHMIOS CATEGORIA 6, 250 WL 0
MHZ AWG Cls 12.749
CANALETA METALICA CON DIVISION DE 12 X 5,
12.4.8 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, INCLUYE MIL 10($s 192.108
ACCESORIOS DE INSTALACION Y FIJACION.
12.4.9 TROQUEL DOBLE TIPO ZAPATO DE 12 CM UND 10[$ 158.956
12410 BANDEJA CABLOFIL 200 X 54 INCLUYE MATERIALES DE WL 0
INSTALACION Y ACCESORIOS el ) 218.460
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GABINETE PARA TELECOMUNICACIONES PINTURA
ELECTROSTATICA COLOR NEGRO, MULTITOMA DE 5
TOMACORRIENTES (10 SALIDAS) CON TOMA GRADO

12.4.11 INDUSTRIAL, + JUEGO TOMA Y CLAVIJA SEGURIDAD L5- UND 1,0
30P + KIT DE VENTILACION DOBLE, PUESTA A TIERRA EN
BARRAJE DE COBRE NORMA UL MONTADO SOBRE
AISI ADORES NORMA EIA/TIA $ 3.773.741
12412 ORGANIZADOR HORIZONTAL 80 X 80 DELANTERO UND 10
TRASERO. DE DOBLE UR CON RADIO DE CURVATURA ) 291.560
12413 SWITCH DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS UND 10
CATEGORIA 6 10/100 ) 1.655.024
SWITCH DE COMUNICACIONES DE 48 PUERTOS
12414 CATEGORIA 6 10/100 UND 0l 3.111.563
PATCH CORD DE 3FT CATEGORIA 6 COLOR AZUL PARA
12415 DATOS UND 0ls 50.924
12416 \F/’/(;ZCH CORD DE 3FT CATEGORIA 6 COLOR ROJO PARA UND 10]s mon
12.4.17 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6 UND 10§ 556.347
12.4.18 PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6 UND 108 953.317
12.4.19 PONCHADO EN PUERTOS DE PATCH PANEL CAT 6 UND 10[$ 46.748
12.4.20 CERTIFICACION DE RED CATEGORIA 6 UND 108 595.876
12.4.21 PLANOS AS-BUILD UND 10[$ 860.663
12.4.22 CABLE TRENZADO TIPO THHN 3*12 EN COBRE MIL 108 37.398
12.4.23 CONECTORES DE DERIVACION UND 10][s 24.222
12.4.24 MARQUILLAS DE MARCACION RED REGULADA UND 10][s 16.148
12.4.25 TOMACORRIENTE CON POLO TIERRA AISLADO 120V UND 10
GRADO HOSPITALARIO COLOR NARANJA. Cls 56.352
12.4.26 MARQUILLAS DE MARCACION RED NORMAL UND 10§ 11.655
12427 TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR MARFIL UND 0
O SIMILAR_DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A el ) 46.748
12.5 SISTEMA DE PROTECCION 0
1261 TABLERO CON TOTALIZADOR Y BARRAJE PARA UND 10
ALIMENTACION DE ) 2.449.385
12.5.2 TABLEROS DISTRIBUCION UND 10[$ 1.246.544
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO
1253 DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO UND 10
PARA TOTALIZADOR Y BARRAJE INDEPENDIENTE DE ’
TIERRA Y NEUTRO $ 1.022.083
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO
DE 18 CIRCUITOS TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO
1254 PARA TOTALIZADOR Y BARRAJE INDEPENDIENTE DE UND 1|8 LS
TIERRA Y NEUTRO
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO
1255 DE 24 CIRCUITOS TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO UND 10
PARA TOTALIZADOR Y BARRAJE INDEPENDIENTE DE ’
TIERRA Y NEUTRO $ 1.291.720
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO
1256 DE 36 CIRCUITOS TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO UND 10
PARA TOTALIZADOR Y BARRAJE INDEPENDIENTE DE ’
TIERRA Y NEUTRO $ 1.508.503
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO
1257 DE 48 CIRCUITOS TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO UND 10
PARA TOTALIZADOR Y BARRAJE INDEPENDIENTE DE ’
TIERRA Y NEUTRO $ 1.809.367
CAJA CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA
12.5.8 INTERRUPTORES TIPO RIEL 24 CIRCUITOS TRIFILAR UND 1,0
PARA TOMAS REGULADO $ 1.655.024
12510 CAJA DE PASO METALICA 10X10X10 CM CON PUERTA Y UND 10
CHAPA PLASTICA ) 28.292
12511 CAJA DE PASO METALICA 15*15*12 CM CON PUERTA Y UND 10
CHAPA PLASTICA ) 82.750
CAJA DE PASO METALICA 20720*15 CM. CON PUERTA Y
12512 CHAPA PLASTICA UND 0ls 101.539
CAJA DE PASO METALICA 3073020 CM. CON PUERTA Y
125.13 CHAPA PLASTICA UND 10(8 139.773
CAJA PARA MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA DE
12544 60X60X20 CM, INCLUYE REJA CON CANDADO DE UND 10
SEGURIDAD EMPOTRADA EN UN MURO SEGUN NORMA ’
OPERADOR DE RED LOCAL $ 728.263
CAJA PARA UN MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA DE
12545 50X20X20 CM, INCLUYE REJA CON CANDADO DE UND 10
SEGURIDAD EMPOTRADA EN UN MURO SEGUN NORMA ’
PERADOR DE RED LOCAL $ 626.164
12.5.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR 3X350 A UND 10[$ 1.296.975
12517 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR 3X300 A UND 10§ 1.033.902
125.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR 3X250 A UND 10[$ 948.187
12.5.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR 3X225 A UND 10§ 840.002
12.5.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR 3X200 A UND 10]s 775.788
12.5.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR 3X175 A UND 10][s 664.730
125.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR 3X150 A UND 10[$ 577.921
12.5.23 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR 3X125 A UND 108 493.366
12524 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR 3X100 A UND 10§ 360.595
12.5.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR UND 0
> TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3X80 A el ) 450.705
12.5.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR UND 0
> TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3X60 A Cls 483.236
12.5.27 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR UND 0
> TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3X40 A el ) 342.955
12.5.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR UND 0
> TERMOMAGNETICO BIPOL&? é)g& ¢ERRUPTOR Cls 227.410
SUMINISTRO E INSTALACI
12529 TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2X60 A UND 1oy )
12.5.30 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR UND 0
> TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2X50 A el ) 226.346
12.5.31 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR UND 0
> TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2X40 A Cls 217.122
12.5.32 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR UND 0
> TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2X30 A el ) 185.022
12.5.33 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR UND 0
> TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2X20 A Cls 179.186
12.5.34 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR UND 0
> TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2X15 A el ) 173.886
12.5.35 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR UND 0
> TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 1X30 A el ) 41.050
12.5.36 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR UND 0
> TERMOMAGNETICO UNIP%’\/‘\E éﬁ? I?RRUPTOR Cls 39.914
SUMINISTRO E INSTALACI
12537 TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 1X15 A UND 1oy sl
12.5.38 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR UND 0
> TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 1X20 TIPO RIEL el ) 51.660
12.5.39 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR UND 0
> TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 1X15 TIPO RIEL el ) 52.740
MAYA A TIERRA TRES VARILLAS 5/8"X180 COBRE
12.5.40 COBRE. INCLUYE MEDICION DE RESISTENCIA Y UND 1,0
TRATAMIENTO DE TIERRAS. $ 1.386.048
12.5.41 VARILLA COOPERWEL DE 3/8 X 2,40 COBRE COBRE UND 10[$ 504.577
12.5.42 SOLDADURA EXOTERMICA 85 GRMS ML 108 72.164
12543 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE # 4 AWG THW ML 10
COBRE ) 25.747
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE # 2 AWG THW
12544 COBRE UND 0ls 40.950
TUBERIA EMT DE 3/4" INCLUYE MATERIALES DE
12545 INSTALACION Y ACCESORIOS UND s Sl
12.5.46 CAJA DE INSPECCION DE 30 X 30 CMS UND 10 312.768
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CAJA DE DERIVACION CON BARRAJE 30X30 POLO A

12547 TIERRA UND 0l 668.020
12.5.48 PUNTA CAPTORA DE COBRE DE 0,60 CMS X 5/8". UND 0
INCLUYE SOPORTE Y CONECTORES. “ls 392.342
MASTIL DE SOPORTE DE PUNTA CAPTADORA INCLUYE
12549 TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU GL 10
INTALACION _ $ 1.919.811
12550 TRAMITES Y GESTIONES DEL SERVICIO DE ENERGIA UND o
ANTE OPERADORA DE RED LOCAL. “ls 3.972.161
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR TRIFASICO
12.5.51 DE ENERGIA SEGUN NORMA OPERADOR DE RED DE 20 UND 1,0
AB0. $ 1.412.181
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR MONOFASICO)]
12552 0O BIFASICO DE ENERGIA SEGUN NORMA OPERADOR DE UND 10
RED DE 10A80 . $ 1.260.807
DESMONTE Y TRASLADO DE MEDIDOR EXISTENTE
12553 (INCLUYE TRAMITE ANTE OPERADOR DE RED LOCAL) UND 1o|s CEMLSK/
12550 DESMONTE, RETIRO Y DEVOLUCION DE INSTALACIONES oL 1o
> ELECTRICAS EXISTENTES. “ls 3.084.565
13 PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS $ =
13.1 AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 M2 10]$ 112.629
13.2 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2 108 103.280
133 DESTRONQUE Y PULIDA DE PISO EN GRANITO 2 0
: EXISTENTE EN OBRA “ls 125.806
134 LIMPIEZA Y LAVADO SUPERFICIAL CON ACIDO 2 0
MURIATICO PARA PISOS EXISTENTES “ls 50.575
135 BALDOSIN GRANITO P-5 33 x 33 MORTERO 1:4 M2 10]s 218.460
BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD
138 PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA) M2 [ 178931
137 BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD ML o
PRIMERA il ) 73.101
138 BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL 30x30 2 1o
(INCLUYE AFINADO) el ) 245.233
13.9 CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA) M2 10]$ 192.108
13.10 GRANITO PULIDO M2 10]$ 278.384
13.11 GRAVILLA LAVADA (INCLUYE DILATACION EN PVC) M2 108 165.755
13.12 TABLETA GRES DE 10 x 10. MORT. 1:4 M2 10[$ 185.729
13.13 TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 M2 10][s 218.460
TABLETA DE GRES LISO 30X30 INCLUYE ALISTADO
1814 MORTERO 1:4 €=0.035m M2 s A
13.15 TABLETA DE GRES 25X25 (INCLUYE MORTERO DE PEGA) M2 10]$ 178.931
TABLETA ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE
13.16 PEGA Y BOQUILLA) (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y M2 1,0
BOQUILLA) $ 144.305
PISO VINILICO HOMOGENEO E=2mm CAPA DE
13.17 RODADURA DE 7 MICRAS INCLUYE AISLAMIENTO DE LA M2 10
SUPERFICIE CON MASTICO $ 257.784
13.18 GUARDAESCOBA EN GRANITO H = 0.065 ML 10§ 50.535
13.19 GUARDAESCOBA EN VINISOL ML 10[$ 37.369
13.20 GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INLUYE CORTE, ML 1o
- PEGACOR Y BOQUILLA) el ) 20.113
1301 GUARDAESCOBA EN GRES (INLUYE CORTE, PEGACOR Y ML 1o
- BOQUILLA) “ls 20.076
13.22 MEDIA CANA EN CEMENTO MORTERO 1:3 ML 10]s 43.528
13.23 MEDIACANA EN GRANITO h=0,10 M ML 10[$ 55.633
13.25 GRADAS EN GRAVILLA LAVADA DE 0.30 ML 10§ 152.037
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN
13.26 CERAMICA DE 0.20 X 0.20 (INCLUYE MORTERO DE PEGA M2 10
Y BOQUILLA) $ 178.789
13.27 ENCHAPE EN GRANITO PARA MESONES M2 108 290.908
13.28 POCETA ASEO EN GRANITO DE 0.55 X 0.90 UND 10[$ 547.414
13.29 BORDILLO DUCHA CERAMICA 0.30 X 0.30 M2 108 118.413
13.30 PLACA BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI E:0,10 M M2 10]s 122.342
BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2
1831 PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO M2 1os 2.4z
1332 PISO TERRAZAS EN LOSETAS CONCRETO 2 1o
ANTIDESLIZANTE 40X40X06 “ls 231.452
1333 PISO EN MADERA ZAPAN. ACABADO : TINTILLA, 2 1o
SELLADOR MINIMO 6 MANOS Y LACA. “ls 422.986
13.34 GUARDAESCOBA EN MADERA ML 108 63.700
13.35 PISO DESK EN PVC SOBRE ESTRUCTURA 2 0
METALICA/INCLUYE ESTRUCTURA. “ls 343.992
13.36 LISTON M.H AMARILLO M2 10[$ 244618
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN
13.37 CERAMICA DE 0.25 X 0.25 (INCLUYE MORTERO DE PEGA M2 1,0
Y BOQUILLA) $ 179.045
PISOS EN CONCRETO, PLANTILLA EN CONCRETO DE
1338 f'c=3.000PS| ESPESOR = 0,07 m, UTILIZAR FIBRA DE 2 10
FLEXA NYLON FIBER EN UNA DOSIS DE 600 gr x M3 o '
EQUIVALENTE $ 191.955
PISO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE
fc=3.000PSI - ESPESOR = 0.07m, PULIDO Y BRILLADO
CON HELICOPTERO, UTILIZAR ENDURECEDOR DE
1339 CUARZO SUPERFICIAL EN UNA PROPORCION DE 4.0KG M2 1ols ZHGE
xM2 Y FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER EN UNA DOSIS DE
600arxM3 O EQUIVALENTE.
JUNTAS CORTADAS CON SIERRA DE DIAMANTES CON
ANCHO 2.0cm Y PROFUNDIDAD DE 1.0 cm + PERFIL O
13.40 WING DE ALUMINIO SELLADO CON JUNTA ELASTICA DE ML 10
POLIURETANO SIKAFLEX-CONSTRUTION O '
EQUIVALENTE, SOBRE FONDO DE JUNTA. ZONA DE
SERVICIOS Y CIRCULACIONES $ 44.448
1341 MEDIACANA EN MORTERO 1:4 PARA PISOS EN ML 0
CONCRETO. INCLUYE ENDURECEDOR DE CUARZO. “ls 45.666
ANDEN EXTERIOR EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0,07m,
13.42 ANCHOS COMO SE INDICAN EN LOS PLANOS DE 2 10
CONSTRUCCION, INCLUYE FIBRA DE FLEXA NYLON '
FIBER. EN UNA DOSIS DE 600ar/M3 O EQUIVALENTE. $ 109.881
CARCAMO SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS COMPUESTO
POR CARCAMO DE MEDIDAS 40x40cm, EN CONCRETO
REFORZADO f'¢=2.500 PSI, MARCO EN ANGULO DE
13.43 2'x2"x1/4" Y TAPA EN BLOQUE PREFABRICADO DE ML 1,0
CONCRETO ESTRUCTURAL RANURADO DE MEDIDAS
20x29x5cm, COLOR GRIS, LISO. INCLUYE ACERO DE
REFUERZOQ EN VARILLA DE 1/4" $ 370.323
PISO EN DECK DE MADERA TEKA INMUNIZADA, INCLUYE
13.44 ESTRUCTURA DE SOPORTE EN POYO EN MORTERO 1:4 2 10
+ PERFIL DE ALUMINIO, PARA '
EXTERIORES C.LR.E. $ 366.565
13.45 PISO VINILO M2 M2 10[$ 99.709
13.46 GUARDAESCOBA PARA PISO VINILO ML 10][s 21.830
13.47 BALDOSA PARED 30X30 M2 10]s 112.405
13.48 BALDOSA PORCELANATO 60X60 M2 108 148.522
13.49 PISO EN CONCRETO ESMALTADO (DILATACIONES EN 2 0
- SIKAFLEX) ) 218.286
13.50 PISO EN TABLON DE GRES 30 X 30 ANTIDESLIZANTE 2 0
TIPO ALFA O SIMILAR “ls 115.853
13.51 ADOQUIN EN CONCRETO ECOLOGICO. M2 10[$ 118.711
BALDOSA DE GRANITO VIBROPRENSADA COLOR
13.52 BLANCO HUILA TIPO ALFA O SIMILAR 30x30 CM (INCLUYE M2 1,0
EMBOQUILLADO DESTRONQUE PULIDA Y BRILLADA) $ 297.701
13.53 PISO EN GRANITO PULIDO CON DILATACION EN BRONCE M2 10]$ 343.992
13.54 PISO VINILICO EN ROLLO ALTO TRAFICO M2 10][s 244.618
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13.55 REPOSICION PISO EN MADERA M2 10[s 370.323
13.56 MANTENIMIENTO DE PISO EN MADERA EXISTENTE 2 0
INCLUYE PULIDO Y BRILLADO el ) 198.327
ZOCALO DE GRANITO VIBROPRENSADO, INCLUYE
13.57 TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS ML 1,0
PARA SU CORRECTA INSTALACION $ 73.043
13.58 MEDIA CANA EN GRAVILLA LAVADA ML 10[$ 50.535
GUARDAESCOBA MEDIA CANA EN GRANITO PULIDO
13.59 INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS ML 1,0
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION $ 79.415
13.60 BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO MAS DILATACION EN ML 10
. BRONCE ) 99.374
GRADAS EN GRANITO PULIDO INCLUYE TODOS LOS
13.61 ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ML 10
CORRECTA INSTALACION $ 238.245
13.62 GRADAS EN CONCRETO ML 10][s 125.705
13.63 FB{//:I\’\;[;:\\E ANTIDESLIZANTES PASOS Y ESCALERAS Y ML 10]s a7
13.64 MANTENIMIENTO DE PISO EN GRANITO (INCLUYE w2 10
. RESANES PULIDO Y SELLANTE) ~ 18 125.705
14 CIELOS RASOS - DIVISIONES $ -
CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE
14.1 ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y M2 1,0
PINTURA). $ 99.416
CIELO RASO DURACUSTIC CON PERFILERIA EN
14.2 ALUMINIO ((INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA'Y M2 10
PINTURA). $ 205.121
14.3 CIELO RASO ACUSTICO EN ALUMINIO 84R M2 108 244.618
144 CIELO RASO EN LAMINAS DE ICOPOR LLUVIA (INCLUYE w2 10
! ESTRUCTURA EN ALUMINIO) ~ 18 152.037
145 CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y w2 10
: ACCESORIOS DE FIJACION) s 191.956
14.6 TAPAS EN SUPERBOARD 10MM ML 10[s 61.132
CIELORASO EN FIBROCEMENTO 6MM (INCLUYE
147 PERFILERIA METALICA CAL. 24-26, ESTRUCTURA CADA M2 1,0
40 CMS) INCLUYE (3) MANOS DE PINTURA. $ 191.955
FACHADA FLOTANTE CON REVESTIMIENTO EN
14.8 SUPERBOARD, CON Y SIN DILATACION. (INCLUYE M2 1,0
ESTRUCUTRA DE SOPORTE). $ 257.784
MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M- (INCLUYE
14.9 ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y M2 1,0
PINTURA) $ 160.239
MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL) (INCLUYE
14.10 ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA'Y ML 10
PINTURA). $ 115.196
MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M- (INCLUYE
14.11 ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y M2 1,0
PINTURA) $ 182.933
MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL) (INCLUYE
14.12 ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y ML 10
PINTURA). $ 115.196
MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE
14.13 ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y M2 1,0
PINTURA). $ 231.452
MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)
14.14 (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA ML 10(s 125.705
Y PINTURA).
MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (INCLUYE
14.15 ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y M2 1,0
PINTURA). $ 244.618
MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (INCLUYE
14.16 ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA'Y ML 10
PINTURA). $ 138.871
15 PINTURAS $ =
REGATAS SOBRE MURO PARA LA INSTALACION DE
154 DUCTOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, ML 10
SANITARIAS, ELECTRICAS Y DE GAS EN DIFERENTES ’
DIAMETROS HASTA 2" $ 19.933
152 ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACION Y w2 10
- LIJADA) ) 42.467
15.3 RESANE DE MUROS M2 10($ 37.369
15.4 PINTURA PLASTICA ACRILICA LAVABLE M2 10][s 46.290
155 ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 10[s 27.910
15.6 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ML 108 10.190
15.7 ESMALTE SOBRE HOJAS PUERTAS METALICAS M2 10[$ 50.535
15.8 ESMALTE SOBRE BARANDA EN TUBO ML 108 12.367
15.9 ESMALTE SOBRE REJAS M2 10[$ 24.844
15.10 ESMALTE SOBRE TAPAS TANQUES M2 108 47.986
15.11 ESMALTE SOBRE PUERTAS EN MADERA M2 10($ 53.084
15.12 ESMALTE SOBRE MUEBLE TIPO CLOSET M2 10][s 55.633
VINILO TIPO | SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE
1513 APLICACION 3 MANOS) ( M2 tols 23S0
15.14 PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA M2 10[$ 44.429
15.15 PINTURA EPOXICA M2 108 43.571
MANTENIMIENTO Y PINTURA CON ESMALTE DEL
15.16 CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA EXISTENTE M2 10
CON REMPLAZOS PARCIALES DE LA MALLA $ 46.773
PINTURA VINILO 100% ACRILICA PLASTICA MATE, CON
ALTOS SOLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MAXIMA
PROTECCION PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD,
HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS,
15.17 ADHESION DE SUCIEDAD, ALCALI Y HUMOS; SIN M2 1,0
CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES
(3) CAPAS, TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O
EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.
INCI LIYE PREPARACION DF SUPFRFICIE $ 73.043
1518 ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS (INCLUYE ML 0
- TODAS LAS CARAS DE SU GEOMETRIA) el ) 14.122
RESANE SOBRE MUROS EXTERIORES. INCLUYE
15.19 PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y M2 1,0
DILATACIONES. $ 39.098
15.20 PINTURA SOBRE MUROS EXISTENTES INTERIORES w2 10
INCLUYE RESANES CON O SIN ESTUCO Cls 44.429
15.21 PINTURA EPOXICA (LINEAL) ML 10[s 25.446
15.22 WASH-PRIMER M2 108 38.692
15.23 ANTICORROSIVO M2 10[$ 23.033
15.24 IMPERMEABILIZACION FACHADA EN SIKA 2 0
- TRANSPARENTE O SIMILAR el ) 86.208
15.25 ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y 2 0
DILATACIONES el ) 30.192
PINTURA PARA DEMARCACION DE CANCHAS (INCLUYE
SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACION DE 3 MANOS
15.26 DE PINTURA PARA DEMARCACION, PLANTILLAS, BASE, ML 10
REMATES, ACABADOS Y TODO LO DEMAS NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO) $ 21.821
16 EXCAVACIONES Y RELLENOS 0
16.1 EXPLANACION Y EXTENDIDA M3 10][s 59.877
EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR
16.2 (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA M3 10(s 86.208
MENOR DE 5 KM)
16.3 EXCAVACION MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M M3 10[$ 52.158
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0 M
16.4 (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA M3 10
MENOR DE 5 KM) $ 86.071
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EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M

165 (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA M3 1,0
MENOR DE 5 KM) $ 112.540
166 EXCAVACION MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN V3 0
- EXPLOSIVOS) el ) 218.286
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0
16.7 (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL M3 1,0
DE MATERIALES SOBRANTES) $ 99.374
168 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO ™ 10
- MECANICAMENTE ) 34.068
169 RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO ™ 10
: MECANICAMENTE Cls 86.208
RELLENO GRAVILLA DE RIO COMPACTADO
16.10 MECANICAMENTE M3 10(s 136.345
1641 RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE ™ 10
- COMPACATADO MECANICAMENTE Cls 99.374
16.12 AFIRMADO (NORMA INVIAS 311) M3 10[$ 112.540
16.13 SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320) M3 108 125.705
16.14 BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330) M3 10§ 245.298
17 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 0
171 APARATOS SANITARIOS 0
1711 INSTALACION APARATO SANITARIO EXISTENTE O UND 0
- REUTILIZA[SO TIPO CE%As’mﬁﬂAmo ETERTEG “ls 82.699
INSTALACION APARAT
712 REUTILIZADO TIPO ANTIVANDALICO UND 1o|s el
1713 INSTALACION LAVAMANOS EXISTENTE O REUTILIZADO UND 0
- TIPO CERAMICO el ) 79.272
1714 INSTALACION LAVAMANOS EXISTENTE O REUTILIZADO UND 0
- TIPO ACERO INOXIDABLE el ) 86.405
1715 INSTALACION LAVAMANOS EXISTENTE O REUTILIZADO UND 0
- TIPO ANTIVANDALICO el ) 94.525
1716 INSTALACION ORINAL EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO UND 0
o CERAMICO el ) 83.030
1717 INSTALACION ORINAL EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO UND 0
- ANTIVANDALICO el ) 118.662
1718 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO EN UND 0
- PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO el ) 617.487
1719 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO FLUXOMETRO UND 0
- (INCLUYE GRIFERIA) SN SANTARGEN Cls 1.916.604
SUMINISTRO E INSTALACION
f7.1.10 PORCELANA SANITARIA AHORRADOR PARA ADULTO UND 1os e
7411 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO INFANTIL EN UND 0
- PORCELANA SANITARIA AHORRADOR el ) 820.979
17112 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO INFANTIL DOS UND 0
- PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS) : 797.227
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS EN
17.1.13 PORCELANA DE COLGAR (INCLUYE ACCESORIOS Y UND 1,0
GRIFERIA) $ 751.707
17114 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL EN UND 0
PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) ) 373.629
17115 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE UND 0
EMPOTRAR EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y ) 829.694
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE
17.1.16 SOBREPONER EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS UND 10
Y GRIFERIA) $ 622.045
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS EN ACERO
17.1.17 INOXIDABLE DE COLGAR (INCLUYE ACCESORIOS Y UND 1,0
GRIFERIA) $ 1.595.663
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE
17.1.18 EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE UND 10(s 486.419
ACCESORIOS Y GRIFERIA)
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE
17.1.19 SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE UND 1,0
ACCESORIOS Y GRIFERIA) $ 504.539
171.20 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL EN UND 0
ACERO INOXIDABLE (INCLUYE ACCESORIOS Y ) 2.531.146
17121 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS ] UND 0
ANTIVANDALICO (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) ) 2.276.682
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS
17122 ANTIVANDALICO CORRIDO EN ACERO INOXIDABLE UND 10
LONG: 1.50 A 2.00 MTS (INCLUYE ACCESORIOS Y ’
GRIFERIA) $ 3.792.984
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE COLGAR
17.1.23 LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE GRIFERIA Y UND 10
ACCESORIOS) $ 276.309
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE
17.1.24 EMPOTRAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE UND 1,0
ACCESORIOS Y GRIFERIA) $ 358.340
17125 SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL DE FLUXOMETRO UND 0
(INCLUYE GRIFERIA) Cls 1.914.711
SUMNISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO EN
17126 PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) UND 10)8 TR
17127 SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO UND 0
ANTIVANDALICO (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) Cls 4.467.098
SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL INFANTIL DE
17.1.28 COLGAR EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y UND 10
GRIFERIA) 5 $ 527.422
SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA MEZCLADORA SIN
17129 SALIDA A BANERA UND Ol 536.136
17.1.30 SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA TIPO TELEFONO UND 108 229.833
17.1.31 SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA ANTIVANDALICA UND 10§ 535.896
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS UNA
17.1.32 POCETA (35 X 50 CMS) EN ACERO INOXIDABLE DE UND 1,0
EMPOTRAR $ 380.941
17133 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS CON UND 0
DOBLE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR Cls 1.212.889
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA
17134 LAVAMANOS TIPO MONOCONTROL UND 10)8 LR
17135 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA UND 0
LAVAMANOS CON SENSOR ) 1.914.711
17136 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA UND 0
LAVAMANOS DE COMBINACION ) 613.027
17137 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA UND 0
LAVAMANOS TIPO PUSH ) 664.008
17138 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE INDIVIDUAL UND 10
- PARA LAVAMANOS ) 117.956
17139 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA VALVULA UND 0
ANTOVANDALICA LAVAMANOS ) 458.286
17.1.40 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA VALVULA UND 0
ANTOVANDALICA SANITARIO el ) 464.651
17141 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA VALVULA UND 0
ANTOVANDALICA ORINAL Cls 383.348
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA VALVULA
17142 ANTOVANDALICA DUCHA UND 108 SIZSS
17143 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA UND 0
LAVAPLATOS TIPO MONOCONTROL ) 391.433
17144 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA UND 0
LAVAPLATOS DE COMBINACION ) 262.509
17145 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA UND 0
LAVAPLATOS CUELLO DE GANSO ) 137.146
17146 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA UND 0
MONOCONTROL PARA DUCHA ) 360.655
17147 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE UND 0
COMBINACION PARA DUCHA ) 350.652
17148 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO UND 10
s PREFABRICADO EN GRANITO 100X60X20 ) 2.361.211
17149 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATRAPERO EN UND 10
s GRANITO “ls 1.595.663
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SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR DE AGUA

17.1.50 CON SISTEMA DE PASO UND 10(8 1.725.261
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO
17.1.51 ANTIVANDALICO DE UNA PIEZA EN ACERO INOXIDABLE UND 10
(INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA) $ 8.678.874
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE PEDAL
17152 EN ACERO INOXIDABLE 304. MESON EN CALIBRE 18 Y UND 10
ESTRUCTURA CALIBRE 20. MEDIDAS 45 CM LARGO X 40 ’
CM FONDO X 85 CM ALTO $ 1.987.492
17.2 ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS 0
1721 TAPAREGISTRO PLASTICO DE 20 X 20 CMS. INCLUYE UND 10
INSTALACION ) 34.809
1722 TAPAREGISTRO EN ACERO INOXIDABLE DE 20 X 20 CMS. UND 10
INCLUYE INSTALACION ) 66.642
17.2.3 REJILLA DE PISO METALICA TIPO SOSCO DE 3" X 2" UND 10]$ 29.140
17.2.4 REJILLA DE PISO METALICA TIPO SOSCO DE 4" X 3" UND 10][s 39.257
17.2.5 REJILLA DE PISO METALICA TIPO SOSCO DE 6" X 4" UND 10[s 59.425
17.2.6 REJILLA DE PISO METALICA TIPO SOSCO DE 5" X 4" UND 10[$ 41.503
17.2.7 REJILLA DE PISO METALICA TIPO SOSCO DE 2" X 1 1/2" UND 10]$ 36.708
17.2.8 REJILLA DE PISO PLASTICA TIPO SOSCO DE 3" X 2" UND 10[$ 20.936
17.2.9 REJILLA DE PISO PLASTICA TIPO SOSCO DE 5" X 4" UND 10][$ 28.850
17.2.10 LLAVE DE MANGUERA DE %" UND 10§ 60.598
17211 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISIVISIONES EN w2 10
ACERO INOXIDABLE PARA BAROS ) 887.023
17212 BARRAS EN ACERO INOXIDABLE DE AYUDA PARA UND 10
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Cls 536.136
17.2.13 PAPELERA EN ACERO INOXIDABLE UND 10[s 485.155
17.2.14 DISPENSADOR DE JABON EN ACERO INOXIDABLE UND 10[$ 408.685
17.2.15 DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE UND 10][$ 446.920
17216 DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO UND 0
INOXIDABLE el ) 536.136
17.2.17 SECADOR DE MANOS EN ACERO INOXIDABLE UND 10[$ 2.680.259
18 RED DE GAS 0
18.1 ACOMETIDA DE GAS UNDIFAMILIAR UND 10][$ 4.850.293
18.2 CAJA MEDIDOR GAS 45x45 UND 10]s 1.085.017
18.3 ADAPTADOR MACHO COBRE COBRE @ 1/2" UND 10][s 48.852
184 ADAPTADOR MACHO COBRE COBRE @ 3/4" UND 10]$ 66.695
185 BUSHING HG 3/4" x 1/2" UND 10[$ 36.107
18.6 BUSHING HG 1" x 1/2" UND 10][$ 41.205
187 CODO DE COBRE @ 1/2" UND 10[$ 45.029
18.8 CODO DE COBRE @ 3/4" UND 10][$ 61.597
18.9 COPA DE COBRE 3/4" x 1/2" UND 10[$ 59.048
18.10 COPA DE COBRE 1" x 1/2" UND 10]$ 66.695
18.11 INSTALACION INTERNA PUNTO PRINCIPAL 15 m UND 10][s 2.106.308
18.12 ELEVADOR DE GAS @ 1/2" UND 10][$ 536.136
18.13 MANGUERA DE CONEXION FLEXIBLE ML 10[$ 83.264
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE GAS %"
18.14 x %", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU UND 1,0
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. $ 995.801
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR UNICA
18.15 ETAPA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU UND 1,0
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. $ 664.008
18.16 TAPON DE COBRE @ 1/2" UND 10][$ 28.460
18.17 TEE DE COBRE @ 1/2" UND 10[$ 45.029
18.18 TEE DE COBRE @ 3/4" UND 10]$ 61.597
18.19 TUBERIA DE COBRE @ 1/2" (INC. ACCESORIOS) ML 10][s 185.225
18.20 UNDION DE COBRE @ 1/2" UND 10]$ 41.205
18.21 UNDION DE COBRE @ 3/4" UND 10[$ 57.774
18.22 UNDIVERSAL DE COBRE @ 1/2" UND 10]$ 48.852
18.23 UNDIVERSAL DE COBRE @ 3/4" UND 10[$ 66.695
18.24 VALVULA DE BOLA PARA MEDIDOR GAS UND 10]$ 153.362
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ACERO
18.25 GALVANIZADO SCH 40 1-1/2" O EQUIVALENTE, INCLUYE UND 10
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ’
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. $ 229.833
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ACERO
18.26 GALVANIZADO SCH 40 3/4" O EQUIVALENTE, INCLUYE UND 10
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ’
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. $ 153.362
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ACERO
GALVANIZADO SCH 40 1/2" O EQUIVALENTE, INCLUYE
1827 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA UND 1ols L2188
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEVADOR de %,
18.28 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA UND 1,0
SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO $ 664.008
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAQUETAS DE
18.29 IDENTIFICACION, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA UND 10
SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO $ 23.362
SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS 172",
18.30 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA UND 1,0
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO $ 15.715
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO BOLA GAS
18.31 DE 3/4", INCLUYE UNIVERSAL GALVANIZADA DE 3/4 UND 10
Pulg E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU ’
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO $ 236.205
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO BOLA GAS
18.32 DE 1/2", INCLUYE UNIVERSAL GALVANIZADA DE 1/2 Pulg, UND 10
E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ’
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO $ 191.597
19 INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS 0
19.1 SENSOR DE HUMO FOTOELECTRICO UND 10][s 357.704
19.2 CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR ML 10[s 61.597
19.3 SIRENA DE 110 V| UND 10[$ 408.685
194 CAMARA CCTV UND 10]$ 829.694
19.5 PARLANTE-CIELO FALSO UND 10[$ 229.833
19.6 AMPLIFICADOR 100W UND 10]$ 664.008
19.7 AMPLIFICADOR 300W UND 10[$ 1.251.124
19.8 ACOMETIDA CABLE RG-6 PARA MICROFONO UND 10]$ 153.362
19.9 MICROFONO PG 48LC (INCLUYE BASE) UND 10][s 574.371
19.10 TOMA PARA MICROFONO UND 10[s 121.499
19.11 CABLE BLINDADO STEREO PARA MICROFONO UND 10[$ 153.362
19.12 SPLITERS UND 10]$ 57.774
19.13 TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2". ML 10[$ 48.852
19.14 TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4". ML 10][$ 66.695
19.15 TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1". ML 10[$ 87.087
19.16 BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80 ML 10]$ 229.833
1947 TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO ML 0
GALVANIZADO 30X120 Cls 204.342
19.18 BANDEJA PORTACABLES PARA RACK ML 10][s 178.852
19.19 RACK 2' X 24" ML 10($ 1.531.937
19.20 RACK 3' X 24" ML 108 1.850.985
19.21 RACK 5' X 24" ML 10($ 2.489.082
19.22 RACK 7' X 24" ML 108 3.318.776
19.23 PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORIA 6A UND 10]$ 995.801
19.24 PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A UND 10][$ 664.008
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SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y

1925 MARCACION) UND 0ls 229.833
19.26 PATCH CORD 2M CATEGORIA 6A UND 10[s 83.264
19.27 PATCH CORD 5M CATEGORIA 6A UND 10§ 121.499
19.28 CABLE UTP CATEGORIA 6A UND 10[$ 1.212.889
19.29 CANALETA METALICA 4X6 CMS ML 10§ 96.009
19.30 CANALETA METALICA 4X10 CMS ML 10[$ 121.499
19.31 CANALETA METALICA 6X10 CMS ML 10§ 153.362
19.32 CANALES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=50 UND 10[$ 229.833
19.33 CANALETA PLASTICA 13X7 MM ML 10][s 23.362
19.34 CANALETA PLASTICA 20X12 MM ML 10[s 28.460
19.35 CANALETA PLASTICA 32X12 MM ML 108 36.107
19.36 CANALETA PLASTICA 40X60 MM ML 10[$ 48.852
19.37 SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS UND 108 1.531.937
19.38 SWITCH 10/100/1000 16 PUERTOS UND 10[$ 1.085.017
19.39 SWITCH 10/100/1000 8 PUERTOS UND 108 536.136
19.40 CABLE TELEFONICO 2 PARES ML 10[$ 15.715
19.41 CABLE TELEFONICO 10 PARES ML 10][s 36.107
19.42 CABLE TELEFONICO 20 PARES ML 10[s 61.597
19.43 CABLE TELEFONICO 40 PARES ML 108 108.754
19.44 CABLE TELEVISION RG6 ML 10[$ 12.318
19.45 ACOMETIDA TELEFONICA 1/2" UND 10§ 219.485
19.46 ACOMETIDA TELEFONICA 1" UND 10[$ 292.507
19.47 ACOMETIDA TELEVISION 1" RG6" UND 10§ 268.026
19.48 CABLE DE FIBRA OPTICA 50/125 MULTIMODO (INCLUYE ML 10

CERTIFICACION) ) 46.471
19.49 BANDEJA PARA FIBRA OPTICA HASTA 24 HILOS ML 10][s 146.464

20 ANDENES Y SARDINELES [}

20.1 ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X6CM M2 10§ 146.464
20.2 ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X8CM M2 10§ 170.944
20.3 ANDEN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M M2 10[$ 164.719
20.4 ANDEN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M M2 10§ 104.537
20.5 ANDEN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M M2 10[$ 201.230
20.6 BORDE SEPARADOR VERDE A-170 ML 10§ 115.758
207 BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 ML 10

PSI s 103.728
208 2\%%?;%0 DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE ML 10]s T
20.9 CANUELA PREFABRICADA TIPO A-120 ML 10[$ 115.758
20.10 CONTENEDOR DE RAICES TIPO A-70 ML 108 106.577
2011 LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO A50 w2 10

(40X40X6) ) 164.719
2012 LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO A60 w2 10

(40X20X6) ) 152.268
2013 LOSETA CUADRATICA PREFABRICADA EN CONCRETO w2 10

TIPO A50 (40X40X6) ) 164.719
2014 LOSETA TACTIL ALERTA PREFABRICADA EN CONCRETO w2 10

TIPO A56 (40X40X6) ) 219.485
2015 LOSETA TACTIL GUIA PREFABRICADA EN CONCRETO w2 10

TIPO A55 (40X40X6) Cls 219.485

LOSETA GUIA FRANJAS PREFABRICADA EN CONCRETO
20.16 (4DXA0X6) M2 10(8 201.230
20.17 SARDINEL 30X15 EN CONCRETO PREFABRICADO ML 10[$ 176.749
2018 SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO TIPO A-10 ML 0

(30X15X80) el ) 192.514
2019 SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO TIPO A-40 ML 0

(40X16X100) el ) 225.710
2020 SARDINELES Y BORDILLOS EN CONCRETO DE 3000 PSI ML 0

FUNDIDOS IN SITU 0.15 X 0.15 (INCLUYE FORMALETA) el ) 241.476
2021 SARDINELES Y BORDILLOS EN CONCRETO DE 3000 PSI ML 0

FUNDIDOS IN SITU 0.20 X 0.20 (INCLUYE FORMALETA) el ) 277.986
2022 SARDINELES Y BORDILLOS EN CONCRETO DE 3000 PSI ML 0

FUNDIDOS IN SITU 0.40 X 0.20 (INCLUYE FORMALETA) el ) 368.557
2023 CONFINAMIENTO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO ML 0

PARA PISOS EXTERIORES Cls 218.728
20.24 EMPRADIZACION DE JARDINES (INC TIERRA NEGRA) M2 10][s 60.184
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BORDILLOS DE CONFINAMIENTO DEL PISO EN
20.25 ADOQUIN EN CONCRETO f'¢=3.000PSI, PREFABRICADO ML 10
O FUNDIDO EN SITIO. DE 10x20cm. $ 262.305
20.26 PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO DE 20x10x6cm EN M2 10
COLORES GRIS, BLANCO Y NEGRO, TRAFICO PEATONAL ’ $ 168.925
PISO EN GRAVILLA LAVADA, SUELTA'YY EXTENDIDA, DE
20.27 Emax=3/4" + GEOTEXTIL NO TEJIDO No. 1600, PARA M2 10
SENDEROS EXTERIORES. H=4.0cm. $ 143.603
RAMPA DE ACCESO PEATONAL PARA DISCAPACITADOS
20.28 EN CONCRETO DE 3.000 PSI, DE ESPESOR=0.07m, M2 10
INCLUYE FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER, EN UNA DOSIS ’
DE 600arxM3 O EQUIVALENTE. $ 231.179
20.29 SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN CAUCHO M2 10
) GRANULADO PARA AREA DEPROTIVA EXTERIOR. ) 331.205
20.30 CAMBIO DE TABLEROS CANCHA'Y ARCOS METALICOS UND 10
EN CANCHA il ) 4.369.512
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE
20.31 BASQUETBOL PARA INCRUSTAR ( INCLUYE TABLERO, UND 1,0
ARO Y RED) $ 2.434.611
ASEO MEDIANTE LAVADO CON AGUA A PRESION
(HIDROLAVADORA) E IMPLEMENTACION DE
DETERGENTE BIODEGRADABLE Y GRATAS (CEPILLO) Y
2032 CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD NECESARIA PARA M2 1018 B
GARANTIZAR LA ENTREGA EN TOTAL LIMPIEZA DE LA
ZONA
SUMINISTRO E INSTALACION de concertina doble
vuelta/cruzada 0 =30" con parales de fijacion, alambre central
2033 en acero inoxidable AISI 302 0 = 2.5 m, con cuchillas tipo artom ML 10
: L=60 mm a.25,4 mm en platina de acero inoxidable AISI 430 ’
E.=0,64 m, con grapas de acero inoxidable AISI 304 en tres
ountos cada vuelta $ 231.179
SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA
20.34 BIOSALUDABLE PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE REF. UND 10
REMO $ 9.225.132
21 MOBILIARIO URBANO 0
211 BANCA EN CONCRETO M-40 UND 10[$ 733.061
212 BANCA EN CONCRETO M-30 UND 10[$ 974.097
21.3 BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO UND 10[$ 524.611
214 BORDILLO PREFABRICADO A-80 UND 10]$ 118.702
21.5 CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA UND 1018 849.169
21.6 BANCA EN MADERA M-50 UND 10[$ 1.436.033
217 PASAMANOS EN TUBO PARA ANDENES EN EXTERIOR ML 10[$ 231.179
218 CAMBIO DE ANDENES EN CONCRETO E=0,10 M 3.000 M2 10
PSl el ) 206.277
219 CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA MOVILIDAD M2 10
) REDUCIDA CONCRETO 3000 PSI ) 218.728
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA GIMNASIO AL AIRE
21.10 LIBRE. CIRCUITO ATLETICO. (INCLUYE LIJADO Y GL 1,0
PINTADO) $ 1.560.540
SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA
21.12 BIOSALUDABLE PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE - REF. UND 10
DORSAL ANCHO $ 7.626.777
21.15 CONFINAMIENTO EN CONCRETO PARA SENDEROS ML 10]$ 160.241
DEMARCACION PINTURA COLOR BLANCO TRAFICO
BASQUETBOL (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE 3 MANOS DE PINTURA PARA
2116 DEMARCACION, PLANTILLAS, BASE, REMATES, ML 1018 RS
ACABADOS Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)
2117 SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE UND 10
BALONCESTO 1.20 M X 1.80 M E= 10 MM EN ACRILICO N $ 1.524.519
21.18 DEMOLICION DE BORDILLO ML 10[$ 19.078
21.19 NIVELACION DE TERRENO M2 10[$ 35.283
21.20 CORTE CON DISCO SOBRE PLACA EN CONCRETO ML 10
MACIZO (e<=0.15m) ~ 18 27.812
2121 DEMOLICION MANUAL DE LAVADERO DE PISO UND 10
CONSTRUIDO CON MAMPOSTERIA N $ 224.953
21.22 ASEO GENERAL M2 10[$ 16.031
2123 SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE EN LAMINA ML 10
) GALVANIZADA CALIBRE 2 28 ) 85.085
SUMINISTRO E INSTALACION PELICULA NANOCERAMICA
21.24 PARA PROTECTORA Y CONTROL SOLAR: RECHAZO M2 108 181.376
CALORICO mavor o iaual 70 %
21.25 SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO INCOLORO 5 M.M. M2 10
DE SEGURIDAD LAMINADO N $ 231.179
2126 LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS CON SONDA ML 10
ELECTRICA ~ 18 43.998
21.27 VIGUETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 10[$ 724.242
21.28 COSTURA DE GRIETAS EN MUROS EXISTENTES ML 10[$ 81.350
21.29 DESMONTE DE DIVISION DE BANO EN CUALQUIER TIPO M2 10
DE MATERIAL ~ 18 40.263
21.30 LIMPIEZA DE FACHADAS M2 10[$ 35.283
21.31 CONCERTINA EN ACERO INOXIDABLE DE 18 PULGADAS ML 10]$ 64.918
CERRAMIENTO DE ALTURA VARIADA (2,8 a 3,20 m),
CONFORMADO EN TUBO DE AGUAS NEGRAS DE 2" X
2,55MM VERTICALES CADA 8 CM LUZ LIBRE, CON
2134 CORTETE SUPERIOR A 45° CON TAPA, ANCLADOS EN ML 1018 GRS
VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500 PSI, DE
30*40 CM. INCLUYE AMTICORROSIVO Y ESMALTE
21.35 GRAMA SINTETICA M2 10[$ 206.277
VIDRIO INCOLORO 6MM (INCLUYE PELICULA DE
2136 SEGURIDAD) M2 Wl 1.560.540
TOTAL $ 367.010.243,00
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.LU. DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por
exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior ADMINISTRACION A= 19%
a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso.
NOTA 3: El A.1.U y su discriminacién deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTOS I= 3%
UTILIDAD U= 4%
TOTALALU AlLU= 26%
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FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y C.C. MAYRA ALEJANDRA PENAGOS VERA CC 1020827748
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