ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
TRANSMILENIO S.A.

ADENDA No 1

PROCESO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PUBLICA TMSA-LP-08-2026

Objeto: ***"Contratar una o varias personas naturales y/o jurídicas que brinden apoyo integral a la gestión de TRANSMILENIO S.A., a través de la ejecución de actividades operativas, logísticas, técnicas y tecnológicas requeridas para la adecuada prestación del servicio de transporte masivo de pasajeros del Sistema TransMilenio en el Distrito Capital."***

Conforme con lo señalado en el Artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

En atención a los mandatos contenidos en los artículos 209 y 123 de la Constitución Política, y 3, 23, 25 y 28 de la Ley 80 de 1993, en ejercicio de las facultades legales que le confiere el Artículo 89 de la Ley 1474 de 2011 y el Artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, y teniendo en cuenta las observaciones recibidas en audiencia de fijación de riesgos y aclaratoria de los pliegos definitivos del proceso de selección y las recibidas de manera escrita a través de la plataforma del SECOP II la entidad, de conformidad al cronograma del proceso de selección; procede a realizar las siguientes modificaciones al pliego de condiciones definitivo y demás documentos del proceso, las cuales hacen parte integral del pliego de condiciones definitivo:

Las modificaciones se presentarán así: las inclusiones **se resaltarán en negrilla** y las disposiciones que se eliminan se presentarán con una línea en la mitad, ejemplo: ~~inexperiencia.~~

1. Pliego de condiciones definitivo

a) Modifíquese el Numeral 6.13 Adjudicación y procedimiento de la audiencia del Pliego de Condiciones definitivo, el cual quedará de la siguiente manera:

~~k. Se realizará la apertura de los sobres económicos en la plataforma SECOP II de los proponentes que se encuentre habilitados, para lo cual la entidad procederá a realizar la verificación y aplicación del método de evaluación.~~

~~l. Se publicará las ofertas económicas para su respectivo traslado a los proponentes, con el fin de que los proponentes puedan verificar y realizar observaciones exclusivamente a la verificación y aplicación al método de evaluación económica.~~

b) Modifíquese el Numeral 3.1.1. Reglas de valoración de la experiencia del Pliego de Condiciones definitivo, el cual quedará de la siguiente manera:

16. Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, y alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal acredita la mayor parte de la experiencia, este integrante deberá tener un porcentaje mínimo de participación del cuarenta por ciento (40%) en la estructura plural que se conforme.

c) Modifíquese el Numeral 1.1. Sorteo de la fórmula del Pliego de Condiciones definitivo, el cual quedará de la siguiente manera:

ü **Dos (2) o más Propuestas Habilitadas:** Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM que rija para el día hábil ~~anterior~~ **siguiente** a la fecha prevista para la **presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación** ~~publicación del informe de evaluación~~

~~preliminar~~, de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica:

d) Modifíquese el Numeral 2.2. Puntaje por situación de discapacidad, del Pliego de Condiciones definitivo, el cual quedará de la siguiente manera:

OPCION 1 - Emprendimiento y empresas de personas con discapacidad.

(…)

Nota: Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, para emprendimientos y empresas de personas con discapacidad cuando el proponente plural tenga a este sujeto como miembro, el integrante que acredite dicha condición deberá tener una participación superior al 10% y aportar experiencia en la misma proporción a la participación.

e) Modifíquese el Numeral 3. Causales de rechazo del pliego de condiciones definitivo, el cual quedará de la siguiente manera:

~~29. Cuando la inscripción, renovación y/o actualización del RUP del proponente y/o de cualquiera de los integrantes de la figura asociativa no se encuentre en firme a la fecha de adjudicación del presente proceso, en relación con los aspectos específicamente requeridos para el mismo.~~

29. Cuando a la fecha de cierre del proceso de selección, el proponente individual o cualquiera de los integrantes de la estructura plural no acredite la firmeza de su inscripción en el RUP.

f) Modifíquese el formato No. 16 vinculación de trabajadores con discapacidad.

Se publica con la adenda nueva versión del formato.

No	*NOMBRE DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD*	*CEDULA DE CIUDADANIA*	*FECHA DE INGRESO*	*NUMERO DE PLANILLA 1*	*NUMERO DE PLANILLA 2*	*NUMERO DE PLANILLA 3*	*No Y FECHA DEL CERTIFICADO DEL MINISTERIO* ***DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL***	***No Y FECHA DEL CERTIFICADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO***
1								
2								
3								
4								
5								

g) Modifíquese el numeral 1.4 Presupuesto Oficial, el cual quedará de la siguiente manera:

1.4. Presupuesto Oficial Estimado

Conforme lo expuesto en los estudios previos y análisis del sector, el presupuesto oficial que TRANSMILENIO S.A. ha destinado para la presente contratación asciende hasta la suma de ~~CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS~~ **CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS** (~~COP$57.241.413.385~~ **COP$57.240.960.394**), incluidos todos los gastos, impuestos, deducciones, retenciones, tasas y gravámenes a que legalmente haya lugar, así como los costos directos e indirectos que se generen[1]. La presentación de una propuesta implica que el Contratista ha considerado todos los costos y gastos que previsiblemente sean necesarios para el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, la gestión de los riesgos que le son asignados total o parcialmente al contratista (lo que conlleva la asunción de los efectos positivos o negativos derivados de su eventual materialización) y la ejecución de cada una de las etapas en que se divide la ejecución del contrato, incluyendo su liquidación.

El presupuesto oficial se encuentra distribuido en siete (7) grupos de la siguiente manera:

~~**GRUPO**~~	~~**VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL GRUPO**~~
~~**Grupo 1**~~ ~~Apoyo Norte con su zona de influencia~~	~~SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (COP$7.844.408.664).~~
~~**Grupo 2**~~ ~~Apoyo Control Occidente con su zona de influencia~~	~~OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (COP$8.497.075.841).~~
~~**Grupo 3**~~ ~~Apoyo Control Sur con su zona de~~	~~OCHO MIL SEISCIENTOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (COP$8.600.034.847).~~

~~influencia~~	
~~**Grupo 4**~~ ~~Apoyo Centro de Control~~	~~NUEVE MIL CIENTO SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS (COP$9.107.379.723).~~
~~**Grupo 5**~~ ~~Apoyo Recomotos~~	~~SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS (COP$7.739.666.919).~~
~~**Grupo 6**~~ ~~Flota Componente Zonal~~	~~OCHO MIL VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (COP$8.022.805.857).~~
~~**Grupo 7**~~ ~~Flota Componente Troncal~~	~~SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (COP$7.430.041.534.)~~
~~**VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL (Sumatoria de los grupos)**~~	~~**CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (COP$57.241.413.384).**~~
GRUPO	**VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL GRUPO**
Grupo 1 **Zona Norte con su zona de influencia**	**SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (COP$7.844.174.275).**
Grupo 2 **Zona Occidente con su zona de influencia**	**OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS (COP$8.497.422.522).**
Grupo 3 **Zona Sur con su zona de influencia**	**OCHO MIL SEISCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS (COP$8.600.296.139).**
Grupo 4 **Centro de Control**	**NUEVE MIL CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (COP$9.104.288.758).**
Grupo 5 **Recomotos**	**SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (COP$7.739.370.443).**
Grupo 6 **Flota Componente Zonal**	**OCHO MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (COP$8.049.342.986).**
Grupo 7 **Flota Componente Troncal**	**SIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS (COP$7.406.065.271)**
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL (Sumatoria de los grupos)	**CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (COP$57.240.960.394).**

(…)

h) Modifíquese el Numeral 3.2. Ofrecimiento de descuento adicional por ausencia del personal ofertado del Capítulo III, el cual quedará de la siguiente manera:

3.2. Ofrecimiento de descuento adicional por ausencia del personal ofertado

FORMATO 19 - Por este aspecto se otorgarán máximo 4 puntos. TRANSMILENIO S.A., otorgará puntaje adicional al oferente que proponga asumir un incremento respecto al Factor Multiplicar de Descuento para cada uno de los puestos de trabajo indicado en el Numeral 9 del capítulo ~~10.1.2.~~ **10.1.1.** Obligaciones Generales del Anexo Técnico, como mecanismo de compensación económica a favor de la Entidad, aplicable en los eventos que se presente inasistencia del personal provisto para cubrir los puestos de trabajo requeridos y que no sean cubiertos de manera oportuna.

Este criterio busca incentivar la continuidad de la prestación de servicio y la adecuada cobertura del personal mínimo requerido mediante la implementación de diferentes esquemas de cobertura, trasladando el riesgo asociado a la inasistencia del personal al contratista.

Bajo esta premisa, el proponente para obtener los (4) PUNTOS, acorde a las siguientes opciones:

Este factor deberá ofrecerse a través del FORMATO (FACTORES ADICIONALES QUE ASIGNAN PUNTAJE), de la siguiente manera:

OFRECIMIENTO DE DESCUENTO ADICIONAL POR AUSENCIA DE PERSONAL OFERTADO	PUNTAJE
Opción 1 - Quien ofrezca ~~dos (2) puntos adicionales~~ **UN (1) punto adicional**	4
Opción 2 - Quien ofrezca ~~un (1) punto adicional~~ **MEDIO (0,5) punto adicional**	2
Quien no ofrezca ninguna opción	0
PUNTAJE MAXIMO A OBTENER	4 PUNTOS

i) Modifíquese el Numeral 4. Verificación Propuesta Económica Para Identificar Requisitos, Cantidades Y Precios del Capítulo III, el cual quedará de la siguiente manera:

4. VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA PARA IDENTIFICAR REQUISITOS, CANTIDADES Y PRECIOS

FORMATO 13 - Con la presentación (…)

El proponente deberá tener en cuenta para formular su propuesta el VALOR DE REFERENCIA DE CADA UNO DE LOS GRUPOS DEL PROCESO establecido por TRANSMILENIO S.A., considerando que el precio propuesto no podrá ser superior al presupuesto oficial ~~ni a los precios unitarios techo establecidos por la Entidad para cada uno de los grupos~~, so pena del RECHAZO de la propuesta. **Para los valores de cada ítem que conforma la oferta económica, estos no podrán**

ser superiores a los valores techo o inferiores a los valores base, conforme a los parámetros definidos en las "instrucciones para el diligenciamiento del formato de propuesta económica" de cada uno de los formatos 13 para cada grupo, so pena del RECHAZO de la propuesta.

~~Los valores registrados en la plataforma como "Precio unitario estimado" corresponden al valor de referencia de cada ítem CON IVA, el cual no podrá excederse so pena del rechazo de la propuesta.~~

(…)

j) Modifíquese el formato No. 13, oferta económica, el cual quedará de la siguiente manera:

Se publican los 7 formatos de oferta económica en formato EXCEL, actualizados para cada una de las zonas y/o grupos.

2. Estudios previos

a) Modifíquese el Numeral 6.1.3.1. condiciones de experiencia del proponente de los estudios previos definitivos, el cual quedará de la siguiente manera:

16. Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, y alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal acredita la mayor parte de la experiencia, este integrante deberá tener un porcentaje mínimo de participación del cuarenta por ciento (40%) en la estructura plural que se conforme.

b) Modifíquese el Numeral 6.2.2. Ponderables normativos - Puntaje por situación de discapacidad – Opción 1 - de los estudios previos definitivos, el cual quedará de la siguiente manera:

OPCION 1 - Emprendimiento y empresas de personas con discapacidad.

(…)

Nota: Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, para emprendimientos y empresas de personas con discapacidad cuando el proponente plural tenga a este sujeto como miembro, el integrante que acredite dicha condición deberá tener una participación superior al 10% y aportar experiencia en la misma proporción a la participación.

4.2. Presupuesto Oficial Estimado

Conforme lo expuesto en los estudios previos y análisis del sector, el presupuesto oficial que TRANSMILENIO S.A. ha destinado para la presente contratación asciende hasta la suma de ~~CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS~~ **CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS** (~~COP$57.241.413.385~~ **COP$57.240.960.394**), incluidos todos los gastos, impuestos, deducciones, retenciones, tasas y gravámenes a que legalmente haya lugar, así como los costos directos e indirectos que se generen[1]. La presentación de una propuesta implica que el Contratista ha considerado todos los costos y gastos que previsiblemente sean necesarios para el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, la gestión de los riesgos que le son asignados total o parcialmente al contratista (lo que conlleva la asunción de los efectos positivos o negativos derivados de su eventual materialización) y la ejecución de cada una de las etapas en que se divide la ejecución del contrato, incluyendo su liquidación.

c) Modifíquese el Numeral 4.2. Presupuesto Oficial Estimado, el cual quedará de la siguiente manera:

El presupuesto oficial se encuentra distribuido en siete (7) grupos de la siguiente manera:

~~**GRUPO**~~	~~**VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL GRUPO**~~
~~**Grupo 1**~~ ~~Apoyo Norte con su zona de influencia~~	~~SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (COP$7.844.408.664).~~
~~**Grupo 2**~~ ~~Apoyo Control Occidente con su~~	~~OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS~~

~~zona de influencia~~	~~(COP$8.497.075.841).~~
~~**Grupo 3**~~ ~~Apoyo Control Sur con su zona de influencia~~	~~OCHO MIL SEISCIENTOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (COP$8.600.034.847).~~
~~**Grupo 4**~~ ~~Apoyo Centro de Control~~	~~NUEVE MIL CIENTO SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS (COP$9.107.379.723).~~
~~**Grupo 5**~~ ~~Apoyo Recomotos~~	~~SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS (COP$7.739.666.919).~~
~~**Grupo 6**~~ ~~Flota Componente Zonal~~	~~OCHO MIL VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (COP$8.022.805.857).~~
~~**Grupo 7**~~ ~~Flota Componente Troncal~~	~~SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (COP$7.430.041.534.)~~
~~**VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL (Sumatoria de los grupos)**~~	~~**CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (COP$57.241.413.384).**~~
GRUPO	**VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL GRUPO**
Grupo 1 **Zona Norte con su zona de influencia**	**SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (COP$7.844.174.275).**
Grupo 2 **Zona Occidente con su zona de influencia**	**OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS (COP$8.497.422.522).**
Grupo 3 **Zona Sur con su zona de influencia**	**OCHO MIL SEISCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS (COP$8.600.296.139).**
Grupo 4 **Centro de Control**	**NUEVE MIL CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (COP$9.104.288.758).**
Grupo 5 **Recomotos**	**SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (COP$7.739.370.443).**
Grupo 6 **Flota Componente Zonal**	**OCHO MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (COP$8.049.342.986).**
Grupo 7 **Flota Componente Troncal**	**SIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS (COP$7.406.065.271)**
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL (Sumatoria de los grupos)	**CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (COP$57.240.960.394).**

(…)

d) Modifíquese el Numeral 6.2.1. Factor Económico, sorteo de la formula, el cual quedará de la siguiente manera:

Dos (2) o más Propuestas Habilitadas: Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM que rija para el día hábil ~~anterior~~ **siguiente** a la fecha prevista para la **presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación** ~~publicación del informe de evaluación preliminar~~, de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica:

3. Análisis del Sector

a) Modificar el capítulo **Costos administrativos indirectos de la empresa** del numeral 7 "Calculo del AIU", el cual quedará de la siguiente manera:

Costos administrativos indirectos de la empresa:

Se trata de los costos en los que incurre la empresa para garantizar su propio funcionamiento, con una estructura administrativa y unas instalaciones que permitan cumplir el contrato y atender los requerimientos del contratista en el tiempo esperado, tanto a nivel técnico, como logístico. En este caso, se contempla arriendos de locales u oficinas, bodegas, pago de servicios públicos, equipos de oficina, muebles y enseres, entre otros.

Para el presente proyecto, desde TMSA se contempló conforme a un estudio de mercado los siguientes aspectos:

- Arriendo y administración de oficinas por el plazo del proyecto: $ 32.854.22
- Pago de Servicios públicos (AEEB, Gas Natural, Energía, Aseo) por el plazo del proyecto: ~~$ 4.33.791~~ **$ 4.331.791**
- Costos de Insumos de cafetería y Papelería por la ejecución del Proyecto: $ ~~3.559.516~~ **$4.266.646**
- Costos de equipos de cómputo para el personal administrativo, office, impresora: $ ~~8.842.261~~ **$ 9.369.778**
- Servicio de Internet Oficinas durante el proyecto: $ 744.100
- ~~Papelería, office e insumos de cafetería: $ 4.794.162~~

b) Modificar el capítulo **Componente Administración** del numeral 7 "Calculo del AIU", el cual quedará de la siguiente manera:

Componente Administración: Con la estimación directa de los costos en los que puede incurrir el contratista durante la ejecución del contrato, mediante cotización de valores unitarios y de estimación, en los que se contempló los costos del personal de apoyo para la ejecución del contrato (Coordinador, talento humano, apoyo a servicios generales, entre otros), arrendamiento y administración de oficina, servicios públicos, insumos, pólizas, ICA, Gravamen de movimientos financieros, entre otros, se obtiene el siguiente % de administración para cada uno de los grupos:

GRUPO	%A
Grupo 1	7,46%
Grupo 2	6,98%
Grupo 3	6,95%
Grupo 4	~~6,49%~~ **6,46%**
Grupo 5	7,40%
Grupo 6	~~6,71%~~ **7,09%**
Grupo 7	~~7,14%~~ **7,59%**

c) Modificar el capítulo **Componente Imprevistos y Utilidad** del numeral 7 "Calculo del AIU", el cual quedará de la siguiente manera:

Componente Imprevistos y Utilidad

Empleando un análisis estadístico (media aritmética) sobre de los datos históricos que ostenta la entidad de las propuestas económicas presentadas oficialmente por los proponentes habilitados en los procesos licitatorios celebrados en años anteriores, que guardan similitud directa del objeto contractual, se obtuvo una media aritmética de **I**=2.03% y **U**=6.83%.

En este sentido, se tiene un se tiene para el actual proceso los siguientes valores techo admisibles del A.I.U. para cada una de las propuestas económicas que sean presentadas oficialmente por parte de los oferentes del proceso para cada uno de los grupos:

GRUPO	%A
Grupo 1	16,32%

Grupo 2	15,85%
Grupo 3	15,82%
Grupo 4	~~15,36%~~ **15,32%**
Grupo 5	16,26%
Grupo 6	~~15,58%~~ **15,96%**
Grupo 7	~~16,00%~~ **16,46%**

d) Modificar el numeral 8 “PRESUPUESTO OFICIAL”, el cual quedará de la siguiente manera:

8. PRESUPUESTO OFICIAL

Teniendo en cuentas las anteriores variables, se establece el presupuesto oficial para el presente proceso licitatorio, el cual se detalla a continuación:

GRUPO	PRESUPUESTO	
GRUPO 1	~~$ 7.844.408.664~~	**$ 7.844.174.275**
GRUPO 2	~~$ 8.497.075.841~~	**$ 8.497.422.522**
GRUPO 3	~~$ 8.600.034.847~~	**$ 8.600.296.139**
GRUPO 4	~~$ 9.107.379.723~~	**$ 9.104.288.758**
GRUPO 5	~~$ 7.739.666.919~~	**$ 7.739.370.443**
GRUPO 6	~~$ 8.022.805.857~~	**$ 8.049.342.986**
GRUPO 7	~~$ 7.430.041.534~~	**$ 7.406.065.271**
TOTAL PROCESO	**~~$ 57.241.413.384~~**	**$ 57.240.960.394**

El anterior presupuesto se encuentra discriminado de la siguiente manera por grupo:

Grupo 1

~~CONCEPTO~~		**~~VALOR MES~~**	**~~TOTAL CONTRATO~~**
~~Nómina~~		~~$ 731.677.361~~	~~$ 5.121.741.527~~
~~Dotación~~	~~Única Entrega~~	~~$ 9.541.574~~	~~$ 66.791.020~~
	~~Cada Ley~~	~~$ 12.228.599~~	~~$ 85.600.192~~
~~Rodamiento + Póliza Motorizados~~		~~$ -~~	~~$ -~~
~~Herramientas de Trabajo y Equipos Tecnológicos (Hardware, Software y Planes de Datos)~~		~~$ 9.999.503~~	~~$ 69.996.521~~
~~Transporte~~		~~$ 46.110.726~~	~~$ 322.775.082~~

~~TOTAL BASE~~		~~$ 809.557.763~~	~~$ 5.666.904.342~~
~~AIU~~	~~16,32%~~	~~$ 132.119.827~~	~~$ 924.838.789~~
~~IVA~~	~~19%~~	~~$ 178.918.742~~	~~$ 1.252.431.195~~
~~TOTAL~~		~~$ 1.120.596.332~~	~~$ 7.844.174.326~~

CONCEPTO		VALOR MES	TOTAL CONTRATO
Nómina		$ 731.677.356	$ 5.121.741.492
Dotación	Única Entrega	$ 9.541.574	$ 66.791.018
	De Ley	$ 12.228.599	$ 85.600.193
Herramientas de Trabajo y Equipos Tecnológicos (Hardware, Software y Planes de Datos)		$ 9.999.503	$ 69.996.521
Transporte		$ 46.110.726	$ 322.775.082
TOTAL BASE		**$ 809.557.758**	**$ 5.666.904.306**
AIU	**16,32%**	**$ 132.119.826**	**$ 924.838.782**
IVA	**19%**	**$ 178.918.741**	**$ 1.252.431.187**
TOTAL		**$ 1.120.596.325**	**$ 7.844.174.275**

Grupo 2

~~CONCEPTO~~		~~VALOR MES~~	~~TOTAL CONTRATO~~
~~**Nómina**~~		~~$ 760.845.659~~	~~$ 5.325.919.613~~
~~**Dotación**~~	~~Única Entrega~~	~~$ 7.735.130~~	~~$ 54.145.909~~
	~~Cada Ley~~	~~$ 11.642.798~~	~~$ 81.499.584~~
~~**Rodamiento + Póliza Motorizados**~~		~~$ -~~	~~$ -~~
~~**Herramientas de Trabajo y Equipos Tecnológicos (Hardware, Software y Planes de Datos)**~~		~~$ 8.089.026~~	~~$ 56.623.181~~
~~**Transporte**~~		~~$ 92.221.452~~	~~$ 645.550.164~~
~~**TOTAL BASE**~~		~~**$ 880.534.064**~~	~~**$ 6.163.738.451**~~
~~**AIU**~~	~~**15,85%**~~	~~**$ 139.564.649**~~	~~**$ 976.952.544**~~
~~**IVA**~~	~~**19%**~~	~~**$ 193.818.756**~~	~~**$ 1.356.731.289**~~
~~**TOTAL**~~		~~**$ 1.213.917.469**~~	~~**$ 8.497.422.285**~~

CONCEPTO		VALOR MES	TOTAL CONTRATO
Nómina		$ 760.845.683	$ 5.325.919.781
Dotación	Única Entrega	$ 7.735.130	$ 54.145.910
	De Ley	$ 11.642.798	$ 81.499.586

Herramientas de Trabajo y Equipos Tecnológicos (Hardware, Software y Planes de Datos)		$ 8.089.026	$ 56.623.182
Transporte		$ 92.221.452	$ 645.550.164
TOTAL BASE		**$ 880.534.089**	**$ 6.163.738.623**
AIU	**15,85%**	**$ 139.564.653**	**$ 976.952.572**
IVA	**19%**	**$ 193.818.761**	**$ 1.356.731.327**
TOTAL		**$ 1.213.917.503**	**$ 8.497.422.522**

Grupo 3

~~CONCEPTO~~		~~VALOR MES~~	~~TOTAL CONTRATO~~
~~**Nómina**~~		~~$ 807.310.009~~	~~$ 5.651.170.063~~
~~**Dotación**~~	~~Única Entrega~~	~~$ 9.844.004~~	~~$ 68.908.025~~
	~~Cada Ley~~	~~$ 11.716.023~~	~~$ 82.012.160~~
~~**Rodamiento + Póliza Motorizados**~~		~~$ -~~	~~$ -~~
~~**Herramientas de Trabajo y Equipos Tecnológicos (Hardware, Software y Planes de Datos)**~~		~~$ 17.109.667~~	~~$ 119.767.669~~
~~**Transporte**~~		~~$ 61.480.968~~	~~$ 430.366.776~~
~~**TOTAL BASE**~~		~~**$ 907.460.670**~~	~~**$ 6.352.224.693**~~
~~**AIU**~~	~~**15,66%**~~	~~**$ 142.108.341**~~	~~**$ 994.758.387**~~
~~**IVA**~~	~~**19%**~~	~~**$ 199.418.112**~~	~~**$ 1.395.926.785**~~
~~**TOTAL**~~		~~**$ 1.248.987.124**~~	~~**$ 8.742.909.865**~~

CONCEPTO		VALOR MES	TOTAL CONTRATO
Nómina		$ 792.837.526	$ 5.549.862.682
Dotación	Única Entrega	$ 9.606.370	$ 67.244.590
	De Ley	$ 11.569.573	$ 80.987.011
Herramientas de Trabajo y Equipos Tecnológicos (Hardware, Software y Planes de Datos)		$ 15.930.633	$ 111.514.431
Transporte		$ 61.480.968	$ 430.366.776
TOTAL BASE		**$ 891.425.070**	**$ 6.239.975.490**
AIU	**15,82%**	**$ 141.023.446**	**$ 987.164.123**
IVA	**19%**	**$ 196.165.218**	**$ 1.373.156.526**
TOTAL		**$ 1.228.613.734**	**$ 8.600.296.139**

Grupo 4

~~CONCEPTO~~	~~VALOR MES~~	~~TOTAL CONTRATO~~

~~**Nómina**~~		~~$ 832.986.345~~	~~$ 5.830.904.415~~
~~**Dotación**~~	~~Única Entrega~~	~~$ 2.228.357~~	~~$ 15.598.500~~
	~~Cada Ley~~	~~$ 9.885.394~~	~~$ 69.197.760~~
~~**Rodamiento + Póliza Motorizados**~~		~~$ -~~	~~$ -~~
~~**Herramientas de Trabajo y Equipos Tecnológicos (Hardware, Software y Planes de Datos)**~~		~~$ 5.148.861~~	~~$ 36.042.028~~
~~**Transporte**~~		~~$ 92.221.452~~	~~$ 645.550.164~~
~~**TOTAL BASE**~~		~~**$ 942.470.410**~~	~~**$ 6.597.292.867**~~
~~**AIU**~~	~~**15,45%**~~	~~**$ 145.611.678**~~	~~**$ 1.019.281.748**~~
~~**IVA**~~	~~**19%**~~	~~**$ 206.735.597**~~	~~**$ 1.447.149.177**~~
~~**TOTAL**~~		~~**$ 1.294.817.685**~~	~~**$ 9.063.723.792**~~

CONCEPTO		VALOR MES	TOTAL CONTRATO
Nómina		$ 837.870.323	$ 5.865.092.261
Dotación	Única Entrega	$ 2.228.357	$ 15.598.499
	De Ley	$ 9.958.619	$ 69.710.333
Herramientas de Trabajo y Equipos Tecnologicos (Hardware, Software y Planes de Datos)		$ 5.476.913	$ 38.338.391
Transporte		$ 92.221.452	$ 645.550.164
TOTAL BASE		**$ 947.755.664**	**$ 6.634.289.648**
AIU	**15,32%**	**$ 145.196.168**	**$ 1.016.373.174**
IVA	**19%**	**$ 207.660.848**	**$ 1.453.625.936**
TOTAL		**$ 1.300.612.680**	**$ 9.104.288.758**

Grupo 5

~~CONCEPTO~~		~~VALOR MES~~	~~TOTAL CONTRATO~~
~~**Nómina**~~		~~$ 605.008.082~~	~~$ 4.235.056.574~~
~~**Dotación**~~	~~Única Entrega~~	~~$ 21.688.602~~	~~$ 151.820.215~~
	~~Cada Ley~~	~~$ 8.713.792~~	~~$ 60.996.544~~
~~**Rodamiento + Póliza Motorizados**~~		~~$ 99.972.954~~	~~$ 699.810.678~~
~~**Herramientas de Trabajo y Equipos Tecnológicos (Hardware, Software y Planes de Datos)**~~		~~$ 31.819.113~~	~~$ 222.733.791~~
~~**Transporte**~~		~~$ 22.257.900~~	~~$ 155.805.300~~
~~**TOTAL BASE**~~		~~**$ 789.460.443**~~	~~**$ 5.526.223.102**~~
~~**AIU**~~	~~**16,20%**~~	~~**$ 127.892.592**~~	~~**$ 895.248.143**~~

~~IVA~~	~~19%~~	~~$ 174.297.077~~	~~$ 1.220.079.537~~
~~TOTAL~~		~~$ 1.091.650.112~~	~~$ 7.641.550.782~~

CONCEPTO		VALOR MES	TOTAL CONTRATO
Nómina		$ 605.008.075	$ 4.235.056.525
Dotación	Única Entrega	$ 21.688.602	$ 151.820.214
	Cada Ley	$ 8.713.792	$ 60.996.544
Rodamiento + Póliza Motorizados		$ 109.666.218	$ 767.663.526
Herramientas de Trabajo y Equipos Tecnologicos (Hardware, Software y Planes de Datos)		$ 31.819.113	$ 222.733.791
Transporte		$ 22.257.900	$ 155.805.300
TOTAL BASE		**$ 799.153.700**	**$ 5.594.075.900**
AIU	**16,26%**	**$ 129.942.392**	**$ 909.596.741**
IVA	**19%**	**$ 176.528.257**	**$ 1.235.697.802**
TOTAL		**$ 1.105.624.349**	**$ 7.739.370.443**

Grupo 6

~~CONCEPTO~~		~~VALOR MES~~	~~TOTAL CONTRATO~~
~~Nómina~~		~~$ 734.308.114~~	~~$ 5.140.156.798~~
~~Dotación~~	~~Única Entrega~~	~~$ 11.330.720~~	~~$ 79.315.040~~
	~~Cada Ley~~	~~$ 8.127.991~~	~~$ 56.895.936~~
~~Rodamiento + Póliza Motorizados~~		~~$ 3.920.508~~	~~$ 27.443.556~~
~~Herramientas de Trabajo y Equipos Tecnológicos (Hardware, Software y Planes de Datos)~~		~~$ 12.784.107~~	~~$ 89.488.750~~
~~Transporte~~		~~$ 62.459.670~~	~~$ 437.217.690~~
~~TOTAL BASE~~		~~$ 832.931.110~~	~~$ 5.830.517.770~~
~~AIU~~	~~15,77%~~	~~$ 131.353.236~~	~~$ 919.472.652~~
~~IVA~~	~~19%~~	~~$ 183.214.026~~	~~$ 1.282.498.180~~
~~TOTAL~~		~~$ 1.147.498.372~~	~~$ 8.032.488.603~~

CONCEPTO		VALOR MES	TOTAL CONTRATO
Nómina		$ 734.308.088	$ 5.140.156.616
Dotación	Única Entrega	$ 11.330.720	$ 79.315.040
	De Ley	$ 8.127.991	$ 56.895.937
Rodamiento + Póliza Motorizados		$ 4.300.636	$ 30.104.452

Herramientas de Trabajo y Equipos Tecnológicos (Hardware, Software y Planes de Datos)		$ 12.784.107	$ 89.488.749
Transporte		$ 62.459.670	$ 437.217.690
TOTAL BASE		**$ 833.311.212**	**$ 5.833.178.484**
AIU	**15,96%**	**$ 132.996.469**	**$ 930.975.286**
IVA	**19%**	**$ 183.598.459**	**$ 1.285.189.216**
TOTAL		**$ 1.149.906.140**	**$ 8.049.342.986**

Grupo 7

~~CONCEPTO~~		~~VALOR MES~~	~~TOTAL CONTRATO~~
~~Nómina~~		~~$ 738.397.878~~	~~$ 5.168.785.146~~
~~Dotación~~	~~Única Entrega~~	~~$ 9.406.241~~	~~$ 65.843.685~~
	~~Cada Ley~~	~~$ 6.663.488~~	~~$ 46.644.416~~
~~Rodamiento + Póliza Motorizados~~		~~$ -~~	~~$ -~~
~~Herramientas de Trabajo y Equipos Tecnológicos (Hardware, Software y Planes de Datos)~~		~~$ 14.842.970~~	~~$ 103.900.788~~
~~Transporte~~		~~$ -~~	~~$ -~~
~~TOTAL BASE~~		~~$ 769.310.576~~	~~$ 5.385.174.035~~
~~AIU~~	~~15,70%~~	~~$ 120.781.761~~	~~$ 845.472.324~~
~~IVA~~	~~19%~~	~~$ 169.117.544~~	~~$ 1.183.822.808~~
~~TOTAL~~		~~$ 1.059.209.881~~	~~$ 7.414.469.167~~

CONCEPTO		VALOR MES	TOTAL CONTRATO
Nómina		$ 738.397.870	$ 5.168.785.090
Dotación	Única Entrega	$ 9.406.241	$ 65.843.687
	Cada Ley	$ 6.663.488	$ 46.644.416
Herramientas de Trabajo y Equipos Tecnologicos (Hardware, Software y Planes de Datos)		$ 8.956.294	$ 62.694.058
TOTAL BASE		**$ 763.423.893**	**$ 5.343.967.251**
AIU	**16,46%**	**$ 125.659.573**	**$ 879.617.010**
IVA	**19%**	**$ 168.925.858**	**$ 1.182.481.010**
TOTAL		**$ 1.058.009.325**	**$ 7.406.065.271**

4. Anexo técnico

a) Modificar el numeral **17.3.7. Grupo 7** del Capítulo **17.3. Equipos Tecnológicos**, el cual quedará de la siguiente manera:

17.3. Equipos Tecnológicos

NOMBRE DEL PUESTO DE TRABAJO	Diadema Monoaural USB	Datos De Internet Celulares	Plan de datos computador Modem Portátil 500 G	Radio de Comunicación	Celular	Equipo Portátil	Computador Escritorio - DESKTOP
Profesional de Coordinación y Seguimiento de vehículos						1	
Técnico Administrativo de Vehículos (Vinculación de vehículos y conductores)							1
Técnico Administrativo de Vehículos (Base de datos de mantenimiento)							1
Técnico Administrativo de Vehículos (Análisis de hallazgos Vehículos)	1						1
Técnico Administrativo de Vehículos (Análisis de Centro de Gestión) (CDEG)*	1						1
Técnico de apoyo a la supervisión de capacitación de conductores y/o personal técnico de mantenimiento y vinculación						1	
Técnico de control oficial de flota (COF)		0,334*			0,334*		
Técnico Supervisor de Mantenimiento		**1**	0,11***		1	~~1~~	0,11**

***:** Se requieren de Dos equipos Celular con datos para los seis puestos de trabajo Técnico de control oficial de flota (COF).
****:** Se requieren de OCHO equipos Computador Escritorio - DESKTOP para los 74 puestos de trabajo Técnico Supervisor de Mantenimiento.
*****:** Se requieren de OCHO equipos Celular con datos para los 74 puestos de trabajo Técnico Supervisor de Mantenimiento.
(…)

b) Modificar los turnos de trabajo del numeral **11.6.6. Técnico de seguimiento al Centro de Gestión DTB - Grupo 6**, el cual quedará de la siguiente manera:

Turnos de Trabajo: Turnos rotativos de 8:00 a ~~16:00~~ **16:30** de lunes a viernes y sábado de 8:00 a 12:00. Se podrán implementar otros turnos laborales, en función de las necesidades la operación, previa aprobación de TMSA.

Turno	L - V	S	D - F
8:00 a 16:30	1		
8:00 a 12:00		1	

c) Modificar los turnos de trabajo del numeral **11.6.9. Técnico analista de infracciones e indicadores ICO Flota y DPV - Grupo 6**, el cual quedará de la siguiente manera:

Turnos de Trabajo: Turnos 8:00 a 16:30 de lunes a viernes y sábado de 8:00 a 12:00. Se podrán implementar otros turnos laborales, en función de las necesidades la operación previa aprobación de TMSA. En todo caso, la asignación de turnos y jornadas se ajustará a la normatividad legal vigente, garantizando el cumplimiento de la jornada máxima semanal de cuarenta y dos (42) horas.

Turno	L – V	S	D - F
8:00 a ~~16:00~~ **16:30**	9		
8:00 a 12:00		9	

d) Modificar los turnos de trabajo del numeral **11.6.12. Auxiliar cargue de Indicadores ICO Flota y DPV no troncal - Grupo 6**, el cual quedará de la siguiente manera:

Turnos de Trabajo: Turnos de Trabajo: Turnos 8:00 a ~~17:00~~ **16:30** de lunes a viernes y sábado de 8:00 a 12:00. Se podrán implementar otros turnos laborales, en función de las necesidades la operación previa aprobación de TMSA. En todo caso, la asignación de turnos y jornadas se ajustará a la normatividad legal vigente, garantizando el cumplimiento de la jornada máxima semanal de cuarenta y dos (42) horas.

Turno	L - V	S	D - F
8:00 a ~~16:00~~ **16:30**	3		
8:00 a 12:00		3	

e) Modificar los turnos de trabajo del numeral **11.6.13. Auxiliar de seguimiento a las capacitaciones de operadores (conductores) y personal técnico - Grupo 6**, el cual quedará de la siguiente manera:

Turnos de Trabajo: Turnos de 8:00 a 16:30 de lunes a viernes y sábado de 8:00 a 12:00. Se podrán implementar otros turnos laborales, en función de las necesidades la operación previa aprobación

de TMSA. En todo caso, la asignación de turnos y jornadas se ajustará a la normatividad legal vigente, garantizando el cumplimiento de la jornada máxima semanal de cuarenta y dos (42) horas.

Turno	L - V	S	D - F
8:00 a ~~15:30~~ **16:30**	8		
8:00 a 12:00		8	

f) Modificar los turnos de trabajo del numeral **11.6.14. Técnico de infraestructura tecnológica SITP - Grupo 6**, el cual quedará de la siguiente manera:

Turnos de Trabajo: Turnos de 8:00 a 16:30 de lunes a viernes y sábado de 8:00 a 12:00. Se podrán implementar otros turnos laborales, en función de las necesidades la operación previa aprobación de TMSA

Turno	L - V	S	D - F
8:00 a ~~16:00~~ **16:30**	1		
8:00 a 12:00		1	

g) Modificar los turnos de trabajo del numeral **11.6.15. Profesional de gestión del aseguramiento de la funcionalidad y disponibilidad de los equipos SIRCI instalados a bordo de la flota del SITP - Grupo 6**, el cual quedará de la siguiente manera:

Turnos de Trabajo: Turnos de 8:00 a 16:30 de lunes a viernes y sábado de 8:00 a 12:00. Se podrán implementar otros turnos laborales, en función de las necesidades la operación previa aprobación de TMSA

Turno	L - V	S	D - F
8:00 a ~~16:00~~ **16:30**	1		
8:00 a 12:00		1	

h) Modificar los turnos de trabajo del numeral **11.6.16. Técnico de infraestructura tecnológica estaciones y portales del SITP - Grupo 6**, el cual quedará de la siguiente manera:

Turnos de Trabajo: Turnos de 8:00 a 16:30 de lunes a viernes y sábado de 8:00 a 12:00. Se podrán implementar otros turnos laborales, en función de las necesidades la operación previa aprobación de TMSA

Turno	L - V	S	D - F
8:00 a ~~16:00~~ **16:30**	1		
8:00 a 12:00		1	

i) Modificar los turnos de trabajo del numeral **11.6.17. Técnico de monitoreo de canales digitales y físicos de información al usuario - Grupo 6**, el cual quedará de la siguiente manera:

Turnos de Trabajo: Turnos de 8:00 a 16:30 de lunes a viernes y sábado de 8:00 a 12:00. Se podrán implementar otros turnos laborales, en función de las necesidades la operación previa aprobación de TMSA

Turno	L - V	S	D - F
8:00 a ~~16:00~~ **16:30**	2		
8:00 a 12:00		2	

j) Modificar los turnos de trabajo del numeral **11.6.18. Técnico ITS NO SIRCI Troncal - Grupo 6**, el cual quedará de la siguiente manera:

Turnos de Trabajo: Turnos de 8:00 a 16:30 de lunes a viernes y sábado de 8:00 a 12:00. Se podrán implementar otros turnos laborales, en función de las necesidades la operación previa aprobación de TMSA

Turno	L - V	S	D - F
8:00 a ~~16:00~~ **16:30**	1		
8:00 a 12:00		1	

k) Modificar los turnos de trabajo del numeral **11.6.19. Técnico ITS NO SIRCI Zonal - Grupo 6**, el cual quedará de la siguiente manera:

Turnos de Trabajo: Turnos de 8:00 a 16:30 de lunes a viernes y sábado de 8:00 a 12:00. Se podrán implementar otros turnos laborales, en función de las necesidades la operación previa aprobación de TMSA

Turno	L - V	S	D - F
8:00 a ~~16:00~~ **16:30**	2		
8:00 a 12:00		2	

l) Modificar los turnos de trabajo del numeral **11.6.20. Profesional ITS NO SIRCI Troncal - Grupo 6**, el cual quedará de la siguiente manera:

Turnos de Trabajo: Turnos de 8:00 a 16:30 de lunes a viernes y sábado de 8:00 a 12:00. Se podrán implementar otros turnos laborales, en función de las necesidades la operación previa aprobación de TMSA

Turno	L - V	S	D - F
8:00 a ~~16:00~~ **16:30**	1		
8:00 a 12:00		1	

m) Modificar los turnos de trabajo del numeral **11.6.21. Profesional ITS NO SIRCI Zonal - Grupo 6**, el cual quedará de la siguiente manera:

Turnos de Trabajo: Turnos de 8:00 a 16:30 de lunes a viernes y sábado de 8:00 a 12:00. Se podrán implementar otros turnos laborales, en función de las necesidades la operación previa aprobación de TMSA

Turno	L - V	S	D - F
8:00 a ~~16:00~~ **16:30**	4		
8:00 a 12:00		4	

n) Modificar los turnos de trabajo del **numeral 11.6.23. Técnico análisis telemetría flota zonal - Grupo 6**, el cual quedará de la siguiente manera:

Turnos de Trabajo: El personal desarrollará sus labores en turnos rotativos dentro de la franja horaria de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a sábado. No obstante, de acuerdo con las necesidades de la operación, podrán establecerse turnos adicionales o diferentes, cuya programación se realizará en coordinación con TMSA. En todo caso, la asignación de turnos y jornadas se ajustará a la normatividad legal vigente, garantizando el cumplimiento de la jornada máxima semanal de cuarenta y dos (42) horas.

Turno	L - V	S	D - F
8:00 a ~~16:00~~ **16:30**	2		
8:00 a 12:00		2	

o) Modificar los turnos de trabajo del **numeral 11.7.7. Técnico de control oficial de flota (COF) - Grupo 7**, el cual quedará de la siguiente manera:

Turnos de Trabajo: Turnos rotativos de lunes a viernes de 6:00 a 13:00; ~~6:00 A 12:00~~; ~~14:00 A 22:00~~; **13:00 a 20:00;** ~~16:00 A~~ **15:00 a** 22:00; ~~22:00 A~~ y **23:00 a** 6:00 ~~y 22:00 A 5:00~~, sábados, domino y/o festivo de 6:00 A 13:00; 14:00 ~~A 22:00~~ **a 21:00**; ~~22:00 A 6:00~~ y ~~22:00 A 5:00~~ **23:00 a 6:00**. Se podrán implementar otros turnos laborales, en función de las necesidades de la operación, previa aprobación de TMSA

Turno	L - V	S	D - F
6:00 A 13:00	~~1~~ **2**	1	1
~~14:00 A 22:00~~ **13:00 a 20:00**	1	~~1~~	~~1~~
~~22:00 A 6:00~~	~~1~~		~~1~~
~~16:00 A~~ **15:00 a** 22:00	1		
~~22:00 A 5:00~~ **23:00 a 6:00**	~~1~~ **2**	1	**1**
~~6:00 A 12:00~~ **14:00 a 21:00**	~~1~~	**1**	**1**

NOTA: TRANSMILENIO S.A., Podrá realizar cambios o modificaciones a los horarios, de acuerdo a las necesidades de la operación o de las actividades de mantenimiento. Para dar mayor claridad, de lunes a viernes el primer turno inicia en pareja, donde los dos puestos laborarán en el horario 06:00 a 13:00 horas, el siguiente puesto y de manera individual laborará desde las 13:00 horas hasta las 20:00 horas, el cuarto puesto realizará labores en el horario 15:00 a 22:00 horas, presentado un tiempo de traslape con el puesto anterior y los dos puestos restantes ejercerán funciones en el horario 23:00 a 06:00 horas.

5. Matriz de riesgos

a) Modificar los dos (2) riesgos a saber, los cuales quedarán de la siguiente manera:

4.3.1	General	Externa	Ejecución	Operacional	Suscripción del contrato en tiempo diferente	Retrasos en la ejecución de actividades	3	4	7	A	Contratista - Entidad	El abogado del proceso debe verificar que se cumplan con todos los requisitos para la legalización e inicio de ejecución del contrato	1	1	2	B	SI	CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única)	ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN	A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL

4.3.3	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Retrasos o dificultades en la liquidación bilateral del contrato por causas atribuibles a las partes	Demoras en el cierre administrativo, financiero y jurídico del contrato, así como en la definición de saldos, obligaciones pendientes y responsabilidades derivadas de la ejecución contractual	2	2	4	M	Entidad - Contratista	Fomentar que los supervisores e interventores de la entidad conozcan y apliquen el manual de supervisión e interventoría de la entidad	1	1	2	B	NO	CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO	ULTIMO ACTO DE EJECUCIÓN NEGOCIAL	TREINTA MESES DESPUES DEL ULTIMO ACTO DE EJECUCIÓN NEGOCIAL	EN FORMA DIRECTA POR PARTE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	CON LA EXPIRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO

Los demás términos, parámetros, párrafos, incisos, clausulas, lineamientos y condiciones del pliego de condiciones definitivo del proceso de selección adelantado por LICITACIÓN PÚBLICA de referencia **TMSA-LP-08- 2026**, no modificados mediante la presente adenda, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. En el evento que en el pliego de condiciones del proceso aquí

referenciado se encuentre un dato, información o lineamiento contrario a lo señalizado en la presente ADENDA, prevalecerá el texto de los cambios aquí indicados.

La presente adenda se aprueba a través del flujo definido en la plataforma SECOP II