Informe de la Subasta "SUBASTA INVERSA LOTE 5 CABLEADO ESTRUCTURADO "

Datos de la Subasta

Tipo de subasta	Descendente
Versión de subasta	Por lote
Entidad Estatal	SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CTAPT
Fecha de inicio actual	21/05/2026 16:40:00 (UTC -05:00:00)
Fecha fin actual	21/05/2026 17:10:00 (UTC -05:00:00)
Tiempo extra minutos	4
Total de Proveedores	3
Total de Lances	0

Lote.5 CABLEADO ESTRUCTURADO Resumen

Mejor Lance

0,00 COP

Ahorro de Valor Inicial (12.355.984,00 COP)	0,00 COP
Ahorro en %, Valor Inicial	0%

Resumen de los Lances

Proveedor	Número de Lances por Lote	Número de Lances
Comred SAS	Lance en 0 de 1 lote	0
Deicy Bravo Jojoa	Lance en 0 de 1 lote	0
SUMINISTROS MAYBE SAS	Lance en 0 de 1 lote	0

Lista de los Lances por Proveedor

Evolución de los Lances por Proveedor

Lote.5 CABLEADO ESTRUCTURADO

